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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. Czes$¢ ogodlna

Niniejsza Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjo-

nalno — uzytkowego z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2005 roku).
Specyfikacja ta stanowi opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wy-

magan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania roboét, w za-

kresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych

oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robét.

1.1. Przedmiot zaméwienia

Adres inwestycji:  Kozle; Gmina Strykow (wojewodztwo todzkie)

Inwestor: Gmina Strykow

Przedmiotem zamdwienia jest remont istniejgcej kottowni w Szkole Podstawo-

wej zlokalizowanej w Kozlu (wojewddztwo tédzkie, Gmina Strykow).
1.2. Zakres specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy
je stosowac¢ w zlecaniu i przy wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania ujete w normach panst-

wowych i branzowych (PN i BN) oraz miedzynarodowych, w swiadectwach o dopusz-
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czeniu do stosowania w budownictwie, wytycznych i instrukcjach wykonania przewo-

doéw opracowanych przez ich producentéw.

Opracowanie to nie wyczerpuje wszystkich zagadnieh szczegotowych, wynika-
jacych ze specyfiki wymagan danego producenta elementéw. Dlatego tez, w przy-
padku wybrania elementéw konkretnego producenta, nalezy zawsze zadaé¢ informac;ji
0 szczegolnych (ekstremalnych) wiasnosciach i wymaganiach dotyczacych tych wy-
robéw i warunkach ich montazu. Jesli wymagania producentéw sg bardziej rygorys-
tyczne niz podane w niniejszym opracowaniu, nalezy stosowa¢ wymagania ostrzej-

Sze.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Zakres prac zostat okreslony w dokumentaciji projektowej oraz szczegdétowych

specyfikacjach technicznych dotyczacych poszczegolnych robét.

Niniejsze wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi:
ST1 Branza budowlana,
ST2 Technologia kottowni,

ST3 Instalacje elektryczne.

Niezaleznie od postanowien Warunkéow Szczegdlnych normy panstwowe, ins-
trukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg Projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami

Inzyniera i Kierownika Budowy.
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie uzgodnionym z Wykonawcg przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-

cyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczna.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa dokumentacje projektowa stanowi:

1. Projekt budowlany remontu kottowni w Szkole Podstawowej w Kozlu, w ktérego
skfad wchodzg nastepujgce opracowania (tomy branzowe):

- Branza budowlana,

- Technologia kottowni,

- Instalacje elektryczne,

2. Przedmiary do w/w opracowan.

W/w dokumentacja stanowi jednoczes$nie dokumentacje bedacg podstawg do
realizacji przedmiotu zamowienia przez Wykonawce i zostanie przekazana Wyko-

nawcy po podpisaniu umowy w formie papierowej w ilosci dwéch egzemplarzy.

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy,

3. Szczegotowe rysunki dokumentacji projektowej niezbedne Wykonawcy do zreali-

zowania przedmiotu zamowienia.

1.4.3. Zgodnosé¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa oraz

specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumen-
ty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wy-
magania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy,

tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentacii

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry do-
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kona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostar-
czone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicz-

nymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli mu-
szg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentac-
ja projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty bedq niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadze-
nia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrze-
gawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabez-
pieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-

czony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwa-
nia budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
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a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami

i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz-
czeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwo-
palne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczo-

ne przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe pro-
mieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi

przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopusz-
czenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkod-

liwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia robat,
a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byé

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
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wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na

uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urza-
dzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie

trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowgq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przeto-
zenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wta-
dze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowa-
ne przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad

realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kiero-

wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi strona-
mi, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmia-

réw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-
zbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci ma-

teriatdw oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumen-

tacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci utozony w miare mozliwosci w

kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-
wiek materiatéw przeznaczonych do wykonania robét Wykonawca przedstawi szcze-
gotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta

uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowa-
nia, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wyma-
gania dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to
zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan tereno-
wych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie

wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakie-

kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatobw do wykonania robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcze-
niem, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do wykonania robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez WWykonawce wywie-
zione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli In-
zynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla kto-
rych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez
Inzyniera.



-11- Zlecenie A1.07

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozli-
wosC¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wy-
konawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzy-
ciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢

pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypad-
ku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakcepto-

wany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgod-
nie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i

wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z norma-
mi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych do-

puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozli-

wosC¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca po-
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wiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zacho-
wania warunkdédw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczo-

ne do wykonywania robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu prowadzonych robé6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w

sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewo-

zonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wska-

zaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanie-
czyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é z do-
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kumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, programem zapew-

nienia jako$ci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyz-
naczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzynie-
ra. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-

ktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemen-
tow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy po-
dejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badain materiatéw i robodt, rozrzuty nor-
malnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prowa-

dzonych robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci wykonywanych roboét

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdl-
nych elementdéw robat,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wyko-
nywanych robat,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie ba-
dan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomia-
réw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastoso-
wanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przeka-
zywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdtowqg opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicz-
nymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w cza-
sie transportu,
- sSposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materia-
tow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,
- sposbdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaga-

niom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykona-
niem, aby osiagng¢ zatozong jakosc robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontro-
li, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badahn materiatdw oraz robét. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia ba-

dan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w specyfikacji tech-
nicznej, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, In-
zynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgod-

nie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-

wane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie miec€ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zao-
patrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedocigg-
niecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier na-
tychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia-
téw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy pro-
dukcji moga byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych ma-
teriatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zo-
stang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatko-
wych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w prze-

ciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wyko-
nywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaak-

ceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
specyfikacji technicznej, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,

za-akceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzynie-
ra o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub ba-

dania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami ba-
dan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie za-
pewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formula-
rzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez

niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania i za-
pewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-

ducenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami specyfika-

cji technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiary-
godne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przepro-
wadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodat-

kowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polskg Normg lub aprobatg tech-
niczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w pkt w/w i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Tech-nicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do wykonywania robot bedzie po-
siada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez produ-
centa, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Za-

mawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
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konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu prowadzonych roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolej-

nym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow pro-
wadzonych robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg prowadzonych roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
oraz przyczyny przerw w prowadzonych robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania prowadzenia robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klima-
tycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
W sposob ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru

obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci ma-
teriatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ja-
kosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnio-

ne na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt 6.8.1 — 6.8.3,
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-

wiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowo-

duje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie
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dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w

przedmiarze robaot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym termi-

nem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigz-
ku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji

Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot
beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang do-
starczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan ates-
tujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce

w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ob-
jetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego

zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbioér robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegotowy specyfikacji technicznych
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostateczny,

- odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng za-
Kryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci ro-
b6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-

mienia o tym fakcie Inzyniera.
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Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie doku-
mentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg tech-

niczng i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym

robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzynie-

ra.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgce-
go w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oce-
ny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomia-
réw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajacych za-
kryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przer-

wie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja doko-
na potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego wykonanych
robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wymagane sa dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne, w tym podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce
lub zamienne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i ewentualnie projektem zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
ze specyfikacjg techniczng i ewentualnie projektem zapewnienia jakosci,

- opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i po-
miaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng i projektem zapewnienia jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej,

- instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania doku-
mentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robodt. Wszystkie za-
rzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione we-
dlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawko-

wych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaran-
cyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3, tj. ,Odbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztoryso-
wych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robdt lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wyko-
nanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projekto-

wej.

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robét,

- wykonanie robét pomocnicznych,

- montaz instalacji,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w trakcie wykonywania robét.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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