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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z realizacja zadania p.n.:

,Budowa przydomowych oczyszczalni §ciekoéw na terenie Gminy Strykow”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiazujaca podstawg jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie
przytaczy grawitacyjnych, cisnieniowych i przydomowych oczyszczalni $ciekow

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwiazanych z budo-
wa przydomowych oczyszczalni §ciekow.

1 .4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna — przykanalik
przeznaczona do odprowadzania Sciekow sanitarnych — przylacze.

1.4.2. Przepompownie $ciekow — urzadzenia podnoszace $cieki dla doprowadzanie do osad-
nika badz do drenazu rozsaczajacego.

1 .4.3. Kanalizacja sanitarna tloczna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do trans-
portu cisnieniowego $ciekow sanitarnych do oczyszczalni badz do drenazu rozsaczajacego.

1.4.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia
sciekéw z budynkow do oczyszczalni badz do drenazu rozsaczajacego.

1.4.5. Przylacze ttoczne kanalizacji sanitarnej - kanat tloczny wraz z pompownia przydo-
mowa przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z budynkéw do kanalizacji ttocznej

1 .4.6. Rura ochronna ( ostonowa ) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczna
odleglto$¢ poza przeszkodg terenowaq (ulica) ewentualnych wyciekow

sciekow.

1.4.7. Urzadzenia (elementy ) uzbrojenia sieci
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z do-
kumentacja projektowa, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyj-

nymi

- dziennik budowy,

- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz ST. Na wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do robodt
Wykonawca opracuje i zrealizuje projekt organizacji ruchu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca begdzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na: a/ lokalizacje baz., warsz-
tatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw 1 drog dojazdowych b/ $rodki ostroznosci i zabez-
pieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozaru

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzy-
cia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
terialdow na $rodowisko.

Materiatly, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Za-
mawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

1.5.7 Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtasci-
cielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy 1 po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami wta-
Sciciela.

Wykonawca jest zobowiazany umies$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urza-
dzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ INI 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpo-
czgeia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oraz bgdzie z nimi wspoipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial INI. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu bu-
dowy, 1 Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie,
zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej .



1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboty ( do wydania potwier-
dzenia zakonczenia przez INI).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla liniowa lub jej elementy byty w zadowala-
jacym stanie przez caly czas,, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpoczac roboty utrzy-
maniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robo-
tami, 1 bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod, 1 w sposob ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach.

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypki wykopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
tow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i1 odpowied-
nie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddia uzyskaja zatwierdzenie, Wykonawca zobowigzany jest do prowa-
dzenia zestawienia aprobat i swiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego Zrddla spetniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych do podsypki i1 zasypki wykopow Wykonawca
odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materia-
tow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazanie przez Zamawia-
jacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane do-
kumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, okopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukon-
czeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub
odwiezione na oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zad-
nych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegolnione w do-
kumentach umowy.



2.1.3 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot, 1 byty dostepne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego sktadowania
materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub. poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 uzgodnionych z INI.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez INI. Zmiang materialu musi zaakceptowac pro-
jektant.

2.2 Kanaly rurowe

2.2.1. rury z polichlorku winylu PCV $r.110, 160 mm oraz PE HD PN6.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmigkczajacych 1 wy-
pelniajacych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR
(styrol-butadien-kauczuk). Wtasciwosci rur z PCV: gestosc 1,4 g/cm?2, rozszerzalno$¢ linio-
wa 80x10" /C, przewodno$¢ cieplna 0,13 kcal/mh' C, modul sprgzystosci 3600 N/mm?2

2.2.2 rury stalowe ostonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie)

rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, do ogdlnego stosowania wg PN-80/H-74219
malowane wewnatrz asfahoza (WM) i zabezpieczone zewnatrz powloka bitumiczna z poje-
dyncza (ZO1) lub podwdjna przektadka (Z0O2)

2.3. Studzienki kanalizacyjne
Wykonane z tworzywa sztucznego o $rednicy co najmniej 315mm, posiadajace dno w
postaci kinety i1 przykryte pokrywa z polietylenu lub z PP

2.4. Studnie chionne
Wykonane z polietylenu o $rednicy $r. 1000 lub 1500 mm i posiadajace pokrywe rewizyjna
o $rednicy co najmniej 0,6m, wykonane z polietylenu

2.5 Drenaz rozsaczajacy

Wykonany w postaci ciagéw drenazowych, z rur PCV 110, nacinanych 1 instalowanych w na
pakietach rozsaczajacych z tworzywa, ktére od gory i z bokoéw zabezpieczone sa
geowltokning

2.6 Studzienki drenazowe
Wykonane jako cylindryczne zbiorniki o $rednicy co najmniej 350mm, z pokrywa z
tworzywa sztucznego, posiadajaca przytacza na rury PCV 110



2.7. Reaktory biologiczne

Zbiorniki o konstrukcji pionowej badz, poziomej podzielone na trzy komory, z ktérych jed-
na stanowi komorg osadnika wstgpnego o pojemnosci co najmniej 2 m’, druga w kolejnosci
jest komora napowietrzania za pomoca dyfuzorow zasilanych dmuchawa, wyposazona w
ztoze biologiczne natomiast trzecia komora petni funkcj¢ osadnika wtoérnego z uktadem re-
cyrkulacji osadu do komory osadnika wstepnego, za pomoca pomp podnosnikowo-
powietrznych, zasilanych dmuchawa poprzez elektrozawodr. Reaktor moze zostaé przykryty
1,5-metrowa warstwa gruntu — obsypki niezaleznie od rodzaju gruntu i poziomu wod grun-
towych. Reaktor biologiczny wyposazony jest w pojemnik technicznym, wyposazony w
uktad sterownia automatycznego, dmuchawe i elektrozawor. Szafka sterujaca wyposazona
jest w zabezpieczenia na podtaczone urzadzenia elektryczne z osobnym zabezpieczeniem dla
pompy. Zbiorniki wykonane sa z polietylenu wysokiej gestosci - HDPE

2.8. Osadniki gnilne

Zbiorniki o konstrukcji poziomej podzielone na dwie komory, z ktérych druga wyposazona
jest filtr na odplywie. Osadnik moze zosta¢ przykryty 1,5-metrowa warstwa gruntu —
obsypki niezaleznie od rodzaju gruntu i poziomu wdd gruntowych. Zbiorniki wykonane sa z
polietylenu wysokiej gestosci - HDPE

2.9. Przepompownie $ciekdw oczyszczonych

Wykonane jako cylindryczne zbiorniki z polietylenu o $rednicy, korpusu, pokrywy,

co najmniej 0,6m, z pompa do $ciekdw oczyszczonych o przelocie 10mm 1 mocy nie
mniejszej niz 0,25kW, wykonana ze stali szlachetnej i sterowana ptywakiem przy pompie.

3. SPRZET

3.10go6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez INI; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakcep-
towany przez INI.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie t gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $ro-
dowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody -

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warun-
kéw umowy, zostana przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

3.2.1 Sprzgt do robdt ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych



W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robdt ziem-
nych 1 wykonczeniowych:

- koparkg podsigbierna do 0,60 m3

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzet do zaggszczania gruntu np. zaggszczarka ptytowa v

- urzadzenie do przyciskow

- pil¢ do cigcia asfaltu i betonu

- pite motorowa tancuchowa

- specjalistyczny sprzet do odwadniania iglofiltrami

- sprzet do uzupehienia nawierzchni

3.2.2 Sprzet do robot montazowych

- samochéd dostawczy do 0,91

- samochodd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 6T

- beczkowdz ciagniony 4000 dcm3

- wciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym

- wyciag wolnostojacy

- spawarkg elektryczna wirujaca 300 A

- zespot pradotworcezy trojfazowy

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do techno-
logii 1 warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1 0Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materia-
tow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach INI, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na
osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzega¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych ( roztoze
nie tektury falistej, wysokos¢ sktadowania do 1,0 m)

- przewoz powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu—rury moga by¢ przeno-
szone recznie.

- Przewdz powinien by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzynig¢ nie byty dtuzsze niz
1,0m



- roztadunek rur w wiazkach o wigkszych srednicach moze wymagac¢ uzycia podno$nika z
zawiesitem dwuciggnowym i trawersu z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. bawelniano-
konopne;j

4.3.Transport wlazow kanatowych

Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob za-
bezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. 1 taczy¢
tasma stalowa.

4.4.Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktoére
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczaja-
cy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

4.6.Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia. Transport cementu 1 przechowywanie powinny by¢

zgodne z BN-88/6731 —08.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. rury przewodowe PCV

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wie-
lowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobowiazany uktada¢ rury wedhug poszczegdlnych
grup, wielkosci 1 gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysokos$¢ sto-
su rur powiazanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 metréw. Kolejne warstwy rur po-
winny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichow poza konce rur.

Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i sktadowania nalezy za-
chowa¢ srodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku -W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecz-
nych ( zakryte plandeka ) oraz temperatura (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ).

5.2. Rury studzienne.

5.3. Elementy studzienek z PCV

Poszczegdlne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folia.
Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen
scian 1 kré¢coéw podtaczeniowych. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegol-
nych elementdéw studzienek. Sktadowane elementy studni nie powinny by¢ narazone na bez-
posrednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie
powinna przekroczy¢ 30 stopni C.



5.4. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomig¢dzy poszcze-
golnymi rzgdami sktadowanych prefabrykatéw nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowa¢ w sposob zapewniajacy latwy dostgp do uchwytéw monta-
zowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty po-
winny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym, zapewnia-
jacych odstep od podtoza minimum 5 cm.

5.5. Wiazy kanalowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

5.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpie-
czajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

5.7. Cement

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych. Sktadowa-
ny cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0go6lne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ za-
stosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekto-
wa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pisSmie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie INI, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki
badan materiatéw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia INI bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe ponosi
Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i1 kotkéw krawedziowych.



W przypadku niedostatecznej i ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe ( z rzegdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzg¢dne przekaze INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robot - wy-
kopu ( recznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gitebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$s¢ wykopu uwarunko-
wana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako
zapas na deskowanie i uszczelnienie stykdéw. Szalowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miarg
pogtebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora a czg¢sciowo sktadowany na odktad. Dno wykopu powinno by¢
réwne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,1 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoze-
niem rur 1 warstw drenarskich. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w spo-
sob uzgodniony z INI.

Przy przejsciu pod napotkana przeszkoda terenowa mozna pozostawi¢ pas ziemi, pod kto-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi si¢ przewodem.

6.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych podio-
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien by¢
wykonany od razu do petnej gltebokosci.

6.5. Roboty montazowe
Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na glgbokosciach podanych w projekcie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV

Przewo6d powinien by¢ ulozony na podsypce tak, aby opierat si¢ na niej wzdtuz catej dtugo-
$ci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Pota-
czenie rur wykonac¢ poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR

Rury uktada¢ w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamule-
niem.

6.5.2. Studzienki kanalizacyjne i chtonne.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- po wykonaniu wykopu, wykona¢ podtoze zgodnie z PB

- na podtozu ustawi¢ studnie chtonna z polietylenu $r. 1000 lub 1500 mm

- w $cianie kregu wykonaé otwor umozliwiajacy wprowadzenie rury kanalizacyjnej do
studzienki

- zamontowac¢ pokrywe, wtaz zeliwny i stopnie ztazowe wykop zasypa¢, grunt zagesci¢

- poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w traw-
nikach i w parku krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokos$ci min. 8 cm ponad po-
ziom terenu.

6.6 Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie
Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :



I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw polaczen prze-
wodow ( wezet z opaska )

IT etap - proba szczelno$ci, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen

Ulozenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze $ciezka metalizo-
wana

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub $rednioziarni-
sty, bez grud 1 kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem, ze nie
zawiera kamieni. Warstwg¢ ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi
( w odlegtosci 10 cm od rury ). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zaleznosci od warun-
kow obciazenia:

- poza drogami zgodnie z zaleceniami producenta rur

- pod drogami, w poboczu - min 90% ZPProctora

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

7. 1. 1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacja projektowa, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez INI.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

A/ czg$¢ ogblna opisujaca

- organizacj¢ wykonania robdt (terminy, sposob prowadzenia robot)

- bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych

- elementow robot

- system (sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot B/ czgs$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$ci §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materia-
tow, kruszyw

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transpor-
tu, magazynowania

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jako$ci materialow - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek t robot.



Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w OST, nor-
mach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, INI ustala jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i1 deklaracje

INI moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy zgodno$¢ z warunkami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wlasciwych przepisoOw i dokumentéw technicznych na reaktory biologiczne, pompy, skrzyn-
ki sterujace, studzienki drenazowe i kanalizacyjne oraz na drenaz rozsaczajacy

2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobata techniczna,

w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sa obj¢te cer-
tyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda dostar-
czone INI przez Wykonawcg.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacy-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa tudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot



- przebieg robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedto-
zone INI do ustosunkowania si¢,

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich.
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiarow
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materia-
tow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pk 1-3, nastepujace doku-
menty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego b/ protokoty przekazania terenu budowy c/
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoty odbioru robot e/ protokoty z
narad 1 ustalen f7 korespondencj¢ na budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje konieczno$¢
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla 1NJ i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiaja-
cego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwo$cia okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez INI. W szcze-
gdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych ulozenia przewodéw w nawiazaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kru-
szywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji i przewoddéw i studzienek



- Udanie odchylenia spadku kolektora deszczowego

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow

- badanie szczelno$ci kanatu i1 studzienek

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu
- proba szczelnosci

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja

- badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarow wykopu od wymiardéw projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekroczy¢ 5 cm

- odchylenie spadku podtuznego utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekroczy¢ 5 % projektowanego spadku

- wskaznik zaggszczenia zasypki wykopodw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt. 6.6 rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z do-
ktadnoscig do + 5 mm

7.2.3 Proby szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelno$ci na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekdéw z przewodu do gruntu

- infiltracj¢ - przenikanie wod gruntowych lub $ciekdw do przewodu kanalizacyjnego
Préba szczelnosci na eksfiltracje

- probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w miej-
scach lukow 1 dhuzszych odgalezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢
ztacz podczas wykonania prob szczelnosci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione w sposob zabez-
pieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rz¢dna nizsza o
co najmniej 0,5 m od rz¢dnej terenu przy studzience

- po napehnieniu przewodu woda i osiagnigciu w studzience gornej poziomu zwierciadta
wody na wysokos$ci 0,5 m ponad gorna krawedzia otworu wylotowego, nalezy przerwaé do-
ptyw wody i tak napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezyte-
go odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studniach

- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej. Po w/w czasie czas proby wynosi:

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyzej 50 m
Proba szczelnos$ci na infiltracje

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze przewdd zachowuje
szczelno$¢ na infiltracje. Wobec powyzszego wykonywanie proby za infiltracje moze by¢
zaniechane.

8. Obmiar robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot



Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumenta-
cja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmie-
rzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakiekolwiek wady lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robot begdzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celow okreslo-
nych w umowie ( okresy ptatnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg 1 INI.

8.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1kpl wykonanej 1 odebranej oczyszczalni $ciekow wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzajacymi wtasciwa pracg oczyszczalni §ciekdw.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogolne zasady odbioru robot

9.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a/ odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czgsciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbior pogwarancyjny

9.1.2 odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ciekow.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 10 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakos¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru ro-
bot dokonuje INI.

9.1.4. Odbior ostateczny

9.1.4.1Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi-
$mie INL.

Odbidr ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez INI zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci INI i Wykonawcy oraz uzytkownika lub wiasciciela posesji. Komisja odbiera-
jaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wyni-
kéw badan 1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykona-
nia robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniaja-
cych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszong warto$¢ wykonywanych ro-
bot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokol odbioru osta-
tecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumen-
ty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegoOlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupet-
niajace lub zamienne )

3. recepty 1 ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. przetozenie linii tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicie-
lom urzadzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9.1.5 Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr ostateczny robot".



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
INI, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowanie tolerancji daly wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynno$ci zwia-
zane z przebudowa kanalizacji jak roéwniez przebudowie kolizji z siecia wodociagowa i
energetyczng lub telefoniczna, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociagow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zaggszczenie wykopow Odbidr robdt zanika-
jacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1 poprawek bez
hamowania tempa prac.

Dtugo$¢ odcinka robot ziemnych podlegajaca odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz odle-
glo$¢ miedzy studzienkami

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci odbieranego odcinka przewodu, jezeli
jest to uzaleznione od warunkéw lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkéw techniczno-
ekonomicznych.

INI dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,,Wymaga-
nia ogdlne"

9.3. Odbiodr koncowy kanalizacji grawitacyjnej

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

- badanie szczelno$ci studzienek

- badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie - - zgodnie z norma PN-EN-1277

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w farmie protokotu,
szczegdtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji i przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci calego przewodu) zostaty
spelnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spet-
nione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zalezno$ci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

10. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolnione w w/w umowie. Projekt organizacji
ruch jest zatacznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tym projek-
tem nalezy wykonaé organizacj¢ ruch na czas budowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE -NORMY | INNE DOKUMENTY

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka



3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

5. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie

9. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - planowanie

11. PN-EN 752-4:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne

1 oddziatywanie na srodowisko

12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztueznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastyczno$ci obwodowe;j

13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika
petzania

14. PN-EN 681-1:1996  Uszczelki z elastomerdw- wymagania dotyczace materiatow

do uszczelnief potaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

15. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania .

16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne

17. PN-EN 1610:2001Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

18. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw utozonych w ziemi

w roznych warunkach obciazen. Cz¢$¢ 1: wymagania ogolne

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

21. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i1 projektowanie.

22. ATV-A 142 Kanaty i przewody $ciekowe w obszarach uje¢ wody.

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami

- aprobaty 1 kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych Dz.U 1998 nr 140 poz.
906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych ( Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- Szczegotowy zakres 1 forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (Dz.U. 1998 nr
140 poz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike pro-
jektowanego obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 1)

12. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW.

1. Realizacj¢ robot prowadzi¢ zgodnie z:

= Rozporzadzenie MS z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984) w sprawie warun-
kow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

» Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z pdzniejszymi zmia-

nami)

« Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 13.05.1995 (Dz.U. nr 62; poz. 284) w sprawie okresle-

nia rodzajow inwestycji szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywa-

nia na srodowisko

» Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i ksztaltowaniu $rodowiska (Dz.U. nr 49/1994; poz.



196 z p6zniejszymi zmianami)

» Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156; poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami)

» Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.01.115.1229 (z pdzniejszymi zmiana-
mi)

» Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U.01.62.627 z p6zniej-
szymi zmianami)

« Rozp. Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow instalacji, kto-
rych eksploatacja wymaga zgtoszenia. Dz.U.01.140.1585

« Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r. o Panstwowej Inspekcji Ochrony Srod.(Dz.U.1991.Nr 77 z
pézniejszymi zmianami)

» Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.Dz.U.1985.Nr 12

« Rozp. Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spel-
nia¢ przy wprowadzeniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodl-
nie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz.U.Nr 168 z p6zniejszymi zmianami)

« Rozp. MOSZNIL z dn. 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych
zrédet 1 ujg¢ wody. (Dz.U.1991.Nr 116 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z
pOZniejszymi zmianami)

* Rozp. Ministra Spraw wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych.
(Dz.U.Nr 107 z p6zniejszymi zmianami)

* Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadania
uprawnien rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji
projektowej.(Dz.U.1993.Nr 3 z pdzniejszymi zmianami)

2. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiazanie problemu gospodarki $ciekowej
przez zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni $ciekdw.

Jako zatozenia wyj$ciowe w niniejszym opracowaniu przyjeto:

 jednostkowa ilos¢ $ciekdw przypadajaca na | mieszkanca (MR) -150 1/d

* sposdb wykonania instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej i zewngtrzne;j

« sktad $ciekow jak dla Sciekéw socjalno - bytowych.

3. Opis rozwigzania.

W zaleznos$ci od projektu stosowane sa osadniki gnilne, 2-komorwe z filtrem na odptywie,
wykonane z HDPE lub kompaktowe reaktory biologicznego. W pierwszej komorze
projektowanego reaktora beda zachodzity procesy sedymentacji, pozwalajace na oddzielenie
od cieczy zawiesiny mineralnej i organicznej. W drugiej komorze tj. komorze osadu czyn-
nego przy udziale mikroorganizmoéow tlenowych procesy powodujace rozktad zanieczyszczen
zawartych w $ciekach. Na koncu za§ w komorze osadnika wtdrnego nastgpowac bedzie se-
dymentacja wtorna mogacych wczesniej powsta¢ zawiesin.

Odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych bedzie realizowane w postaci studni chtonnej lub
drenazu rozsaczajacego na pakietach rozsaczajacych z tworzywa. Jego zadaniem jest row-
nomierne rozprowadzenie w gruncie nieduzych ilosci §ciekow. Ze wzgledu na podtoze, dre-
naz realizowany bedzie w gruncie lub w nasypie.

Realizacja oczyszczalni winna odbywac si¢ pod nadzorem autoryzowanego instalatora i by¢
prowadzona wedhug wytycznych technicznych firmy.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robdt budowlano-montazowych instalacji sanitarnych i przemystowych.



4. Stgzenia dopuszczalne.

Parametry oczyszczonych S$ciekéw dla oczyszczalni biologicznej o RLM < 9999

(zgodnie z §11, ust. 1 Rozporzadzenia M. $. z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz.

984)):
Lp Najwyzsze dopuszczalne wartosci
Nazwa wskaznika Jednostka zanieczyszczen lub minimalne pro-
centy redukcji zanieczyszczen
Pigciodobowe biologiczne mgO,/1 25
1. | zapotrzebowanie tlenu lub
(BZTs) min. %redukc;ji 70 —-90
Chemiczne zapotrzebowa- mgO,/1 125
2. | nie na tlen oznaczane meto- lub
da chromianowa (ChZT¢,) min. %redukcji 75
mg/l 35
3. | Zawiesina ogdlna lub
min. %redukc;ji 90
mgN/1 15%
4. | Azot og6lny
min. %redukcji —
mgP/1 2%

5. | Fosfor ogdlny

min.%redukcji

* wymagania dotyczace wprowadzania §ciekow do jezior i ich doptywdw oraz bezpo-
srednio do sztucznych zbiornikéw wodnych usytuowanych na wodach ptynacych

Powyzsza technologia, w przypadku prawidtowej realizacji, nie pozwala na przekroczenie
dopuszczalnych wskaznikdéw zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach.

5. Opis rozwigzania.

Osadniki wykonane sa z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) o wytrzymato$ci umozliwia-
jacej zakopanie 1,5m p.p.t. Nastgpuje w nich sedymentacja zawiesin oraz flotacja olejow,
thuszczow itp. Wewnetrzny podzial zbiornika na komory podnosi efektywno$¢ w/w proce-
sow. Projektuje si¢ osadniki gnilne z filtrem na odptywie oraz minimalng liczba komor — 2.
Dobor pojemnosci osadnika gnilnego jest uzalezniony od liczby statych uzytkownikow, a co
za tym idzie od wielkosci przepltywu $rednio-dobowego. Wielko$¢ ta jednak nie moze by¢

mniejsza niz 2m’.




Reaktory biologiczne wykonane sa z polietylenu wysokiej ggstosci (HDPE) o wytrzymato-
$ci umozliwiajacej zakopanie 1,5m p.p.t. 1 posiada trzy wlazy rewizyjne o $rednicy 0,6m, t;.
po jednym do kazdej z komor.

Oczyszczalnia biologiczna jest uktadem zintegrowanym, w ktorego sktad wchodza trzy za-
sadnicze elementy:

a) Osadnik wstepny stanowi gldéwny element zbierajacy zanieczyszczenia i osady. Wynika
to z faktu, iz jest to pierwszy element oczyszczalni do ktorego wplywaja zanieczyszczenia
ptynace z budynku i jednoczesnie do pierwszej komory podtaczona jest recyrkulacja osadu.
b) Komora biologiczna wraz z wypekieniem — zatapialnym zlozem biologicznym stalym
lub ptywajacym (fluidalnym), o powierzchni czynnej min. 250m”*/m’ na ktorym w skutek
sztucznego napowietrzania nast¢puje rozrost btony biologicznej, stanowiacej gldwny ele-
ment oczyszczajacy $cieki. Napowietrzanie odbywa si¢ poprzez dyfuzory umieszczone na
dnie zbiornika.

¢) Osadnik wtorny, umozliwiajacy zajscie procesow denitryfikacyjnych i ewentualne osa-
dzanie sig¢ resztek btony biologicznej, ktora nie zostata recyrkulowana do osadnika wstgpne-
go.

Dodatkowy elementem oczyszczalni jest pojemnik techniczny, zawierajacy sterowanie cy-
frowe napowietrzaniem i zaworem recyrkulacji oraz dmuchawg. Sterowanie praca oczysz-
czalni stanowi przekaznik programowalny, umieszczony w skrzynce elektrycznej wraz wy-
swietlaczem LCD, podajacym informacje odnosnie wybranego trybu pracy oraz ewentual-
nych awarii. Sterowanie wyposazone jest w licznik godzin pracy oraz automatyczny rozruch
przy ponownym zataczeniu zasilania (np. po przerwie w dostawie pradu).

Dobdr reaktora biologicznego jest uzalezniony od liczby statych uzytkownikéw, a co za tym
idzie od wielko$ci przeptywu $rednio-dobowego. Projektuje si¢ reaktory o min. pojemnosci
osadnika wstepnego rownej 2m’. Reaktory wykonane sa z polietylenu wysokiej gestosci
(HDPE) 1 posiadaja wytrzymato$¢ umozliwiajaca zakopanie ich 1,5m p.p.t.

6. Sposob oczyszczania Sciekow

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej doprowadzane beda (z budynku $cieki
sptywaja grawitacyjnie) do komory reaktora, stanowiacej osadnik wstgpny przez wlot
zwalniajacy do minimum ich przeptyw i eliminujacy mozliwo§¢ wymieszania osadu mine-
ralnego 1 organicznego.

Sedymentujace zanieczyszczenia tworza osad, ktory poddany jest dzialaniu bakterii fakulta-
tywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czgsciowego uptynnienia
osadu. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tluszcze, flotuja i tworza na powierzchni tzw. ko-
zuch.

Proces obrobki beztlenowej $ciekow moze by¢ wspomagany poprzez regularne zadawanie
biopreparatow np.: TRIGGR-1. Ich zastosowanie powoduje rowniez znaczng redukcj¢ przy-
krych zapachow.

W wyniku dziatania bakterii powstaja bardziej ustabilizowane zwiazki organiczne oraz gazy:
siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z fermentacji sa odprowadzane
przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.

Siarkowodor taczy si¢ z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne siarczki,
co znacznie eliminuje uciazliwo$¢ zapachowa osadnikoéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczaco zredukowana zawarto$cia zawiesin oraz BZTs przeptywaja
do kolejnych komor reaktora ( biologicznej z napowietrzaniem oraz komory osadnik
wtornego ) i kierowane sa do studni chtonnej lub na uktad drenazu rozsaczajacego
stanowiacy, wraz pakietami rozsaczajacymi.

Uwaga: Odlegtos¢ dna rury rozsaczajacej od poziomu wéd gruntowych nie moze by¢ mniej-
sza niz [.5m.



7. Opis elementdw oczyszczalni.

Zbiorniki wykonane sa z polietylenu wysokiej ggstosci i moze zostaé przykryty 1,5-metrowa
warstwa gruntu — obsypki niezaleznie od rodzaju gruntu i poziomu wod gruntowych

Przed przystapieniem do posadowienia zbiornika nalezy sprawdzi¢ czy zbiornik nie jest
uszkodzony.

Wykop wykona¢ tak aby pomigdzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostalo okoto 0,5 m
wolnej przestrzeni (w celu obsypania piaskiem i zaggszczenia).

Zbiornik nalezy posadowi¢ na obsypce piaskowej doktadnie wyréwnanej i zaggszczone;.

W trakcie montazu zbiornik musi by¢ napelniany woda w taki sposéb aby poziom wody
wewnatrz byt wigkszy od poziomu obsypki. Wszystkie komory reaktora nalezy napetnia¢
jednoczesnie. Zbiornik obsypujemy warstwami grubosci okoto 0,25 — 0,30 m z zageszczenie
kazda. Nie nalezy stosowal zaggszczania wibracyjnego lub innymi urzadzeniami mecha-
nicznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia zbiornika. W razie obsuwania sie gruntu
nalezy zastosowa¢ odpowiedni szalunek.. Uksztaltowanie terenu wyprofilowa¢ w sposob
uniemozliwiajacy zalewanie zbiornika wodami opadowymi.

Uwaga:

-Zbiornik nalezy obsypywac piaskiem stabilizowanym cementem zachowujac grubos$¢ ko-
lejnych warstw obsypki nie wigksza niz 25cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik napetnia si¢
czysta woda.

-Teren wokot zbiornika zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wjezdzania pojazdow mechanicz-
nych.

-Nadbudowy wykonane sa z polietylenu wysokiej gestosci

Studzienka rozdzielcza

Jest to monolityczny cylinder o $rednicy co najmniej 350mm z polietylenu wysokiej ggstosci
wykonany metoda rotacyjna. Jest on wyposazony w:

* szczelna pokrywe

* plytke rozdzielcza

* jeden otwor wlotowy ¢110mm

* 3 otworow wylotowych ¢110mm

Studzienka rozdzielcza drenazu rozsaczajacego pozwala na okresowa kontrolg
potwierdzajaca prawidtowe funkcjonowanie drenazu i drozno$¢ przewodow rozprowadzaja-
cych.

Studnia chtonna

Jest to monolityczny cylinder o $rednicy 1000 lub 1500mm z polietylenu wysokiej ggstosci
wykonany metoda rotacyjna. Jest on wyposazony w:

 szczelna pokrywe

* plytke rozdzielcza

* jeden otwor wlotowy ¢110mm

Studnia chlonna pozwala na okresowa kontrole potwierdzajaca prawidiowe funkcjonowanie
systemu. Instalujemy ja na pakietach rozsaczajacych o objetosci nie mniejszej niz w
projekcie



Wentylacja wysoka.

Jezeli budynek nie jest wyposazony w uktad wentylacji wysokiej pionu kanalizacyjnego
nalezy zrealizowa¢ osobny system wentylacji wysokiej oczyszczalni Zakonczenie wentylacji
wysokiej wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu oraz co najmniej 60cm powyzej gornej krawedzi
okien. Odpowietrzenie wykonac¢ z rur PCV ¢110mm. Zastosowa¢ koncéwke wywiewna.

Drenaz rozsaczajacy

Drenaz rozsaczajacy utozony na pakietach rozsaczajacych z tworzywa. Drenaz wykonany
jest zrur PCV o $rednicy ¢110mm z bocznag perforacja o rdznej gigbokosci nacig€.
Rury drenazu rozsaczajacego utozone sa ze spadkiem okoto 0,5% (maksymalnie 1%).

Odlegtos¢ pomigedzy poszczegdlnymi nitkami drenazu rozsaczajacego wynosi 1,50 m.

Uktad rur drenazu zamknigty jest kominkami nawiewnym wyprowadzonymi na wysokos$¢
60cm ponad poziom terenu.

W przypadku zastosowani pakietow drenazowych- rozsaczajacych z tworzywa sztucznego,
dlugo$¢ ciagdw drenazowych nie moze zosta¢ zmniejszona w stosunku do projektowanej
dhugosci

Uwaga:

Zachowac stref¢ ochronna pomigdzy poletkiem drenarskim a:
* ujeciem wody pitne;j: minimum 30,0m

e drzewami i krzewami: minimum 3,0m

* granica posesji: minimum 2,0m

Kanalizacja zewngtrzna.

Przytacze od budynku do oczyszczalni oraz rurociagi $ciekdw oczyszczonych w osadniku
zaprojektowano z rur PVC 1101 160 typ. S, ulozonych na podsypce piaskowej gr.15 cm
oraz w obsypce piaskowej do wysokosci 15 cm nad wierzch rury. Ze wzgledu na wysoki
poziom wody gruntowej zaprojektowano cisnieniowy system przesytu $ciekow do studni
rozdzielajacej drenazu. Projektowana przepompownia jest to monolityczny cylinder z HD
PE. Przepompownia wyposazona jest w pompg zatapialna, skrzynke zasilajaca i szczelna
pokrywg. Studzienka pozwala na okresowe kontrole prawidtowosci dzialania przepompow-
ni. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Poziom
wody gruntowej uktada si¢ ponizej poziomu posadowienia przytacza.

8. Zapotrzebowanie terenu.
W proponowanym rozwiazaniu urzadzenia techniczne sa zlokalizowane na gruntach wlasci-
ciela.

9. Obstuga.

Proponowany system wymaga okresowego sprawdzania stopnia zamulenia oraz usuwania i
wywozu osadu do miejsca utylizacji (co 6 miesigcy). Czgstotliwos¢ wykonywania prze-
gladow elementow i konserwacji poszczegdlnych elementow okreslona jest w ksiazce uzyt-
kownika instalacji asenizacji indywidualnej .

Osad moze by¢ kompostowany i po wykonaniu niezbednych badan wykorzystywany przy-
rodniczo lub wywozony na sktadowisko odpadow.

Ponadto dla polepszenia wlasciwosci pracy oczyszczalni oraz zniwelowania uciazliwosci
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatoéw bakteryjno-enzymatycznych.



Roboty elektryczne.
1. Zakres robot obejmuje:

linie kablowa nn zasilajaca przepompownig

szafke sterownicza przepompowni

ochrong p. porazeniowa

ochrong przepigciowa

2. Linia kablowa nn.

Zasilanie oczyszczalni $§ciekow wykona¢ jako niezalezny 1 fazowy obwod z tablicy TG bu-
dynku. Zasilanie oczyszczalni $ciekdw wykonaé przewodem YKY 3x1,5mm?’ dla pompy
jednofazowej. Jezeli obiekt nie posiada w tablicy gtéwnej budynku TG punktu ochronnego
PE nalezy go wykona¢ dla zasilania skrzynki z uwzglednieniem istniejacego ukladu sieci
TN-C lub TT. Kabel nalezy utozy¢ na gltebokosci 0,7 m, na warstwie piasku grubosci 10 cm.
Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastgpnie warstwa rodzin-
nego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac to folia z tworzywa sztucznego PCV o grubosci
co najmniej 0,5mm szerokos$ci 0,4 m. Kabel uktada¢ linig falista. Wej$cie do ztacza pomia-
rowego oraz skrzynki sterowniczej utozy¢ w rurach stalowych ¢ 50 mm.

Przy ztaczu i rozdzielni zostawi¢ zapasy kabla po 2 m.

Przy skrzyzowaniu z drogami i innymi mediami znajdujacymi si¢ na trasie projektowanego
kabla, kabel nalezy ulozy¢ w przepustach wykonanych z rur AROT.

Jako zabezpieczenie gtowne przewidywany jest wylacznik nadpradowy z modutem
réznicowopradowym typu P312.C16 dla pompy 1-fazowej. Zabezpieczenie nalezy zainsta-
lowa¢ w obudowie przy tablicy gtéwnej TG budynku.

3. Szafka sterownicza oczyszczalni i zasilajaca przepompownie
Szafka sterownicza jest dostarczona jest wraz z reaktorem biologicznym. Umozliwia
podiaczenie przepompowni do osobnego wyjscia zabezpieczonego nadpradowo

4. Ochrona od porazen pradem elektrycznym i ochrona przepigciowa.

Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjgto szybkie wytaczenie
w uktadzie sieci zasilajacej nn TN-C 1 instalacji odbiorczej] TN-S. W dobodowanej czgsci
tablicy TG budynku rozdzieli¢ przewdd PEN na N i PE. Uziemi¢ przewdd PEN do osiagnig-
cia warto$ci rezystancji R<10Q. Realizacjg¢ szybkiego wylaczenia zapewniaja wytaczniki
nadpradowe z modutem roznicowopradowym o dzialaniu bezposrednim i czulosci AI=30
mA. W tablicy umie$ci¢ ochronniki przepigciowe DEHNquard klasy C, ktére wraz z punk-
tem PE nalezy uziemic.

5. Uwagi koncowe.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami PBUE 1 przepisami technicznymi wyko-
nania i odbioru robot elektro-montazowych. Po wykonaniu robot wykona¢ pomiary

po montazowe i dokona¢ odbioru robot.



