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1. Cze$é ogblna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Kozlu”.

Zamawiajacym jest Miasto-Gmina Strykdw.

95-010 Strykéw ulica Kosciuszki 27 tel.042 719 80 02 fax 042 71981 93

e-mail:strykdw@strykéw.pl

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje¢ Techniczng jako czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych. Specyfikacja niniejsza
stanowi podstawe do sporzadzenia szczegotowych specyfikacji technicznych.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Zakres robot obejmuje roboty, remontowe przebudowy i rozbudowy w nastepujagcym zakresie:
demontaz czesci pokrycia i konstrukcji dachu

demontaz stupéw zelbetowych

demontaz posadzki betonowej

wykucie otwordw na okno i drzwi oraz powigkszenie otworéw drzwiowych

montaz nadprozy okiennych i drzwiowych

demontaz czesci sufitu podwieszanego dla montazu belki stalowej

montaz belki stalowej wzmacniajacej konstrukcje dachu z dzwigaréw dachowych
wykonanie wykop6w pod fundamenty i dla docieplenia $cian fundamentowych
betonowanie taw fundamentowych

10. murowanie $cian fundamentowych

11. realizacje $cian nadziemia

12. wykonanie wiency, belek i konstrukcji stropu Teriva oraz ptyt stropowych

13. wykonanie $cianek murowanych z cegty, oraz zamurowan z cegty

14. montaz drzwi stalowych i p.poz.

15. montaz okien PCW

16. montaz podokiennikdw drewnianych

17. montaz drzwi aluminiowych

18. montaz oscieznic stalowych i drzwi drewnianych

19. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdzwigkowych,

20. montaz sufitu podwieszanego, naprawy i uzupetnienia tynkéw oraz malowanie $cian i sufitdw,
21. wykonanie podtozy podiog

22. wykonanie posadzek z ptytek terakoty

23. montaz glazury

24. termomodernizacja scian elewacji

25. pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej i blachy z obrobkami i odwodnieniami potaci i ogniomuréw
26. wykonanie instalacji c.o.

27. wykonanie instalacji wody i kanalizacji

28. wykonanie instalacji elektrycznej i oswietlenia,

CoNoGr~LNDE



1.3.1. L okalizacja robot
Roboty sg zlokalizowane w budynku OSP w Kozlu nr 53 gm. Stryk6w.

1.3.2. Istniejacy stan

Budynek jednokondygnacyjny bez poddasza i podpiwniczenia, wykonany w tradycyjnej technologii murowej,
sciany konstrukcyjne wykonane z cegty peinej i pustaka gruzobetonowego i zuzlobetonowego, sciany dziatowe
wykonane z cegly petnej. Strop na cze¢scia budynku zelbetowy- ptytowy stanowiacy oparcie dla stropodachu.
Posadzki w przyziemiu w czgsci drewniane z desek na legarach a w czgséci betonowe na gruncie. Schody do
budynku betonowe, w budynku drewniane, stolarka okienna PCW i drzwiowa zewnetrzna z aluminium,
wewnetrzna- drewniana. Wrota drewniane. W czesci budynek przekryty stropodachem betonowym, a w czesci
dzwigarami dachowymi drewnianymi. Dach kryty papa na betonie i papa na deskowaniu. W budynku znajduja
sie instalacje: wodno-kanalizacyjne i elektryczna. Ogrzewanie piecami weglowymi.

Na terenie budowy znajduje sie napowietrzne przytacze e.e., przytacze wody zimnej i przylacze kanalizacji
wraz z biologiczng oczyszczalnig sciekéw.

1.3.3. Kolejnos¢ realizacji zadania

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prace rozbiorkowe i wzmocnienia konstrukcji. Nastgpnie roboty
rozbudowy zakresie fundamentowania i scian nadziemia. Nastgpny etap to wykonanie zwienczen i konstrukcji w
czescel istniejacej oraz zwienczen i konstrukcji stropow rozbudéw. Dalszym etapem bedzie wykonanie
konstrukcji dachowych oraz pokrycia dachu z papy na deskowaniu. W dalszej kolejnosci wzniesienie
konstrukeji $cianek dziatowych, sufitow podwieszanych i podtozy betonowych pod posadzki wraz z izolacjami
p. wilg. i termicznymi, instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania, instalacje wod-kan w zakresie
orurowania oraz instalacje c.0. Po wykonaniu w.w. prac mozna przystapi¢ do realizacji pozostatych prac.
Inwestor przekaze Wykonawcy plac budowy wskazujac elementy uzbrojenia podziemnego. Wskaze dostep do
energii elektrycznej i wody, oraz wskaze spos6b odprowadzenia $ciekow.

Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, korzystania z energii elektrycznej i wody oraz inne prace
niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia obcigzaja Wykonawce.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w procesie budowlanym remontu obiektu muzeum.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba reprezentujgca Zamawiajgcego podczas realizacji robét, oraz petnigca
samodzielng funkcje techniczng nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
w procesie budowlanym niniejszego zadania.

1.4.3. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiajacego.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.7. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).
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1.4.8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé¢
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnoséci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden
komplet ST.

Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce
oraz wihascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowiazany pisemnie powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony (wkascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki — zgodnie z uzgodnieniami
Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Q) Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych obejmuje:
a. Pozwolenie na budowe
b. Projekt budowlany
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
d. Przedmiar rob6t

2 Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawierajaca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji rob6t (jezeli takowe wystapia).
. Protokoty odbioréw rob6t i protokéty badan i sprawdzen
c. Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow uzytych do realizacji zadania (aprobaty,
certyfikaty, itp.).
d. Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dziennik budowy

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowej.

1.5.3. Zgodnos$é Robdt z Dokumentacja Projektows i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatdw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowsa lub ST, i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.




1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uja¢ w cenie ofertowej ryczattowej.

1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— stosowa¢ sie¢ do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wkasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych,
b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. podczas trwania Robdt. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na Teren Budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora.




1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.  Nr 47, poz. 401)

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowej ryczattowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru Rob6t przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé
Roboty utrzymaniowe (porzagdkowe) nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robot.

1.5.11. Skfadowanie materiatéw z rozbidrek

Materialy z rozbioérek i nie nadajace sie do wbudowania Wykonawca przewiezie po posortowaniu na miejsce
wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km (zgodnie z Przedmiarem Rob6t) od terenu budowy.
Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej
ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0g6lne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakosci uzytych materiatbw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakosé
materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Rohét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do Robo6t i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.




3. SPRZET

3.1. Wymagania 0g6lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umows, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows, ST, Umowg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0gblng opisujaca:
e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Rohot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,
bhp,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw
Robat,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych Robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,
e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan, pomiaréw, wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie wykonywania Robot, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi;

cze$é szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

e s5posob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, itp.) prowadzonych
podczas wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robét,

e 5posOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom okreslonym w
pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi najpézniej w
terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy uja¢ w cenie ofertowej
ryczattowe;.

6.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé¢
Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Rob6t i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialtdw oraz Rob6t. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatow i Rob6t ponosi Wykonawca (np. badania grubosci powtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza
watpliwosci, co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
wad jakosciowych materiatéw; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej kazdej z
pozycji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z badan i pomiardw

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan i pomiaréw jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan i pomiarow (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Rob6t oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbior6w Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw

Robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagty.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiccie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Zadanie zostanie rozliczone w formie ryczattu za cato$¢ robdt. Nie przewiduje si¢ wystapienia robot
dodatkowych. Przedmiar robét jest zatgcznikiem do dokumentacji projektowej.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) przejecie koncowe,
C) przejecie ostateczne.

8.2. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Rob6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbhiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie Koncowe

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajacego. Upowaznia to Zamawiajacego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do Robot,
zgodnie z Umowa.

8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokot odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektows z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy,

Ksiggi Obmiaru (jezeli wystapity),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumentacj¢ geodezyjnag powykonawcza — inwentaryzacje,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych Robo6t,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

e uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug przez Zamawiajacego Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)
Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkiada
Zamawiajagcemu stwierdzenie o wykonaniu zamoéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie
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Zamawiajacy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami
umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa wykonania catosci zadania zawarta w ofercie wykonawcy. Cena
zawiera wszystkie elementy wykonania rob6t wynikajagce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét i
specyfikacji technicznych. Brak pozycji kosztorysowej w przedmiarze dla robét wystepujacych w projekcie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy z jej wykonania i nie powoduje wzrostu ceny ryczattowej.
Cena ryczattowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty dla realizacji catego zadania.
Dopuszcza sie czgsciowe rozliczanie rob6t.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Autorem dokumentacji projektowej jest Biuro-Projektowo Inwestycyjne PAMAR z Glowna z siedzibg w
Glownie przy ul Kopernika 33C/19 tel. 696 45 80 45.

Dokumentacja zawiera projekty Branzowe instalacji elektrycznej wewnetrznej, wewnetrznych instalacji wody
zimnej i kanalizacji i wewnetrznej instalacji grzewczej.

W sktad specyfikacji technicznych wchodzg specyfikacja ogolna, specyfikacje szczegotowe budowlane,
specyfikacja szczeg6towa wykonania i odbioru instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i wod.kan.

10.2. Ustalenia ogolne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowsa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaklada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.



