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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymagan wspélnych
dla poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostana
wykonane w ramach budowy przystanku przy Szkole Podstawowej w Niesutkowie

Zapis Polskie Normy uzyty w Specyfikacjach nalezy rozumie¢ jako ,,Polskie Normy Iub ich
odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne sa zgodne z normami migdzynarodowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ przy wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
D.01.02.02 Zdjgcie warstwy ziemi urodzajne;j

D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i ulic

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopdw, koryta, nasypow, regulacja i odmulenie rowu

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.02. Rowy kryte

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.05.01. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamienne;j

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp rowow humusem
oraz wykonanie trawnika

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

D.08.01.02. Krawezniki kamienne

D.08.02.01. Chodnik z ptyt betonowych wraz z umocnieniem skarp rowu ptytami betonowymi
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami,
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana
w pasie drogowym



1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Jezdnia - czg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach
dwujezdniowych- z pasem dzielacym jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
TrOWOw.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11. Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ew. dod. zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.14. Podbudowa —dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen ruchu na podioze.
1.4.15. Stabilizacja mechaniczna—proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,

zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenia nad i pod jego
powierzchnia, w ktorym sa zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia techniczne
zwiazane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obshuga ruchu, a takze urzadzenia zwiazane z potrzebami
zarzadzania droga.

1.4.21. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.23. Podloze wulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.26. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.27. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.28. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.29. Przebudowa drogi — wykonywanie robot, w ktorych wyniku nastgpuje podwyzszenie
parametrow technicznych i eksploatacyjnych istniejacej drogi, niewymagajacy zmiany granic

pasa drogowego.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne punktow gltownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:
— Zamawiajacego;
— sporzadzona przez Wykonawcg;
1.5.2.1. Dokumentacja sporzadzona przez Zamawiajacego:

— dokumentacja projektowo-kosztorysowa:

— plan orientacyjny,

—  opis techniczny,

—  przedmiar robét,

—  czgs¢ rysunkowa:

—  projekt zagospodarowania terenu

— plan sytuacyjny

—  przekroje normalne

—  szcegoty konstrukcyjne
1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Instytucjami:
a) Geodezyjna dokumentacjg¢ powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty — 2 egz.
b) Plan zabezpieczenia dowozu materiatdow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych
drog technologicznych
¢) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e) Zatwierdzony plan gospodarki odpadami
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkoéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien zapatrze¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane
potrzebne do wykonania robot oraz do parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w cze$ciach, ale kazda przediozona czg¢§¢ musi by¢ w
dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki
niezaleznie od catosci projektu.
1.5.2.4. Rysunki przyjete przez Inspektora nadzoru




Inspektor nadzoru powinien sformulowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazaC za przyjgte przez Wykonawce jesli w ciagu 7 dni od daty
otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie. Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i
danych powinien skonsultowac si¢ z Inspektorem nadzoru.

Notatka dotyczaca konsultacji powinna by¢ dostarczona co najmniej 7 dni przed data konsultacji oraz,
jesli wymagane przez Inzyniera, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymaganej ilo$ci kopii co
najmniej 7 dni przed data konsultacji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robdt. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego
ukonczonego odcinka robdt, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez
specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie p6zniej niz 14 przed
data przekazania.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiardw okre$lonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ciagloéci ruchu publicznego, pieszego etc. na i przez
teren budowy przez caly czas trwania Kontraktu az do jego ukonczenia.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisbw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0sob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

ii) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

iil) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na §rodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatlow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wlascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktoére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoScia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment



budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca begdzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania robot powinien by¢
uwzgledniony w cenie kontraktowej.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte
z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt,
na uzywanie krotkofaldowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang polozenia uzytecznosci publicznych,
itd.)

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi
nadzoru liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z
Programem.

W porozumieniu z wiladzami lokalnymi i1 uzytkownikami uzyteczno$ci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w peini udokumentowanych wnioskow o
zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkow robot.

Jesli Wykonawca trzyma sig¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwiazanych ze zbyt
p6znym wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie rob6t poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji
wykonania inspekcji 1 sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badaniach ikontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwiazanych z Kontraktem.

1.5.14. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢
maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi



normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym Iub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$é
Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postgpowac zgodnie z
jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w
robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatdow jak rowniez odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii (czgSci) materialdow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow ze zrddel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji
zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatow
pochodzacych ze Zzrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sig
potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, dokopéw i1 miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci 1 byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej
partii materialdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytwodrni, musza by¢ spetnione
nastgpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miatl zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawceg oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.



Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bgda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprze¢t i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czgé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST
na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robdt z
dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Normg lub
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— aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnoS$ci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegbdlnych elementdéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych
odbiordéw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokotly odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosei 1 odleglo$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru..

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robodt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czg$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i1 przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracefi, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ,
opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

Noankw

14



—_

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiodr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawceg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiodrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania iodbioru robdt zwiazanych z

odtworzeniem trasy zatoki i jej punktow wysokosciowych, i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej, w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi

czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej zatoki na

odcinku dlugosci 56 m.

W zakres rob6t pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktow gltownych osi trasy i punktow wysokosciowych
(reperdow roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperow panstwowych);

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

c) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

e) wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czgstotliwoscig wskazana w Dokumentacji Projektowe;;

1) wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granica robot,
2) oznaczenie pikietazu w sposob trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezaco do konca
okresu gwarancyjnego;

h) opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostatle okre$lenia podstawowe sa zgodne zobowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktow trasy nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dtugosci
0,04 - 0,05 m.

“Swiadki” powinny mie¢ dlugoéé¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg pasa robot stosowaé pale drewniane o $rednicy od
0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z Inzynierem.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-11G-2.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki,
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o flaty,

e tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej 1 jej punktow wysokoSciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacjg i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich bigdach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie réznia
si¢ od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowac o tym Inspektora
nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z rdznic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji
Projektowej irzednych rzeczywistych zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektora nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gltéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen w
czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez
Wykonawcg, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub slupkéow betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicg robét ziemnych.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
drogowej. Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna by¢ nie
wicksza niz 200 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢é poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢é punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢
w postaci slupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rzgdne reperow roboczych nalezy okreslac z taka dokladnoscia, aby sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawiazaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne 1 jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdnej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowe;.
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Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co S0m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by¢ wigksze niz 3 cm dla drogi ekspresowej i 5 cm dla pozostatych drog. Rzedne niwelety punktow
osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialtdbw wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi nasypow na powierzchni terenu
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania krawedzi nasypoéw nalezy stosowac dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej
I metr . Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz
geometrii trasy drogowe;.

Dla sprawdzenie prawidtowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawia¢ w odleglto$ciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw 1 wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacji panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i obiektu, nanie§¢ zmiany na mapg zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie Starostwa Powiatowego w Brzezinach Wydziatu Geodezji i Krtografii.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robdt wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym moze by¢
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapieniem do robot objetych Projektem.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrolg jakos$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre§lonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowe;.

Jednostka obmiaru Robét zwiazanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granicg pasa robot jest 1
pkt.

8. Odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.1. Sposéb odbioru robét

Odbior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przektada Inspektorowi
nadzoru.

9. Podstawa platno$ci

Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w STD-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— przygotowanie i oznakowanie robot,

— zalozenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtoéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,

— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikoéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,
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— zastabilizowanie punktdow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
— koszty osrodkoéw geodezyjnych.

10. Przepisy zwigzane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
6.
7
8
9

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
. Wytyczne zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i

kartograficzne.
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D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych ze
zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole
Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z mechanicznym usunigciem
warstwy ziemi urodzajnej grubosci srednio 15 cm ze skarpy i przeciwskarpy rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.
3.1. Sprzg¢t do wykonania robdt
Ziemia urodzajna begdzie usuwana mechanicznie i recznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt stosuje
sig:
koparki
koparko - fadowarki
Dopuszcza sig rowniez r¢czne usunigeie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na
maly zakres robot lub niekorzystne warunki, nie moze by¢ uzyty.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport ziemi urodzajnej

Ziemia urodzajna bedzie skladowana do dalszego wykorzystania a jej nadmiar odwieziony. Wykonawca
przygotuje miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen na sktadowanie.
Miejsce sktadowania ziemi urodzajnej do pdzniejszego uzycia nie powinno by¢ oddalone o wigcej niz 1 km
od Placu Budowy. Nadmiar ziemi urodzajnej bedzie odwieziony. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce
sktadowania moze odbywac si¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.S.

5.1. Usunigcie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjgta i wywieziona poza teren budowy.

Ziemig urodzajna nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa terenu przeznaczonego pod budowg, na glebokosci
zgodnie z pkt. 1.3. lub wskazang roboczo przez Inspektora, wedtug faktycznego stanu zalegania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;.
Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydow.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem ziemi urodzajne;.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m® (metr szescienny) zdjetej warstwy ziemi urodzajne;.
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8. Odbior Robét
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m’ nadmiaru zdjetej warstwy ziemi urodzajnej uwzglednia:

zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej na projektowana gigbokosc,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen takich jak: korzenie, kamienie , glina,

wywoz ziemi urodzajnej na poza teren budowy,
zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych itp.

sktadowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem,

wszelkie koszty zwiazane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej,

koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach.

10. Przepisy zwigzane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozbiorka elementow drog i ulic

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
z rozbidrka elementéw ulic w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w
Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z rozbidrka elementow
ulic.

W zakres robo6t zwiazanych z rozbiorka elementow drog wchodzi:

- rozebranie kraweznikow 1 obrzezy betonowych

- rozebranie chodnika z ptyt betonowych

- rozebranie betonowej Scianki czotowej przepustu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania doléw

Do zasypania dotow po elementach nalezy uzy¢ grunt przydatny do budowy nasypow.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzg¢t powinien uzyskac¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwoz materiatdow i gruzu z rozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST.

Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materialow.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.1 W miejscach trudno dostgpnych dla sprz¢tu mechanicznego dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robot
rozbiérkowych. Dla materiatow z rozbiodrki, ktore zostana ponownie uzyte Wykonawca zorganizuje
miejsce skladowania w obrgbie terenu budowy na swoj koszt oraz uzyska stosowne pozwolenia na
sktadowanie.

5.2.  Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drog, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacja Projektowa bgda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnoscei nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy)
nalezy wypehi¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggscic.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:
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— 1 m* (metr kwadratowy) chodnika z plyt betonowych
— 1 m (metr) rozebranego kraweznika i obrzeza
— 1 m3 (metr szeScienny) rozebranej §cianki czotowe;j

8. Odbiér Robét
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa rozebrania 1 m* chodnika z plyt betonowych uwzglednia:
— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie powierzchni do rozbiorki,

— usunigcie ptyt betonowych

— rozkucie i usunigcie podsypki na pelna glebokosé

— zaladunek i wywodz plyt betonowych

— zaladunek i wywoz nieprzydatnych materialow z rozbiorki poza obreb budowy,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— koszty utylizacji materialoéw z rozbiorki,

— oplatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m krawe¢znika i obrzeza betonowego uwzglednia:
— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie krawgznika do rozbiorki,

— rozkucie i usuniecie elementoéw kraweznika/ obrzeza

— rozkucie i usunigcie tawy betonowe;j,

— zaladunek i wywoz krawegznikoéw/ obrzezy betonowych,

— zaladunek i wywoz nieprzydatnych materialow z rozbiorki poza obreb budowy,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materialoéw z rozbiorki,

— opflatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

Cena jednostkowa rozebrania 1 m3 §cianki czotowej uwzglednia:

— oznakowanie terenu robot,

— roboty przygotowawcze — wyznaczenie krawgznika do rozbiorki,

— rozkucie i usunigcie elementow $cianki czotowe;j

— zaladunek i wywodz nieprzydatnych materialow z rozbiorki poza obreb budowy,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

— koszty utylizacji materialéw z rozbiorki,

— oplatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

10. Przepisy zwigzane
— 1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow, koryta, nasypow, regulacja i
odmulenie rowu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych,
w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem wykopow
oraz nasypow w ramach projektowanej budowy przystanku oraz regulacjg i odmulenie istniejacego rowu
1 przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w D-
M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Materialy do budowy nasypéw

Dopuszcza si¢ wznoszenie nasypow wylacznie z gruntdow i materialdow przydatnych do tego celu tzn.
takich, ktore spetniajg szczegdélowe wymagania okreslone w PN-S-02205 i sg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Akceptacja nast¢puje na biezaco w czasie trwania robot ziemnych na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materialdow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czg$ci nasypoéw zostana przez
Wykonawcg na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materiatow o odpowiednich wlasciwosciach.
2.2. Ogoélne zasady wykorzystania gruntow

Grunty nieprzydatne do budowy nasypu i namuty z rowoéw nalezy odwiez¢ na odktad.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprz¢t uzywany w robotach ziemnych
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacj¢ Inspektora.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
Wybdr $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu),

jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zar6wno w obrgbie
pasa drogowego,
jak i poza nim.

5. Wykonanie Robot

Ogodlne zasady wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogolne

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnos$ci okreslonych w niniejszej
ST. Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie
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prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp
wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robot ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu

sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracg sprzgtu gwarantujacego
rozlozenie i zaggszezenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji Technicznych. O ile
Inspektor zezwoli na czasowe skladowanie gruntdéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdow oraz termindw wykonywania
innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systeméw odwadniajacych ujetych w
Dokumentacji  Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych
i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania
dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is:

gbrna warstwa o grubosci 0+20cm - Is > 1,00;

Przyjmuje sig¢ warto$¢ wskaznika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-02205 Zatacznik B, réwnego
stosunkowi modutow zaggszczenia wtornego E2 do pierwotnego E1 o wartosci tego stosunku < 2.2 dla
wskaznika zaggszczenia Is>1,0.

Jezeli warto$ci wskaznika zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie
gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zaggszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje
Wykonawca i przedstawia
do akceptacji Inzynierowi. W takim przypadku modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu
obcigzenia

od 0,15MPa do 0,25MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obciazenie
powinno wynosi¢ 0,35MPa

5.1.4. Regulacja rowow

Rowy powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST. Szeroko$¢ dna i glgbokosé
rowu

nie moga rézni¢ si¢ od wymiarow projektowanych o wigcej niz + 5 cm. Nierownosci skarp mierzone fata
3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

Poglebienie rowu moze si¢ odbywac recznie lub mechanicznie. Spadki podhuzne rowdw powinny by¢
zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Namut i nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ poza obrgb drogi tak, aby nie mdgt si¢ ponownie przedosta¢ do
0CZysSzczonego i naprawionego rowu.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Zasady ogdlne

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp;

- nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci,

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu
i sprzetu uzywanego do zaggszczenia. Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze
nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej,

5.2.2 Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem

sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
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Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubo$¢ warstwy zageszczonej powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem wspolczynnika spulchnienia
gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po osiagnigciu wymaganego zaggszczenia. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ probne zageszczenie gruntow w celu okreslenia grubosci warstw i liczby przejsé
sprzegtu zageszczajacego. Wiasciwe roboty moga by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikoéw
badan przez Inspektora Nadzoru.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialow, zaggszczenie warstwy nalezy okres§la¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub porownania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach okreslony wg normy BN-88/8931-12 powinien na calej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania:
ulica, zjazdy i chodniki:

—  gorna warstwa o grub. 0,20m (inne drogi i zjazdy) od niwelety robot ziemnych: /s > 1,00
Jako zastgpcze kryterium oceny dobrego zaggszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zaggszczenia, stosuje si¢ porownanie wartosci modutow odksztalcenia, gdzie warto$¢ stosunku
modutu wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205
Zatacznik B, nie powinna by¢ wigksza od 2,2dla wskaznika zaggszczenia Is>1,0 Natomiast no$nosc¢
nasypu okresla si¢ modutem wtornym.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia Is
>0,95.
Z zageszczania gruntu na skarpach mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem ukladania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a nast¢pnie zebrania tego nadktadu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic. Jezeli
powtérne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Wykonawca
usunie warstwe i wbuduje nowy materiat.
5.2.3. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu
Wilgotnos$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja
+2% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz 2% jej wartosci, to
wilgotno$¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 2% jej wartosci, to gruntu nalezy
osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem. W przypadku uzycia sprzgtu
wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébnym.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Zalozenia ogolne

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot
i wymaganych niniejsza ST i PZJ.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokotow odbioréw Roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na :

odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

doktadnos$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrocié na:

a) Dbadania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowos$ci wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,

¢) badania zaggszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu

6.3.1. Badania prawidlowos$ci wykonania poszczegélnych warstw

Polegaja na sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
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b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy prowadzi¢ nie rzadziej
niz raz na 500m2,

d) nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow.

6.4. Badania zageszczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zaggszczenia Is lub stosunku

modutow odksztalcenia z warto§ciami okreslonymi w pkt 5.3.

Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz jeden raz w trzech punktach na 1000 m* warstwy.

No$noé¢ nalezy badan na powierzchni robdt ziemnych co najmniej raz na 2000 m> powierzchni i w

miejscach watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywaé do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej

warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w

Dzienniku Budowy.

6.5. Dokladnos$¢ wykonania robot
Tabela 1. Doktadno§¢ wykonania budowli ziemnych:

Lp. | Cz¢$¢ budowli Jednostka Doktadno$¢

1 | Podloze nawierzchni:
nierownosci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
niweleta powierzchni cm +0,-2

2 | Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza):
0§ korpusu drogowego cm +5
szerokos$¢ gornej powierzchni cm +10
nieréwnosci powierzchni*) cm +3
pochylenie poprzeczne gornej powierzchni % +1
niweleta gornej powierzchni cm +0,-2
pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1

3 | Skarpy:
pochylenia 1:m % pochylenia |+
nierd6wnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm +

4 |Rowy:
szerokos¢ cm +5
rzedne profilu dna cm +1,-3

*) Nierownos$ci mierzone tata 3 m

7. Obmiar Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robdt zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr szeScienny) wykopu.

8. Odbior Robét

Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto

Wykonawca powinien przygotowaé i1 przedstawi¢ tabelarycznie zestawienie wartosci wskaznika
zageszezenia lub pierwotnego i wtornego modulu odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 wykopu z odwozem gruntu na odklad obejmuje:
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oznakowanie miejsca robot,

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopu wraz z transportem na odktad

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
zageszcezenie powierzchni wykopu,

ewentualne ulepszenie gruntu podtoza,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

odmulenie przepustu w ciagu rowu

koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich
robot, do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)

oplaty za przyjecie gruntu na odktad,

e uporzadkowanie terenu.

Cena jednostkowa 1 m® nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu,
e  zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,
e wyroOwnanie powierzchni nasypow z wyprofilowaniem skarp, poboczy, koryta pod
nawierzchnig, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,
odwodnienie terenu robot,
e  koszt zabezpieczenia skarp nasypow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robot,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw)
e wykonanie pomiardéw i badan,
e uporzadkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Badanie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podioza przez obciazenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.02. Rowy Kkryte

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rowu krytego, w ramach budowy
przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem rowu krytego
z tur PEHD o $rednicy, S00mm pod zatoka autobusowa, wykonanie osadnika z betonu B-20 z krata
zabezpieczajaca na wlocie rowu krytego.

Lokalizacja opisanych elementow — zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoblne'"pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogo6lne wymagania dotyczace Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Rury

Rury rowu krytego ¢500mm ($rednica wewnetrzna) powinny spetnia¢ wymagania podane w Aprobacie
Technicznej wydanej przez Instytut Badawczy Drog i Mostow. Do wykonania przepustow stosowaé rury
z PEHD.

Powierzchnie wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ gladkie, bez pgcherzy, zapadnigé, rys i wtracen ciat
obcych. Konce rur musza byé obcigte prostopadle do osi w rowku (migdzy karbami). Barwa na calej
powierzchni powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci.

Rury powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyrob i zawierajace:

- nazwe producenta

- nazwg typu rury

- symbol surowca

- $rednice zewnetrzna i wewnetrzna,

- sztywnos$¢ obwodowa,

- numery norm,

- znak jakosci

- date produkcji.

Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni rury w taki sposob, aby nie inicjowato
peknigé oraz byto wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

Rury nalezy skladowaé w polozeniu poziomym, na ptaskim i réwnym podlozu na podktadkach
drewnianych lub z innego materialu niepowodujacego uszkodzenia rur. Podktadki pod rury powinny by¢
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i rozmieszczone w odstgpach 1-2 m. Rury w trakcie skladowania
powinny by¢ chronione przed dzialaniem promieni stonecznych 1 opadami atmosferycznymi.
Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekraczac¢ +30 stopni C.

2.2. Ksztaltki do laczenia rur

Do taczenia rur uzywaé ksztaltek z PEHD posiadajacych Aprobate Techniczna wydana przez IBDiM
oraz spetniajacych wymagania tej Aprobaty.

Ksztattki powinny posiada¢ oznaczenia identyfikujace wyrdb i zawierajace:

- nazwg producenta

- nazwg typu

- symbol surowca

- Wymiary w mm,

- numer katalogowy,

- numery norm,

- znak jakosci,

- datg produkc;ji.
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Oznaczenie powinno by¢ naniesione bezposrednio na powierzchni ksztattki w taki sposob, aby nie
inicjowato peknig¢ oraz bylo wyrazne i mozliwe do odczytania nieuzbrojonym okiem.

2.3. Materialy na lawe¢ fundamentowa

Lawe fundamentowa wykona¢ z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 speiniajacego wymagania PN-B-
11111.

2.5. Material na umocnienie wlotu

Umocnienie nalezy wykonaé¢ betonem klasy B20 spelniajacym wymagania PN-B-06250

2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ BN—62/6738-07. Beton zwyktly klasy B-25 i klasy B-
30

powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

2.7. Piasek na podsypke

Nalezy stosowa¢ piasek spelniajacy wymagania PN-B-11113 lub piasek gruby wg PN-B-06712.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Montaz, cigcie i uktadanie rur PEHD - recznie

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.1. Transport materialow

Rury PEHD przewozi¢ w wiazkach zabezpieczonych drewnianymi krawedziakami i spigtych metalowa
taSma lub luzem. Konce rur musza by¢ zabezpieczone zaslepkami odpowiednimi do $rednicy rur. Rury
przewozi¢ w potozeniu poziomym. Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania rury nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie transportu nalezy rury zabezpieczy¢ przed
wplywami atmosferycznymi.

Ksztattki przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych producenta. Niedopuszczalny jest transport ksztattek
luzem.

Szczegdlna ostrozno$¢ nalezy zachowal przy transporcie materiatbw w obnizonych temperaturach
otoczenia

ponizej 50C. Transport wyrobow jest zabroniony, gdy temperatura otoczenia spadnie ponizej — 15 stopni
C.

Transport kruszywa dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajacymi kruszywo przed
zanieczyszczeniem lub zmieszaniem z innymi frakcjami. Transport wody do betonu przewoznymi
zbiornikami na wodg.

5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza

Z uwagi na mala objeto$¢ wykopoéw w gruncie rodzimym zaleca si¢ wykonywac je recznie.

Dno wykopu powinno by¢é wyrownane 1 zaggszczone mechanicznie do uzyskania wskaznika
zaggszezenia Is >

0,97

5.2. Wykonanie rowu krytego

Na wyrownanym i zaggszczonym podtozu ulozy¢ warstwe podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego
0/20 o grubosci tacznej 15cm (10cm + Scm). Dolna warstwa grubosci 10 cm powinna by¢ zaggszczona
do warto$ci wskaznika zageszczenia 0,95. Gorna warstwa podsypki o grubosci 5 cm réwnej grubosci
karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie si¢ w niej zaglebi¢, ma by¢ zaggszczona do
warto$ci wskaznika zageszczenia 0,9 wg Proctora.

Rury uktada¢ na wykonanej podsypce. Na wlotach i wylotach rury przycina¢ skosnie zgodnie z
nachyleniem

skarpy. Rury taczy¢ za pomoca firmowych ksztattek.

Umocnienie wlotu nalezy wykonaé po zakonczeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu odcinka rur.
5.3. Zasypka

Obsypanie rur w wykopie wykonywaé¢ gruntem warstwami o grubosci 20 cm kazda i zaggszczaé
ubijakami

recznymi do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is > 1,0.

W przypadku ptytkiego posadowienia rur tj. gdy odlegtos¢ liczona od wierzchu rury do spodu konstrukeji
nawierzchni wynosi mniej niz 0,3 m, zasypac je gruntem stabilizowanym cementem o Rm = 2,5 MPa.
Wymagania dla gruntu stabilizowanego cementem podano w ST D.04.05.01.

5.4. Umocnienie wlotu ruryrowu Kkrytego
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Umocnienie wlotu rur nalezy wykona¢ z betonu klasy B20 spelniajacego wymagania PN-B-0625.
Rozktadanie i zaggszczanie betonu wykonaé recznie.

5.5. Osadnik wlotu do rowéw krytych

Na wlocie do rowu krytego nalezy wykona¢ osadnik z betonu klasy B-20 spetniajacego wymagania PN-
B-

06250. Osadnik wykona¢ w deskowaniu, o wymiarach podanych w Dokumentacji Projektowej. Na
osadniku

zamontowac krate stalowa.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Badania, ocena wynikéw i postgpowanie z partia elementéw niezgodnych z wymaganiami musza by¢
zgodne z

wymaganiami Aprobaty Technicznej.

Kontrola wykonania poszczegdlnych Robot powinna byé zgodna z warunkami podanymi w ST
D.04.05.01 oraz

wymaganiami Aprobaty Technicznej i zaleceniami producenta.

7. Obmiar Robot

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Obmiarowa jednostka wykonania jest 1 m (metr) wykonanego rowu krytego.

8. Odbior Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie pomiary i
badania

wg pkt. 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m wykonanego rowu krytego obejmuje:

— oznakowanie miejsca robot,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

— koszt zapewnienia niezbgdnych sktadnikow produkc;ji,

— wykonanie wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki betonu klasy B20,

— wykonanie podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20 grub. 15 cm,

— ufozenie rur

— wykonanie umocnienia wlotu rur betonem klasy B20 wraz z zaggszczeniem i pielggnacja,
— obsypanie przepustu i zaggszczenie nasypu,

— wykonanie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwiazane

1. PN-C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

2. PN-B-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Przebudowa odcinka drogi nr 62 45233000-9 D.06.02.01.

ARCADIS Profil Sp z oo 137

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i
mieszanka.

5. PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoSe z gruntu stabilizowanego cementem.

6. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — wyd. ,, Transprojekt” Warszawa

7. Aprobaty Techniczne IBDiM,

8. Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych nadane przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej Warszawa 1996r.
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D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.05.01. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego
cementem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podbudowy pomocniczej z

kruszywa stabilizowanego cementem, w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole

Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem

ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. W zakres robot wchodzi

wykonanie ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem w zakresie:

a) zatoka autobusowa— warstwa o grubosci 15 cm i Rm =2,5 MPa,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu kruszywa
z optymalna iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych,
z wyrdwnaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka cementowo-kruszywowa zaggszczona i
stwardniata

w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w st d-m.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Kruszywa do stabilizacji cementem

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spelniajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymatos$¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa stabilizowanego bgda zgodne
z wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Lp. | Wlasciwosci Wymagania | Badania wedlug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostajacych na sicie # 2 mm, %, nie mniej ?(5) PN-B-06714-15 [4]
niz:
b) ziarn przechodzacych przez sito 0,075 mm, %, nie wigcej niz:
2 Zawarto$¢ czesdci organicznych, barwa cieczy nad kruszywem PN-B-06714-26 [5]
A . . wzorcowa
nie ciemniejsza niz:
3 Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]
4 Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, %, ponizej: | PN-B-06714-28 [6]

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.
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2.2. Cement

Do stabilizacji gruntu nalezy stosowac cement portlandzki klasy 32,5N, spetniajacy wymagania PN-EN
197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1

Lp. Wtasciwosci Klasa cementu
32,5N
1 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Czas wiazania, poczatek wiazania, najwczesniej po uptywie, min. >75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1, 3, 6.

Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robot.

Cement nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem.

2.3. Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielggnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Gdy woda pochodzi

z watpliwych zrédel nie moze by¢ uzyta bez stwierdzenia zgodnosci z powyzsza norma.

2.4. Dodatki ulepszajace

Stosuje si¢ dodatki ulepszajace po uzyskaniu akceptacji inspektora

— wapno wg PN-B-30020,

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za zgoda Inspektora moga by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziataniu posiadajace Aprobate
Techniczna wydana przez IBDiM oraz deklaracje zgodnosci producenta.

2.5. Preparaty do pielegnacji warstwy

W przypadku stosowania do pielggnacji wykonanej warstwy preparatow powlokotworczych musza one
posiada¢ Aprobate¢ Techniczng wydana przez IBDiM.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

Caly sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do wykonania i ulozenia stabilizacji gruntu w mieszarce nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:

— mieszarki stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla gruntu i cementu oraz objgtosciowe dla
wody,

— zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach
trudnodostgpnych.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi gwarantujacymi zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem i zmiang wilgotnosci.

4.2. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywacé si¢ w sposodb chroniacy go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobierana bezposrednio z instalacji wodociagowej, to
powinna by¢ dowozona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikach, w sposob zabezpieczajacy
przed zanieczyszczeniem.

4.4. Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwdrni do miejsca wbudowania powinien odbywac si¢ w sposob zapobiegajacy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy stosowac
samochody samowyladowcze. Wszystkie sposoby transportu powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
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5. Wykonanie Robot

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie podloza

Podloze pod ulepszone podloze powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST D.04.02.02.

Jezeli podtoze ulepszone, wykonane z materiatlow zwiazanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady,
o powinny by¢ one usunigte wg zasad akceptowanych przez Inspektora.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub wg zalecen Inspektora, z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura
powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczynac stabilizacji kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.3. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia badan konkretnych materiatdéw, oraz opracowania
recepty

i przedstawienia do akceptacji Inzyniera w terminie 30 dni przed rozpoczgciem robot.

Recepta powinna zawiera¢ ilosci poszczegodlnych sktadnikéw, wytrzymalos¢ na $ciskanie Ry, wskaznik
mrozoodporno$ci, max gesto$¢ objetosciowa mieszanki cementowo-gruntowej oznaczonej I lub II metoda
wg PN-B-04481, wilgotnos¢ optymalna oznaczona jw.

5.4. Przygotowanie mieszanki

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inspektora recepta
laboratoryjna.

Zawarto$¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé¢ 8% w stosunku do masy suchego gruntu.
Zaleca si¢ taki dobér mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalo$ciowe okreslone w p. 6.2.7,
przy jak najmniejszej zawartoSci cementu.

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancja +10%, -20% jej warto$ci.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewniac¢ otrzymanie w czasie budowy wlasciwosci gruntu
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Przygotowanie mieszanki powinno si¢ odbywac¢ zgodnie z zatwierdzong przez Inzyniera recepta
laboratoryjna.

Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane w ilo$ciach okreslonych recepta laboratoryjna z
uwzglednieniem naturalnej wilgotno$ci gruntu. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objgtosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez Inzyniera po wstgpnych probach. W mieszarkach typu ciaglego
predkos¢ podawania materialow powinna by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewni¢ jednorodnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancja +1%. Transport
mieszanki

z wytworni w miejsce wbudowania powinien si¢ odbywacé przy pomocy $rodkéw transportowych
samowytadowczych w sposdb zabezpieczajacy przed segregacja i wysychaniem.

Przed zaggszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rz¢dnych, spadkéw
podtuznych

i poprzecznych. Po wyprofilowaniu natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.

5.6. Zageszczanie

Do zaggszczania warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Operacj¢
zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢ zakonczone przed uptywem 2 godziny od chwili
dodania wody do mieszanki. Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia i rozwarstwienia powinny
by¢ natychmiast naprawiane przez wymiang mieszanki na petna giebokos$¢, wyrownanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia mieszanki Is>1,03.

Badanie prowadzimy bezposrednio po zakonczeniu zaggszczania.

5.7. Spoiny robocze

Warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem nalezy wykonywaé na catej szerokosci projektowanych
pasow.
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Na potlaczeniu dziatek roboczych, poprzeczna spoing nalezy wykona¢ przez niezwloczne obcigcie
pionowej krawedzi w ulozonej i zaggszczonej mieszance. Po zwilzeniu jej woda nalezy wbudowac
kolejny pas.
Od obcigcia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapi¢ wtedy, gdy czas pomigdzy
zakonczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbudowania sasiedniego pasa, nie przekracza
60 minut.

Jezeli w nizej polozonej warstwie wystepuja spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezacej wyzej
powinny by¢ wzgledem nich przesunigte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.8. Pielegnacja wykonanej warstwy

Pielegnacja warstwy polega na skropieniu emulsja asfaltowa w ilosci 0,5+1,0 kg/m* po odparowaniu
wody.

Inne sposoby pielegnacji moga by¢ zastosowane przez Wykonawce po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

W okresie pielggnacji nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i maszyn po wykonanej warstwie.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania stosowanych materiatow
(zgodnie z pkt. 2), niezbgdnych do opracowania projektu sktadu mieszanki. Produkcja moze by¢
rozpoczgta

po uzyskaniu od Inzyniera akceptacji materialow i proponowanego sktadu mieszanki.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ i zakres badan
Czestotliwosé i zakres badan podano w tablicy 3

Tablica 3. Czestotliwo§¢ badan w czasie realizacji robot zwiazanych z wykonaniem warstw gruntu
stabilizowanego cementem.

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czgstotliwos¢ badan
Minimalna ilo$¢ badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce przypad. na jedno badanie
roboczej [m’]
L. Uziarnienie kruszywa
2. Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu z cementem 2 600
3 Zagegszcezenie
4. Grubo$¢ warstwy
5. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach 3 400
6. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28dniach
7 IS\:[;{: izl?z?)(igsggzccl;rr;lzm Przy projektowaniu recepty i w przypadkach watpliwych
8. Badania cementu Dla kazdej dostawy
9. Badania wody Dla kazdego watpliwego Zrodta
6.2.2. Badanie kruszywa

Przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa nalezy bada¢ wszystkie jego whasciwosci okre§lone w tablicy 1
i opracowac nowy sktad mieszanki.

6.2.3. Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem

Wilgotno$¢ mieszanki gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10 %, -20% jej wartosci.

6.2.4. Jednorodnosé i glebokos$¢ wymieszania

Jednorodno$¢ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokos¢ wymieszania mierzy si¢ w odlegtosci min. 0,5m od krawedzi ulepszonego podtoza.

6.2.5. Zageszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,03

dla poszerzen drogi krajowej nr 2 oraz 1,0 dla pozostatych drog, zjazdow, warstwy ulepszonego podtoza
pod sciekami betonowymi oraz pod projektowanymi chodnikami, przy oznaczeniu wedtug BN-77/8931-
12.
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6.2.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci, co najmniej 0,5m
od krawedzi. Grubos$¢ warstwy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wigcej niz £ lcm.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla sig na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 8cm. Probki do
badan nalezy pobrac z miejsc wybranych losowo z warstwy przed zageszczeniem. Probki w ilosci 3 szt.
(1 seria) dla badania wytrzymato$ci 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrzymatosci 28-dniowe;j
nalezy formowac

i przechowywac zgodnie z norma PN-S-96012.

Wytrzymatos$¢ kruszywa stabilizowanego cementem musi by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
tablicy 4

Tablica 4. Wytrzymalo$¢ kruszywa stabilizowanego cementem.

Lp. Opis Wymagania
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach (R;): 1,0 - 1,6 MPa
2 Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach (Ry): 1,5-2,5 MPa

6.2.8. Mrozoodpornos$¢ warstwy

Nalezy pobra¢ dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpornosci zgodnie z PN-S-96012.
Wskaznik mrozoodpornosci powinien wynosi¢ minimum 0,6.

6.2.9. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wiazania i stalo$¢ objetosci.
Wiasciwosci te powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

6.2.10. Badania wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem
Czegstotliwos$¢ i1 zakres pomiardw wykonanej warstwy podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czg¢stotliwos$¢ badan i pomiarow
badan i pomiar6w
1. Grubos¢ Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej niz raz na 400 m’
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000m’

2. Szeroko$¢ 10 razy na 1 km

3. Rowno$¢ podtuzna w sposob ciagly planografem lub co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu

4, RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

6. Rzgdne wysokos$ciowe | co 10 m dla projektowanej obwodnicy oraz co 20 m na odcinkach prostych i
i uksztattowanie w co 10 m na tukach dla pozostatych drég w osi jezdni i na jej krawedziach
planie

6.3.1. Grubos¢

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze ro6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%
i—15%.

6.3.2. Szerokos¢

Szerokos¢ warstwy ulepszonego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢

Nieréwnosci podhuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podltoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy ulepszonego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja £0,5%.
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6.3.5. Rzedne wysokoS$ciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej warstwy a rzegdnymi projektowanymi nie powinny przekraczac -
2 ¢cm, +0 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podloza

6.4.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Jezeli po wykonaniu badan na ulepszonym podlozu stwierdzi si¢, ze odchylenia cech geometrycznych
przekraczaja wielkosci okreslone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na cata grubo$¢ i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si¢ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o
ile zostanie
on zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli szeroko$¢ ulepszonego podtoza jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone
podloze przez zerwanie warstwy na petlng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowe;j
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ mieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na
wlasny koszt.

6.4.2. Niewlasciwa grubo$é

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
ulepszonego podloza przez zerwanie wykonanej warstwy, usunigcie zerwanego materialu i ponowne
wykonanie warstwy
o odpowiednich wilasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt.

Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.4.3. Niewlasciwa wytrzymatlos$¢

Jezeli wytrzymato$¢ srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okres$lonej w pkt. 6.2.7, to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wlasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
cementem

o okreslonej grubosci.

8. Odbior Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie badania i
pomiary

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m? ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem metoda mieszania
w mieszarkach obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatow,

— opracowanie recepty laboratoryjne;j,

— wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie materiatlow i urzadzen pomocniczych,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki,

— pielggnacja wykonanej warstwy

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objgtosci.
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3. PN-EN 196-6
4. PN-EN 197-1

5. BN-64/8931-01
6. PN-B-06714/28
7. PN-B-06714/15
8. PN-B-30020
9. PN-B-32250

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
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PN-B-06714/12
PN-B-04481
PN-C-84127
PN-S-96012

PN-S-96035

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
BN-75/8931-03
BN-88/6731-08

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Drogi samochodowe. Badanie wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Chlorek wapniowy techniczny.

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 ulepszone podloze =z gruntu
stabilizowanego cementem.

Drogi samochodowe. Popioty lotne do stabilizacji gruntu.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Pobieranie probek gruntow dla celdéw drogowych i rodzaje badan.

Cement. Transport i przechowywanie.



D.04.06.01. Podbudowa z chudego betonu

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegbtowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych

z wykonaniem podbudowy z chudego betonu w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole

Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy

z chudego betonu o grubosci 20,0 cm na powierzchni projektowanej zatoki autobusowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej,
ktora po osiagnigciu wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9
MPa, stanowi fragment no$nej czgsci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaly przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem w ilo$ci do 4% w stosunku do kruszywa o odpowiednim uziarnieniu wraz z udzialem
kruszywa tamanego w ilo$ci minimum 30% oraz optymalna ilo$cia wody, ktory po zakonczeniu
procesu wigzania osiaga wytrzymalo$¢ na $ciskanie Ryg w granicach od 6 MPa do 9 MPa.

1.4.3. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano st d-m.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wedlug PN-EN 197-1 klasy 32,5N.

Za zgoda Inzyniera mozna stosowa¢ cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5 N o wymaganiach
zgodnych z PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp Wiasciwosci Klasa cementu 32,5 N

1 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz:

- cement portlandzki bez dodatkow 16
2 | Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5

Czas wiazania; poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. >75
4 | Stato$¢ objgtosci, mm, nie wigcej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywa¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesigcy, mozna go stosowac
za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢ do robét.

2.2. Kruszywa

Dla wytwarzania mieszanki chudego betonu nalezy stosowacé:

- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111

- piasek wg PN-B-11113

- kruszywo tamane wg PN-B-11112

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.
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Krzywa graniczna uziarnienia powinna miesci¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2 i na

rysunku 1, zgodnie z PN-S-96013.

Z uwagi na zminimalizowanie wystgpowania spekan zaleca si¢ stosowaé kruszywo o uziarnieniu zblizonym
do dolnej granicy tak, aby uzyska¢ zalozone wytrzymalosci oraz aby mieszanka betonowa wykazywata

maksymalng
i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wg PN-S-96013

szczelnosé

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [mm]
31,5 100

16 60-80
8 40-65
4 30-55
2 20-45
1 15-35
0,5 7-20
0,25 2-12
0,125 0-5

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu
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Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

35

Lp. Wiasciwosci

Wymagania

Badania wedtug

1 | Zawarto$¢ pytéw mineralnych ponizej 0,063 mm, %, nie wigce;

niz:

4

PN-B-06714-13

2 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza niz:

barwa wzorcowa

PN-EN 1744-1

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0,5 PN-B-06714-12

4 | Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach w metodzie 10 PN-EN-1367-1
bezposredniej, %, nie wigcej niz:

5 | Nasiakliwo$¢ wagowa frakcji wigkszych od 2 mm, %, nie wigcej 5 PN-EN 1097-6
niz:

6 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wigcej niz: 30 PN-EN 933-4

7 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wigcej 1 PN-EN 1744-1
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niz:

8 | Odporno$é na rozpad krzemianowy i zelazawy " catkowita PN-B-06714-37

1) dotyczy kruszywa zuzlowego.

2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki chudego betonu oraz do ewentualnej pielggnacji wykonanej warstwy podbudowy
nalezy stosowal wod¢ odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet, nie moze by¢ uzyta do

PN-EN 1744-1

momentu przebadania jej zgodnie z wyzej podana norma.

2.4. Chudy beton

2.4.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa 0d3,5d05,5 PN-S-96013
7 | Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-S-96013
3 | Nasiakliwos¢, % m/m, nie wigcej niz: <7 PN-B-06250
4 | Mrozoodpornos$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wigcej 30 PN-S-96014

niz:

2.4.2. Sklad chudego betonu

Sktad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ osiagnigcie wiasciwosci okreslonych w
tablicy 4.

Zawa}rtoéc' cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130
kg/m’.

Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny by¢ zgodne z pkt. 2.2.

Zawarto$¢ kruszywa tamanego o uziarnieniu do 31,5 mm w mieszance betonowej powinna wynosic
minimum 30%.

Zawarto$¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg normalnej proby Proctora,
zgodnie

z PN-88/B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

2.4.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-S-96013.

Projekt sktadu chudego betonu powinien zawieraé:

a) wyniki badan cementu, wg PN-EN 196-1, 3, 6

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wg PN-B32250

¢) wyniki badan kruszyw (krzywe uziarnienia oraz wtasciwosci okreslone na rysunku i w tablicy 3),

d) skfad chudego betonu (zawarto$¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wg PN-S-96013,

f) wyniki badan nasiakliwosci wg PN-B-06250

g) wyniki badan mrozoodpornosci wg PN-S-96014.

2.5. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu nalezy stosowac emulsje asfaltowa K1-65 wg EmA-99.
Inzynier moze dopusci¢ uzycie innych materialow do pielggnacji podbudowy z chudego betonu.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprze¢t do wykonywania podbuddéw z chudego betonu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

a)  Wytworni stacjonarnej typu ciagltego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikoéw, gwarantujace nastgpujace
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tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych sktadnikow: kruszyw + 3%,
cement £ 0,5%, woda £ 2%. Inzynier moze dopuscic¢ objgtosciowe dozowanie wody.

b) przewoznych zbiornikow na wodg,

c¢) ukladarek lub rowniarki do rozktadania mieszanki betonowej. W miejscach, gdzie wystapia trudnosci w
stosowaniu mechanicznego uktadania (duza zmiana szerokosci, kliny, itp.), dopuszcza si¢ reczne
uktadanie mieszanki i wyréwnanie grabiami.

d) walcow stalowych gladkich wibracyjnych lub statycznych i walcow ogumionych do zaggszczania

e) zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zaggszczania
w miejscach trudno dostgpnych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialéw

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy przewozi¢

cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy przed zawilgoceniem.

Kruszyw nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie Robét

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej
2°C, oraz wtedy gdy podtoze jest zamarznigte i podczas opaddéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji
mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w
ciagu najblizszych 7 dni.

Aby zmniejszy¢ mozliwos¢ wystgpowania skurczy chudego betonu w okresie eksploatacji i w okresie niskich
temperatur nalezy dazy¢ do wytwarzania i uktadania mieszanki chudego betonu w dniach o umiarkowane;j
temperaturze otoczenia. Bezwzglednie nalezy unika¢ wytwarzania i uktadania mieszanki chudego betonu w
czasie wysokich temperatur (upalnych dni).

5.2. Przygotowanie podloza

Podtozem pod podbudowg z chudego betonu bedzie podtoze ulepszone cementem wykonane zgodnie z ST
D.04.05.01.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadaé na wilgotnym podtozu.

Paliki Iub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ przygotowane wczesniej,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie Robot przez Wykonawcg, zgodnie z wymaganiami ST
D.01.01.01. "Odtworzenie trasy w terenie".

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposob
zabezpieczajacy przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.4. Wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej

Podbudowg z chudego betonu nalezy wykonywaé warstwie o grub. 20 cm po zaggszczeniu. Natychmiast po
roztozeniu

i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie. Pojawiajace si¢ w czasie walowania
zanizenia, zawyzenia, zaglgbienia, nierownosci 1 inne podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pelna glgbokos¢ i wbudowanie nowej
mieszanki lub §cigcie jej nadmiaru, a nastepnie wyréwnanie i dogeszczenie.

Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i mie¢ jednolity
zamknigty wyglad.

Zageszezanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,03
okreslonego wedtug normalnej proby Proctora (PN-B-04481). Zaggszczanie powinno by¢ zakonczone przed
rozpoczgeiem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

5.5. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowac roboty, aby unika¢ podtuznych i poprzecznych spoin roboczych,
poprzez wykonanie podbudowy na cata szeroko$¢ i dtugosé zatok autobusowych.
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5.6. Nacinanie szczelin

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoo§miodniowej wytrzymatosci chudego betonu o 25%, wycigcie
szczelin pozornych jest konieczne. W tym przypadku koszt nacinania szczelin obcigza Wykonawce.
Szerokosc¢ szczelin pozornych powinna wynosié¢ 3+5 mm.

Szczeliny w §wiezo ulozonej mieszance betonowej

W warstwie mieszanki wstgpnie wyrownanej wykonuje si¢ w odstepach co 3 m poprzeczne bruzdy
glebokosci okoto 1/3 grubosci warstwy. Powierzchnie pionowe bruzdy nalezy pokry¢ cienka warstwa
emulsji asfaltowej w ilo$ci okoto 2 litréw emulsji na 1 m* pokrywanej powierzchni. Po takim wykonaniu
bruzdy realizowany jest przyjgty przez Wykonawceg proces profilowania, zaggszczania i pielggnacji
warstwy z chudego betonu.

Szczeliny pozorne w stwardnialym chudym betonie

Jezeli szczelny pozorne wykonywane sa w juz stwardnialtej warstwie chudego betonu, to nalezy operacje
te tak przeprowadza¢ aby narzedzie uzyte do ich wykonania nie powodowato nadmiernych uszkodzen
gornych brzegow wykonywanej szczeliny.

5.7. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielggnacji przez
przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkow do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielggnacji,

a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac si¢ wytacznie za zgoda Inzyniera.

5.8. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego,
to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch, na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowiazany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli
wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta warstwa $cieralng z betonowej kostki brukowe;j
na podsypce cementowo-piaskowe;.

6. Kontrola jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych

do wykonania Robdt i wyniki badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt. 2.1 1 2.2. niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy a chudego betonu
przedstawiono

w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Badana cecha Czgstotliwos¢ badania

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy na jedno badanie

Wilgotno$¢ mieszanki betonowe;j
Zaggszczenie mieszanki 2 600 m’
betonowej
Uziarnienie kruszywa
Grubo$¢ podbudowy

bl e

5. Badanie wlasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
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Lp. Badana cecha Czgstotliwos$¢ badania
Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | podbudowy na jedno badanie
wg tab. 3 pkt. 2.2.
6. Wytrzymato$¢ na $ciskanie
po 7 dniach 3 probki
po 28 dniach 3 probki 400 m’
7. Badanie cementu dla kazdej partii
8. Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
9. Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych
10. Mrozoodpornos¢ i na zlecenie InZyniera

6.2.2. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej okreslonej w projekcie sktadu
tej mieszanki z tolerancja +10%, -20% jej wartoSci.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczona do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
1,00,

przy oznaczaniu zgodnie z normalna proba Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda II).

6.2.4. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badania
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06714-15.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. tablica 2.

6.2.5. Grubo$¢é warstwy podbudowy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. grubo$¢ warstwy nie moze roznic si¢ od
grubosci projektowanej o wigcej niz = 1 cm.

6.2.6. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wtasciwosci
kruszywa powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 3 pkt. 2.2.

6.2.7. Wytrzymalo$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Probki do
badan nalezy pobiera¢ z miejsc losowo wybranych, w §wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowacé
i przechowywa¢ zgodnie z normg PN-S-96013. Trzy probki nalezy bada¢ po 7 dniach i trzy po 28 dniach
przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 4 pkt. 2.4.1.

6.2.8. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 1 pkt. 2.1.

6.2.9. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250.

6.2.10. Nasiakliwo$¢ i mrozoodpornos$¢ chudego betonu

Nasiakliwo$¢ 1 mrozoodpornos¢ okresla sig¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z PN-B-06250.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.4.1. tablica 4.

6.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6.
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiar6w

1. | Szerokos$¢ podbudowy 1 raz na kazdej zatoce autobusowej

2. | Rowno$¢ podtuzna 1 raz na kazdej zatoce autobusowej

3. | Rownos¢ poprzeczna 1 raz na kazdej zatoce autobusowej

4. | Spadki poprzeczne 1 raz na kazdej zatoce autobusowej

5. | Rzedne wysokos$ciowe 3 razy na kazdej zatoce autobusowej

7. | Grubo$¢ podbudowy w 3 punktach na kazdej zatoce autobusowej

6.3.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz+101- 5 cm.
6.3.3. Ré6wnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy sprawdza¢ tata 4 m, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
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Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 5 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja £0,5%.

6.3.5. Rz¢dne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac

-lem i+0cm.

6.3.6. Grubos¢

Grubo$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz = 1 cm.

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m” (metr kwadratowy) podbudowy o grubosci 20 cm.

8. Odbiér Robét

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 ST jezeli wszystkie pomiary wg pkt. 6,
z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot

- zakup i dostarczenie materiatow

- wyprodukowanie mieszanki chudego betonu zgodnie z zatwierdzona receptura,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie prowadnic oraz innych urzadzen pomocniczych,

- rozlozenie mieszanki zgodnie z projektowang gruboscia, szerokoscia, profilem i niweleta,
- ewentualne nacinanie szczelin,

- zaggszczenie i pielggnacj¢ utozonej podbudowy zgodnie z ST,

- wykonanie badan laboratoryjnych materialow, mieszanki i wykonanej podbudowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

3. PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

4. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia mielenia.

5. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

6. PN-B-06250 Beton zwyktly

7. PN-B-06714-12

8. PN-B-06714-13
9. PN-EN 933-1

10. PN-EN 933-4

11. PN-EN 1097-6

12. PN-EN 1367-1

13. PN-EN 1744-1
14. PN-B-06714-37
15. PN-B-11111

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
Badania geometrycznych wlasciwosci  kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosei ziarn i nasigkliwosci.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
mrozoodpornosci.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
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16. PN-B-11112 Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

17.PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

18. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

19. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

20. PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

21. PN-S-96014 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszona. Wymagania i badania.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23. BN-68/8931 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty
24. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM 1999, Zeszyt 60.
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole
Podstawowej w Niesutkowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na zatoce autobusowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa S$cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.
1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-
96026 [12]
2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymalosciowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymalo$ciowe 1 11 wedhug

1 Wytrzymato§¢ na S$ciskanie w stanie | 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]

2 Scieralno§¢ na tarczy Boehmego, | 0,2 0,4 PN-B-04111
w centymetrach, nie wigcej niz [4]

3 Wytrzymatos$¢ na uderzenie (zwigzto$é), | 12 8 PN-B-04115
liczba uderzen, nie mniej niz [5]

4 Nasiakliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz | 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odpornos$¢ na zamrazanie nie bada | catkowita | PN-B-04102 [2]

sig

2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do  prostopadtoscianu. Ksztalt  kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.
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S
Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularne;j @
Wymagania dotyczace wymiaréw kostki nieregularne;j
przedstawia tablica 4.
Uszkodzenie  krawedzi  powierzchni gornej (czota) oraz ich

szerokos¢ 1 glebokosé nie powinny by¢ wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.
Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o glebokosci nie wigkszej niz 0,6
cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyitki dla
Wyszczego6lnienie (cm) gatunku

5 6 8 10 1 2 3
Wymiar a 5 6 8 10 +10 [£1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, | - - - - 0,7 0,6 0,5
nie mniejszy niz
Nieré6wnosci powierzchni gornej | - - - - +04 |[£0,6 +0,8
(czola),w cm, nie wigksze niz
Wypuklo$¢ powierzchni bocznej, | - - - - 0,6 0,6 0,8
w cm, nie wigksza niz
Odchytki od kata prostego |- - - - +6 +8 +10
krawedzi  powierzchni  gornej
(czota), w stopniach, nie wigksze
niz
Odchylenie od rdéwnolegtosci | - - - - +6 +8 +10
ptaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do gornej, w stopniach,
nie wigksze niz

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypehienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712
[7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszankg kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos$¢ pylow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢ 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakeji).

Pozostale wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

— w przypadku nowego zrodta poboru wody,

— w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametréw wody, np. zmgtnienia, zapachu, barwy.
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2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypehiania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamienne;j

powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty

techniczne;j.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sig

mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

— Dbetoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

— ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

— wibratorow plytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
rgcznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostkg regularna i rzgdowa nalezy uktadac na podlodze obok siebie tak, aby wypetnita cata powierzchnig

srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastgpne warstwy.

Kostke nieregularna przewozi si¢ luzno usypana. Ladowanie r¢czne kostek regularnych i rzedowych

powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przeno$nikow tasmowych, kostki regularne i

rzegdowe powinny by¢ podawane i odbierane re¢cznie.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowa¢ w pryzmach.

Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je

przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

W dokumentacji projektowej lub ST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na

podbudowie z chudego betonu. Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w ST D-04.06.01

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawezniki betonowe, odpowiadajace

wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki

betonowe”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac podsypke cementowo-piaskowa

Wymagania dla materialdéw stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z

PN-S-96026 [12].

Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Wspodtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej , powinien wynosi¢ od 0,20 do

0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, R,5 = 14 MPa.

5.5. Ukladanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.5.1. Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktada¢ w rozne desenie:

— desen rzgdowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi,

— desen rzedowy ukos$ny, ktory otrzymuje sie przez ukladanie kostki rzedami pod katem 45° do osi
drogi,

— desen w jodetke, ktory otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

— desen lukowy, ktéry otrzymuje sig¢ przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.
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Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy

réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie

wymaga przycinania kostek przy krawegznikach.

Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach

powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla

rozgraniczenia kierunkow ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podtuzny z jednego lub dwdch

rzedow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w

odleglosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana

sztywnosci podioza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku

jezdni, jezeli szeroko$¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci

jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej z

zalaniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywac

nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 8 do 12 mm.

5.5.4. Warunki przystapienia do robot

Kostkg na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktada¢ bez srodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli

temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizsze;j.

Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa

przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.

Swiezo wykonana nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowejj nalezy chronié¢ w sposob podany w

PN-B-06251 [6].

5.5.5. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce piaskowo-cementowe] przy wypelianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do

wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju

poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastgpuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-

piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

Kostki, ktore pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na

zakonczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np.

belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w podtozu.

5.5.6. Wypehienie spoin

Zaprawg cementowo-piaskowg mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na

podsypce cementowo-zZwirowej.

Wypehnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa z zachowaniem nast¢pujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

— wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem
1% cementu w stosunku objgtosciowym,

— glebokos¢ wypetienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypehié spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega

na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotnosci przez

okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosSci

przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

nawierzchnig nalezy oczysci¢ doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
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Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchytek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé w sposdb losowy probke sktadajaca si¢ z kostek
drogowych w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami
normy, badanie petlne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku, gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, calg parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uznaé za
zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno
ze sprawdzen da wynik ujemny, calq parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny
obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz z
wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5.5.6,

— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,

— sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez oglgdziny nawierzchni i
okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypelnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami zawartymi
wp.5.5.6.

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach przez
wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypetnienia spoiny zaprawa, oraz
przez sprawdzenie przyczepnos$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Réwnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [18].

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
6.4.5. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ sig¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.4.7. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan | Minimalna czgstotliwo$¢
i pomiaréw badan i pomiaréw

Spadki poprzeczne

Rzedne wysoko$ciowe

Uksztattowanie osi w planie

Szeroko$¢ nawierzchni

(U, IN2N) HUS T | O o

Grubos¢ podsypki 7 razy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamienne;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty zwiazane z wykonaniem podsypki naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa
okreslone w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie podsypki,
— ulozenie 1 ubicie kostki,
— wypehienie spoin,
— pielegnacje nawierzchni,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwo$ci woda
2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
3. PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie
4. PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
11.  PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne;j.
Warunki techniczne
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
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15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe

16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania
i badania

17.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

18. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci  nawierzchni
planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

19.  Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1
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D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp rowow humusem oraz
wykonanie trawnika

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z powierzchniowym umocnieniem skarp rowu oraz wykonaniem trawnika, w ramach
budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj¢tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z trwatym
powierzchniowym

umocnieniem skarp, rowow.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

a) umocnienie skarp rowow oraz wykonanie trawnika przez humusowanie warstwa ziemi urodzajnej
dowiezionej spoza budowy grub. 10cm i obsiew nasionami traw;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0g6lne"

pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt.
1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna

Do zahumusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajna. Ziemia urodzajna powinna zawieraé, co
najmniej 2% czgsci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wigkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2. Nasiona traw

Wybdr gatunkoéw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, a wige do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o gestym i drobnym ukorzenieniu i o
gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg, ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Przykltadowy dobor
gatunkéw nasion traw podano w Dokumentacji Projektowe;.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym sktadnikow. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Zaleca sig
stosowanie nawozow wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru

3. Sprzgt

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- wibratorow plytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych

- waty kolczatki oraz waty gltadkie do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechaniczne do pielggnacji trawnikow,

- drobny sprzgt rgezny.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
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4.1. Transport materialow
Ziemig urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie Rob6t

Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.S.

5.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia skarp i rowoéw winna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-S-02205.

zgodnie z dokumentacja projektowa. Powinno by¢ rowne, oczyszczone z gruzu, korzeni i ostrych kamieni
wigkszych niz Scm.

Pozakonczeniu tych robot na podtozu nie powinny by¢ widoczne wyrazne nieregularnosci i nagle zmiany
wysoko$ci powierzchni.

5.2. Humusowanie i obsianie trawa

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemia urodzajng warstwa grubosci 10cm.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy, prowadzone w dot i przedtuzone
poza krawedz korony nasypu i podnoze skarpy na dlugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio zaggszczone
przez ubicie reczne lub mechaniczne. Obsianie powierzchni skarpy trawa powinno by¢ przeprowadzone
w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie od 1 maja
do 15 wrzesnia. Przy dobrych warunkach pogodowych okres ten moze by¢ wydhuzony o 2 tygodnie.
Przed obsianiem trawa powierzchni skarpy mozna rozlozy¢ na niej nawozy sztuczne, w ilosci od 0,7 do
0,8 kg/100 m2 skarpy. Ziarna trawy powinny by¢ roéwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w
ilosci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni
skarpy. Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito
przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watlu gladkiego. Po wysiewie nalezy teren obficie
podlaé.

5.2.1. Pielggnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewnié¢ prawidlowy rozwoj ziarn trawy po ich
wysianiu.

Zaleca sig, w okresach suszy, systematyczne zraszanie woda obsianej powierzchni chroniace ziarna przed
wyschnigciem.

Podstawowym zabiegiem w pielggnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,
—nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym

koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

— koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstgpach czasu, przy czym czgsto$¢ i wysokosc cigcia, naleSy uzaleSniaé od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie naleSy usuwa¢ srodkami chwastobdjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowaé z duza ostrozno$cia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciagu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegolnych

porach roku:

— wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
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— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.,

Przewiduje si¢ dosiewy uzupetniajace dla trawnikow (jeden dosiew obowiazkowy) w przypadku braku
WZrostow.

Wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczaé 5 cm,

Konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ — w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych - podlewanie.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Badania materialow powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.2. Kontrola jakos$ci humusowania i obsiania

Grubos$¢ zageszczonej ziemi urodzajnej i obecno$¢ nasion sprawdzaé nie rzadziej niz 1 raz na 500 m2
powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowiacej catosc.

W okresie od 6 do 12 miesiecy po obsiewie naleSy wytypowaé obszary 20-30 m2 reprezentujace
powierzchnie 500 m2 1 sprawdzi¢ wymiary pojedynczych miejsc niezadarniowanych. Laczna
powierzchnia takich miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni a pojedynczych miejsc < 0,2
m?2. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czy wystepuja wyztobienia erozyjne, splywy lub lokalne zsuwy

7. Obmiar Robét

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarp i trawnika

8. Odbioér Robét

Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary z

uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej umocnienia rowu

Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarpy przez humusowanie i obsianie oraz zahumusowania
trawnika obejmuje:

— zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikow produkcji,

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— przygotowanie podtoza,

— koszt pozyskania i dostarczenia humusu,

— roztozenie ziemi urodzajnej warstwa grubo$ci 10cm wraz z wyréwnaniem,

—rozlozenie nawozow,

— obsianie mieszanka traw wraz z przykryciem warstwa ziemi i przywatowaniem,

— zabiegi pielegnacyjne,

— badania i pomiary.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

5. PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymato$ci na dynamiczne
przebicie (metoda spadajacego stoSka)

6. PN-ISO 9862:1994 Geotekstylia. Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie probek do badan.
7. PN —ISO 9862:1994 Geotekstylia. Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach.

8. PN- ISO 9864:1994 Geotekstylia. Wyznaczanie masy powierzchniowe;.

9. PN-1SO 10319:1996 Geotekstylia. Badanie wytrzymato$ci na rozciaganie metoda szerokich probek.
10.1. Inne dokumenty

1. Wytyczne darniowania gruntéw ornych oprac. Instytut Melioracji i USytkow Zielonych 1988.

2. ZUAT - 15/1V.10 Maty bentonitowe. ITB, Warszawa, grudzien 1998r.
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
kraweznikéw w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w Niesutkowie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie, kontrolg i odbioér kraweznikéw betonowych.
W zakres robot wchodzi ustawienie kraweznikow betonowych ulicznych:
e  20x30x100 cm, na tawie betonowej B-15 z oporem
Szczegdtowa lokalizacja kraweznikow wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace chodniki dla pieszych
od jezdni.
1.4.2. Lawa — warstwa no$na shizaca do umocnienia krawegznika oraz przenoszaca obciazenie
kraweznika na grunt.
1.4.1. Pozostate okres$lenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrdédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Zrédta materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (kraweznikow, betonu na
fawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosc¢
na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajace
Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2. Krawezniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawgznik drogowy prostokatny lub trapezowy, jednowarstwowy,
gatunku I. Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu, spetniajacego wymagania:

—  klasa nie nizsza niz B 30,

— nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 4%,

— mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150,

—  S$cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie wigksza niz 3mm.

—  no$no$¢ minimum 31,6kN

Powierzchnie krawgznikow powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

— dla wysokos$ci + 3mm,

— dla szerokosci i dlugosci = 8mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021. W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢
sposob pobierania probek Iub poszerzy¢ zakres kontroli krawgznikéw o inny rodzaj badan.

2.3. Materialy do wypekienia szczelin pomigdzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:
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— 1:2 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,

2.4. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawegzniki posadowione sa na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa
wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:

— cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
—  kruszywa spehiajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalna szczelnos¢ i
urabialnos$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

—  wody wg PN-B-32250,

— mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobate techniczna IBDiM.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawegzniki powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek lub na paletach transportowych.
Cement mozna przechowywac nie dtuzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réoznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.1.Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- Dbetoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.4.
Krawegzniki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton
wytrzymato$ci minimum 75% wytrzymalosci gwarantowanej; w trakcie transportu powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Nalezy je uklada¢ na podkiadach i
przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi podluznej $rodka transportowego. Sposob ich
zatadunku na $rodki transportowe i zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢
zgodne z obowiazujacymi przepisami.

Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy oznacza¢ w sposob trwaly, co 50 sztuke.
Oznaczenie na palecie powinno zawieraé, co najmnie;j:

- oznaczenie (okres$lenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- datg produkcji.

Wyprodukowana mieszankg betonowa nalezy dostarcza¢ na budowg w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materialy wg ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie Robo6t

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.1. Lawa betonowa

Laweg betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczy¢
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przed wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy rozpoczaé przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Krawezniki nalezy uktada¢ ze spoinami szeroko$ci 5 mm minimum, co 50m stosowac szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.

Rzgdne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypetia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na petna
glebokosé i1 osuszeniu.

6. Kontrola jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia krawgznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Nalezy sprawdzic:

a) krawezniki betonowe:

- wyglad zewngetrzny na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- ksztalt i wymiary na zgodno$¢ z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow.

b) materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co druga parti¢ betonu
rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dzialki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencjg betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- masg zalewowa- zgodnos¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych (PN-B-
06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy
zmianie zrodta dostawy,

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:

a) zgodno$¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchytki niwelety tawy + 1 cm na kazde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokos$ci - £ 20% szeroko$ci projektowane;.

d) rownos¢ goérnej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodno$¢ niwelety gornej plaszezyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety = 1 cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekracza¢ + 1 cm na kazde 100 mb,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw mierzona tata 3 m - nieréwnosci nie moga przekraczaé 0,5
cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawg do wypetnienia spoin nalezy skontrolowac, co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos$¢ i doktadno$¢ wypehienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego
krawgznika. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna gtebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 9.9.1.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— wykonanie wykopu pod tawe ,

—  wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15,

— ustawienie kraweznikdw w pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypehienie spoin,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masa zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika i ubicie,

— wykonanie niezbgdnych badan materiatow zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
7. PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytlow mineralnych.

8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

11. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
12. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla,.

15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula.

16. . PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

18. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19. BN-80/6775-03/04  Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza.

20. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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D.08.01.02. Krawezniki kamienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot dotyczacych utozenia
krawgznikow kamiennych w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowej w
Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST maja zastosowanie przy ustawieniu krawgznika kamiennego
35x20x50cm jako obramowanie projektowanego ronda w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.
Krawezniki kamienne ustawione begda na tawie betonowej z betonu B15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST D-M.00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 2.
Wszystkie materialty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrédta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot
nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (krawgznikow, betonu na
lawe, cementu, piasku, masy zalewowej) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢
na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sa wyroby (krawezniki) i wytwornie posiadajace
Aprobate Techniczna IBDiM.

2.1. Krawezniki

Nalezy zastosowaé krawezniki uliczny odmiany UP, rodzaju ,,A”, o wymiarach 35x25x50cm, klasy I wg
PN-B-11213.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dla wysokosci: £2cm

- dla szerokosci: £0.3cm.

Kazda partia dostarczonych na budowg krawgznikéw powinna posiada¢ §wiadectwo jakosci producenta
zgodnie z norma PN-B-11213, z zalaczonymi aktualnymi badaniami cech fizycznych i
wytrzymatosciowych ( wg pkt.6.3 ST ).W przypadku watpliwosci lub braku badan Wykonawca
zobowiazany jest do ich zlecenia i przedstawienia do odbioru Inzynierowi.

2.1.1. Wymagania dotyczace materialu kamiennego

Krawezniki nalezy wykona¢ z bloku materialu kamiennego ze skal magmowych lub metarmoficznych.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego, z ktérego nalezy wykona¢ krawezniki:

— wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno suchym > 120 MPa,

— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

— wytrzymato$¢ na uderzenie, ilo§¢ uderzen nie mniej niz 13 uderzen,

— nasiakliwo$¢ woda < 0,5 %,

— mrozoodpornos¢ — nie okresla sig.

2.1.2. Wykonczenie powierzchni kraweznikow

Wykonczenie powierzchni krawgznikow — jak dla krawegznikow ulicznych odmiany UP, rodzaju ,,A”,
klasy I wg PN-B-11213.

2.1.3. Wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablicy 1.
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Rodzaj uszkodzen Dopuszczalne odchylki
Skrzywienie Licowych 3 mm
(wichrowatos¢ Bocznych Nie sprawdza si¢
powierzchni): Stykowych -
spodu Nie sprawdza si¢
Wady obrobki powierzchni | Licowych Dopuszcza si¢ na dlugosci 1000 mm danej powierzchni jedno
(wglebienia i wypuktosci) wglebienie wielkosci do 500 mm’ nie glebsze niz 5 mm, nie
wynikajace z techniki wykonania faktury
Bocznych Wglebienie do 15 mm dopuszcza si¢ bez ograniczen, wypuklosci
poza lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej (od strony
jezdni) niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od strony chodnika)
dopuszcza si¢ wypuklo$ci poza lico pasa obrobionego do 30 mm.
Stykowych W obrgbie pasa dlutowanego wglgbienia niedopuszczalne, pozostata
czg$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu.
spodu Nie sprawdza si¢
Szczerby i uszkodzenia Ilos¢ w3
krawedzi i narozy przeliczeniu na
1000 mm
Dhugos¢ 5 mm
glebokosé 3 mm
Odchytka od kata prostego na dlugosci|2 mm
powierzchni

2.2. Materialy do posadowienia kraweznikow

Krawegzniki posadowione sa na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Lawa

wykonana z betonu klasy B-15 wedtug PN-B-06250. Do wykonywania betonu nalezy uzy¢:
cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

—  kruszywa spehiajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzacego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalna
szczelnos¢ 1 urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody,

—  wody wg PN-B-32250,

— mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadajacych
aprobatg techniczna IBDiM.

2.3. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomig¢dzy Sciankami bocznymi

Nalezy stosowaé mieszanke¢ cementowo-piaskowa:

— 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajacego wymagania PN-B-06712,

— 1:2 dla wypehienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-B-06711.

Za zgoda Inzyniera, dopuszcza si¢ réwniez ustawienie kraweznikoOw na zaprawie niskoskurczowej o

spoiwie polimero-cementowym o wytrzymatlosci na $ciskanie nie mniejszej niz 30 MPa. Uzyta zaprawa

musi mie¢ Aprobat¢ Techniczng wydana przez IBDiM.

2.4. Materialy do wypehienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w lawie betonowej i miedzy kraweznikami nalezy stosowaé bitumiczng mase¢
zalewowa wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy D70/100 lub mieszaning
asfaltéw drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okre§lona wg PN-EN 1426 wynosita 90+120 w
temperaturze 25°C.
Jako sktadniki mineralne masy nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny oraz welng mineralna gatunku II.
Wskazane jest stosowanie dodatkow uszlachetniajacych whasciwosci asfaltu, np. paki thuszczowe, zywice
syntetyczne. Whasciwos$ci masy zalewowej:
— temperatura mig¢knienia PiK — 54 + 65°C,
—  plynno$¢ osiagalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
—  splywno$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
—  zdolno$¢ wypelniania szczelin w temperaturze 180 + 200°C bez utraty wlasciwosci,

odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,
2.5. Skladowanie
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Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg typow,
rodzajow, odmian i wielkosci. Krawezniki nalezy uktada¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na
podktadkach drewnianych.

Dopuszcza sig sktadowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych
podktadek pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna
przekracza¢ 1,2 m.

Cement mozna przechowywacé nie dtuzej niz 3 miesiace. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

Kruszywa nalezy gromadzi¢ w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow i frakcji.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,

- wibratoréw ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwornia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowe;.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.1. Transport kraweznikéow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw potrzebnych dla utozenia krawegznikow
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych ich dobry stan techniczny. Krawezniki mozna
przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je uklada¢ obok siebie, na drewnianych podktadach,
dtugoscia w kierunku jazdy a wysokoscia pionowo. Krawezniki moga by¢ przewozone tylko w jednej
warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej o grubosci > 5 cm.

4.2. Transport pozostalych materialow

Wyprodukowana mieszankg betonowa nalezy dostarcza¢ na budoweg w warunkach zabezpieczajacych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

Pozostate materialy wg ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.1. Lawa betonowa

Lawe betonowg z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢é wyrownywany warstwami. Betonowanie nalezy
wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06251 z betonu B-15, przy czym nalezy stosowa¢ minimum, co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masa zalewowa wg 2.4.

Lawa betonowa nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz
wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po roztozeniu mieszanki
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ si¢ po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zaggszczeniu beton nalezy zabezpieczyé
przed wyparowaniem wody. Pielggnacje nalezy rozpoczaé przed uplywem 90 min. Poprzez kilkakrotne
zwilzanie woda w ciagu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

5.2. Ustawienie kraweznikow

Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm po zaggszczeniu. Za zgoda Inzyniera, krawezniki mozna ustawi¢ na zaprawie
niskoskurczowe;j.

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szeroko$ci 5 mm minimum, co 50m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;.

Przy uktadaniu kraweznikdw na tukach nalezy stosowaé krawezniki o dhugosci 50cm.

Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 3 cm.

Rzgdne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3. Wypeknianie spoin
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Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscic 1 zmy¢ woda.

Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa wg pkt2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na petna giebokos$¢ i osuszeniu.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
ustawienia krawgznikéw kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
6.1.1. Zakres kontroli kraweznikow
— sprawdzenie cech zewngtrznych,
— badanie laboratoryjne,
6.1.1.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych
— ogledziny zewngtrzne wg PN-B-11215,
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

wysoko$¢ £+ 1,0 cm,

szerokos¢ = 0,3 cm,
— sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy PN-B-11213,
— sprawdzenie katow wg normy jw.
— sprawdzenie szczerb i uszkodzen - wg normy jw.

wizualne sprawdzenie faktury.
Probk1 kraweznikéw do badan cech zewngtrznych nalezy pobra¢ wg PN-N-03010.
6.1.1.2. Badania laboratoryjne
Powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania laboratoryjne:
a) badanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaly wyprodukowane krawezniki wg PN-B-04110.
Dostarcza wytwornia.

b) badanie nasigkliwos$ci wg PN-B-04101,
¢) badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-B-04111,
d) badanie wytrzymato$ci na uderzenie wg PN-B-04115,
Probki materiatu kamiennego do badan nalezy pobiera¢ wg PN-B-06720.

6.1.2. Materialy do posadowienia kraweznikow, podsypek i wypelnienia spoin:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 - $rednio co druga parti¢ betonu
rozumiang jako ilo$¢ betonu zuzyta w ciagu jednej dzialki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencj¢ betonu - przy kazdym zatadunku,

- wlasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodno$¢ jego wiasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm,

- masg zalewowa- zgodno$¢ jej whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg
pktu 2.4,

- piasek: uziarnienie (wg BN-64/8931-01), zawartos¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawarto$¢ pylow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartos¢ zanieczyszczen organicznych (PN-
B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i
kazdorazowo przy zmianie zrodta dostawy,

- wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28)
- 1 raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymato§¢ powinna wynosi¢ min. R7>10
MPa, R28 > 14MPa,

- ewentualnie badanie wytrzymatos$ci na $ciskanie materiatu podlewki pod kraweznik wg PN-B-
06250

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Kontrola wykonania lawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
¢) zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne
odchytki niwelety fawy + 1 cm na kazde 100mb,
d) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczac¢ + 1 cm na kazde 100 mb,
e) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - = 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - £ 20% szerokosci projektowane;.
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f) réwnos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm na
kazde 100 mb.

6.2.2. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

d) zgodno$¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety = 1 cm na kazde 100 mb,

e) usytuowanie w planie - odchylki nie moga przekracza¢ £ 1 cm na kazde 100 mb,

f)  rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona tata 3 m - nier6wnosci nie moga przekraczaé¢
0,5 cm na kazde 100mb.

6.2.3. Kontrola wypelnienia spoin

Zaprawg do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robot i w

przypadkach watpliwych. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

Szerokos$¢ i doktadno$¢ wypeknienia spoin nalezy skontrolowaé na kazdych 10 metrach ustawionego

kraweznika. Spoiny musza by¢ wypelnione calkowicie na petna gtebokos¢ i mie¢ szerokos¢ ok. 5 mm.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania og6lne”, pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) krawgznika kamiennego.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. Podstawa platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”, pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1 m kraweznika uwzglednia:

—  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow,

— wykonanie wykopu pod tawe ,

—  wykonanie szalunku pod tawe betonowa,

— wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15,

— przygotowanie, rozscielenie podsypki i zaggszczenie cementowo-piaskowej grubosci 3 cm po
zageszczeniu,

— ustawienie krawegznikdw w pionie,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,

— zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczna masa zalewowa,

— zasypanie zewngtrznej Sciany krawgznika i ubicie,

— wykonanie niezbgdnych badan materiatow zgodnie z niniejsza ST

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw

powszechnego uzytku.

2. PN-EN 1426 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igta,.

3. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda
Pierscien i Kula.

4. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenia wytrzymalosci na $ciskanie.

5. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenia nasiakliwo$ci wody.

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie §cieralnosci na tarczy Boehmego.

7. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenia wytrzymato$ci kamienia na uderzenie.

65



8. PN-B-06250

9. PN-B-06251

10. PN-B-06711
11. PN-B-06712
12. PN-B-06714/12
13. PN-B-06714/13
14. PN-B-06714/26
organicznych.

15. PN-B-06720
16. PN-B-10021

17. PN-B-11213

18. PN-B-11215

19. PN-B-14501

20. PN-B-32250

21. PN-N-03010

22. PN-N-03010

23. BN-64/8931-01
24. BN-68/8933-04
25. BN-74/6771-04
26. BN-80/6775-03/04

27. BN-80/6775-03/01

28. BN-88/6731-08
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Beton zwykly.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci pytdéw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen

Pobieranie probek materiatéw kamiennych zwigztych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki, uliczne, drogowe i
mostowe.

Materiaty kamienne-Metody pomiaru cech geometrycznych i wilasciwosci
fizycznych wyrobow z kamienia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
Statystyczna kontrola jako$ci-losowy wybodr jednostek produktu do probki
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza.

Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.



D.08.02.01. Chodnik z plyt betonowych wraz z umocnieniem skarp
rowu plytami betonowymi

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych oraz umocnieniem skarp rowu
ptytami chodnikowymi betonowymi w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole
Podstawowej w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja

2.2.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiarow i ksztaltu, rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje plyt chodnikowych betonowych:
A - plyta normalna kwadratowa,

B - ptyta potéwkowa,

C - plyta infuta,

D - ptyta naroznikowa $cigta,

E - ptyta naroznikowa kwadratowa.

Tablica 1. Wymiary plyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary plyt, mm Grubos¢
plyty a b C d plyty h, mm
A 35 - - -

50 min 5
B 35 17.5 - -

50 25 max 7

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek [ Gatunek I1
a,b,c,d, h +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawgdzi ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodzen
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajacych ~ powierzchnie  gorne | niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- gleboko$¢, mm, max 6 10
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2.3.3. Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane regbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian i
gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpieczaé krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sktadniki

2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkgji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B
30.

W przypadku plyt dwuwarstwowych, gérna (Scieralna) warstwa plyt powinna by¢ wykonana z betonu
klasy B 30.

2.3.4.2. Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-B-19701 [4].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].

2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,35”, odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje sig r¢cznie przy zastosowaniu sprzgtu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Ptyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiagnigciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;j.

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna ich warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej
plyty.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materialdow, stosowanych do wykonania chodnika z plyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01 , Krawegzniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego Iub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi
w SST D-02.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podiloza”. Wskaznik zaggszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 1,00 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich gorna krawedz znajdowala si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika.
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Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte nalezy uktadaé¢ w
jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Ptyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zalaé
zaprawa cementowo-piaskowa. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji
projektowej.
Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktada¢, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowo.
Plyty moga by¢ przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach
prostych, taczacych sig przy uzyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio docinanych.
Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.
5.6. Spoiny
Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szeroko$¢ spoin na tukach nie
powinna by¢ wigksza niz 3 cm. Spoiny pomigdzy plytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone
piaskiem na petng grubosc¢ ptyty lub wypetione zaprawa cementowo-piaskowa.
5.7. Pielegnacja chodnika
Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwa piasku grubosci od
1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda i utrzymywaé w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji.
6.2.1. Badania plyt chodnikowych
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, dopuszczalne wady i
uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary dtugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].
Sprawdzenie ksztaltu i wymiaré6w elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadno$cia do 1 mm.
Pozostale badania plyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt
2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
— glebokosci koryta:
— oszerokoscido3 m: £ 1 cm,
— 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokosci koryta: £ 5 cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubos$ci podsypki nie moga przekracza¢ + 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde 200 m’
chodnika z ptyt betonowych nalezy zdjac¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad ptyt chodnika.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m® utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit
pod tata nie powinien przekraczaé¢ 1,0 cm.
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6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzaé nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczaé +
3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnoleglo$ci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomoca dwoch sznurdéw napigtych wzdiuz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokoS$ci i wypehienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadzaé przez usunigcie spoin na dlugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m* chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® chodnika z ptyt betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,
— rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

na podtozu przygotowanym wg SST 02.02.01
— ulozenie plyt,
— wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowa,
— pielegnacj¢ przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdow i torowisk tramwajowych. Plyty
chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

ustawieniem betonowego obrzeza w ramach budowy przystanku autobusowego przy Szkole Podstawowe;j

w Niesutkowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ustawieniem

betonowego obrzeza betonowego 8x30cm na podsypce z piasku $redniego grubosci Scm.

Szczegbdtowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub

dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostalte okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,

— piasek na podsypke wg PN-B-06712.

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczad
warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne | niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi 1 narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugosé, mm, max 20 40
gleboko$é, mm, max 6 10

2.3.2. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢
obrzeza.

2.3.3. Beton i jego skladniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedlug PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.
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3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$§ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.3. Podsypka

Podloze pod ustawienie obrzeza ma stanowi¢ podsypka piaskowa, o grubosci warstwy S5cm po
zageszezeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem
woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze $wiatlem
(odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawegdziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i giebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie
katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchylek z doktadno$cia do 1 mm. Badania pozostalych materialdow powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) podtoza - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac calkowite wypelnienie
badanej spoiny na pelna gltgbokos¢.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonane koryto,

— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialow,

— wykonanie koryta,

— roz$cielenie i ubicie podsypki,

— ustawienie obrzeza,

— wypehienie spoin,

— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

I. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwyktly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-EN-197-1 Cement.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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