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1. WSTEP
1.1Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejl{) & wymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow

- Przydomowe oczyszczalndeiekdw na terenie Gminy Strykow.
| .2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obagujaca podstaw jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budewych kanalizacji sanitarnej w zakresie
przylaczy grawitacyjnych, énieniowych i oczyszczalni przydomowych pragyjch w
oparciu 0 osad czynny wspotpragey z drenaem rozgczapcym.

1.3.Zakres robot objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygeowadzenia robot zwzanych z budo-
wa przydomowych oczyszczalétiekow.

| .4 Okr&lenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna -¢skanalizacyjna zewgirzna — przykanalik
przeznaczona do odprowadzasiéekdw sanitarnych — przdze.

1.4.2. Przepompownig&iekOw — uradzenia podnogze scieki dla doprowadzanie do osad-
nika mdz do drenau rozsiczapcego.

| .4.3. Kanalizacja sanitarna tloczna -¢skanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do trans-
portu cénieniowegasciekow sanitarnych do oczyszczalaob do drenau rozgczapcego.

1.4.4. Przyicze kanalizacji sanitarnej - kanat grawitacyjnygarzaczony do odprowadzenia
sciekdéw z budynkow do oczyszczalnidi do drenau rozsczapcego.

1.4.5. Przydcze tloczne kanalizacji sanitarnej - kanat ttoczmaz z pompowni przydo-
mowa przeznaczony do odprowadzeiidekdéw z budynkéw do kanalizacji ttocznej

| .4.6. Rura ochronna (ostonowa) - rurérednicy wekszej od przewodu kanalizacyjnego,
stuzaca do przenoszenia ohgen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpieczule-
gtos¢ poza przeszkadterenows (ulica) ewentualnych wyciekovciekow.

1.5. Ogélne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditaz do-
kumentacj projektows, ST i poleceniami INI.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przed@aWykonawcy:

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgedrami prawnymi i administracyj-
nymi

- lokalizacg i wspotrzdne punktow giébwnych trasy oraz reperow

- dziennik budowy,



- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz 8& wykonawcy spoczywa od-
powiedzialné¢ za ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone znaki ggguleaVykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodng& robot z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przez INI Wykonaw-
cy stanowd cz&¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w é@w jednym z nich s obo-
wiazujace dla Wykonawcy tek jakby zawarte byty w catej dolentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych elementéw ohowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mie wykorzystywd bleddéw lub opuszcze w dokumentach kontrakto-
wych Jak réwnie dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winieatychmiast powia-
domi¢ INI, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawekele zajdzie taka potrzeba w
uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyalzgodne z dokumentacprojekto-
wa | ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i Skdy uwazane za wartii doce-
lowe, od ktérych dopuszczalne edchylenia w ramach okilenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli maday¢ jednorodne i wykazywazgodndgé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nieam@rzekraczadopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty niglipw petni zgodne z dokumentagpro-
jektowa lub ST i wptynie to na niezadowadap jaka¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji
kontraktu, @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Przed papiestiem do robét
Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawego projekt organizacji ruchu. Projekt
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy Wgkaa przedstawi do zatwierdzenia
INI. W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchbgktu-
alizowany przez Wykonawma bieaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje gdzie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpie-
czapce, W tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie | przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykaiczania robot
Wykonawca kdzie:

a/ utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b/ podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstvie jego sposobu dziatania.



Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgl na: a/ lokalizagj baz., warsz-
tatow, magazynow, skladowisk, ukopow i drég dojargch b/srodki ostranaosci i zabez-
pieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytarh substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pzaru

1.5.6 Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahywmieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalgdalsktadowane w sposéb zgodny z odpo-
wiednimi przepisami i zabezpieczone przed gosin 0sob trzecich. Wykonawcadzie od-
powiedzialny za wszelkie straty spowodowanegsem, wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozy-
cia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryte do rob6t bda miaty aprobat techniczia wydam przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych ma-
teriatdw nasrodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, aigio zakaczeniu ich
szkodliwasi¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) mply¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego odpowiednie przepisy Za-
mawiapcy powinien otrzymé& zgod: na uycie tych materiatéw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

| .5.8 Ochrona witasrai publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia pod-
ziemne, takie jak ruroagi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wiaci-
cielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemaaiapcego w
ramach planu lokalizacji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminsta-
lacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zalazeniu, zgodnie z wymaganiami wia-
sciciela.

Wykonawca jest zobowtany umiéci¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i ura-
dzer podziemnych na terenie budowy i powiadénMI i wiadze lokalne o zamiarze rozpo-
czecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia fpsalacji Wykonawca bezzwitocz-
nie powiadomi INI i zainteresowane wiadze oradzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprdiykonawca bdzie odpowiadaza
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzestalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez zamawiage-

go.



[.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowabedzie do ustawowych ogranicz®bcihzenia na é przy transporcie
materiatdw i wyposzenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkawsposob eiglty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat INI. Pojazdy i tadurpowodupce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaczony fragment budowy w ofdsie terenu bu-
dowy. Wykonawca ddzie odpowiadat za naprawwszelkich uszkodzew tym obebie,
zgodnie z poleceniami kgniera Budowy.

| .5.10 Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpie-
czeastwa i higieny pracy.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrosvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpiefigiva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j .

| .5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty zakiczenia roboty (do wydania potwierdze-
nia zakaczenia przez INI).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweirp
no by prowadzone w taki sposdb, aby budowla liniowajkjbelementy byty w zadowala-
jacym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego. Ji wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecéigowinien rozpoca¢ roboty utrzy-
maniowe nie pgniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

| .5.12 Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowdzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktogensjakikolwiek sposob zwizane z robo-
tami, i bedzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tychwprprzepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idalizie w petni odpowiedzialny za wy-
petnienie wszelkich wymagagprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anlzea

lub metod, i w sposob aity bedzie informowa INI o swoich dziataniach.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1.Zrodta uzyskania materiatow fabrycznych i do zasypkkopow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym waggsianiem jakichkolwiek materia-
tbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawzegotowe informacje dotygze
proponowanegarodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych malé&w i odpowied-
nie $wiadectwa dopuszczenia i badeboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenidiipanateriatbw z danegarodia nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z gtangdta uzyskaj zatwierdzenie, Wy-
konawca zobowizany jest do prowadzenia zestawienia aproBatiadectw certyfikacji w
celu udokumentowaniage materiaty uzyskane z dopuszczoneguita spetniaj wymagania
ST w czasie pogpu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych do pp#syzasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiabel wiacicieli i odnagnych wiadz na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiekrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazanie
przez Zamawiacego i jest zobowzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjirodia.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym ophtatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawazane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i naklad czasowo ztl z terenu wykopdw, okopdw i miejsc pozyskaniaskugi
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhgwacji terenu po ukio
czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopt@wterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowgdwykorzystane do robot lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazaINI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawda kzdzie prowadz zad-
nych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszoksgne w do-
kumentach umowy.

2.1.3 Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, ladz ztozone w miejscu wskazanym przez INIsWéNI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robétzrtie, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdbw zostanie przewastmwowany przez INI.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wy-
konawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego me przyciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane nag&enlo czasu, gdyeola one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przez zanszczgniem, zachowaly swiojakasé i
wiasciwos¢ do robot, i byty dogppne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego skisdoia
materialébw lkda zlokalizowane w olbie terenu budowy ub. poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawazgodnionych z INI.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materiatow

J&li dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowiadomi INI o swoim zamia-
rze, co najmniej 2 tygodnie przedygiem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie



to wymagane dla badgrowadzonych przez INI. Zmiammateriatu musi zaakceptowaro-
jektant.

2.2 Kanaty rurowe

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PC\r.110, 160 i 200 mm oraz PEHD DN32, DN50,
DNG63.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCWgz substancji zrgkczapcych i wy-
petniapcych wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z amkami wargowymi SBR
(styrol-butadien-kauczuk).

2.2.2 Rury stalowe ostonowe (przeciskowe lub w ggta wykopie) rury stalowe bez szwu
walcowane na gaco, ogolnego stosowania wg aktualnych PN, PN-ENomahe wewatrz
i zabezpieczone zewtnz powtoky bitumiczna.

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 3ilfs 425 firmy Wavin, zgodnie z aktualny-
mi PN, PN-EN. Stosowane z kinetami przeptywowympoiaczeniowymi oraz karbowanymi
rurami trzonowymi.

3. SPRAET

3. 1 Ogo6lne wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych roboét. Spez uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizeaijiot, zaakceptowanym przez INI; w
przypadku braku ustalew takich dokumentach spizpowinien by uzgodniony i zaakcep-
towany przez INI. Liczba i wydajsé sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidbh w ter-
minie przewidzianym umosv

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzy-
mywany w dobrym stanie i gotoéa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosno-
dowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie do-
kumentéw potwierdzagych dopuszczenie spite do wytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami. deli dokumentacja projektowa lub ST przewigdwmazliwosé warianto-
wego wycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddiii o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapized wyciem sprztu. Wybrany spra, po ak-
ceptacji INI, nie mae by zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warun-
kéw umowy, zostanprzez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dbat.

3.2. Sprzt do rob6t ziemnych przygotowawczych i wykaeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni ngotjacy sprzt (nagty lub whasny) do
wykonania robot ziemnych i wykezeniowych:

- kopark podsgbierms do 0,60 m3

- spychark kotowa lub gasienicowa do 100 KM

- sprzt do zagszczania gruntu np. zeggczarka ptytowa

- urazdzenie do przeciskow

- pile motorowg tancuchowg

- specjalistyczny spez do odwadniania igtofiltrami

- koparko — tadowark— 2szt



3.2.2 Sprzt do rob6t montzowych
samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 5t

- samochdd samowytadowczy

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych rob6t oraz wymogow miyajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4. 1. Ogodlne wymagania dotygze transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materia-
tow. Liczbaérodkéw transportu dnizie zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidbh, w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgabspetnid wymagania dotyce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i innych pa-
rametréw technicznychSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mog by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcesianu
pierwotnego #ytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bigaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spow
dowane jego pojazdami na drogach publicznych ooggzdach do terenu budowy.

4.2 Transport i roztadunek rur PCV

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur PCV rgi@rzestrzeganastpujacych dodatkowych
wymaga:

- transport powinien odbywsasi¢ tak, zeby unikm¢ uszkodzé mechanicznych ( rozke-
nie tektury falistej , wysok sktadowania do|,0 m)

- przewo0z powinien siodbywa& w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zaladunek i roztadunek nie wymagaycia specjalnego spgtl - rury mog by¢ przeno-
szone ¢cznie.

- Przewdz powinien dywykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o odpo-
wiedniej dlugdci, tak aby wolne kace wystajce poza skrzyrinie byty dhisze nz 1,0 m
4.3.Transport mieszanki betonowe]

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktére
nie spowoduj segregacji sktadnikéw, zmiany skiadu mieszankiszzenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekracaegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
4.4.Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z zachowaniem wszel-
kich przepiséw.

4.5. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach saoaami krytymi, chroricymi
cement przed wilgoai

5. SKLADOWANIE MATERIALOW

5.1. rury przewodowe PCV

Rury naley sktad& na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wie-
lowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobardany uktada rury wedtug poszczegoinych
grup, wielkaci i gatunkdédw w sposob zapewrdey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp

do poszczegdllnych stoséw lub pojedynczych rur. Rikkadowa w stosach na réwnym
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podtazu, na podkiadach drewnianych. Wysékastosu rur powizanych w wazki nie po-
winna przekracza2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny dyddzielone przektadkami
drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianleglayysunigciem kielichdw poza kice
rur. Podczas manipulowania, tadowania, transpadziadowywania i sktadowania naie
zachowa srodki ostraznosci. Nie dopuszcza siuzywania lin stalowych do przenoszenia czy
zabezpieczania tadunku -W trakcie skladowania natgy chront przed szkodliwym dzia-
taniem promieni stonecznych (zakryte planglekraz temperatgr(max temp. w miejscu
przechowywania +30°C).

5.2. Elementy studzienek z PCV

Poszczegolne elementy studzienakpakowane oddzielnie na paletach i bandowana. foli
Powinny by sktadane w pozycji pionowej, w taki sposéb, aby spowodowa uszkodze
scian i kr&céw podhczeniowych. Sktadowanie powinno uptiovi ¢ dostp do poszczegodl-
nych elementow studzienek. Sktadowane elementynstud powinny by naraone na bez-
paosrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Teatpea w miejscu przechowania nie
powinna przekroczy30 stopni C.

5.3. Elementy betonowe prefabrykowane

Teren placu skladowego powiniencbywyrownany o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposaony w odpowiednie uetlzenia dwigowo-transportowe. Porudzy poszcze-
golnymi rzdami sktadowanych prefabrykatow nalezachowa trakty komunikacyjne dla
ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty naley sktadowa w sposob zapewnigy tatwy dosgp do uchwytéw monta-
zowych. Kady rodzaj prefabrykatow powinien dygkiadowany osobno. Prefabrykaty po-
winny by ustawione lub umieszczone na podktadach o praeknajstolstnym, zapewnia-
jacych ods¢p od podtga minimum J 5 cm.

5.4. Kruszywo
Kruszywo naley skiadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpie-
czapcy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymzagami i frakcjami kruszyw.

5.5. Cement

Cement w workach powinien byrzechowywany w magazynach zamgtych. Sktadowany
cement musi bybezwzgédnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywanimeatu nie
moze by diuzszy niz 3 miesace.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.0g0Ine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow oraz za jaké& za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, zaigbdnd¢ z dokumentagj projekto-
wa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oratepeniami INI. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementow robo6t zgodnie z wymiarami ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na §mnie przez INI. Naspstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosganesli wymaga tego ledzie
INI, poprawione przez Wykonawaa wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robowiyb
znaczenia wysokai przez INI nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedz@a za ich do-
ktadnai¢. Decyzje INI dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéindt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokuméntasowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyii
uwzgkdni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wggtijace przy wyko-
nawstwie, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wpty-
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wajace na rozwzam kweste. Polecenia INI bda wykonywane nie péniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przexdvwawe, pod grdba zatrzymania
robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.

6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia i texaznaczy je w terenie
za pomog kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkbéw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej i §to reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe (z rgdnymi sprawdzonymi przez sy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i
ich rzedne przekae INI.

6.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonanibdto- wy-
kopu ( kcznie lub mechanicznie ) powinny dbglostosowane do ghdokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego dpranechanicznego. Szeraikowykopu uwarunko-
wana jest zewgtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m jako
zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow. Szalevgaian naley prowadzé w miare
pogkbiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinienc¢bwywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora acgdowo sktadowany na odktad. Dno wykopu powinn@ by
rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumgrgaajektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie #8gym od rzdnej projektowanej o 0,1 m. Zdje
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinna byykonane bezpgwednio przed utze-
niem rur i warstw drenarskich. Zdje tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w spo-
s6b uzgodniony z INI.

Przy przejciu pod napotkan przeszkod terenovs mazna pozostawi pas ziemi, pod kto-
rym wykopanym tunelikiem przechodzggrzewodem.

6.4. Przygotowanie podta

W gruntach suchych piaszczystyeéwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych madt
zem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktuize wykopu. Wykop nie powinien by
wykonany od razu do petnejetpokasci.

6.5. Roboty montaowe
Rurochgi kanalizacyjne uktadaze spadkiem i na ¢hokasciach podanych w projekcie.

6.5.1. Rury przewodowe z PCV

Przewdd powinien hiyutozony na podsypce tak, aby opierat sa niej wzdta catej diugo-
sci co najmniej 33% swego obwodu, systematycznieswlojej osi. Poszczegolne odcinki
powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku dtugdci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita paémia do czasu wykonania uszczelnienigzy. Po-
czenie rur wykonapoprzez kielichy przyzyciu uszczelek wargowych z SBR

Rury uktad& w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed #edeniem dnia roboczego
badz przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu przed zamule-
niem.

6.6 Zasypanie wykopow i ich zeggczenie

Zasypanie rur w wykopie nalg prowadzt w trzech etapach :

| etap - wykonanie warstwy ochronnej rurg z wyhczeniem odcinkOw patzer prze-
woddw (wezet z opask)

Il etap - proba szczeldol, wykonanie warstwy ochronnej w miejscachgoain

Utozenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej ens@,1 - 0,2 m zéciezka metalizo-
wamn

lll etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu
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Materiatem zasypu warstwy ochronnej powiniei piasek sypki, drobno lukrednioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki ima wy¢ gruntu rodzimego pod warunkierre nie
zawiera kamieni.

Warstwe ochronn nalery ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odlegdo | O
cm od rury). Obsypka powinna dyag:szczona w zalamosci od warunkdéw obaizenia.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

7.1 Ogolne zasady kontroli jaka robot

7. 1. | Program zapewnienia jad@

Do obowihzkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI paeg
mu zapewnienia jakei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteljwykonanie robét zgodnie z
dokumentagj projektows, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymmep INI.
Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

A/ cze$¢ 0golm opisupca

- organizacgj wykonania robot (terminy, sposéb prowadzenia rpbot

-bhp

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych

- elementéw robot

- system (sposoéb i procedurproponowanej kontroli i sterowania jdlet wykonywanych
robét B/ czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techygiozioraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i iléci sSrodkdéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materia-
tow, kruszyw

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeshlith wiasciwosci w czasie transpor-
tu, magazynowania

- sposob pogpowania z materialami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom

7. 1.2 Zasady kontroli jaksai robot

Celem kontroli roboét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osi-
gna¢ zatlazong jakasé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za aghontrok robot i jako-
sci materiatdbw — Wykonawca zapewni odpowiedni systieontroli, wlaczapc personel,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek t robot. Mini-
malne wymagania, co do zakresu hadech czstotliwosci sa okreslone w OST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam élaee, INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewfiwykonanie rob6t zgodnie z umgwWykonawca dostarczy ig-
nierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadawazna
legalizacg, zostaty prawidiowo wy kalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okgéa-
jacych procedury bada

7.1.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez INI.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje
INI moze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. deklaracje zgodsoi wykazupca zgodnd¢ z warunkami technicznymi okdlenymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyetz evtaciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéri z aktualnymi PN, PN-EN.
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3. Aprobata techniczp w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej

Normy jezeli nie & objete certyfikacy okreslona w pkt | i ktére spetniajwymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww dokumengywsymagane przez ST, kda partia

dostarczona do robéttzie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej

cechy. Produkty przemystowe myggzosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a

w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie tych badada

dostarczone INI przez Wykonawclakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaiaych wyma-

gan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkahca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialdé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicy-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzilem budowy leda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietg®va tudzi i mienia oraz technicz-
nej i gospodarczej strony budowy. Xly zapis w dzienniku budowybtzie opatrzony dat
jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonatasmagiodaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sibowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku
chronologicznym , bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw. a&alone do dziennika bu-
dowy protokoty i inne dokumentyeda oznaczone kolejnym numerem gagnika i opatrzo-
ne data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia §akoharmonogramu robot

terminy rozpoozia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robdét

- przebieg robdt, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach

- uwagi i polecenia INI

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robo6t

- dane dotycice sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét

- dane dotycce jakaci materiatdw

- inne istotne informacje o przebiegu robo6t

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedto-
zone INI do ustosunkowaniaesi

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawaagsuje z zaznaczeniem ich.
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INl dstosunkowania &i Projektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania polegeéWykonawcy robot.

2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwagdgjna rozliczenie faktycznego pesti robot.

3. Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnwi lub certyfikaty zgodn€ci materiatow, orzeczenia o jad@ materia-
tow, kontrolne wyniki bada Wykonawcyetla gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jako. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kadezyczenie INI.

4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pk 1-3, nastijace doku-
menty:

a/ pozwolenie na realizacgadania budowlanego b/ protokoty przekazania tebemowy c/
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne ddtpkoty odbioru robot e/ protokoty z
narad i ustalef/ korespondengjna budowie

5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweda-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentiudowy spowoduje konieczo
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidejaprawem. Wszelkie dokumenty
budowy lzda zawsze dosgpne dla INI i przedstawiane do widlu nazyczenie Zamawiat
cego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

7.2. | Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobot w
zakresie i z agstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez INI. W szcze-
goIndici kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie ednych utazenia przewoddéw w nawzaniu do podanych statych punktéw
wysokaciowych z doktadngcia do | cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniedh w

- badanie i pomiary szerad@, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéz kru-
szywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodia z dokumentagjprojektowy lokalizacji i przewodow i studzienek
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczoweg

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewoddow

- badanie szczelda kanatu i studzienek

- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu

- proba szczelroi

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskamikéw zagszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

7.2.2 Préby szczeldoi przewoddéw kanalizacyjnych

Préby szczelni przewodow kanalizacyjnych naleprzeprowadzi zgodnie z zaleceniami
aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjnieayapodd& badaniom w zakresie
szczelnéci na:

- eksfiltracg - przenikanie wod lukciekdw z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych ldbiekéw do przewodu kanalizacyjnego

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&uota-
Cja projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Gbmrobdt dokonuje Wy-
konawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresimigozanych robot i terminie obmia-
ru, co najmniej 3 dni przed terminem. Wyniki obnoidgeda wpisane do rejestru obmiardw.
Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opusza@ew ilosciach podanych vélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wygkevcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji INI na fmie. Obmiar go-
towych robét kdzie przeprowadzony z eztaicia wymagam do celéw okrélonych w
umowie (okresy ptatrii na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie gknsaym w umowie
lub oczekiwanym przez WykonawcINI.

8.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostk obmiarow jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczabiekdédw wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzagymi wiasciwa prae oczyszczalniciekow.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogolne zasady odbioru robot

9.1.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a/ odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b/ odbidr czsciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbior pogwarancyjny

9.1.2 Odbiér robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realjizulegr zakryciu. Odbidr robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimstpu roboét.

Odbioru robét dokonuje INI i eksploatator przydonspwczyszczalnéciekow.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demzika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatdabior kkdzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pgniej jednak ni w ciagu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika bu-
dowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Ja¥oi ilo$¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia
INI na podstawie dokumentéw zawiezeych komplet wynikéw badealaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacjdakumentacj projektows, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbidr cgsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonywanych cgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qrdhio-
bot dokonuje INI.

9.1.4. Odbidr ostateczny

9.1.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstygo wykonania robot w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oimem na pi-
smie INI. Odbior ostateczny nagi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez INI zalazenia robot i przgcia dokumentéw. Odbioru osta-
tecznego robot dokona komisja wyznaczona przez de@ajxego w obecrii INI i Wy-
konawcy oraz zytkownika lub widciciela posesji. Komisja odbiergja roboty dokona ich
oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdw bafla pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodéw wykonania robét z dokumentacja projektowST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie od-
bioréw robot zanikaicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykdaaamyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetnagych Komisja przewie swoje czynw i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagioi@jmentag projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten pomniejszoa wartas¢ wykonywanych ro-
b6t w stosunku do wymadarzyjetych w dokumentach umowy.
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9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo jest protokdt odbioru osta-
tecznego robot spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru osta-
tecznego Wykonawca jest zobawany przygotowa nastpujace dokumenty, chybae
umowa stanowi inaczej:

1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstano dokumentéw umowy i ew. uzupet-
niajace lub zamienne )

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bagagodne z ST

6. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodne z ST

. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robdvarzysacych ( np. przetzenie linii tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokadpioru i przekazania tych robot wiacie-
lom uradzen

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniap xda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@@go. Termin wykonania robot poprawkowych i ro-
b6t uzupetniajcych wyznaczy komisja.

\‘

9.1.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydotrawihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaiatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny tdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie ,odbiér ostateczny robBtiboty uznaje siza wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganidhijezeli wszystkie pomiary i ba-
dania z zachowanie tolerancji daty wyniki pozytywne

9.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie czynn&ei zwia-
zane z przebudawkanalizacji jak rownig przebudowie kolizji z siegi wodochgows i
energetyczalub telefonicza, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowanieian wykopow

- przygotowanie podia

- roboty montaowe wykonania ruroggow

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- monta rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- préby szczelnii przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopow Odbior robot zanika-
jacych powinien by dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania tempa prac.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest umowa zawarta pogaizy Zamawiaggcym a Wykonawg. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegolniang/w umowie.
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11. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI  SCIEKOW

11. A. Oczyszczalnia pracigia w oparciu o technologbsadu czynnego.

11. A.1.Realizagj robot prowadz zgodnie z:

= Rozporadzenie M z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)sprawie warun-
kow, jakie naley speiné przy wprowadzanigciekdw do waod lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dtadowiska wodnego

e Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.UL1%; poz. 1229 z phiejszymi zmia-

nami)

» Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Darl89; poz. 414 z pahiejszymi zmia-

nami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietniaO20r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z

paézniejszymi zmianami)

11. A.2. Zakres i przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszaezamsiz odprowadzanigiekow
do ziemi. Przedmiotem opracowania jest kompleksowzviazanie problemu gospodarki
sciekowej przez zainstalowanie lokalnej przydomowagyszczalnisciekdw.

Jako zataenia wygciowe w niniejszym opracowaniu preyp:

- jednostkow ilos¢ sciekow przypadajca na | mieszkaca (MR) -120 I/d
- sposoOb wykonania instalacji kanalizacyjnej wetnanej i zewnrtrzne;

- istniepce warunki gruntowe

- skiadsciekow jak dlasciekéw socjalno - bytowych.

11. A.3. Opis rozwgzania.

Do oczyszczanigciekow gospodarczo-bytowych pochadych z gospodarstw do-
mowych projektuje si urzadzenia pracuce z zastosowaniem metody niskoabenego
osadu czynnego. Jego dziatanie opiegansi procesie biologicznego usuwania zanieczysz-
czer ze sciekbw w warunkach tlenowych przez klaczkowate $kg mikroorganizméw
(osad czynny). Zastosowane agzenia powinny b§zgodne z aktuainPolsky Norma.

Powyzsze uradzenie jest to kompaktowa oczyszczakdeekow wykonana z polietyle-
nu. W skfad jej wchodg
a) osadnik wspny
b) komora napowietrzania;
c¢) osadnik wtorny;

d) uradzenia do napowietrzania i recyrkulacji osadu.
Odprowadzanidciekdéw oczyszczonych biologicznie odbywsic bedzie do gruntu
poprzez drena rozsiCzapcy.

11. A.4. Sposob oczyszczari@ekow
Ad a)
Scieki doptywajce do oczyszczalni zostamstkpnie podczyszczone mechanicznie w
osadniku wsfpnym.
Ad b)

Wstpnie oczyszczonécieki doptyra poprzez otwory denne do komory napowie-
trzania. Cata oljos¢ tej komory mieszana jest za pomdydro pneumatycznych dysz. Na
dnie komory znajduje sidyfuzor drobno gcherzykowy, podiczony za pomagcprzewodow
ze spezonym powietrzem do dmuchawy membranowej umieszgaummeewitrz zbiorni-
ka. W komorze nagpuje mieszanie i napowietrzanieiekdw oraz ktaczkowatych skupisk
zywych mikroorganizméw, ktore wykorzystuganieczyszczenia zawarte ssiekach jako
pozywke. W wyniku tlenowego rozkiadu biochemicznego zamysezczé zawartych w
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sciekach w komorach napowietrzania rasie przyrost biomasy (btony biologicznej). Or-
ganizmyzywe absorbuj i zuzywaja do swoich procesowyciowych rozpuszczone zyaki
organiczne zawarte ¥ciekach. Dominyj tu bakterie tlenowe, zywajac tlen z powietrza
przeptywajicego przez reaktor. Absorpcja zanieczysaqaaprzez mikroorganizmy nagiu-

je w zawiesinie osadu czynnego.slaoprowadzania powietrza jest sterowana automatycz-
nie.

Ad c)

Waznym jest aby jego konstrukcja umlisviata skuteczne oddzielanie biomasy powstatej
po procesie nitryfikacji odciekow oczyszczonych. Osadnik powinientbyyposaony w
pilasty przelew pozwalagy na ujednorodnienie gutkosci przeptywusciekow przez cat
powierzchn¢ osadnika i zabezpiecaay odptyw przed przedostawanieng sirobnych ele-
mentow oddzielacej st biomasy.

Przyrastajcy w osadniku wtornym nadmierny osad:dbie z niego okresowo usu-
wany za pomag pompy recyrkulacji — podiaika powietrznego do osadnika wshego,
gdzie razem z wydzielonym osadem podtelyalzie beztlenowej fermentacji przez okres od
0,5 do 1 roku. Po tym czasiedzie wywaony taborem asenizacyjnym oczyszczakuie-
kéw w celu jego dalszej przerdbki.

Ad d)

Do natleniania wykorzysteijsic spezarke membranow, wspotpracujca z dyfuzorem
dyskowym drobnogcherzykowym. Dodatkowym zadaniem gqarki jest dostarczanie spr
zonego powietrza do podérikéw powietrznych wykorzystywanych do przepompovaywa
osadow. Natomiast do sterowania czasow trwaniaggiw technologicznych, zastosowano
programator cyfrowy lub mechaniczny.

d) parametry techniczne projektowanychaalza:
Projektowane przydomowe oczyszczalnie powinny akteryzowa si¢ nastpujacymi

parametrami technicznymi:
- maksymalny przeptyw projektowanych oczyszczalni

Typ | PGS do 0,90 n¥d —osadnik wspny 1 n?

Typ Il POS do 1,5 n¥d — osadnik wspny 2 nf;
- materiat wykonania zbiornikdw oczyszczalni to ptlien wysokiej gstasci,
- sterowanie pracoczyszczalni automatyczne;

e) jaka¢ oczyszczonycKkciekow

Gwarantowandrednie 30-dniowe parametry oczyszczalni dzigkyjji obstugiwanej
zgodnie z zaleceniami producenta pozwgalegysk& po oczyszczeniu parametry wymaga-
ne w Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie vsdw
jakie naley spetnt przy wprowadzanigciekdw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substan-
cji szczegoOlnie szkodliwych dkxodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., p@&)Q

f) eksploatacja i utrzymanie

Dziatanie oczyszczalni przebiega generalnie w dp@adomatyczny lub potautoma-
tyczny — wytkownik musi oczyszczaokresowo osadnik wgbny oraz nadzorowadziata-
nie oczyszczalni ewentualnie przepompowni.

11. A.5.Monta elementdw oczyszczalni

Zbiornik oczyszczalni naly zamontowa we wczéniej wykonanym wykopie, kto-
rego dno naley wypoziomowa.
Boki oczyszczalni w zalaaosci od wiaciwosci gruntu naley odsypywa piaskiem lub zie-
mia z wykopu pozbawiomn wszelkich ostrych przedmiotow. W mgastabilizaciji $cian,
zbiornik naley stopniowo napetniawoda, az do wysokdci wykopanej osypki.
Oczyszczalrg naleey montowa na gkbokasci zapewniajcej grawitacyjny doptywéciekdw
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do zbiornika nie ghiej niz zaleca producent.

Po ustabilizowaniu i obsypaniu zbiornika oczyszezdb otworow wlotowego i wylotowe-
go naley zamontowa rurocihgi: doprowadzajcy i odprowadzajcy scieki. Rurocagi za-
montowa& na podsypce piaskowej gcznym obsypaniem do wysad@ 30 cm ponad ruro-
ciag. Wiasciwe zagszczenie gruntu eliminuje w 100 % powstawanie éfgldkustycznych.
Montujemy nadstawki pokrywe oczyszczalni.

Doprowadzamy energielektryczra do oczyszczalni. Prace te wykonuje osoba posiedaj
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z obgmuijacymi przepisami.

Rozruch oczyszczalni
Przed przysipieniem do rozruchu nalg sprawdz:
Szczelné¢ instalacji uktadu spronego powietrza, prawidtowé pracy dyfuzora (inten-
Sywna¢ napowietrzania). Doprowadzéciek surowy i rozpocg proces wypracowywania
reaktora biologicznego. Dolirazas pracy sprarki.
Podczas montal i uruchamiania naky przestrzegaprzepisow bhp.

Dla odprowadzenidciekéw do gruntu zaprojektowano drenazsiczapcy zbudo-
wany z nkej przedstawionych elementow.

-Studzienka rozdzielcza

Jest to cylinder o wysokoi 450mm z polietylenu wysokiejegtasci. Jest on wyposany
w:

» szczeln pokrywe

* plytke rozdzielca

 jeden otwér wlotowypl10mm

» 3 otwory wylotowepl10mm

Studzienka rozdzielcza drenarozsiczapcego pozwala na okresawontrok potwierdzag-
ca prawidtowe funkcjonowanie dremai draznos¢ przewoddw rozprowadzgjych.
Nadbudowa polietylenowa.

Pozwala wyréwnaroéznice pomédzy poziomem terenu i zakozeniem studzienek.

-Wentylacja wysoka.

W przypadku braku wevetrznego odpowietrzenia pionow kanalizacyjnych malrykona
odpowietrzenie elementow oczyszczalni wykaouprzy budynku lub wewgtrz pion wen-
tylacji wysokiej. Zakaczenie wentylacji wysokiej wyprowadzponad potéa dachu oraz co
najmniej 60 cm powsej gornej krawdzi okien. Odpowietrzenie wykotaz rur PCV
@L10mm.

-Drena rozsiczapcy.

Drena rozsiczapcy naley wykona& wg czsci rysunkowej projektu i opisu jak i8j.

Drena& rozsiczapcy utozony na zt@u zwirowo-gruntowym jest to ueglzenie do zagospo-
adorwania wody po oczyszczenitiekow.

Drena& wykonany jest z rur PCV lub PEspednicy 110 mm z bocznperforacy o r&znej
giebokasci nackc (typ AL-»A2-»A3).

Rury drenau rozgiczapcego naley uktada ze spadkiem okoto 0,5 % (maksymalnie 1%) w
odstpach min.1,0 m (na poletku rezzapcym) lub min.1,5 m drerrautozony w gruncie.
Wypetnienie wykopu (od gory):

* warstwa przykrywagca ( mazsza¢ 40-80cm ) - grunt rodzimy (humus)
» geowidknina utbona poziomo dla ochrony ztazwirowo - piaskowego

* warstwa rozgzapca ( mazsza¢ 25 cm) Zzwir ptukany 16-32 mm

o warstwa wspomaggja ( mazsza¢ 50 cm) - piasekedni
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Uwaga:
Zachowa stret ochronn pomkdzy poletkiem drenarskim a:

* ujeciem wody pitnej: minimum 30,0m
» drzewami i krzewami: minimum 3,0 m
* granigq poses;ji minimum 2,0 m

Kanalizacja zewgtrzna.

Przylacze od budynku do oczyszczalni oraz ruggckciekow oczyszczonych w osadniku
zaprojektowano z rur PCV 160.

Przepompownidciekow

Ze wzgkdu na trudne warunki gruntowe na niektorych lokadjach zaprojektowanosciie-
niowy system przesytdciekow do studni rozdzielajej drenau. Projektowana przepom-
pownia to monolityczny cylinder z HDPE lub PC\sr@dnicy 500-600 mm. Przepompow-
nia wyposaona jest w pompzatapiala, skrzynk: zasilajca i szczelma pokrywe. Studzien-
ka pozwala na okresowe kontrole prawidtdeialziatania przepompowni.

11. A.6. Zapotrzebowanie terenu.

W proponowanym rozwzaniu uradzenia techniczneaszlokalizowane na gruntachzyt-
kownika oczyszczalni.

11. A.7. Obstuga.

Dziatanie Systemu jest w pétautomatyczne; zaleggednak okresow pobiezng wzrokowa
kontrok systemu.

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagasie @y nagpujace substancje nie
dostaty s¢ do wptywapcychsciekach.

* Oleje i thuszcze w koncentracji gkiszej nz 30 mg/I

* Farby i rozpuszczalniki

» Kwasy i zasady

» Zwiazki odkaajace w wikszych ilgciach

Aby zapewni prawidtowe dziatanie oczyszczalni, zalecane jalsy, nasipujace materiaty
nie znalazty si we wptywapcychsciekach: plastik, guma, tekstylia, podpaski, szmasta,
itp..

11. A.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly prowadzé wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Maniaza-

dzer oczyszczalni naley przeprowadzéazgodnie z projektem wymogami ST, a w szczegol-
nosci z DTR dostarczanwraz z urgdzeniami przez producenta.

11. A.9. Uwagi kacowe.

Realizacja oczyszczalni winna odbyiwsic pod nadzorem autoryzowanego instalatoracéi by
prowadzona wedtug wytycznych technicznych produent

Catas¢ robdt wykoné zgodnie ze sztukbudowlam oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robo6t budowlano- moatawvych instalacji sanitarnych i przemystowych.

12. ROBOTY ELEKTRYCZNE.
12.1. Zakres robot obejmuje:

- linie kablowa nn zasilajca przepompownii oczyszczaln
- szafle sterownicz przepompowni i oczyszczalni

- ochrorg p. poraeniowng

- ochrorg przepeciowa
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12. 2. Linia kablowa nn.

Zasilanie oczyszczalrciekdw wykona jako niezaleny 1 fazowy obwdd z tablicy
TG budynku. System elektryczny oczyszczalni skisiga kompresora (dmuchawy)
i timera. Standardowe zasilanie o re@u 230 i mocy 300W (normalnie) oraz 1000W (prze-
silenie) jest potrzebne do uruchomienia dmuchadgiatania systemu. Skrzynka zasit
umieszczonaduzie nascianie budynku lub specjalnej konstrukcji w odlggimie wickszej
niz 2,5m od dmuchawy. Zasilanie nafjavykona z instalacji za licznikowej obiektu.
Zasilanie przepompowni wykoégako niezaleny 1 fazowy(dla pompy 1fazowej) obwod z
tablicy gtdéwnej TG budynku do skrzynki sterownicgggnalizacyjnej zlokalizowanej na
scianie budynku. Zasilanie nale wykona z instalacji za licznikowej obiektu (np. padht
czy¢ do gniazdka elek. lub puszki).
Zasilanie oczyszczalstiekow wykona przewodem YKY 3x 2,5mf Jezeli obiekt nie po-
siada w tablicy gtébwnej budynku TG punktu ochrorm&E naley go wykona dla zasila-
nia skrzynki z uwzgidnieniem istnigjcego uktadu sieci TN-C lub TT. Kabel najeutozyé
na gkbokasci 0,7 m, na warstwie piasku gruded 10 cm. Utaony kabel nalgy zasypa
warstwg piasku o grubgci 10 cm, naspnie warstw rodzinnego gruntu o gruba 15 cm,
przykrywapc to folia z tworzywa sztucznego PCV o grdgbbco najmniej 0,5 mm szeroko-
sci 0,4 m. Kabel uktadalinia falista. Wejscie do zcza pomiarowego oraz skrzynki sterow-
niczej utazy¢ w rurach stalowychlp 50 mm. Przy ziczu i rozdzielni zostawizapasy kabla
po 2 m.
Przy skrzgowaniu z drogami i innymi mediami znajdaymi sk na trasie projektowanego
kabla, kabel naley utozy¢ w przepustach wykonanych z rur AROT.
Jako zabezpieczenie gtéwne przewidywany jesteeytik nadpgdowy. Zabezpieczenie na-
lezy zainstalowé& w obudowie przy tablicy gtdwnej TG budynku.
12.3. Szafka sterownicza
Szafka sterownicza przepompowni i oczyszczalni poaiby dostarczona z ugdzeniami.
Szafle ustawt na typowym fundamencie betonowym, zamontbwascianie lub uziemio-
nej konstrukcji metalowej.

12.4. Uwagi kéacowe.

Catas¢ wykona zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUktzepisami technicz-
nymi wykonania i odbioru robét elektromontavych. Po wykonaniu rob6t wykoa@omia-
ry po montaowe i dokona odbioru robat.

Uwaga: Uzyte w niniejszym opisie nazwy materiatdow lub adzer map na celu wska-
zanie standardu jakoi oraz rozwazan technicznych jakie mugzspeiné zastosowane ugz
dzenia lub materiaty.

Wszystkie materiaty wykorzystywane do wykonania predmiotowej
inwestycji musz byé zgodne z Polskimi Normami, posiadé wymagane
przepisami atesty technicznegswiadectwa dopuszczenia, aprobaty tech-
niczne i odpowiednie znaki towarowe — krajowe ,B” ub europejskie ,CE”
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