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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Cegielnianej w Smolicach, gmina

Strykow.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;:

- Zlecenie Gminy Strykéw

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
zaewidencjonowana pod numerem 1205/2007 w Starostwie Powiatowym w
Zgierzu.

- Projekt przebudowy zjazdu publicznego na ul. Cegielniana.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica zlokalizowana jest na terenie Gminy Strykdw, na terenie
zabudowy. Ul. Cegielniana posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej. Szerokosc¢
jezdni okoto 6 m. Na poczatkowym odcinku ulicy, z prawej strony ogrodzenie z
elementow betonowych, wybudowane w pasie drogowym. Odwodnienie ulicy odbywa
sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegty grunt.
Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna. Pod
zjazdem istniejacy kolektor deszczowy o $rednicy 60 cm. W obrebie ulicy przebiegajg
trasy napowietrznych linii energetycznych, wodociggu, telekomunikacji i kanalizacji

sanitarne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowe ulicy projektuje sie istniejagcym sladem, uwzgledniajgc pas terenu
przeznaczony pod ulice oraz istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu

przylegtego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy ulicy mieszczg sie w



granicach istniejgcego pasa drogowego. Punkty charakterystyczne pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

W pierwszej kolejnosci opracowano projekt przebudowy zjazdu na ul.
Cegielniang, z drogi krajowej nr 14 (ul. Warszawskiej), ktory jest czescig niniejszego
opracowania. Na dtugosci okoto 27 m, zaprojektowano nawierzchnie dla ruchu KR-3,
jezdnie o szerokosci 6,5 m. ( szczegotowy opis w w/w projekcie)

Przebudowa ulicy rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulicg Warszawska. Ulica
bedzie obramowana kraweznikiem betonowym 15 x 30 o sSwietle 10 cm. (tylko tuki
przy ul. Warszawskiej — kraweznik 20 x 30 ). Na wjazdach do posesji — Swiatto
kraweznika 3 cm. Szerokos¢ ulicy - 5 m. ( Po za zjazdem)

Potaczenie projektowanej jezdni z ulicg nalezy wykonaC wg szczegotu
konstrukcyjnego z projektu zjazdu.

Profil podtuzny projektowanej ulicy zostat wysokosciowo dostosowany do
istniejacych wjazdéw na posesje. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do
wykonania podbudowy, nalezy wykona¢ koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem. Cze$¢ gruntu uzyskanego z korytowania nalezy wykorzysta¢ do
uzupetnienia poboczy za kraweznikiem.

Na przekrojach normalnych oraz profilu podluznym  pokazano

charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

5. Konstrukcja nawierzchni
Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:

Kategoria ruchu KR3 - zjazd

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.5cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr.7cm
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnegqo gr. 13 cm

razem: 51 cm

Pozostata czes¢ ulicy

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10cm

- wyprofilowane i zageszczone koryto - gtebokosc korytowania srednio 15 cm



6. Parametry techniczne
- klasa ulicy D
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- jezdnia szerokos$ci 5 — 6,5 m obramowana kraweznikiem.

7. Odwodnienie
Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Inwestorem, odwodnienie ulicy
Cegielnianej odbywac sie bedzie powierzchniowo, poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne jezdni, do wpustu ulicznego, ktory znajduje sie na koncu ul. Cegielniane;.
Projekt przewiduje regulacje wysokosciowg w/w wpustu. W km 0+120
zmieniono przekrdj poprzeczny, aby utatwi¢ sptyw wody do istniejgcego wpustu.

Szczegdty na planie zagospodarowania terenu i przekrojach normalnych.

8. Zakres robét:
- roboty pomiarowe
45,16+138,33 = 183,94 m
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem gt. srednia 17 cm
816 m? (138,72 m3)
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem gt. Srednia 51 cm
224 m? (114,24 m3)
- ustawienie kraweznika 15 x 30 na tawie betonowej z oporem ( wraz z korytowaniem
pod fawe)
313+19+21 =353 m
- ustawienie kraweznika 20 x 30 na tawie betonowej z oporem ( wraz z korytowaniem
pod fawe)
29 m
- wykonanie warstwy podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm
816 m?
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm.
816 m’

- wykonanie wciecia w istniejgce warstwy bitumiczne — potgczenia z ul. Warszawskg



24,5 m?

- wykonanie warstwy morozoochronnej z kruszywa gr. 13 cm
231 m?

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego gr. 20 cm
224 m?

- sprysk emulsjg pod warstwy bitumiczne
248,5+238,70+231,35 = 718,55 m?

- wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8 cm
224+7,35 = 231,35 m?

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 6 cm
224+14,7 = 238,70 m®

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 6 cm
224+24,50 = 248,50 m?

- uzupetnienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych za kraweznikiem
0,1x382x1=382m?

- wywiezienie nadmiaru gruntu pozostatego z korytowania
138,72+114,24 — 38,2 = 214,76 m3

- ustawienie stupkow do znakéw drogowych o $rednicy @ 70 mm
3 sztuki

- umocowanie znakow drogowych - 3 sztuki
2 x D41
1 x B-20

- oznakowanie poziome cienkowarstwowe
P-1e - 2,4 m2

Uwaga : regulacja wysokosciowa zasuw, zawordéw i studni wystepujacych w

projektowanej jezdni zostanie wykonana przez Inwestora.

9. Kosztorys

Kosztorys sporzgdzono wedtug aktualnie obowigzujacych cennikéw i cen.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robo6t oraz kolejnosé¢ realizacji obiektéw.

Przedsiewziecie pod nazwg ,,Przebudowa ul. Cegielnianej w Smolicach, gmina
Strykow” swym zakresem obejmuje:

O Ustawienie kraweznikow

O Wzmocnienie konstrukcji jezdni

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementow zagospodarowania, ktore moga podczas
budowy stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Zakres roboét obejmuje nastepujace pozycje;

U roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ryzyko powstawania wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiadaé¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznosc¢ prac przewidzianych w poszczegolnych kategoriach.



4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym
podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w
ktorym powinny by¢ w sposdb szczegodlny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrdécic
uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace
sie z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do
obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkéw - zgtaszania
takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej
Czynnosci.
5. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér moga wykorzystywaC¢ dla zapewnienia

bezpieczenstwa robdt nastepujgce Srodki techniczne i sposoby organizacji robot;
U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie

niebezpieczne,



informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robdt niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdéw i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i
ewentualnych osob postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzeh sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaC pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczehstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegbétowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie =z

cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.



