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1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy B. Prusa w Strykowie, o dtugosci
165,25 m.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;:

- Zlecenie Gminy Strykéw

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
zaewidencjonowana pod numerem 2445/2007 w Starostwie Powiatowym w
Zgierzu.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Instrukcja o znakach i sygnatach drogowych

- Ustalenia z inwestorem

3. Stan istniejacy

Przedmiotowa ulica posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej. Ulica potozona
jest miedzy ulicami Szafera i Stowackiego, ktore sg obramowane kraweznikiem 15 x
30 i posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Ulica przebiega w terenie zabudowanym.

Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne na przylegty grunt. Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi
zabudowa jednorodzinna. Istniejgce zjazdy indywidualne na posesje majq
nawierzchnie utwardzong lub gruntowa.

Wzdtuz ulicy przebiegajg trasy napowietrznych linii energetycznych,

wodociggu i kanalizacji sanitarne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przebudowe ulicy projektuje sie istniejagcym sladem, uwzgledniajgc pas terenu
przeznaczony na ulice oraz istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu

przylegtego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy ulicy mieszczg sie w



granicach istniejgcego pasa drogowego. Punkty charakterystyczne pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Przebudowa ulicy rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulicg Szafera, a konczy
na ul. Stowackiego. Ulica bedzie obramowana kraweznikiem betonowym 15 x 30 o
Swietle 10 cm. Na wjazdach do posesji - swiatto 3 lub 5 cm. ( 5 cm-ze wzgledu na
spadek jednostronny jezdni, od strony sptywu wody ). Szerokos¢ ulicy - 5 m.

Potgczenie projektowanej jezdni z ulicami Szafera i Stowackiego nalezy
wykonac w linii krawedzi zewnetrznej w/w jezdni licujgc gore nawierzchni asfaltowej z
gorg istniejacej nawierzchni jezdni asfaltowej. Styk uregulowaC przez obciecie
nawierzchni asfaltowej pita mechaniczng. Potaczenia nalezy tak wykonaé, aby
umozliwi¢ sptyw wody z ul. B. Prusa na ul. Szafera i Stowackiego. W obrebie
skrzyzowan, na tukach, przewidziano utozenie nowego kraweznika.

Profil podtuzny projektowanej ulicy zostat wysokosciowo dostosowany do
istniejacych wjazdéw na posesje. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do
wykonania podbudowy, nalezy wykona¢ koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem. Cze$¢ gruntu uzyskanego z korytowania nalezy wykorzystac do
uzupetnienia poboczy za kraweznikiem.

Na przekrojach normalnych oraz profilu podluznym  pokazano

charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

5. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10cm

- wyprofilowane i zageszczone koryto - gtebokosc korytowania srednio 15 cm

6. Parametry techniczne
- klasa ulicy D
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- jezdnia szerokosci 5 m obramowana kraweznikiem.



7. Odwodnienie

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Inwestorem, odwodnienie ulicy Prusa
odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne jezdni,
na ulice Szafera i Stowackiego.

W zwigzku z tym zaprojektowano spadek jezdni, poprzeczny jednostronny—
2% oraz spadki podtuzne umozliwiajgce sptyw wody na sasiednie ulice. Sporzadzono
plan warstwicowy — rys nr 3. Szczegolng uwage nalezy zwrdoci¢é na wykonanie
wiaczeh do istniejacych jezdni w obrebie skrzyzowan oraz cato$ci roboét
bitumicznych. Roboty bitumiczne nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig. W
przypadku niezgodnego z projektem uksztattowania wysokosciowego wilotéw
skrzyzowan, rozwigzanie odwodnienia nie spetni swojego zadania i bedg tworzy¢ sie

zastoiska wody.

8. Oznakowanie drogi
Przyjeto, ze oznakowanie pionowe wykonane bedzie jako odblaskowe z folii ll-giej
generaciji, z grupy wielkosci - Srednie.

Uzupetnienie oznakowania drogi pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

9. Zakres robét:
- roboty pomiarowe
165,25 m
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem gt. Srednia 15 cm
870 m?
- ustawienie kraweznika 15 x 30 na tawie betonowej z oporem (wraz z korytowaniem
pod tawe)
346,5 m, w tym
e kraweznik o ,,Swietle “ 10 cm
250,5m
e kraweznik o ,,Swietle © 3 cm — wtopiony
5+8+12+5+10+5+5 = 50 m
e kraweznik o ,,Swietle “ 5 cm — wtopiony
5+5+10+6+10+5+5 =46 m



- wykonanie warstwy podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm
870 m?
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm.
870 m?
- uzupetnienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych za kraweznikiem
0,1 x346,5x 1 = 34,65 m*
- wywiezienie nadmiaru gruntu pozostatego z korytowania
0,15 x 870 — 34,65 = 95,85 m®
- ustawienie stupkow do znakéw drogowych o $rednicy @ 70 mm
2 sztuki
- umocowanie znakow drogowych - 2 sztuki
2x A-7
Uwaga : regulacja wysokosciowa zasuw, zawordéw i studni wystepujacych w
projektowanej jezdni, rozbiérka starych kraweznikbw w pasie drogowym oraz
przestawienie hydrantu kolidujgcego z kraweznikiem zostanie wykonana przez

Inwestora.

10. Kosztorys

Kosztorys sporzgdzono wedtug aktualnie obowigzujgcych cennikow i cen.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedsiewziecie pod nazwg ,,Przebudowa ulicy B. Prusa” swym zakresem
obejmuje:
O Ustawienie kraweznikow
O Wzmocnienie konstrukcji jezdni

O Woykonanie statej organizacji ruchu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktore mogq podczas
budowy stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Zakres roboét obejmuje nastepujace pozycje;

U roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ryzyko powstawania wypadkoéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na

okolicznos¢ prac przewidzianych w poszczegoélnych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie

przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie



bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym
podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenia wskazowek, co do programu szkolenia, w
ktorym powinny by¢ w sposdb szczegodlny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrdécic
uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegdlne rodzaje zagrozen wigzace
sie z dang kategoria. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikéw do
obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razgcych przypadkow - zgtaszania
takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej
Czynnosci.
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywaC dla zapewnienia

bezpieczenstwa robodt nastepujgce Srodki techniczne i sposoby organizacji robot;
U wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,
U informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robo6t niebezpiecznych, by

zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikdw i miaty



miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i
ewentualnych osob postronnych sg minimalne,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzeh sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby
nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczehstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegétowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie =z

cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.



