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1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy W. Broniewskiego w Strykowie, o

tacznej dtugosci 190,71 m.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia;:

- Zlecenie Gminy Strykéw

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych
zaewidencjonowana pod numerem 2445/2007 w Starostwie Powiatowym w

Zgierzu.



- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Instrukcja o znakach i sygnatach drogowych

- Ustalenia z inwestorem

3. Stan istniejacy
Przedmiotowa ulica posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej. Ulica potozona
jest miedzy ulicami Szafera i Krasickiego. Ulica Szafera jest obramowana
kraweznikiem 15 x 30 i posiada nawierzchnie bitumiczng. Ulica Krasickiego posiada
nawierzchnie gruntowa. Odwodnienie ulicy Broniewskiego odbywa sie
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podituzne na przylegty grunt.
Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna. Istniejgce
zjazdy indywidualne na posesje majg nawierzchnie utwardzong lub gruntowa.
Wzdtuz ulicy przebiegajg trasy napowietrznych linii energetycznych,

wodociggu i kanalizacji sanitarne;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowe ulicy projektuje sie istniejgcym sladem, uwzgledniajgc pas terenu
przeznaczony na ulice oraz istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu
przylegtego. Wszystkie elementy projektowanej przebudowy ulicy mieszczag sie w
granicach istniejagcego pasa drogowego. Punkty charakterystyczne pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu.

Przebudowa ulicy rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulicg Szafera, a konczy
na ul. Krasickiego z uwzglednieniem tgcznika z placem do zawracania. Ulica bedzie
obramowana kraweznikiem betonowym 15 x 30 o $wietle 10 cm. Na wjazdach do
posesji - $wiatto 3 lub 5 cm. ( 5 cm-ze wzgledu na spadek jednostronny jezdni, od
strony sptywu wody ). Szerokosc¢ ulicy - 5 m.

Potgczenie projektowanej jezdni z ulica Szafera nalezy wykonaé w linii
krawedzi zewnetrznej w/w jezdni licujgc gore nawierzchni asfaltowej z gorg

istniejacej nawierzchni jezdni asfaltowej. Styk uregulowac przez obciecie nawierzchni



asfaltowej pita mechaniczng. W obrebie skrzyzowan, na tukach, przewidziano
utozenie nowego kraweznika, wyokraglonego promieniem 6 i 9 m.

Profil podtuzny projektowanej ulicy zostat wysokosciowo dostosowany do
istniejgcych wjazddw na posesje. W zwigzku z tym przed przystgpieniem do
wykonania podbudowy, nalezy wykona¢ koryto wraz =z profilowaniem i
zageszczeniem. Cze$¢ gruntu uzyskanego z korytowania nalezy wykorzysta¢ do
uzupetnienia poboczy za kraweznikiem.

Na przekrojach normalnych oraz profilu podluznym pokazano
charakterystyczne wymiary oraz spadki poprzeczne.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odwodnienia powierzchniowego, na
odcinku ul. Broniewskiego, przy ul. Krasickiego nalezy wykonac¢ korytowanie na
gtebokos¢ $rednig okoto 35 cm, oraz przeprofilowa¢ nawierzchnie gruntowg ul.

Krasickiego. Szczegotowy opis w punkcie 7 dotyczacym odwodnienia.

5. Konstrukcja nawierzchni

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano nastepujgcqg konstrukcje nawierzchni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- warstwa podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10cm

- wyprofilowane i zageszczone koryto - gtebokos¢ korytowania $rednio 15 cm

6. Parametry techniczne
- klasa ulicy D
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- jezdnia szerokosci 5 m obramowana kraweznikiem.

7. Odwodnienie

Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Inwestorem, odwodnienie ulicy
Broniewskiego odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne jezdni, na ulice Krasickiego, a dalej na ul. Kopernika.

W zwigzku z tym zaprojektowano spadek jezdni, poprzeczny jednostronny—
1,5% - 2% oraz spadki podiuzne umozliwiajgce sptyw wody na sasiednie ulice.
Sporzadzono plan warstwicowy — rys nr 3 oraz podano szczegotowe rzedne w

newralgicznych miejscach. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na wykonanie catosci



robét bitumicznych. Roboty bitumiczne nalezy wykonac¢ ze szczegdlng starannoscig
aby umozliwi¢ sptyw wody w zatozonych przez Projektanta kierunkach.

Aby umozliwi¢ odptyw wody z ulicy Krasickiego na ul. Kopernika, nalezy
przeprofilowa¢ istniejgca nawierzchnie gruntowg ul. Krasickiego pokazang
(zaznaczong na czarno) na projekcie zagospodarowania terenu, oraz dowigzac sie
wysokosciowo, z nawierzchnig gruntowg do krawedzi asfaltu ul. Kopernika.
Nawierzchnia gruntowa powinna miec jednostajny spadek podtuzny w kierunku ul.
Kopernika.

Drugim zagadnieniem jest odwodnienie tacznika wraz z placem do
zawracania. Jest to najnizsze miejsce w gtdwnym ciggu ul. Broniewskiego i aby
zapewni¢ mu odwodnienie nalezy przeprofilowaé je wysokosciowo zgodnie z
rzednymi podanymi na rysunku nr 1.

W przypadku niezgodnego z projektem uksztattowania wysokosciowego,
rozwigzanie odwodnienia nie spetni swojego zadania i bedg tworzy¢ sie zastoiska

wody.

8. Oznakowanie drogi
Przyjeto, ze oznakowanie pionowe wykonane bedzie jako odblaskowe z folii ll-giej
generaciji, z grupy wielkosci - srednie.

Uzupetnienie oznakowania drogi pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.

9. Zakres robét:

- roboty pomiarowe
148, 50 + 42,20 +45 = 235,70 m

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem gt. srednia 15 cm
805 m?

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem gt. Srednia 30 cm
220,5 m?

- przeprofilowanie ul. Krasickiego wraz z zageszczeniem.
316 m?



- ustawienie kraweznika 15 x 30 na tawie betonowej z oporem (wraz z korytowaniem
pod fawe)
383 m, w tym
» kraweznik o ,,sSwietle “ 10 cm
297 m
* kraweznik o ,,$wietle 3 cm — wtopiony
9x5+21=66m
» kraweznik o ,,Swietle 5 cm — wtopiony
4x5=20m
- wykonanie warstwy podbudowy z zuzla wielkopiecowego gr. 10 cm
1025,50 m?
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm.
1025,50 m?
- uzupetnienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych za kraweznikiem
0,1x383x1=38,30 m*
- wywiezienie nadmiaru gruntu pozostatego z korytowania
0,15 x 805 + 0,30 x 220,5 — 38,30 = 148,40 m®
- ustawienie stupkdéw do znakéw drogowych o $rednicy @ 70 mm
3 sztuki
- umocowanie znakéw drogowych - 3 sztuki
3 xA-7
Uwaga : regulacja wysokosciowa zasuw, zaworéw i studni wystepujacych w

projektowanej jezdni, zostanie wykonana przez Inwestora.

10. Kosztorys

Kosztorys sporzgdzono wedtug aktualnie obowigzujgcych cennikdw i cen.






Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robo6t oraz kolejnosé realizacji obiektéw.

Przedsiewziecie pod nazwg ,,Przebudowa ulicy W. Broniewskiego” swym
zakresem obejmuje:
0 Ustawienie kraweznikow

O Wzmocnienie konstrukcji jezdni



O Woykonanie statej organizacji ruchu

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdéw zagospodarowania, ktére mogg podczas
budowy stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢é nalezy prace wykonywane ,pod ruchem”.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwroci¢ szczeg6ing uwage na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zakres robot obejmuje nastepujace pozycje;

U roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ryzyko powstawania wypadkoéw i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii robét powinna posiada¢ plan i procedure
bezpiecznego jej wykonywania, zas pracownicy powinni byC¢ przeszkoleni na

okolicznos$¢ prac przewidzianych w poszczegdlnych kategoriach.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢é prowadzone przez osobe
posiadajgca stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetnos¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wtasnym
podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzgcej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w
ktérym powinny by¢ w sposob szczegolny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie 3.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek

sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto



kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 3 powinni dodatkowo zwrécié

uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegoélne rodzaje zagrozen wigzgce

sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o

obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania sie innych pracownikow do

obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania
takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzoér jest zobowigzany do okresowego sprawdzania

przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej
czynnosci.
5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzér mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia

bezpieczenstwa robot nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

O wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie
niebezpieczne,

Q informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robét
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,

U harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robot niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyty mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujacych na budowie jak i
ewentualnych osob postronnych sg minimalne,

U zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagrozenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

O zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

U zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napieciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez osoby

nieupowaznione, etc.),



U zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

O zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.
Szczegotowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie =z

cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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