KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg.Wspolnego Stownika Zaméwien
CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

CPV 45112000-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYSTANKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESULKOWIE
INWESTOR: GMINA STRYKOW, ul. T. Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw
SPORZADZIE KALKULACUE: ...ttt a et e e e e
DATA OPRA C O AN A: et e e et e e et e e e e e e e a e e e e e enren e e nenans
Stawka rob0CZOGOAZINY: .....ccviiiiiiiiieiie e

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] .o, % R, S

Zysk[Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] 22%2(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Warto$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT :........ooiiiiiiiiicie e

[0 Te b= QY N B S

Ogoétem warto$€ kOSZtorySOWa FODOL : .......cuiiiuiiiiieiie e e

Ogdétem wartos¢ kosztorysowa roboét z podatkiem VAT
Stownie:



Nazwa zadania:
BUDOWA PRZYSTANKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESUtKOWIE

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
spec.techn. wyceny miary zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa zatoki autobusowej
1 D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
11D.01.01.01 | KNNR1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach m 56.0
d.1 0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
Razem dziat D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
2 D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5
2 | D.01.02.02. | KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 345.0
d.2 0113-01 grubosci do 15 cm - odhumusowanie rowu
3 | D.01.02.02. | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 51.8
d.2 0206-02 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-|
w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
4 | D.01.02.02. | KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3 51.8
d.2 0208-02
5| D.01.02.02. | KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0,5 mznamutu- | m 2.0
d.2 1404-02 odnulenie $cieku podchodnikowego z korytek o
szer. 50cm
6 | D.01.02.02. | KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 mznamutu - | m 4.5
d.2 1404-03 oczyszczenie przepustu o $rednicy 80 cm z
namutu - zamulenie 2/3
Razem dziat D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5
3 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8
7 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m 56.0
d.3 0806-02
8 | D.01.02.04. | KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni m 56.0
d.3 0101-01 bitumicznych - obciecie krawedzi jezdni
(regulacja pod kraweznik kamienny)
9 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 62.0
d.3 0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
10 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o m2 102.0
d.3 0805-06 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej -
50% do ponownego utozenia
11 { D.01.02.04. | KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki m3 0.8
d.3 0816-04 czotowe i tawy betonowe
12 | D.01.02.04. | KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - do m 9.0
d.3 0818-01 ponownego wykorzystania
13 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i m3 10.2
d.3 1103-01 wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odlegtos¢
do 1km
14 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Dodatek za transport — odlegto$¢ do 5 km m3 10.2
d.3 1103-05

Razem dziat D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8




4 D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8
15 ( D.02.01.01. | KNNR 1 Koryta pod zatoke i regulacja rowu. Wykopy oraz | m3 49.2
d.4 0209-02 przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill
16 { D.02.01.01. | KNNR 1 Nasypy. Pozyskanie gruntu z transp.urobku na m3 58.8
d.4 0202-08 odl.do 1 km sam.samowytad.
analogia
17 | D.02.01.01. | KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3 58.8
d.4 0208-02
18 | D.02.01.01. | KNNR 1 Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas m3 97.2
d.4 0215-02 ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych na
odl.do 10 m - 90% mechanicznie
19 | D.02.01.01. | KNNR 1 Nasypy. Reczne formowanie nasypéw z gruntu m3 10.8
d.4 0311-01 kat. I-Il dostarczonego samochodami
samowytadowczymi - 10% recznie
20 | D.02.01.01. | KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il | m3 108.0
d.4 0408-01 ubijakami mechanicznymi
Razem dziat D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8
5 D.03.00.00. Przepusty drogowe i odwodnienie pasa drogowego
21 ( D.03.01.02. | KNNR 1 Podsypka piaskowa w gotowym wykopie wyk. z m3 6.8
d.5 0608-02 gotowego kruszywa gr 15 cm
22 [ D.03.01.02. | KNNR 6 Wykonanie rowu krytego z PEHD o $rednicy 50 m 38.0
d.5 0605-07 cm
23 [ D.03.01.02. | KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - umocnienie m3 0.1
d.5 0605-02 wilotu - beton B-20
24 | D.03.01.02. | KNNR 6 Wykonanie osadnika rowu krytego (beton B-20) kpl 1.0
d.5 0605-02 wraz ze stalowag kratg zabezpieczajaca (stal fi 14)
Razem dziat D.03.00.00. Przepusty drogowe i odwodnienie pasa drogowego
6 D.04.00.00. Podbudowy - zatoka autobusowa i peron
25 [ D.04.01.01 | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy | m2 125.0
d.6 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni jezdni wykonywane
recznie w gruncie kat. 11-1V pod
26 | D.04.05.01. | KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, | m2 125.0
d.6 0111-02 warstwa gr.15 cm - Rm=2,5MPa.
27 | D.04.06.01. | KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane m2 105.0
d.6 0109-03 piaskiem i wodg (dylatowane)
Razem dziat D.04.00.00. Podbudowy - zatoka autobusowa i peron
7 D.05.00.00. Nawierzchnie - zatoka autobusowa
28 | D.05.03.01. | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce m2 105.0
d.7 0302-02 cementowo-piaskowej gr 4 cm
Razem dziat D.05.00.00. Nawierzchnie - zatoka autobusowa
8 D.06.00.00. Umocowanie skarp i zielen drogowa CPV 45112000-2
29 | D.06.01.01. | KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu m2 205.0
d.8 0501-01 rodzimego kat.I-1ll
30 | D.06.01.01. | KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 138.0
d.8 0507-01 warstwy humusu 10 cm. - humus z zakupu -
umocowanie powierzchniowe skarp rowu po
regulacji wysokosciowej
31 | D.06.01.01. | KNNR 1 Humusowanie trawnikdw przy grubosci warstwy m2 67.0
d.8 0507-01 humusu 10 cm. - zakup humusu
32 | D.06.01.01. | KNR 2-21 Pielegnacja trawnikéw wykonanych m2 205.0
d.8 0703-02 darniowaniem petnym na terenach ptaskich i

skarpach

Razem dziat D.06.00.00. Umocowanie skarp i zielenh drogowa CPV 45112000-2

9

D.07.00.00. Elementy bezpieczenstwa na drodze




33 | D.07.00.00. | KNNR 6 Zamocowanie barierki odgradzajacej pieszych od | m 9.0
d.9 0701-03 jezdni - barierka z rozbiorki wraz z
pomalowaniem

Razem dziat D.07.00.00. Elementy bezpieczenstwa na drodze

10 D.08.00.00. Elementy ulic - zatoka autobusowa i peron w raz z nawierzchnig peronéw
34 | D.08.01.02. | KNNR 6 Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm z m 56.0
d.10 0403-06 wykonaniem faw betonowych z oporem na

podsypce cementowo-piaskowej

35 | D.08.01.01. | KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z m 57.0
d.10 0403-04 wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe;j
36 | D.08.01.01. | KNR 2-31 Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebok. 5 m 56.0
d.10 0315-05 cm i szer. 2 cm miedzy krawedzig styku

kraweznika kamiennego z istniejaca
nawierzchnig bitumiczng

37 | D.08.02.01. | KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowow ptytami m2 2.5
d.10 0516-04 betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm
na podsypce cementowo-piaskowe;j
38 | D.08.03.01. | KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 58.0
d.10 0404-05 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
39 | D.08.06.01. | KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2 51.0
d.10 0503-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 4cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
- ptytki z rozbidrki

40 | D.08.06.01. | KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2 83.0
d.10 0503-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 4cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
- ptytki nowe

Razem dziat D.08.00.00. Elementy ulic - zatoka autobusowa i peron w raz z nawierzchnia peronéw

11 D.00.00.00. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej wykonaniem
41 { D.00.00.00. | wycena Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl. 1.0
d.11 indywidualna | budowy wraz z jej wykonaniem

Razem dziat D.00.00.00. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej wykonaniem

Ogoétem wartosé kosztorysowa roboét netto

Podatek VAT — 22%

OGOtEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO

SIOWNIE WATOSE DIULEO: ... e e e s s ae e s b e s e e e e e e s e aE e s e as e e an e s s ae s snn e s s an e s anesnnnennan




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa zadania:
BUDOWA PRZYSTANKU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NIESUtKOWIE

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢é
kosztorysowe zt
1 2 3 4
1 1-1 D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
2 2-6 D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5
3 7-14 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8
4 15-20 D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8
5 21-24 D.03.00.00. Przepusty drogowe i odwodnienie pasa drogowego
6 25-27 D.04.00.00. Podbudowy - zatoka autobusowa i peron
7 28-28 D.05.00.00. Nawierzchnie - zatoka autobusowa
8 29-32 D.06.00.00. Umocowanie skarp i zielen drogowa CPV 45112000-2
9 33-33 D.07.00.00. Elementy bezpieczenstwa na drodze
10 34 -40 D.08.00.00. Elementy ulic - zatoka autobusowa i peron w raz z
nawierzchnig peronéw
11 41-41 D.00.00.00. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas

budowy wraz z jej wykonaniem

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa roboét netto

Podatek VAT — 22%

OGOtEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO

Stownie wartos¢ brutto:




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
spec.techn.
Budowa zatoki autobusowej
1 | D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w m
d.1|0111-01 terenie réwninnym.
56 m 56.0
RAZEM 56.0
2 | D.01.00.00. Odhumusowanie CPV 45112000-5
2 | KNNR 1 D.01.02.02. | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm - m2
d.2 | 0113-01 odhumusowanie rowu
345 m2 345.0
RAZEM 345.0
3 | KNNR 1 D.01.02.02. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki m3
d.2 | 0206-02 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
51.8 m3 51.8
RAZEM 51.8
4 | KNNR 1 D.01.02.02. | Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3
d.2 | 0208-02
51.8 m3 51.8
RAZEM 51.8
5 | KNR 2-31 D.01.02.02. | Oczyszczenie przepustéw o $ér. 0,5 m z namutu - odnulenie $cieku m
d.2 | 1404-02 podchodnikowego z korytek o szer. 50cm
2 m 2.0
RAZEM 2.0
6 | KNR 2-31 D.01.02.02. | Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu - oczyszczenie m
d.2 | 1404-03 przepustu o $rednicy 80 cm z namutu - zamulenie 2/3
45 m 4.5
RAZEM 4.5
3 | D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8
7 | KNNR 6 D.01.02.04. | Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 m
d.3 | 0806-02
56 m 56.0
RAZEM 56.0
8 | KNR AT-03 | D.01.02.04. | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych - obciecie m
d.3 | 0101-01 krawedzi jezdni (regulacja pod kraweznik kamienny)
56 m 56.0
RAZEM 56.0
9 | KNNR 6 D.01.02.04. | Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce | m
d.3 | 0806-08 piaskowej
62 m 62.0
RAZEM 62.0
10 | KNNR 6 D.01.02.04. | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na | m2
d.3 | 0805-06 podsypce piaskowej - 50% do ponownego utozenia




102 m2 102.0
RAZEM 102.0
11 | KNR 2-31 D.01.02.04. | Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.3 | 0816-04
0.75 m3 0.8
RAZEM 0.8
12 | KNR 2-31 D.01.02.04. | Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - do ponownego m
d.3 | 0818-01 wykorzystania
9 m 9.0
RAZEM 9.0
13 | KNR 4-04 D.01.02.04. | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka i wywiezienie gruzu z terenu m3
d.3 | 1103-01 rozbidrki na odlegtos¢ do 1km
(0.15*0.3*56+0.08*0.3*52.0+0.07*102.0%0.5+0.8)*1.25 m3 10.2
RAZEM 10.2
14 | KNR 4-04 D.01.02.04. | Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3
d.3 | 1103-05
10.2 m3 10.2
RAZEM 10.2
4 | D.02.00.00. Roboty ziemne CPV 4511100-8
15 | KNNR 1 D.02.01.01. | Koryta pod zatoke i regulacja rowu. Wykopy oraz przekopy wyk.na m3
d.4 | 0209-02 odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IlI
49.16 m3 49.2
RAZEM 49.2
16 | KNNR 1 D.02.01.01. | Nasypy. Pozyskanie gruntu z transp.urobku na odl.do 1 km m3
d.4 | 0202-08 sam.samowytad.
analogia
58.76 m3 58.8
RAZEM 58.8
17 | KNNR 1 D.02.01.01. | Dodatek za transport - odlegto$¢ do 5 km m3
d.4 | 0208-02
58.8 m3 58.8
RAZEM 58.8
18 | KNNR 1 D.02.01.01. | Nasypy. Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV m3
d.4 | 0215-02 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m - 90% mechanicznie
(49.16+58.8)*0.9 m3 97.2
RAZEM 97.2
19 | KNNR 1 D.02.01.01. | Nasypy. Reczne formowanie nasyp6w z gruntu kat. I-Il dostarczonego | m3
d.4 | 0311-01 samochodami samowytadowczymi - 10% recznie
108.0%0.1 m3 10.8
RAZEM 10.8
20 | KNNR 1 D.02.01.01. | Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami m3
d.4 | 0408-01 mechanicznymi
108 m3 108.0
RAZEM 108.0
5 | D.03.00.00. Przepusty drogowe i odwodnienie pasa drogowego
21 | KNNR 1 D.03.01.02. | Podsypka piaskowa w gotowym wykopie wyk. z gotowego kruszywa gr | m3
d.5 | 0608-02 15cm




0.15*38*1.2 m3 6.8
RAZEM 6.8
22 | KNNR 6 D.03.01.02. | Wykonanie rowu krytego z PEHD o $rednicy 50 cm m
d.5 | 0605-07
38.0 m 38.0
RAZEM 38.0
23 | KNNR 6 D.03.01.02. | Przepusty rurowe pod zjazdami - umocnienie wlotu - beton B-20 m3
d.5 | 0605-02
0.1 m3 0.1
RAZEM 0.1
24 | KNNR 6 D.03.01.02. | Wykonanie osadnika rowu krytego (beton B-20) wraz ze stalowa krata | kpl
d.5 | 0605-02 zabezpieczajacy (stal fi 14)
1 kpl 1.0
RAZEM 1.0
6 | D.04.00.00. Podbudowy - zatoka autobusowa i peron
25 | KNNR 6 D.04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.6 | 0103-01 nawierzchni jezdni wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-1V pod
125.0 m2 125.0
RAZEM 125.0
26 | KNNR 6 D.04.05.01. | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm - m2
d.6 | 0111-02 Rm=2,5MPa.
125.0 m2 125.0
RAZEM 125.0
27 | KNNR 6 D.04.06.01. | Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.6 | 0109-03 (dylatowane)
105 m2 105.0
RAZEM 105.0
7 | D.05.00.00. Nawierzchnie - zatoka autobusowa
28 | KNNR 6 D.05.03.01. | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowe;j m2
d.7 | 0302-02 gr4cm
105 m2 105.0
RAZEM 105.0
8 | D.06.00.00. Umocowanie skarp i zielen drogowa CPV 45112000-2
29 | KNNR 1 D.06.01.01. | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2
d.8 | 0501-01
138+67 m2 205.0
RAZEM 205.0
30 | KNNR 1 D.06.01.01. | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 m2
d.8 | 0507-01 cm. - humus z zakupu - umocowanie powierzchniowe skarp rowu po
regulacji wysokosciowej
138 m2 138.0
RAZEM 138.0
31 | KNNR 1 D.06.01.01. | Humusowanie trawnikow przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm. - m2
d.8 | 0507-01 zakup humusu
67 m2 67.0
RAZEM 67.0
32 | KNR 2-21 D.06.01.01. | Pielegnacja trawnikdw wykonanych darniowaniem petnym na terenach | m2
d.8 | 0703-02 ptaskich i skarpach




205 m2 205.0
RAZEM 205.0
9 | D.07.00.00. Elementy bezpieczenstwa na drodze
33 | KNNR 6 D.07.00.00. | Zamocowanie barierki odgradzajacej pieszych od jezdni - barierka z m
d.9 | 0701-03 rozbioérki wraz z pomalowaniem
9 m 9.0
RAZEM 9.0
10 | D.08.00.00. Elementy ulic - zatoka autobusowa i peron w raz z nawierzchnia peronéw
34 | KNNR 6 D.08.01.02. | Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw m
d.10 | 0403-06 betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
56.0 m 56.0
RAZEM 56.0
35 | KNNR 6 D.08.01.01. | Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw m
d.10 | 0403-04 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
57.0 m 57.0
RAZEM 57.0
36 | KNR 2-31 D.08.01.01. | Wypetnienie masa zalewowa szczelin gtebok. 5 cm i szer. 2 cm m
d.10 | 0315-05 miedzy krawedzig styku kraweznika kamiennego z istniejaca
nawierzchnig bitumiczng,
56.0 m 56.0
RAZEM 56.0
37 | KNR 2-01 D.08.02.01. | Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o m2
d.10 | 0516-04 wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
25 m2 25
RAZEM 2.5
38 | KNNR 6 D.08.03.01. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.10 | 0404-05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
58.0 m 58.0
RAZEM 58.0
39 | KNNR 6 D.08.06.01. | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.10 | 0503-04 cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg - plytki z rozbiorki
51.0 m2 51.0
RAZEM 51.0
40 | KNNR 6 D.08.06.01. | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce m2
d.10 | 0503-04 cementowo-piaskowej gr. 4cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa - ptytki nowe
83.0 m2 83.0
RAZEM 83.0
11 | D.00.00.00. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej wykonaniem
41 | wycena D.00.00.00. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wraz z jej kpl.
d.11 | indywidualna wykonaniem
1 kpl. 1.0
RAZEM 1.0




