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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna SST-01 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania
wspoélne dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
Rozbudowa przedszkola samorzgdowego w Strykowie ul. Targowa 4.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegGlowego opisu technicznego
przedmiotu inwestycji procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna
powotuje i klasyfikuje nastepujace zrédia szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe
przy realizacji przedmiotowego remontu uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego
kryterium:

« Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktérych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegbétowych specyfikacji
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach nie ujetych w Normach aktualnych — przywotanych w
niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzeczno$ci z Normami aktualnymi przywotanymi w
ST

« Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogag
zachodzi¢ pomiedzy Normami a Warunkami Technicznymi, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢
wyjasniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego przed przystgpieniem do robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach
obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres roboét do wykonania

Zakres rob6t wynika z projektu technicznego i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
wykonania i odbioru robét wg ponizszego spisu:
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SST 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

SST 01. 1. Roboty rozhiérkowe 25
SST 01. 2. Roboty ziemne 33
SST 01 3. Roboty murowe 46
SST.01. 4. Roboty zbrojeniowe 57
SST 01. 5. Roboty zelbetowe i betonowe 66
SST 01. 6. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne 87
SSTO01 7. Pokrycie i zewnetrzne odwodnienie dachow 96
SST.01. 8. Ocieplenie i wyprawa tynkarska zewnetrznych $cian

metoda lekkg - mokrg 114
SST 01. 9. Tynki 122
SST 01. 10. Zabudowa otwordéw w $cianach zewnetrznych w systemie okiennym 154
SST 01. 11. Podlogi 158
SST 01 12. Malowanie $cian i sufitow 166
SST.01. 13. Okfadziny scienne 177
SST 01. 14. Montaz sufitow podwieszanych 184
SST 01. 15. Montaz sufitow z ptyt mineralnych 190
SST 01. 16. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. 195

Jezeli z przedmiaru robét wynika niezbednos¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych
SST to nalezy je wykonag¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zamoéwie n CPV:

a/ grupa robot: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

b/ klasa robét:

45100000-7 Przygotowanie terenu pod budowe.
45200000-0 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej..

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne.

c/ kategoria robot: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

45422000-1 Roboty ciesielskie.

45431000-7 Kiadzenie ptytek

45432000-4 Kladzenie i wykladanie podtdg, $cian i tapetowanie Scian.
45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych.
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45451000-3 Dekorowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45454000-7 Roboty restrukturyzacyjne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45223000-6 Konstrukcje.

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45262000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne, niz dachowe.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiaj acy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera kontrakt z
Wykonawca zlecajac mu wykonanie robot.
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez Zamawiajacego na
warunkach kontraktu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego  — oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajacego, ktéra
jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizacji rob6t, ktérej Zamawiajacy na
podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz pelnomocnictwa, posiadajacg uprawnienia
budowlane, wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe..

Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wilgczony do kontraktu, oraz wszelkie
dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument ten specyfikuje roboty.
Dokumentacja projektowa — obejmuje pozwolenie na budowe z zalgczonym projektem
budowlanym, projekty wykonawcze, przedmiar robét, informacje dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje przewidziane do wykonania
roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis lub szczegdtowym opisem, wskazaniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Plac Budowy - oznacza miejsca, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

Dziennik Budowy — dziennik wydane przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru..

Roboty — oznaczajg zaréwno roboty state, jak i pomocnicze, jakie majg by¢ prowadzone w
ramach kontraktu.

Sprzet — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy potrzebne do realizacji i ukonczenia
robét, lecz bez urzadzen czy innych rzeczy majacych stanowi¢ czes¢ robot statych.

Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy, majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ robét statych.
Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) niezbedne do wykonania robdét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz robdét.
Odpowiednia (bliska) zgodno $é - zgodno$s¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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17.

18.

19.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
odpowiednich aktach prawnych.

Certyfikat zgodno $ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

Znak zgodno $ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich

czesci Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz przekaze:

Dziennik Budowy,

Ksiege Obmiaru Robét,

Specyfikacje Techniczna,

dwa egzemplarze Dokumentaciji projektowej z pozwoleniem na budowe,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych oraz reperéw .

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przedmiary robot

Kosztorys inwestorski

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Projekt budowlany architektura i konstrukcja

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na catos¢ wykonanych robét, wraz z
dokumentacjg geodezyjna.

1.5.3. Zgodnosc rob6t z Dokumentacjq projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

1.
2.

Podstawa wykonania rob6t bedzie projekt budowlany wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Projekt budowlany, przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesé¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, lub interpretacji tych dokumentow.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw robdt musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowy, to takie materialy zostang niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacjg Techniczna, ale osiagnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw , to
inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi
kontraktu.

1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy oraz

robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
koncowego robo6t, a w szczegoélnosci:

(@)

(b)

(©)

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak:
bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia
bezpieczenstwa robo6t. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wymagania odnosnie
zabezpieczenia rob6t podano w p. 9.2. niniejszej specyfikacji.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach przez
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektor nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p. 9.3. niniejszej Specyfikacji. Wszystkie
znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca podejmuje odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow
lub dostawcow na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i robot poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

@)
(b)

W szczegoélnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczerh w $rodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

Zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materialami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami.

Przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu.

Mozliwoscig powstania pozaru.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od
whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialdw szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.
Stan naprawionej wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wypethieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Plan bezpieczeristwa
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Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczehAstwa do akceptaciji przez Inspektor nadzoru.
Plan ten powinien byé sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003
r. Dz.U. Nr. 120, poz. 1126, zawiera¢ takie informacje, jak:

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepnos¢é srodkdéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwigzku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materiatdw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi,

- inne dzialania gwarantujgace bezpieczenstwo robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektor nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek byt w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektor nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposo6b ciagly bedzie informowac Inspektor nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Kontrakt nie przewiduje realizacje robét w pasie drogowym.

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakonczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow
i wszystkich whascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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2. MATERIALY

2.1. ZRODLO SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi szczeg6étowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru.

Zatwierdzenie poszczegllnych materialtdw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w czasie postepu robét w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédia. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektor nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw jako$ci podstawowych
materiatéw takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci (atestéw), Inspektor nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli
jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektor nadzoru, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac za
nieprzyjete.

2.3. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektor nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektor nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli materiaty bedg skiadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi
nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materiatdw w celu przeprowadzenia ich
kontroli.

2.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
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prowadzonych przez Inspektor nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektor nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w
przypadku braku ustalerr w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektor nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, ST i wskazaniach w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektor nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t
beda oparte na sformutowaniach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
Z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. PROGRAM ROBOT

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji
winny zapewnié wykonanie robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdét. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtéwnych zadan kontraktowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE

POSTANOWIENIA OGOLNE

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robét, odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami. Przywotanymi niniejszg specyfikacjg, Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych
na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami, jezeli realizacja robét budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy
przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa Budowlanego.

6.1.3. Inspektor nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb
niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.4. Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne, itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robét i by¢
zawsze dostepne do wgladu dla nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ o uzycia materialy posiadajgce:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

ez Polskg Norma,
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji i
ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete, lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektor
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektor
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektor nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN
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Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badanh dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z Dokumentacjg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja;:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

ez Polskg Norma,

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej
normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej,

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998
r./ Dz.U. 98/99 /

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kohca Okresu Zgtaszania Wad
(okresu gwarancyjnego). W przypadku prowadzenia Dziennika budowy odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

» Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

» Kierownik Budowy,

e Projektant,

*  Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

*  Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji projektowej,

» Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonograméw robat,

» Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

* Przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

* Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

« Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

*  Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informacji
oraz warunkach, musi zawiera¢ miedzy innymi zgloszenie przez Wykonawce poszczegdlnych
elementow robét do odbioru przez Inspektora nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.

Dziennik Budowy spetnia rowniez role ksiazki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia,
decyzje i uzgodnienia Inspektora nadzoru i nadzoru.

6.8.2. Ksiega Obmiaru
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Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly, w
jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne
potwierdzenie obmiaru przez Inspektora nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za roboty nie
odebrane przez Inspektora nadzoru lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub opinii nie moga byc¢
realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
okresowe ptatnosci czesciowe.

W przypadku ustalonego w kontrakcie wynagrodzenia ryczattowego ksiega obmiaru nie musi by¢
prowadzona.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace

dokumenty:

a) zgtoszenie realizacji zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie,

g) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie prowadzony tylko w przypadku gdy wynagrodzenie za wykonanie robét nie
bedzie okreslone w formie ryczattu.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjq i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-
ach i innych katalogach.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?3 jako dlugo$¢é pomnozona przez sredni przekro;.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w
Ksigzce Obmiaru lub dotagczone do niej w formie zatgcznika.

m3 wykopu oznacza objetosé gruntu mierzong w stanie rodzimym
M3 nasypu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoshym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajagc w spos6b ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie
roboty zanikajace.

Odbiory czesciowe powinny byé prowadzone dla rob6t wyszczegdélnionych odrebnie w
harmonogramie realizacji rob6t. Przy odbiorze czesciowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢

Dziennik Budowy

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Obmiar robét podlegajacych odbiorowi, o ile konieczno$¢ wykonania obmiaru okresla kontrakt
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg i ST, uzycia
whasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowego remontu

Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

Dziennik Budowy

Dokumentacje powykonawczg

Dokumentacje geodezyjng powykonawczg

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

Oswiadczenia wiasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sie odbiorowi

Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego

Odbiér koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjq i

ST, uzycia wasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z

normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzaniu ogledzin wszystkich elementéw objetych
gwarancja.

Odbiér urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
czynnosci:

Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone odpowiadajg zamdéwieniu,
Sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami

technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym, a takze czy w komplecie sg karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

Oceny kosztorysowej,
Oceny czy urzgdzenia sg sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.
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W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesci robot,

c) odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie rob6t — wystawienie Swiadectwa Wykonania),
d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci rob6t zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.3. ODBIOR ODCINKA ROBOT

Odbiér odcinka robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka robét i dotyczy
kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zatagczniku do oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. ODBIOR CZESCI ROBOT

Odbiér czesci robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci robét statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta
lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,
b) kazdej czesci robét statych, ktérg Zamawiajgcy wybral, celem zajecia lub uzytkowania

przed zakonczeniem.

8.5.ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacja i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajgcych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Prob Koncowych przewidzianych kontraktem Inspektor nadzoru wystawi
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robét, pomijajac wszelkg drobng zalegla prace i wady, do
usuniecia ktérych Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancyjnym.

8.6. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

* Specyfikacje Techniczne,

e Dokumentacje powykonawczg

« Uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty) o ile byty prowadzone,

«  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST,

» Aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatow,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia

« kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.7.0DBIOR OSTATECZNY (PO OKRESIE GWARANCYJNYM)

Odbiér ostateczny / odbiér pogwarancyjny robét / nastgpi protokotem podpisanym przez
Inspektora nadzoru i Wykonawce.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ rob6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
Dokumentacji .

Ceny jednostkowe lub kwota ryczattowa robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Plac Budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i
Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, itp., koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczaltowe musi uwzglednia¢ nastepujace koszty
zwigzane z prowadzeniem robét:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
- wywOz odpadow.

- rekultywacje terenu

- obstuge geodezyjng

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja.

9.2. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

9.2.1. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia Placu Budowy

Wykonawca w ramach kontraktu ma wykonacg:
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(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy, tj.:

- dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac¢ po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Placu Budowy,

- opracowac¢ oraz uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projekt

organizacji ruchu na czas trwania budowy,

9.2.2. Podstawy pfatnosci

(1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie oferowanej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, odwietlenie,
znaki ostrzegawcze, itp.) dla Placu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych,

- prace porzadkowe.

9.3. TABLICE INFORMACYJNE ORAZ OGLOSZENIE ZAWIERAJACE DANE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany:

- wykonag¢, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania robot, o ile na zdanie
Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe,

- wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposoéb trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych rob6t budowlanych, adresie rob6t, numerze po-
zwolenia na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektant-
tow; numery telefondw alarmowych,

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zottego, litera-
mi i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. WYMAGANIA OGOLNE
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Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposo6b, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNY, NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH W
POLSCE DOTYCZACYCH PRZEDSIEWZIECIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz. 690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz. 728 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

6. Dz. U.nr 99, poz. 637 — Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
4 sierpnia 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej

7. Dz. U. 2002 nr 151, poz. 1256 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczego6towego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

8. Dz. U. 2002, nr 108, poz. 953 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

9. Dz. U. nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
rozbiérce istniejacych obiektow budowlanych oraz rozbiérce dachu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robot polegajacych na rozbidrce istniejacych obiektow.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujgcych robét:
* Roboty rozbiérkowe demontazowe:

- wymontowanie jednolitych materiatowo elementéw stanowigcych surowce wtérne
- wywiezienie surowcow wtérnych

* Roboty rozbiérkowe dewastacyjne:

- wyburzenie istniejgcych obiektéw budowlanych w czesci nadziemnej
- wywiezienie gruzu

- rozkopy wzdtuz taw fundamentowych

- wyburzenie i wydobycie gruzu z cze$ci fundamentowe;j

- zasypanie rozkopéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rozbiorka demontazowa — prace polegajagce na oddzieleniu catych, dajacych sie odrebnie
utylizowaé elementdéw rozbieranego obiektu.

Rozbidérka dewastacyjna — prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez
wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajacych sie do utylizacji.

Opflata sktadowiskowa — ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.

Wywo6z odpadow — transport urobku na sktadowisko.

Wywbdz surowcow wtérnych — transport dajacych sie utylizowa¢ elementéw rozbieranych
obiektow do miejsca utylizacji.
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Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” i w SST 01.2 ,Roboty ziemne”

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi
mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materiatow, rozbiorke przeprowadza sie przy uzyciu
urzadzen i maszyn budowlanych albo materiatow wybuchowych. Metody te sg tez stosowane do
rozbiérki budowli lub elementéw budowlanych z betonu wysokiej klasy.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Urobek z prac rozbiérkowych moze by¢ hatldowany na placu budowy w pryzmach o wysokosci do
2,0m.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Nie stawia sie szczegotowych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza SST 00-00
~Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Transport surowcéw wtérnych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
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calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczeniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogélne”.
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed przyst gpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegoélnych elementéow skladowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢
metode rozbiorki, opracowac¢ projekt organizacji robot rozbiérkowych i zagospodarowac plac rozbiorki
oraz zatatwi¢ formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku. Rozbierane sg na og6t budynki
dlugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig obecnie juz nie stosowang. Dlatego trzeba
rozezna¢ konstrukcje poszczegélnych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien
zniszczenia, aby mozna bylo dobra¢ witasciwy spos6b rozbiérki. Z badania sporzadza sie karte
ogledzin i na jej podstawie opracowuje sie projekt organizacji rozbidrki, ktéry ustala kolejno$¢ robot i
sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzac¢ tylko przy rozbiérce rozbieralnych
budynkéw tymczasowych.

Dobér metody rozbiérki  zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Na przykiad
rozbierajgc stare budynki murowane, mozna uzyska¢ dobrg cegte ceramiczng, jesli mur nie byt
wykonywany na zaprawie z wapna hydraulicznego, ktére wigze cegle tak silnie, ze z rozbiérki
otrzymuije sie tylko gruz ceglany.

Ogolne metody rozbiorki dzieli si e na:

1) reczne,
2) mechaniczne,
3) przy uzyciu materiatow wybuchowych.

Rozbiérka r eczna

Rozbiorka powinna by € przeprowadzana tak, aby stopniowo odci agza¢ elementy no sne
konstrukcji.  Usunigcie elementu nie moze powodowa¢ naruszenia statecznosci elementéw
przylegtych. Nie mozna na przykfad rozbiera¢ sciany bez uprzedniego rozebrania spoczywajgcego na
niej stropu.

Rozbiérk e rozpoczyna si @€ od demonta zu instalacji, stolarki i innych elementéw
wyko Aczenia oraz scianek dziatlowych. Nastepnie rozbiera sie dach, strop i Sciany najwyzszej
kondygnaciji, a potem stropy i $ciany kolejnych kondygnacji. Jesli na tej dziatce nie bedzie wznoszony
nowy budynek, mozna nie rozbiera¢ fundamentow.

Elementy wyko nczenia i wyposa zenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikéw, gruz za$ spuszcza rynnami z tworzyw sztucznych lub metali.

Rozbioérka przy u zyciu maszyn

Niskie, 2-3-kondygnacyjne budynki mozna burzy¢ taranem, uwigzanym do wysiegnika
koparki.

Wyzsze, murowane budynki rozbiera si¢ czgsto w ten sposob, ze po zdjgciu dachu i
wyburzeniu stropow tnie sie sciany na stupy, ktére obala sie ling pociagang przez ciggnik. Sciane
odcina sie od $cian poprzecznych i rozcina na tzw. Stupy, przerywajgc pasma podokienne. Rozbidrke
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rozpoczyna sie od pasm skrajnych, idac ku klatce schodowej, ktéra do konca stuzy komunikacji
robotnikom zatrudnionym przy rozbidrce. Przy tego rodzaju rozbiérce nie zawsze przeprowadza sie
demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia.

Elementy z betonu wysokiej klasy , trudne do rozdrobnienia miotami pneumatycznymi, tnie sie
tarczowymi lub linowymi pitami do betonu. Elementy duzych rozmiaréw sg tez rozdrabniane przez
rozpieranie za pomocg ptaskich pras hydraulicznych lub urzadzen rozpierajgcych albo przez ciecie
metodg termiczng ptomieniem o temperaturze ponad 4000°C, ktérg uzyskuje sie przez spalanie rury
stalowej wypetnionej wigzkg drutéw stalowych lub aluminiowych w strumieniu tlenu o ci$nieniu 1,2-1,5
MPa lub sproszkowanej stali i aluminium w ptomieniu acetylenowo-tlenowym.

5.3. PRZEBIEG ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zagospodarowanie placu rozbidrki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajac od
odgrodzenia i przygotowania drog dla pojazdéw wywozacych materiaty i gruz. Ogrodzenia budowli
rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny byé szczelne. Wykonuje sie je najczesciej z
tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi. Nad
ogrodzeniem biegngcym wzdtuz chodnika, na ktérym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona¢ daszek
ochronny. Oprdcz ogrodzenia ustawia sie na placu barakowozy lub przy diugotrwatych rozbidrkach
kontenery stuzgce jako pakamery, magazyny narzedzi, drobnego sprzetu rozhiérkowego i biura
kierownictwa robo6t. Plac rozbiérki taczy sie tez z siecig drég publicznych, uktadajgc w razie potrzeby
droge tymczasowa z piyt zelbetowych na 10-centymetrowej podsypce piaskowej.

Demonta z elementéw wyko Aczenia i wyposa zenia, takich jak posadzki klepkowe, boazerie,
sufity podwieszone, itp. znajdujace sie w dobrym stanie, zdejmuje sie w pierwszej kolejnosci recznie i
przekazuje do magazynu. Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odtaczy¢ od sieci
miejskich. Szczegolnej ostroznosci wymaga demontaz instalacji gazowej. Nie mozna stosowac w tym
przypadku ciecia palnikiem lub pitkami wywotujgcymi iskrzenie. Z przewodow elektrycznych zdejmuje
sie tylko rurki pancerne, ewentualnie na tynkowe przewody w igielicie. Podtynkowych przewoddw nie
optaca sie wyjmowac. Wyjetg stolarke w dobrym stanie lub zabytkowg kompletuje sie i w catosci
magazynuje. Dotyczy to rowniez materiatdw uzyskanych z rozbiérki piecéw i mebli wbudowanych, gdy
majg one wartos¢ zabytkowa. Typowych popularnych dawnych okien nie optaca sie magazynowac,
gdyz nie spetniajg aktualnych wymagan termoizolacyjnych.

Przed rozbiérk a $cianek dzialowych trzeba sprawdzi¢, czy nie podtrzymujg one plyty
stropowej lub wiezby dachowej. Scianke obcigzong mozna rozebra¢ dopiero po rozebraniu
spoczywajacego na niej stropu czy dachu. Scianki szkieletowe, z plyt wi6rowo-cementowych,
pilsniowych, wiérowych, itp., przed rozbidrka wymagajg zbicia tynku. Nastepnie zdejmuje sie piyty i
rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszczegélne elementy przez okna na parterze, a przez klatke
schodowg z wyzszych kondygnacji. Mozna tez spuszcza¢ wigzki piyt lub elementéw szkieletu przez
okno na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku.

Rozbidrk e dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych, wywietrznikéw, dachowych
okien potaciowych lub mansardowych i obrébek blacharskich.

Pokrycia papowe sg trudne do zerwania. Po zdjeciu wierzchnich warstw silnie ziaczong z
podtozem pape zdejmuje sie razem z deskami lub rwie przy rozbijaniu podtoza zelbetowego.

Dachowki, gonty, plyty azbestowo-cementowe i inne pokrycia kawatkowe zdejmuje sie,
poczynajac od kalenicy i schodzac ku okapowi, uktada w paczki i opuszcza przenosnikiem w dot.

Pokrycie blachg zdejmuje sie pasami prostopadtymi do okapu. Pokrycia na rgbki wymagajg
Sciecia rabkow stojacych, specjalnymi nozycami z ostrzami odgietymi pod katem 15-20° do poziomu.
Obcina sie tez zabki przybite do deskowania. Blachy tgczone na zwoje lub mocowane wkretami
(falista, szwedzka, itp.) dajg sie zdejmowac bez ciecia. Arkusze blachy zwija sie w rulony i spuszcza w
dot. Po zdjeciu odrywa sie deskowanie lub rozbija podktad zelbetowy.

WieZzbe drewniang rozbiera sie, poczynajac od wigzara szczytowego. Aby zachowaé
statecznos$¢ wigzardw, trzeba postawi¢ co 1,5-2 m z obu stron wigzara faty lub deski. Wiagzary
wieszarowe rozbiera sie po ich potozeniu na stropie. Gdy dolne pasy tych dzwigaréw niosg strop,
nalezy je podstemplowac i przed potozeniem dzwigara wieszaki oraz krokwie scinac.

DZwigary stalowe najlepiej jest powiesi¢ na zawiesiu zurawia, zdjgé ptatwie i dzwigar przed
rozbiérka dachu.
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Z dzwigarami zelbetowymi szczegdlnie sprezonymi, postepuje sie analogicznie. Zelbetowe
dachy o konstrukcji zebrowej rozbiera sie z rusztowah koziowych lub stolikowych, kruszac beton
najpierw plyt, a nastepnie zeber.

Rozbiork e stropéw rozpoczyna sie oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu dachu.
Do rozbiorki stropu mozna przystgpi¢ po zbadaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez
podstemplowanie, rozparcie, itp. miejsc grozacych awaria. Materiat z rozbiérki nalezy opuszczaé¢ w dét
przenosnikami lub rynnami, aby mozliwie jak najmniej gruzu spadato na nizej potozony strop, ktéry
pod takim obcigzeniem moze ulec zawaleniu. Stropy mozna tez rozbiera¢ z dotu w gére. Ten sposéb
wymaga szczegolnie starannego opracowania kolejnosci poszczegdélnych czynnosci, gdyz jest bardzo
niebezpieczny.

Rozbidrke stropu drewnianego rozpoczyna sie od zdjecia podsufitki (zbicia tynku i oderwania
desek). Odsloniete belki ze zmurszalymi koncami podstemplowuje sie i przystepuje do zerwania
podiogi, usuniecia polepy i wyjecia desek $lepego putapu. Czynno$ci te wykonuje sie z pomostu
przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie nizszej
kondygnaciji przecina sie belki i opuszcza je w dot za pomoca lin.

Stropy na belkach stalowych rozbiera sie, poczynajac od podiogi i usuniecia polepy. Plyty
rozbija sie miotami pneumatycznymi z pomostu przesuwanego po belkach. Nastepnie usuwa sie gruz
ze stropu nizszej kondygnacji, na ktéry on spad}, a z drabinek lub pomostéw rusztowan koztowych
wykuwa sie konce belek ze $cian i spuszcza belki za pomoca lin i krgzkéw. Przy rozbiérce stropéw
odcinkowych trzeba pamieta¢ o parciu bocznymi, jakie wywierajg poszczegdlne tuki sklepien na belki
w miejscach oparcia. Przy usunieciu sklepienia na catej dtugosci belki na odstonietg belke przekaze
sie oparcie pozostatych przeset stropu. Wobec matego momentu bezwtadnosci wzgledem osi
pionowej belki, moze ona ulec wygieciu bocznemu w kierunku parcia i sasiednie przesto straci oparcie
i runie w calosci na strop nizszej kondygnacji. Taki wstrzgs moze wywota¢ zawalenie sie Scian i
wypadki z ludZzmi. Aby tego unikng¢ stropy odcinkowe rozbieramy pasami szerokosci do 2 m w
poprzek belek. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce nie powinni sta¢ na sklepieniu, lecz na pomoscie
z desek utozonych na belkach. Podobnie pasmami rozbiera sie sklepienia ceglane.

Stropy Zelbetowe monolityczne rozbiera sie podobnie, zbijajac najpierw ptyte, a nastepnie
wykuwajac belki-zebra ze $cian i spuszczajac je za pomoca lin i krgzkdéw. Rozbiérka stropéw z
prefabrykatow rézni sie tym, ze réwnoczesnie z piytg kruszy sie pustaki stropowe. Dla zapewnienia
sztywnosci scian, jesli rozbiera sie je nierdwnolegle ze stropami, nalezy pozostawi¢ co trzecig belke
rozbieranego stropu i usuwacé jg w trakcie burzenia scian.

Stropy z wielkowymiarowych prefabrykatéw rozbiera sie razem ze Scianami. Po odstonieciu
opar¢ dzwignikiem odrywa sie ptyte stropowa od oparcia, zaktada uchwyty i zurawiem zdejmuje pyte.

Sciany klatek schodowych i schody rozbiera sie po rozebraniu stropéw i $cian danej
kondygnaciji.

Rozbiork e scian mozna wykonywac recznie lub burzy¢ je za pomocg maszyn albo materiatéw
wybuchowych.

Mur z cegly (petnej lub bloczkéw) mozna rozbiera¢ recznie, kilofami odbijajac poszczegdlne
cegly (lub bloczki) i spuszczajac je rynna. Sciany z pustakéw nie dajg sie tak rozbiera¢, bo pustaki sie
krusza. Przy stabej zaprawie mozna je zdejmowac, stosujac przecinaki.

Monolityczne Sciany betonowe trzeba kruszy¢ kolejno poszczegélnymi pietrami, poczynajac od
najwyzszego.

Sciany z wielkowymiarowych prefabrykatéw betonowych rozbiera sie podobnie jak stropy z
takich prefabrykatéw. Poszczegélne elementy najpierw uwalnia sie poprzez rozkucie ztaczy
pionowych i poziomych. Aby unikng¢ wywrécenia sie wielkiej ptyty lub bloku, zaktada sie na element
przyrzad rozpierajgco-sciggajacy i element lekko pochyla do wewnatrz budynku. Odszukuje sie
uchwyty (lub gdy sg zniszczone — zakiada sie takze murowane Scianki dziatowe i sciany ostonowe,
monolityczne fragmenty zelbetowe oraz elementy wyposazenia, ktére trzeba rozebra¢ przed
zdejmowaniem prefabrykatow.

Dziennik robét rozbiérkowych

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz
danych porzadkowych powinien podawac:

» kolejnosc i sposdb wykonywania robot,
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e protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku,
na ktorych bedg pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny, majg
dostateczng wytrzymato$c¢,

e opis srodkéw zabezpieczajgcych, ktore zostaty uzyte przy rozbiérce,

» opis okolicznosci towarzyszgcych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robot i
bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbiorke.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00-00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W trakcie prowadzenia robét nie wymaga sie wykonywania badan.

6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi ¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
dos$wiadczeniu oraz zatrudnia¢ robotnikow z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robét
nalezy pilnowa¢, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przyst gpieniem do rozbiérki — trzeba opracowaé program rozbioérki i zatoge zapoznaé z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwosé
przywalenia pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

Kierownik rob6t powinien wskazywac¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i
wystajacych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie
mozna gromadzi¢ na stropach, balkonach i schodach.

Nalezy odtgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

Teren robét rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie swiadectwem dopuszczenia do
pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i — przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad
terenem lub pomostem rusztowania — wyposazeni w pasy z ling o diugosci do 3 m, ktérg przywigzuje
sie do mocnej czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

»  Wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

e Zrzucanie na ziemie elementéw do rozbiérki,

e Obalanie scian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca
ciggnika lina powinna by¢ niezawodnie zwigzana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby
odtamki cegiet nie spadty na robotnikéw. Diugosé liny powinna by¢ trzykrotnie dtuzsza od
wysokosci obalonej sciany.

Ponadto:

e Urzagdzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinnosc,

nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem,
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 Przy uzyciu materialtbw wybuchowych nalezy stosowaé¢ zasady obowigzujgce przy
gorniczych robotach strzalowych. O terminie rozbiérki trzeba powiadomi¢ wszystkie
osoby i instytucje znajdujace sie w strefie rozrzutu.

7. OBMIAR ROBOT

1. 0OgdIne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

e M3
e Tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukohczeniu, jednak przed zasypaniem
rozkopéw.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

* Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
przy robotach rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 1995 r. nr 10, poz. 47).

e Rozporzadzenie MRR i B z dn. 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wykonywanych z uzyciem materiatbw wybuchowych (Dz. U. nr 92, poz.
1026).

« ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650).

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz.
401).
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SST 01.2. ROBOTY ZIEMNE

Lo WSTEP e oo et e,

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNED ... coeee ittt
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..ot e e e e e e e e
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......oeeiie oot e e,
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ....civitiiiiie et

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .......oovviiiiiiiiiici e,
2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW ..ot e e e,

3. SPRZET ..o et

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH ...t e e

A TRAN S PO RT .ottt e e e e
B WYKONANIE ROBOT ittt e e e e e e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....oiiiiiiii e e et e
5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU ... e e e e e e e e

5.2.1. Roboty przygotowawcze .. .
5.2.2. Okres$lenie poziomu waéd gruntowych ............................................................
5.2.3. Zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi ..........ccoevvieriiiineeinineennn.
5.2.4. Umacnianie skarp wykopow i nasypow statych i tymczasowych ..........................

5.3. WYKONANIE WYKOPOW .....ooiiiiiit i e e e e e e
5.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW ... ..oiiiitiiiii e e e e e e
5.5. ODKEAD GRUNTOW ...ttt i e e e e e e e
5.6. WYKONYWANIE NASYP()W ...............................................................................
5.7. PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH W OKRESIE ZIMOWYM ......coiiiiiiiiiiiieiee e eeeeenn
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ...ovtiit ettt e e e,
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ...ttt e e e e e e e
6.1.1. Ogdlne wymagania..

6.1.2. Doktadnos¢ wykonanla wykopow .................................................................

6.1.3. Dokladno$¢ WyKonania NaSYPOW ..........ee e iiniie e vetiee e aet e e iee e ven e e e eenaaens

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ..........oovviuiiiaieaeeeaaeaenn,
6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH ...............

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ......cooiiiiiiiieeeieii e

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e e e e e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania
wykopow i nasypOw oraz zabezpieczenia ich.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Technologia rob6t ziemnych polega na wykonaniu wykopéw i nasypéw o réznych formach i
wymiarach przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce
i uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej.

Budowle ziemne dzieli sie na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu robét budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,
- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne stale, ktérym nadaje sie okreslone trwate ksztalty i wymiary,
3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektow przez uzyskanie wymaganych poziomow.

Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiaréw jako:

- szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m i nieograniczonej diugosci,
- waskoprzestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub réwniej 1,5 m i nieograniczonej diugosci,
- jamiste o szerokosci i dtugosci dna lub srednicy mniejszej lub rownej 1,5 m.

Charakterystyka gruntéw i ich klasyfikacja

Klasyfikacjag gruntdow do celéw budowlanych uwzgledniajacg ich cechy fizyczne,
wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje sie norma PN-86/B-02480.

Ze wzgledu na mozliwosci techniczne wykonania robét ziemnych stosuje sie podziat gruntéw na
kategorie uwzgledniajgce stopieh trudnosci odspojenia i wydobycia urobku; podziat ten obrazuje
tablica normowa PN-86/B-0280 .

Dla uproszczenia w specyfikacji przyjeto podziat gruntow na cztery zasadnicze kategorie. Sa to:

Kategorie I-do-Il , do ktérych zalicza sie: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do

30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria Il , do ktorej zalicza sie: glebe uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gline
wilgotng — twardoplastyczng i plastyczna, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty, madre gliniasta,
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namuty rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z gruzem z odpadami
drewna, pospoiki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm, zwir.

Kategoria IV obejmujgca gline wilgotng potzwartg i zwartg oraz zwatowg z gltazami do 10%
objetosci, it mato wilgotny potzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaly z gliny, it z gruzem lub
odpadami drewna, otoczaki o $rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke zwarta.

Wyréznia sie rowniez podziat na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda;

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,
- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych projektéw z
uwzglednieniem robét drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajgcych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogoblne wymagania rob6t podano w SST- 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zieleh przeznaczong do
pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwoscig uschniecia. Z czynnosci
tych nalezy sporzadzi¢ protokét przy udziale Inwestora.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Sktadniki chudego betonu stosowanego do zabezpieczenia dna wykopéw winny byc¢
dostosowane do warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy zadbaé¢ o wlasciwy sktad podsypki zwirowo-piaskowej stuzacej do wykonywania nasypéw
1s=0,98 (JD>0,7).

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Zebrang ziemie roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowaé w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwo$cig zmieszania z innymi
materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

Sktadowanie posypki zwirowo-piaskowej oraz piasku do chudego betonu w pryzmach
usytuowanych w miejscach nie kolidujacych z praca sprzetu. W okresie zimowym pryzmy przykrywac,
np. folia.

Sktadowanie cementu w miejscach nie narazonych na opady atmosferyczne oraz zawilgocenie.
3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
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Maszyny do rob6t ziemnych

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposrdd maszyn do rob6t ziemnych mozna
wyroznic:

- maszyny do odspajania gruntdw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie odlegtosci;
urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami;
do maszyn tych zalicza sie wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ftadowarki i
spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz z
mozliwoscig ukfadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie zgarniarki
wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopoéw (przenosniki tasmowe, wyciagi pochyte,
czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (r6znego rodzaju $rodki transportowe, poczawszy od taczek
az po wagony kolejowe),

- maszyny do rob6t pomocniczych, czyli do zageszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wiekszej uniwersalnoéci nalezy
traktowaé jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomoca spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy
wykonywac prac za pomocg spycharek podczas opadéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek do gtebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu
posadowienia.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci, nie dopuszczajac do
naruszenia naturalnej struktury gruntu w sasiedztwie wykopu oraz pod dnem wykopu, jak réwniez do
tworzenia sie nawiséw gruntu. Pozostaty grunt wybra¢ recznie przy uzyciu topat.

4. TRANSPORT

1. Ogdlne wymagania dotyczgace Transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dow6z materialéw na
budowe. Transport winien odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

=

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. 0Ogoblne zasady prowadzenia robot ziemnych:

Roboty ziemne muszg byé prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
w szczegoélnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejacego
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby
geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujacymi metodami:
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mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzetu i maszyn,

reczno-mechaniczng, w ktdrej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw wydobywczych
nastepuje recznie, transport za$ na odkiad lub $rodki transportowe mechaniczne, za
pomocag transporterw tasmowych, wyciagow skipowych, lekkich zurawi, itp.

reczna, w ktoérej wszystkie czynnosci sa wykonane sita miesni ludzkich i za pomocg
narzedzi,

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robét i
warunkow, w jakich majg byé prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania
danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad i warunkéw
technicznych:

przy wykonywaniu wykopéw sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instalacje
podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robot fundamentowych lub
montazowych, aby uchroni¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkow
atmosferycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn
budowlanych,

spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moga by¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym
cementem; dotyczy to réwniez wykopéw do wszystkich rodzajéw instalacji, ktére muszg
zachowac¢ szczelnosc,

wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikngé osuwania sie skarp,

zasypanie gotowych fundamentéw powinno nastgpi¢ zaraz po ich wykonaniu, aby nie
dopusci¢ do naruszenia struktury gruntu pod fundamentami wskutek dziatania warunkow
atmosferycznych,

do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntow takich, jak: piaski, zwiry, piaski gliniaste,
skaly twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie wolno
stosowac do tych konstrukgji torféw, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy spetnieniu
pewnych warunkéw, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

do zasypywania wykopow i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéw z tych wykopdw,
odpowiednio je zageszczajac, chyba ze projekt przewiduje zasypke np. piaskiem
rzecznym,

przy zasypywaniu wykopow, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

nie wolno uzywacé do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny, itp.,
nasypy nalezy wykonywac warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

wysokos$¢ nasypu i szerokosé¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu
na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

nachylenie skarp wykopéw tymczasowych nalezy uksztattowa¢ zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

nie nalezy wykonywa¢ wykopow bez skarp lub rozparcia $ciankami przy gtebokosciach:
h>od 1,0 m — w gruntach piaszczystych i zwirach, h>od 1,25 m — w gruntach gliniasto-
piaszczystych, h>od 1,5 m — w gruntach gliniastych i itach,

przy powigkszeniu skarp i nasypow trzeba pamieta¢ o oczyszczeniu starych skarp (z
darniny i ziemi roslinnej oraz wszystkich elementéw gliniastych), zeschodkowaniu; dopiero
po wykonaniu tych czynnosci mozna nasypywaé swiezy grunt, starannie go zageszczajac.

5.2. PRZYGOTOWANIE TERENU

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Do robét przygotowawczych zalicza sie wszystkie te prace, ktore trzeba podja¢ przed
przystgpieniem do wtasciwych rob6t ziemnych, a wiec:
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- wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegoélnosci: wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego, doprowadzenia i
rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzeh i przebiegu sieci podziemnych i
nadziemnych,

- przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci urzadzen statych lub tymczasowych,

- usuniecie drzew, krzewéw i innej roslinnosci,

- rozbidrke istniejacych obiektow budowlanych lub ich resztek oraz usuniecie gruzu,

- zasypanie dotdéw i usuniecie z terendw przeznaczonych pod nasypy gruntéw, scisliwych i
zanieczyszczonych elementami gnilnymi,

- wykonanie zabezpieczen osuwisk,

- usuniecie warstwy ziemi roslinnej,

- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi,

- jesli zachodzi koniecznos$¢, obnizenie poziomu zwierciadta wdd gruntowych,

- spulchnienie gruntéw spoistych,

- w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow miekkoplastycznych -
zastapienie ich chudym betonem,

- urzadzenie przejazdow i drég przejazdowych i objazdowych,

- wytyczenie projektowanych obiektow w terenie.

5.2.2. Okreslenie poziomu wod gruntowych

Dokumentacja Projektowa zawiera okres$lone na podstawie badan geotechnicznych rzedne
wystepowania wod gruntowych.

5.2.3. Zabezpieczenie wykopéw przed wodami opadowymi

W celu zabezpieczenia wykopéw przed naptywem wod opadowych nalezy wykona¢ prosty system
odprowadzen rowkami trapezowymi o spadku podituznym 2-do-8% do studni zbiorczej, z ktérej w
wypadku silnych opadéw nalezy odprowadzaé wode za pomocg pomp.

5.2.4. Umacnianie skarp wykopow i nasypow statych i tymczasowych
Skarpy przed wymywaniem przez wody opadowe i powierzchniowe zabezpiecza sie w wyniku:

- obsiewania trawg na warstwie ziemi humusowej grubosci ok. 15 cm w przypadku skarp malej
wysokosci i 0 niewielkim kacie nachylenia,

- darniowania na ptask, petnego lub w krate w przypadku skarp o nachyleniu 1:1,5; polega to na
pokryciu ptaszczyzn skarp ptatami darniny o wymiarach zwykle 25x25 cm i przybiciu jej cienkimi
kotkami drewnianymi do podtoza (przecietnie dwa kotki na ptat),

- darniowania na zrgb stosowanego przy nachyleniu skarpy 1:2; polega to na uktadaniu ptatéw
darni 25x25 cm poziomo jednych na drugich z umocowaniem kotkami i uklepaniem,

5.3. WYKONYWANIE WYKOPOW

Wykop, w zaleznosci od wymiardéw, mozna wykonac¢ jedng z dwoch podstawowych metod:

- czotowg (poprzeczng), przy wykopach o duzych gtebokosciach, lecz matej szerokosci; metoda
ta jest wykorzystywana przewaznie przy wykopach pod wszelkiego rodzaju instalacje
podziemne, przy poprzecznym przerzucie odspojonej ziemi oraz przy innych gtebokich
wykopach o niewielkich wymiarach w planie; do wykonania wykopéw tg metodg najlepiej nadajg
sie wszelkiego typu koparki,
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- warstwowg (podtuzng), ktéra umozliwia prowadzenie robét dwoma sposobami: warstwami
grubosci zaleznej od uzytego sprzetu na catej powierzchni terenu (uzywa sie wtedy spycharko-
zgarniarek) lub koparkami robiacymi wykop szerokosci i glebokosci rownej zasiegowi ramienia
koparki; taki wykop poszerza sie i pogtebia stopniowo do zatozonych wymiarow.

Pamieta¢ nalezy, ze do prac przystepuje sie po szczegdlowym przeanalizowaniu warunkow
terenowych (zwlaszcza przy wykonywaniu wykopdw szerokoprzestrzennych) oraz ustaleniu etapow
poszczegoblnych przejs¢ koparki, kierunkéw kopania, drég dojazdowych i wyjazdowych s$rodkéw
transportowych oraz sposobu zabezpieczenia terenu przed woda opadowa. Specyficzng forma robot
ziemnych jest wykonywanie wykopéw waskoprzestrzennych do wszelkiego rodzaju instalacji i
urzadzen podziemnych. Wykopy waskoprzestrzenne moga mie¢ sciany pionowe do gtebokosci 1,5 mi
szerokosci do 0,6 m lub skarpy, jesli jest na nie wystarczajgca ilos¢ miejsca, a takze $ciany pionowe
zabezpieczone réznego rodzaju deskowaniami. Umocnienia te, w zaleznosci od warunkoéw, w jakich
majg pracowac, to: deskowania pelne, azurowe, $cianki szczelne, $cianki zakladane. Rodzaj
deskowania do wykopdw waskoprzestrzennych w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu
mozna przyjmowac wg tablicy

Tablica. Rodzaje deskowa n $cian pionowych wykopéw w gskoprzestrzennych

Kategoria gruntu normalnej wilgotnosci Glebokos¢ wykopu (m) Rodzaj umocnienia
-1l do1l bez odeskowania
-1l wieksza niz 1 petne
-1v do 1,5 bez odeskowania
H-1v do 3 azurowe
n-v wieksza niz 3 petne

Sciany zabezpiecza sie rowniez przy wykopach szerokoprzestrzennych w przypadkach, gdy:

- grunt jest malo spoisty i skarpy zajetyby duzo miejsca,

- wykonanie skarp nie jest mozliwe,

- nalezy obnizyé poziom wody gruntowej i zachodzi konieczno$¢ prowadzenia prac w $ciankach
szczelnych,

5.4. ZASYPYWANIE WYKOPOW

Wykopy powinno sie zasypywac¢ niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych, aby nie
naraza¢ wykonanych konstrukcji lub instalacji na dziatanie wptywéw atmosferycznych, szczegélnie w
okresie jesienno-zimowym. Wykopy nalezy zasypywaé warstwami grubosci 20 cm, starannie je
zageszczajac. Przy pracach w okresie zimowym nalezy uwazaé, aby ilos¢ zmarznietych bryt w
zasypce nie przekraczala 15% jej objetosci. Do zasypywania wykopow wewnatrz budynkéw nie wolno
uzywac zmarznietego gruntu.

Do zasypywania wykopdw nie wolno uzywac¢ gruntéw zawierajgcych zanieczyszczenia i sktadniki
organiczne mogace spowodowac procesy gnilne.

5.5. ODKLAD GRUNTOW

Jezeli technologia wykonania rob6ét ziemnych oraz rozmiary placu budowy pozwalajg na
magazynowanie mas ziemnych niezbednych do dalszych etapow robot, tworzy sie nasypy. Masy
ziemne — o ile jest to mozliwe — powinno sie sktadowaé w zagtebieniach terenu, najlepiej jak najblizej
miejsca ich przysziego wykorzystania; w innym przypadku trzeba pamietac, aby:

» Odlegtos¢ skarp odktadu od krawedzi wykopu byta rowna przynajmniej jego podwaojnej
gtebokosci, lecz nie mniejsza, niz:
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3 m — przy gruntach przepuszczalnych,
5 m — przy gruntach nieprzepuszczalnych,
20 m — przy elementach robét zagrozonych nawiewaniem $niegu,

*  Odkfady byty wykonywane w postaci nasypu wysokosci do 1,5 m i nachyleniu skarp 1:1,5

* Na zboczach o kacie nachylenia do 20% odktady wykonywa¢ powyzej wykopu, a przy
nachyleniach wiekszych — ponizej wykopu,

» Odkiady ziemne lokalizowa¢ od strony najczesciej wiejacych wiatrow, jesli warunki
terenowe na to pozwalaja.

5.6. WYKONYWANIE NASYPOW

Wykonywanie nasypow, w szczegolnosci wysokich i z r6znorodnych gruntéw, wymaga duzej
starannosci. W innym przypadku moga zdarzy¢ sie nieprzewidziane trudnosci, polegajace na
deformacjach powstatych na skutek osiadania uzytego gruntu, jego osuwaniu i podatno$ci na dzialanie
wod opadowych. Nasypy powinno sie wykonywaé z gruntow jednorodnych. Najlepszym materiatem na
nasypy sa grunty kamieniste, zwirowe, piaszczyste i piaszczysto-gliniaste. Nasypy mozna wykonywac¢
réwniez z pozostatych gruntdéw, pod warunkiem, zabezpieczenia ich w sposob szczego6lnie staranny
przed wplywem wody. Nie wolno budowa¢ nasypOw z gruntdéw torfiastych, zawierajgcych materiaty
pochodzenia organicznego oraz z gruntéw bedacych w stanie cieklo-plastycznym i zawierajacych
skfadniki chemiczne, ulegajace rozpuszczeniu pod wptywem wody. Do budowy nasypéw mozna
stosowac réwniez przemystowe materialy odpadowe, np. popioty, zuzle i szlaki wielkopiecowe oraz
pyly dymnicowe, przestrzegajac odpowiedniej dla uzytego materiatu technologii wykonania. Materiat
uzyty do budowy nasypu powinien byé suchy i znajdowac¢ sie w stanie wilgotnosci naturalnej. Z uwagi
na duze prawdopodobiehAstwo nie uzyskania wymaganej nosnosci i statecznosci nasypu w przypadku
wykonania go z gruntéw nawilgoconych, nalezy grunty te osusza¢ po odspojeniu na odktadach.

Nasypy mozna réwniez wykonywac¢ z réznorodnych gruntéw, pod warunkiem przestrzegania
podanych nizej zasad:

- nasyp wykonuje sie warstwowo (grubos$¢ warstwy nie powinna przekraczaé 0,5 m),

- kazda warstwa powinna by¢ z jednorodnego gruntu,

- kazda warstwa musi by¢ zageszczona do stopnia podanego w projekcie,

- nie wolno dopusci¢ do powstania w warstwach nieprzepuszczalnych zaklesnie¢ zdolnych do
zatrzymywania wody,

- w kazdej warstwie trzeba zapewni¢ swobodny odptyw penetrujacej nasyp wody,

- warstwy z gruntéw nieprzepuszczalnych powinny byé w przekroju dwuspadkowe o kacie
nachylenia ok. 5°,

- nie wolno dopusci¢ do wymieszania sie w bryle nasypu gruntéw o réznej wodoprzepuszczalno-

$ci, gdyz moze to doprowadzi¢ do powstania potencjalnych ptaszczyzn zeslizgu poszczegoélnych

warstw, a tym samym do deformacji nasypu.

Przed przystapieniem do wykonywania nasypow nalezy doktadnie przygotowa¢ teren w podstawie
nasypu. W tym celu trzeba przede wszystkim zlikwidowaé zawilgocenie, a w przypadkach
koniecznych obnizy¢ poziom zwierciadta wdéd gruntowych. Nalezy pamietaé, aby wymiary
wykonywanego nasypu, tj. jego wysokos¢ i szerokosé, powiekszyé o wielko$¢ spodziewanego
osiadania. Wartosci te musi zawiera¢ projekt robét ziemnych.

Nasypy mozna wykonywa¢ metodami:

- warstwowg (podtuzng) — najczesciej stosowang, polegajacg na przewozeniu urobku ziemnego
wzdluz wykonywanego nasypu i wbudowywaniu go kolejnymi warstwami na cafej dtugosci; ta
metoda zapewnia przy starannym wykonaniu najwiekszg statecznosé, jest tatwiejsza technicznie
i pozwala na uzycie catej gamy sprzetu mechanicznego i srodkéw transportowych;

- poprzeczng (boczna) — polegajaca ha bocznym wysypywaniu dowiezionego materialu na petng
wysoko$¢ budowanego nasypu (rys. 5.4.1.); najwieksza wadg tej metody sa utrudnienia
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zwigzane z doktadnym zageszczeniem gruntu i nierownomierne osadzanie oraz grozba osunigé
bocznych nasypu; do zalet mozna zaliczyé formowanie nasypu gruntem z zatozonych obok
ukopéw,

- czolowg — polegajacg na wykonywaniu nasypu od czota przez usypywanie kolejnych warstw
pochytych w catym przekroju poprzecznym; ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac z
przerwami 2-3-miesiecznymi przeznaczonymi na naturalne osiadanie gruntu, metoda ta jest
bardzo niedogodna; stosuje sie jg w specjalnych warunkach, np. gdy uzywa sie gruntéw
kamienistych jako materialu do formowania oraz w terenie o duzym nachyleniu, gdzie sypanie
gruntu warstwami jest bardzo utrudnione,

Grunt uktada sie w nasypach warstwami grubosci od 20 do 50 cm w zaleznosci od metody
wykonywania nasypu, uzytych $rodkéw transportowych oraz sposobu zageszczania. Do
zageszczania gruntu uzywa sie réznego rodzaju walcOw, wibratoréw samobieznych, wibratoréw o
recznym sterowaniu, ptyt ubijajgcych, ubijakdw recznych i mechanicznych. Przy zageszczaniu nasypy
dobrze jest polewa¢ wodg. Po wykonaniu nasypu nalezy sprawdzi¢ stopieh jego zageszczenia,
poréwnujgc optymalna gestos¢ objetosciowa danego gruntu z gestoscig objetosciowa prébek gruntu
pobranych z nasypu.

5.7. PROWADZENIE ROBOT ZIEMNYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH

Roboty ziemne w okresie zimowym nalezy prowadzi¢ w przypadkach niezbednych lub tam, gdzie
ujemne temperatury sg czynnikiem obnizajagcym koszty budowy, np. w gruntach nawodnionych,
kurzawce, itp.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym, nalezy:

- zaniechac¢ robot, jesli zamarznigciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianego do przemieszczenia
gruntu,

- grunt przewozi¢ na odlegtosci mozliwie najkrétsze ze wzgledu na jego przymarzanie do srodkow
transportowych,

- organizowac prace na trzy zmiany, aby nie dopusci¢ do zamrozenia gruntu,

- stara¢ sie odpowiednio wczesnie zabezpieczy¢ grunt przed zamarznieciem (por. nizej),

- wstrzymac roboty w przypadku spadku temperatury ponizej -10°C,

Zabezpieczenie gruntu przed zamarzni eciem. W przypadku przewidywanego prowadzenia
rob6t ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢é grunt przed zamarznieciem
nastepujacymi sposobami:

- pokry¢ teren przewidywanych robét srodkami izolacyjnymi warstwami grubosci:
Liscie i wiory — 25 cm,
Trociny i rozdrobniony torf — 30 cm,
Zuzel i miat weglowy — 40 cm,
Suchy popiét — 25 cm,
Maty stomiane — jedna warstwa,
- spulchnia¢ wierzchnig warstwe gruntu przez zaoranie go do gtebokosci ok. 35 cm, a nastepnie
na gtebokos¢ 5-10 cm,
- nasyci¢ grunt srodkami chemicznymi opdzniajacymi zamarzanie, takimi jak: chlorki magnezu,
wapnia i sodu; srodki te nalezy stosowac Scisle wedtug receptur,
- zastosowaé ostony typu namiotowego z nadmuchem cieptego powietrza.

Rozmrazanie gruntu. Ze wzgledu na zakres i zuzyte w zwigzku z tym s$rodki, rozréznia sie
rozmrazanie powierzchniowe oraz wgtebne.

Rozmrazanie powierzchniowe polega na uzyciu:
a) ognisk i koksownikéw; ze wzgledu na duze koszty sposoéb ten stosuje sie jedynie w przypadku
awarii i zwigzanej z tym koniecznosci rozmrazania gruntu na matej powierzchni,

b) elektrycznych ocieplaczy powierzchniowych wykonanych z grzejnikéw elektrycznych w
obudowie blaszanej,
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c) parowych ocieplaczy z rur petnych w ukitadzie zamknietym lub preferowanych w uktadzie
otwartym; baterie rur nakrywa sie od géry matami stomianymi lub ptachtami brezentowymi,

d) goracej wody lub pary pod przykryciem typu namiotowego,

e) dmuchaw cieptego powietrza pod przykryciami namiotowymi,

f) elektrod elektrycznych poziomych lub pionowych wykonanych ze stali zbrojeniowej o srednicy
12-20 mm; elektrody wbija sie lub wwierca w grunt; podigczenie i proces rozmrazania winien
odbywa¢ sie pod nadzorem elektryka.

Rozmrazanie wgtebne realizuje sie za pomoca;

a) igiet parowych wykonanych ze stalowych grubosciennych rur ciggnionych perforowanych o
$rednicy 12-20 mm i dlugosci ok. 2 m. wprowadzanych do wywierconych otworéw i
podigczonych do wytwornicy pary o ci$nieniu ok. 0,2 do 0,3 MPa,

b) igiet wodnych o konstrukcji rurowej pracujacych w zamknietym ukfadzie zasilania wodag o
temperaturze 50-70°C,

c) igiet elektrycznych odpowiedniej diugosci w zalezno$ci od grubosci warstwy zamarznietego
gruntu; sposéb ten jest niedozwolony w poblizu instalacji podziemnych ze wzgledu na
niebezpieczenstwo porazenia pradem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI
6.1.1. Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.1.2. Dokltadnos$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wieksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowéw odwadniajacych,

+4 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+5 cm — przy rzednych dna wykopu pod fundamenty,

=15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wiekszej niz 1,5 m,
+5 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,
+10% - przy nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia rzednym dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggéw nie
powinny by¢ wieksze niz: 3,0 cm — w gruntach spoistych, 5,0 cm — w gruntach wymagajacych
wzmocnienia.

Szerokos¢ wykopu, w ktérym jest przewidziana obudowa (rozparcie $cian wykopu), nie powinna
réznic¢ sie od projektowanej wiecej niz +5 cm, ze wzgledu na koniecznos$¢ wielokrotnego stosowania
rozpor przy takich samych szerokosciach wykopéw i klinbw grubosci nie wiekszej niz 5 cm.

Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gtadkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak
aby stalowe piyty, elementy Scianek szczelnych przylegaty do gruntu catg swojg powierzchnia.

Minimalna odlegto$¢ miedzy réwnoczesnie wykonywanymi sgsiednimi wykopami, ktora nalezy
liczy¢ od wewnetrznych scian tych wykopéw, przy zblizonym kierunku osi powinna wynosié: 7,0 m —
przy wykopie gtebokosci do 4,0 m, 10,5 m — przy wykopie gtebokosci 4,0-6,0 m. Przy wiekszych
gtebokosciach odlegtosci te powinny by¢ obliczone indywidualnie.
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6.1.3. Doktadnos¢ wykonania nasypéw

W projekcie nasypu powinna byé podana dokiadnos¢ wymiarowa jego wykonania przy
uwzglednieniu parametréw osiadania i zageszczania dla poszczegolnych rodzajow gruntow. Jezeli w

projekcie brak jest takich danych, to mozna uwzgledni¢ odchytki wymiarowe. Wynoszg one w
przypadku:

- rzednej korony +2-5 cm,
- szerokosci korony  +5cm,
- szerokosci podstawy +15 cm.

Odchylenia w spadku skarp, korony nasypu lub innych elementéw nasypu okreslonych
projektem, w ktérym zaprojektowano spadki, nie powinny przekraczac 5%.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:

- analiz makroskopowych
- wilgotnosci gruntu

- maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora)
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego

W przypadku natrafienia na grunty miekkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania szczeg6towe
przez jednostke do tego uprawniona.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory winien by¢
dotgczony do dziennika budowy.

Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny byé zgodne z odpowiednimi normami.
6.3. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ZIEMNYCH

Podczas realizacji rob6t ziemnych trzeba przestrzegac¢ nizej wymienionych zasad bhp:

Prace muszg by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja.

 Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg instalacji
podziemnych, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

e Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzié¢
szczegolnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

* W odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od istniejgcych instalacji, roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach,

e Teren, na ktébrym sg prowadzone roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegajace.

*  Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu.

W przypadku prowadzenia rob6t w terenie dostepnym dla oséb postronnych wykopy
nalezy zakry¢ szczelnie balami.

» Nachylenie skarp powinno by¢ okreslony w projekcie; dla skarp nieobcigzonych mozna
przyja¢ nachylenia wedtug tablicy 5.6.

*  Wykonywanie wykopéw przez podkopywanie jest zabronione.

*  Wykopy waskoprzestrzenne i jamiste powinny byé bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie scian.
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Do wykonywania deskowan stosowa¢ nalezy jedynie drewno Il lub IV klasy.

Deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad
krawedz wykopu w celu ochrony przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmiotéw.
Deskowania rozbiera sie warstwami szerokosci do 40 cm od dotu, odpitowujac stojaki w
miare rozbierania scian.

Schodzi¢ i wehodzi¢ do wykopdw mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

Jesli projekt nie podaje minimalnych odlegtosci, jakie nalezy zachowac¢ przy prowadzeniu
rob6t w poblizu istniejacych budynkéw, przyjmuje sie, ze odlegtosci bezpieczne przy
wykonywaniu wykopow bez specjalnych zabezpieczen wynosza;

3,0 m — jesli poziom dna wykopu jest potozony ponad 1,0 m w stosunku do poziomu
spodu fundamentu istniejgcego budynku, 4,0 m — jesli sg jednakowe, 6,0 m — jesli dno
wykonywanego wykopu jest ponizej istniejacego fundamentu, lecz nie nizej niz 1,0 m.
Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczyé w terenie strefe zagrozenia,
dostosowang do rodzaju uzytego sprzetu.

Koparki powinny zachowa¢ odlegto$é co najmniej 6,0 m od krawedzi wykopow.

Nie dopuszczaé, aby miedzy koparkg a srodkami transportowymi znajdowali sie ludzie.
Samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy byla poza zasiegiem
koparki.

Wytadowanie urobku powinno odbywa¢ sie nad dnem $rodka transportowego.
Niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu
mechanicznego.

W przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn,
nalezy je bezwzglednie wytgczyc.

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a skiadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza,
niz:

3,0 m przy gruntach przepuszczalnych, 5,0 m przy gruntach nieprzepuszczalnych.
Niedozwolone jest skladowanie gruntow w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem, ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odkltadem gruntu.

Niedozwolone jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu
gruntu przy wykopach nie umocnionych.

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk
lub przebi¢ wodnych nalezy przystapic¢ niezwtocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu
likwidaciji.

Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczyC i
niezwtocznie powiadomic¢ wlasciwe wtadze administracyjne i policje.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, badz szczatki archeologiczne nalezy
roboty przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ whasciwy urzad konserwatorski.

W przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materiatdbw nadajacych sie do
dalszego uzytku, nalezy powiadomié inwestora i uzyska¢ od niego informacje dotyczacq
dalszego postepowania.

7. OBMIAR ROBOT

1.
2.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
Jednostkg obmiaru jest:

-1m3’
-1m2

Obliczanie objetosci robét ziemnych

Objetosci robo6t ziemnych oblicza sie wedlug przekrojow poprzecznych i profildbw
podtuznych wykopéw, przekopdw lub ukopdw i wyraza sie w m3 gruntu rodzimego.

44



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkéw transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach
szczegOtowych projektu nasypdw, objetosci robot kubaturowych oblicza sie z
uwzglednieniem wspoéiczynnikéw spulchniania lub zageszczenia. W przypadku
dokonywania pomiaréw rob6t juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilosci gruntu
obmierza sie w stanie spulchnionym na odktadach lub srodkach transportowych, a w celu
ustalenia faktycznych objetosci rob6t ziemnych stosuje sie wspoétczynniki zmniejszajace,
zalezne od kategorii gruntu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdine wymagania odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
3. Koncowe odbiory rob6t ziemnych.

Dokumentacja odbioru ko nhcowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowaé
tez wyniki badan wszystkich prob oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacje rysunkow; w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych
wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaroéw liniowych, katdw nachylenia skarp i spadkéw,

- protokoty sprawdzen wynikdw badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét. Odbiér
koncowy robo6t powinien byé przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robét ziemnych i
potwierdzony protokotem zawierajagcym ocene ostateczng robét i zatwierdzenie ich przyjecia.
Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czesé 1. Wyd. 4.
Arkady, Warszawa 1989.

3. Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonej temperatury.
ITB, Warszawa 1971.
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SST 01.3 ROBOTY MUROWE
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1.10.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...vivieee oo e,

CMATERIALY oo oottt e
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ... vt
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ....ovvvveee oo,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o,

CSPRZET oot e e,
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....oviiviioee e,

CTRANSPORT ..ottt oot e e e e e el

CWYKONANIE ROBOT .ottt ettt e,

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ottt e e,
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ....ooovviiiiiiiiiicc e,

. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt e e e e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ottt
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ......iiiiiiie i e e e

COBMIAR ROBOT oo e e e
CODBIOR ROBOT ottt e e e e e e e
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ......uiiiiie oo

PRZEPISY ZWIAZANE ..ot e e e e e e e e

46



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

1. WSTEP

1.6. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
wykonaniu rob6t murowych $cian konstrukcyjnych i zewnetrznych.

1.7. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru rob6t murowych scian konstrukcyjnych i scian zewnetrznych.

1.8. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robot:
wykonanie rob6t murowych $cian konstrukcyjnych i zewnetrznych

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Warstwa konstrukcyjna — czes¢ sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wtasne
muru, obcigzenia od stropéw, od zabudowy otworéw i mocowanych elementéw instalacyjnych i
wyposazenia.

Warstwa izolacyjna — natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub
warstwa materiatu, ktérego zadaniem jest przede wszystkim nadanie wtasnosci izolacyjnych murowi.

Warstwa elewacyjna — natozona bezpos$rednio na warstwe konstrukcyjng lub izolacyjng, albo
samodzielnie stojaca, oddzielona przerwg powietrzng zewnetrzna warstwa sciany.

Kotwienie — mocowanie warstwy izolacyjnej, elewacyjnej lub elementéw instalacji i wyposazenia
w warstwie nosnej.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.10 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. 0Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug SST 00.00, poz. 2.1+2.4i 2.6.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Pustaki ceramiczne POROTHERM 25 — klasy 15

Zaprawa cementowo-wapienna: marki 5 MPa.

Cegta petna: klasy 15 MPa,

Cegta pelna klinkierowa licowa: klasy 15 MPa, mrozoodporna, nienasigkliwa, kolor wg
Dokumentacji Projektowej,

Bloczki z betonu komérkowego np. YTONG PP1,5/0,35S+GT, PP2/0,4S+GT lub PP3/0,5S+GT.

Kotwy ze stali nierdzewnej do wigzania warstwy nosnej z warstwg ostonowa $ciany: srednica 4
mm, stal budowlana kwasoodporna gtadka. Krazki kapinosowi dla kotew do Sciany ze szczeling
powietrzna.

Zaprawy do murowania :

Rozrdznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla
ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania
wykonania rob6t do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych wymogo6w zgodnie z PN-B-03002:1999).

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktérych ustala sie marke zaprawy tylko na
podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.

Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy
powinno byé zgodne z zakresem wytrzymato$ci podanym w tablicy 1.

Tablica 1

Zakres zmian wytrzymato $ci przypisany klasie zapraw

Klasa Wytrzymatos¢ $rednia Zakres zmian wytrzymatosci
zaprawy [MPa] w trakcie badania [MPa]

M1 1 od1,0do 1,5

M 2 2 od1,6do 3,5

M5 5 od3,6do 7,5

M10 10 od 7,6 do 15,0

M20 20 od 15,1 do 30,0

Elementy murowe
Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementow murowych.

« Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, w ktorych producent deklaruje, ze w zakladzie
stosowana jest kontrola jakosci, ktérej wyniki stwierdzajg, ze prawdopodobienstwo
wystapienia sredniej wytrzymatosci na sciskanie mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej
jest nie wieksze niz 5%.

« Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje ich wytrzymatosé
Srednig, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiasciwosci elementow murowych powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w polskich
normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych.
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Klasy elementéw oraz ich wasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia
konstrukcji, przewidywanych wartosci obciazen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw
Srodowiskowych.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00, poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.

* Mury powinny by¢ wznoszone warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykonaé¢ $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnaciji, a $ciany dzialowe z
elementéw gipsowych nalezy murowac¢ po wykonaniu stanu surowego budynku.

e Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na calej ich dtugosci i powierzchni budynku. Réznica
pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw w ceglty i 3 m w
przypadku muréw z blokéw i pustakow. W miejscach potaczen muréw wznoszonych
niejednoczesnie nalezy stosowac zazebione strzepia koncowe. Przy wiekszych réznicach w
poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

e Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu)
za pomocg folii, mat, itp.

e Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur
powinny zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami
technologicznymi.

« Sciany z elementéw murowych powinny by¢ usztywnione na poziomie stropéw kazdej
kondygnacji za pomocg wiencéw zelbetowych.
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Szybko §¢ wznoszenia muréw powinna byé dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w
murze i jej wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkéw szybkos$¢ ta nie powinna by¢ wieksza od
podanej w tablicy 2.

Tablica 2

Szybko $¢ wznoszenia muréw

Najkrotszy okres (w dobach) od rozpoczecia muru dolnej kondygnacji
do rozpoczecia na tym samym odcinku muru nastepnej kondygnacji
Rodzaj zaprawy przy wysokosci h muru dolnej kondygnaciji
h<3,5 35<h<b 5<h<7
Cementowo-wapienna 5 6 7
Cementowa 3 3,5 4

Grubo $¢€ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych
przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -
2mm.

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 diugosci
spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubosé nominalna spoin wspornych nie powinna
by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane. Spoinowanie mozna
wykonywaé¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny (rys 12.4-1).

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywa¢ na spoiny
niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na gtebokosé ok. 15 mm od lica

(rys. 1).

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wigksza od $rednicy
zbrojenia umieszczonego w spoinie.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robét murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

Zgodnosci wykonania rob6t ziemnych i usytuowania fundamentow,

Zgodnosci usytuowania, wymiarow i katéw skrzyzowania scian,

Zgodnosci whasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,
Sprawnosci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ w projekcie konstrukcyjnym, zgodnie z PN-B-03002:1999, zalozenia dotyczace
przyjetej kategorii wykonania rob6t murowych oraz kategorii elementéw murowych. W przypadku
sytuacji, w ktérej przyjete w projekcie zalozenia sg korzystniejsze od zaistniatych na budowie,
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konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla nowych warunkéw wykonania przez
projektanta konstrukciji.

Sprawdzi¢ jako$¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentdw wyrobéw
certyfikatow zgodnosci lub deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i
oceniajac je zgodnie z PN-B-03002:1999.

Wykonanie muréw jednolitych

Mury z cegly ceramicznej petnej

Uktad cegiet w murze powinien odpowiadaé¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-
10020. Mozna stosowac¢ ukfady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz ukiad
wielorzedowy (w filarach). Specjalne dekoracyjne uktady cegiet w Scianach nie tynkowanych moga
by¢ stosowane pod warunkiem zachowania zasad prawidtowego wigzania.

W potgczeniach muréw warstwa wozéwkowa jednego muru powinna by¢ przeprowadzona przez
miejsce potaczenia (styku) bez przerw, a warstwa gtéwkowa drugiego muru (na tym samym poziomie)
powinna dochodzi¢ tylko do potaczenia. Spoiny poprzeczne nie powinny pokrywaé sie z
przedtuzeniem lic obu muréw, lecz by¢ przesuniete o ¥4 lub % cegty.

Scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz M3. W przypadku gdy wysokos$¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos$¢ 5,0 m, nalezy stosowac
zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé potaczone
ze $cianami konstrukcyjnymi za pomocg strzepi, a zbrojenie zakotwione na gtebokosci co najmniej

70 mm.

Liczba cegiet potdwkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekraczac

15%.

Mury z ceramicznych pustakéw $ciennych pionowo dr gzonych :

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki co najmniej M2 o gestosci
zapewniajgcej nieprzenikalnie zaprawy do szczelin. Zaleca sie, aby zanurzenie stozka pomiarowego
wynosito od 60 do 80 mm. W $cianach zewnetrznych szczeliny pustakéw powinny by¢ usytuowane
réwnolegle do lica $ciany oraz przebiega¢ pionowo.

Przy wykonywaniu zakonczen lub wigzan muréw o réznej grubosci nalezy stosowaé cegte
ceramiczng modularna.

Filary miedzyokienne nalezy wykonywa¢ z calych pustakéw klasy nie nizszej niz 7,5. W celu
zachowania prawidtowego wigzania nalezy stosowac cegte petng modularng klasy wyzszej niz 7,5.

Mury z bloczkéw betonu komérkowego

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne marki co najmniej M2 lub zaprawy systemowe
termoizolacyjne. Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawe cementowg. Po wykonaniu dwdéch
pierwszych warstw bloczkéw w $cianach zewnetrznych przyziemia , tj. na wysokosci okoto 0,4m , na
calym obrysie budynku zaleca sie wykonanie izolacji poziomej w celu unikniecia zawilgocenia muréw
od odbitej wody opadowej. Mury z bloczkéw z piérem i wpustem wykonuje sie bez wypetniania spoin
pionowych, wyjatkiem narozy $cian i bloczkéw przycietych. Spoiny pionowe w poszczegdinych
warstwach muszg mija¢ sie co najmniej o 80mm. Dociete fragmenty bloczka uktadane przy
zakonczeniach sciany nie moga by¢ krétsze niz 115 mm. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych
nalezy pamieta¢ o wmurowaniu kotew do pézniejszego tgczenia murowanych $cian dziatowych. W
strefach podokiennych umieszczaé poziome zbrojenie w najwyzszej spoinie ze stali zebrowanej 2 fi 6
[8] mm i przediuzaé je co najmniej o 0,5 m poza krawedz otworu. Filary okienne o szerokosci nie
wiekszej niz 600mm nalezy murowac¢ bez spoin pionowych stosujac cale przyciete bloczki. Przy
szerokosciach filarow wiekszych niz 600mm korzystne jest stosowanie muréw ze spoinami pionowymi
wypetnionymi zaprawa. Filary o przekroju mniejszym od 0,09m2 nie mogg byé uwazane za element
nosny konstrukcji.
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Wykonanie zewn etrznych $cian warstwowych

- warstwa nosna grubosci 25 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM 25 klasy 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5SMPa.

- warstwa ostonowa grubosci 12 cm z cegly peinej klasy 15MPa (w pasie cokotu klinkierowej
licowej) na zaprawie cementowej marki 5MPa dylatowana w pionie co 12 m. Warstwa ostonowa
kotwiona do warstwy nosnej za pomocag kotew wykonanych ze stali nierdzewnej. Kotwy
powinny byé rozmieszczone réwnomiernie i przemiennie na catej powierzchni $ciany. Pionowy
odstep pomiedzy kotwami powinien wynosi¢ 460 mm, poziomy za$s 500 mm, co odpowiada
liczbie 4,3 kotew na 1 m2 powierzchni bocznej sciany. Pionowy odstep pomiedzy kotwami rzedu
460 mm odpowiada wysokosci 6 warstw cegiet wysokosci 65 mm.

W narozach scian, wzdluz goérnej krawedzi Sciany, przy szczelinach dylatacyjnych i otworach
okiennych oraz drzwiowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe kotwy w odlegtosci rzedu 150 mm od
krawedzi muru, w ilosci 3 sztuk na 1 metr krawedzi. Kotwy nalezy wykona¢ z ocynkowanych ogniowo
stalowych pretéw okragtych o $rednicy od 5 do 6 mm. Minimalna gtebokos$¢ osadzenia kotew w
warstwie murowanej wynosi 50 mm (gltebokos¢ zalecana 60-80 mm). Koncowki kotew powinny byé
zagiete na 50 mm. Obie warstwy murowe sg kolejno murowane pasami o wysokosci réwnej pionowej
odlegtosci pomiedzy kotwami. Przy czym réznica poziomédw wykonania poszczegélnych warstw nie
powinna przekracza¢ 500 mm. W obrebie nadprozy okien i drzwi mocowanie $cianki ostonowej do
konstrukcji zelbetowej za pomoca kotew HK4F firmy HALFEN.

Pas cokotowy zewnetrznej warstwy $ciany z cegty licowej klinkierowej w kolorze bezowo-szarym
murowanej na puste spoiny i spoinowanej na gtadko. Kolor spoinowania dobraé w nadzorze
autorskim. W najwyzszej warstwie cegly co 3 spoina pionowa niewypetniona dla wentylacji szczeliny
powietrznej sciany. Cegte klinkierowg zabezpieczy¢ folig na caty czas wykonywania prac budowlanych
(osypki tynkow zewnetrznych). Wentylacja szczeliny powietrznej sciany wyprowadzona w ostatniej
warstwie murowanej attyki rurkami drenarskimi @ 5 cm co 75 cm. Niewielkie partie Scian
zewnetrznych (nad drzwiami wejsciowymi i zachodnia elewacja czesci niskiej przy potgczeniu z
tacznikiem) zaprojektowano jako dwuwarstwowe (cegta POROTHERM 25 cm + styropian PSE FS15
pokryty tynkiem metodg lekkg mokra).

Wykonanie wewnetrznych scian nosnych — jak nosnej warstwy $cian zewnetrznych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu $cian i ich elementéw, grubosci i stopnia
wypetienia spoin, sposobu wigzania elementéw muru.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne
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Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych
wymagania dotyczace tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w
przypadku wykonywania elementéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Klase tolerancji specjalnych nalezy poda¢ w ustaleniach projektowych w zaleznosci
od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu (np. przy wykonywaniu
muréw z kamienia o nieregularnych wymiarach, itp.).

Dokfadnos¢ pomiardw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub filarow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé¢ wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym
nalezy podjg¢ dziatania korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do rob6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjna, stanowigce przestrzenny uktad odniesieni do okreslania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Sciany

Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania $cian jednej kondygnacji nie powinny by¢
wieksze od podanych w tablicy 6. Dla bloczkéw YTONG klasa tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania sciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku
na wysokos$ci hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinno by¢ wieksze
niz:

hi/300 n przy klasie tolerancji N1,

hi/400 n przy klasie tolerancji N2.

Tablica 6

Dopuszczalne odchytki wymiaréw usytuowania $cian jednej kondygnacji

Klasa tolerancji
Odchytka [mm]

N1 N2

Wysokos¢ i dlugosé dla kazdego pomieszczenia 20 10
Usytuowanie $ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej 10 5
Odlegtos¢ sasiednich scian w sSwietle 15 10

Odchylenie od pionu sciany o wysokosci h h/300 h/400
Wygiecie z ptaszczyzny sciany 10 lub h/750 5 lub h/1000

Dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekraczac:
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e 10 mm w przypadku murow petnych oraz
e 20 mm w przypadku murow szczelinowych.

Dopuszczalne odchylenie scian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie)
nie powinno by¢ wieksze niz:

a) na odcinku 1 m:

5 mm przy klasie tolerancji N1,
« 3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) na odcinku catej sciany:

e 20 mm przy tolerancji N1,
e 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na kazdym
poziomie nie powinno by¢ wieksze, niz:

20 mm przy L:S 30 m,

0,25 (L+50) przy L >30 m, i nie wieksze, niz:!: 50 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw w Swietle oscieznic nie powinno by¢ wigksze, niz:

a) przy wymiarze otworu do 10 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 6, -3 mm przy klasie tolerancji N2,

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m

+15, -10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10, -5 mm, przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o diugosci L (w mm) powoduje jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno byé wieksze, niz:

L/100<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenie w usytuowaniu otworéw i wktadek nie powinno byé wieksze, niz:

20 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

Kontrola, badania i odbiér rob6t

Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie dwie klasy kontroli wykonania
elementow konstrukciji:
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| klasa kontroli zwykiej,
Il klasa kontroli rozszerzone;j.

Kontrola dotyczy witasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdbw oraz wykonania robot. Klasa
kontroli moze odnosi¢ sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu rob6t murowych
stosuje sie klase kontroli 1.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw
konstrukcji szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne, itd.) oraz w przypadku szczegélnych wymagan
funkcjonalnych (np. w szybach dzwigowych, itd.).

Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania,
rejestr wynikdw oraz rejestr niezgodnosci dziatan korekcyjnych.

D Doktadnos¢ wymiaréw i usytuowania naroznikbw oraz wybranych $cian budynku podlega
kontroli ciggte;.

Badania materiatéw i wyrobow

Badania wiasciwosci materiatdbw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatow
i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zaswiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materialtdbw lub wyrobow powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz
zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.

Transport, dostawa, odbiér i przechowywanie materiatdw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami norm i aprobat technicznych.

Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosé typu, rodzaju,
klasy, wymiaréw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidlowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroznikach na zgodnos¢ z
ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin i pomiaru tasma z podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych,
sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny
nalezy przyjmowac srednig grubos$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu srednich wymiaréw cegly na
odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przykiadanie taty kontrolnej o diugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzac za pomocg pionu murarskiego przymiaru z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysoko$ci budynku oraz usytuowania
$cian poszczegolnych kondygnaciji nalezy przeprowadzac¢ za pomoca pomiaréw geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomicy murarskiej
lub wezowej oraz taty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o diugosci powyzej 20 m — za pomocg
niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przewodéw,
przerw dylatacyjnych oraz osadzania oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.
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Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potowkowych elementéw murowych nalezy
przeprowadzac¢ w trakcie robét i na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

3. 0gdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
4. Jednostkg obmiaru jest:

.« M3
.« M2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze metod badan
zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN
1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; metod badan elementéw murowych:
PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000 oraz norma

* PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na sciskanie.

*  ,YTONG zalecenia wykonawcze” J.Sieczkowski, A.Bocigga — wydanie I, styczehn 2003r.

56



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

SST 01.4 ROBOTY ZBROJENIOWE

Lo WSTEP e oo e e e e e e,
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNED ...voveoeeeee e eeeeeeeeeee e eseeereesssseeseeseeseeo
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...eoeeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeeeseeesesesees e eseesseeseesseessesseesseesseeseeseeeseeseeseeeseeneees
1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE .................... OSSOSO
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeseee e es e

2. MATERIALY ..o oeoee et e,

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ...t e,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ..o,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ...ttt ittt et s
2.4, DEKLARACIA ZGODNOSCI ..o e e,

3. SPRZET .. oot e

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZBROJENIOWYCH... ...coiiiiiiiiie e

A TRAN S P ORT ..ottt

5. WYKONANIE ROBO T ittt et et e e e e e e e
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ..ot oo
5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJIENIA ... ooe et oo e e e e
5.3. MONTAZ ZBROJENIA ... oo oo e e e
5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTOW ... ooeniiie oo oo e e e e
5.5, ZASADY BHP oo e

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ..ottt

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ot
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ......uiiiiiiiiie i e e e

7. OBMIAR ROBOIT ottt e e e e e e e e,
8. ODBIOR ROBOIT ... ittt e e e e
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .....viiiiiiieiiiecc e

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e e e e e et e e e e e

57



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
STRYKOW UL.TARGOWA 4

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zbrojeniowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania
zbrojenia elementéw zelbetowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji  zelbetowych

Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si),
fosfor (P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedz (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gestosé
wynosi 7850 kg/ms3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wlasciwosci mechanicznych, zalicza sie do
odpowiedniej klasy jakosci. Rozréznia sie pie¢ klas tej stali: A-O, A-l, A-ll, A-lll i A-IlIN. W kazdej z
tych klas stali zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki. Podstawowe parametry charakteryzujgce stal
zbrojeniowg podano w tabl. 9.1.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowej

Klasa i gatunek oraz srednice pretow stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.
Nizej podano ogodlne zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w praktyce. Prety ze stali
klasy A-O gatunku St0s-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie nosne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej
klasie betonu. Prety ze stali klasy A-l gatunku St3SX-b, St3SY-b i St3S-b  stosuje sie jako zbrojenie
nosne w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy oraz w
konstrukcjach pracujgcych w $rodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia tych
konstrukcji przed korozjg. Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe
elementoéw prefabrykowanych.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku St50B stosuje sie jako zbrojenie nosne. Nie nalezy ich jednak
stosowacé w konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych. Nie nadajg sie do
spawania tukowego i zgrzewania punktowego.

Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nodne w konstrukcjach
pracujacych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w podwyzszonej temperaturze,
narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw i cieczy, gwalttowne dziatanie
cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujacych w s$rodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
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Prety ze stali klasy A-Il gatunku 20G2Y-b stosuje sie jako zbrojenie nosne w konstrukcjach
zelbetowych. Dopuszcza sie uzywanie tej stali w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem
wielokrotnie zmiennym.

Podstawowym rodzajem zbrojenia no $nego w konstrukcjach z betonu  sg prety ze stal
klasy A-lll gatunku 34GS. Dopuszcza sie ich stosowanie w konstrukcjach pracujacych pod
obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach w podwyzszonej temperaturze. Prety ze stali
klasy A-IlIN gatunku 20G2VY-b sg stosowane jako zbrojenie nosne podiuzne w Zelbetowych
elementach zginanych o stopniu zbrojenia wiekszym niz 0,25%. Nie nalezy stosowac tej stali w
konstrukcjach poddanych dziataniu obcigzen wielokrotnie zmiennych Iub dynamicznych,
podwyzszonej temperatury oraz w konstrukcjach pracujgcych w srodowiskach agresywnych. Oprécz
pretdw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-15 mm. W elemencie
zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywaé ze stali jednego gatunku. W szczegélnych wypadkach
dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw réznych gatunkéw i klas stali od A-O do A-lIIN,
pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i zakresow stosowania. W wypadku stosowania w
konstrukcjach lub elementach z betonu blach weztowych, marek, itp., wykonuje sie je ze stali St3S i
projektuje wg PN-90/B-03200. Stal zbrojeniow g z importu (a takze inne gatunki stali, nie wymienione
wyzej) mozna stosowa € wylacznie po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczaj acego
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Stal zbrojeniowa jest dostarczana jako walcowka w kregach o srednicy 55-100 cm i masie do
1000 kg lub w postaci pretéw dtugosci 10-12 m. Prety ze stali klasy A-O i A-l sg okragte, gtadkie, a ze
stali wyzszych klas — okragte, zebrowane.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5. 0Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogélne”.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiadaé wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach
zaopatrzonych w przywieszki zawierajgce znak obrdbki cieplnej oraz posiadaé atest hutniczy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.2.1. Stal dostarczana w kregach

Srednica kregéw powinna wynosié 500-1000 mm, a ich masa do 1000 kg.

2.2.2. Stal dostarczana jako prety proste

59



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
STRYKOW UL.TARGOWA 4

Prety proste powinny by¢ dostarczane na budowe w dlugosciach 10-12 m, jesli w zamdwieniu nie
okreslono inaczej.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardéw i gatunkéw.
Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ skladowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposoéb nie powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.

Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiaréw i
gatunkow.

2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoine”.
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot zbrojarskich.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZBROJARSKICH
Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzgdzenia i maszyny do prostowania pretéw cienkich (walcéwki) oraz do prostowania pretow
cienkich dostarczanych w odcinkach prostych,

- urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednia dtugosé,
- urzadzenia do ksztaltowania pretow zbrojeniowych,
- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych.

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.
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5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Zbrojenie elementow zelbetowych jest obecnie przygotowywane w warsztatach zbrojarskich,
wyposazonych w niezbedne urzadzenia i maszyny. Te warsztaty sg urzadzane na placu budowy,
badz na terenie zaplecza przedsiebiorstwa wykonawczego (jako tzw. zbrojarnie centralne).
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojeniowe) powinna by¢é na budowie
skladowana na placu magazynowym, na podktadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0-2,5 m),
badz przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac¢ tej stali bezposrednio na gruncie.

Prety zbrojeniowe nalezy segregowac¢ wedtug klas i gatunkéw, $rednicy i dtugosci. Stal w kregach
uktada sie na placu magazynowym na ptask (do osmiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.

Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynniki, jak czyszczenie, prostowanie, ciecie,
giecie i montaz.

Zbrojenie powinno byé oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspétprace (przyczepnos¢) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy wiec usunaé¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejna,
itp., a takze luszczaca sie rdze (lekki nalot rdzy nie luszczacej sie nie jest szkodliwy). W celu usuniecia
farb olejnych, badz zatluszczenia stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie
zanieczyszczen prety wyciera sie; jesli jest to niezbedne — réwniez papierem $ciernym). Nalot rdzy
luszczacej sie mozna usung¢ za pomocg szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie.
Prety uzywane do przygotowania musza byc¢ proste. Dlatego — w przypadku wystepowania
miejscowych zakrzywien — nalezy te prety wyprostowac¢ przed przystgpieniem do dalszej obrdbki
(ciecia, itp.).

Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowaé przez wycigganie za pomoca np. wciggarki lub
mechaniczne prostowanie pretdow przy uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie,
zwlaszcza prety wiekszych $rednic, prostuje sie recznie za pomoca klucza zbrojarskiego, na stole
zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami. Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie n
odcinki dtugosci wynikajgacej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w
przypadku pretébw wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami
mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych
stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z
rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie. Prety mozna wyginaé¢ recznie kluczem zbrojarskim,
wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu stolarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub
za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednoczesnie wyginaé¢ wiecej niz jeden pret.
Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletow zbrojeniowych. Szkielety krétkich belek i stupéw mozna montowa¢ na dwoch lub
trzech kozlach. Na tych koztach ukilada sie prety dolne zbrojenia belki lub zbrojenia stosowanego przy
jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym
w projekcie. Po potgczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca sie i wsuwa w strzemiona pozostate
prety, taczac je (np. drutem wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sie w
deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna uktadaé¢ od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza
sie kreda lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie
rozklada sie prety nosne i na nich uklada sie i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty.
P&zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koncu prety u goéry piyty.

Podobnie montuje sie szkielety zbrojeniowe $cian. Na ustawionej jednej stronie deskowania
wyznacza sie rozstaw pretéw. Ustawia sie prety pionowe, a nastepnie, poczynajac od spodu, taczy z
nimi prety poziome. Pionowe prety $cian i stupéw przywigzuje sie do pretdw wystajacych z
fundamentu lub poprzedniej kondygnaciji. Diugo$¢ zaktadu powinna byé zgodna z projektem.

W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny betonowej zaleca sie zatozyé na prety specjalne
krazki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potgczenia
zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac¢ za pomocg przewoznych
zgrzewarek. W zbrojarniach sg instalowane zgrzewarki state. Do wykonywania siatek zbrojeniowych
uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.
Wykorzystuje sie do tego celu r6znego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o
srednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty pojedynczy lub podwdjny, badz wezly krzyzowe albo
martwe.
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Zbrojenie elementéw zelbetowych powinno skfadac sie, jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych
na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze byc¢
spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie laczy¢ za pomoca spawania lub zaciskow
mechanicznych.

Dopuszcza sie tez taczenie pretéw na zaklad. Zaleca sie, aby potaczenia pretéw znajdowaly sie w
przekrojach, ktérych nosnos¢ pretdéw nie jest calkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i
sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.3. MONTAZ ZBROJENIA

Ustawienie elementdéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw
zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wczesniej utozone elementy bedg umozliwialy dalszy
montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposOb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania mieszanki betonowe;.

Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie.

5.4. ZASADY ZBROJENIA ELEMENTOW

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych mozna ogdlnie podzieli¢ na nosne (nazywane tez gtéwnymi) i
uzupelniajagce, gdzie zbrojenie nosne okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast
zbrojenie uzupelniajgce stosowane jest jako technologiczne.

Stupy sa projektowane i wykonywane jako nieuzwojone, zazwyczaj o przekroju poprzecznym w
ksztalcie kwadratu, prostokata, badz kota, a takze jako uzwojone na og6t o przekroju poprzecznym
okragtym.

Zbrojenie podtuzne stupéw nieuzwojonych powinno skladac¢ sie co najmniej z takiej liczby
pretdw, aby w kazdym narozu znajdowat sie jeden pret; reszte pretdw nalezy rozmieszcza¢ na
obwodzie, w odstepach nie przekraczajgcych 400 mm. W przekroju okragtym liczba pretéw powinna
wynosi¢ co najmniej 6. Catkowity przekroj zbrojenia podiuznego poza zaktadami powinien by¢ nie
wigkszy niz 4% powierzchni przekroju stupa. Do zbrojenia podiuznego stupéw nalezy stosowac prety
0 $rednicy od 12 do 40 mm. W stupach prefabrykowanych mozna stosowa¢ prety o $rednicy nie
mniejszej niz 10 mm. Srednica strzemion powinna byé nie mniejsza niz 0,2 $rednicy zbrojenia
podiuznego i wynosi¢ nie mniej niz 4,5 mm. Rozstaw strzemion powinien by¢ nie wiekszy niz:

- 150 zbrojenia podiuznego, gdy sumaryczny stopien zbrojenia stupa jest nie wiekszy niz 3%,

- 100 zbrojenia podtuznego, gdy sumaryczny stopien zbrojenia stupa jest wiekszy niz 3%,

- najmniejszy wymiar poprzeczny stupa lub jego srednica i nie wiekszy niz400 mm.
Na dtugosci rownej wiekszemu wymiarowi przekroju (obliczeniowej dlugosci zakotwienia)
rozstaw ten powinien byé zmniejszony do potowy (52=0,5si), a na koncach stupéw
prefabrykowanych, na odcinku réwnym wiekszemu wymiarowi przekroju stupa — do 1/3
rozstawu.

Stosowanie strzemion pojedynczych jest dozwolone tylko w tych przypadkach, w ktérych wymiary
bokoéw stupa sg nie wieksze niz 450 mm, przy liczbie pretdow zbrojenia podtuznego z kazdej strony nie
wiekszej niz cztery. W innych przypadkach nalezy stosowaé strzemiona podwajne.

Jezeli stopien zbrojenia stupa jest wiekszy niz 3%, strzemiona podwojne nalezy stosowac bez
wzgledu na wymiary przekroju poprzecznego stupa. Stupy uzwojone zbroi sie zgodnie z zasadami
podanymi w PN-B-03264:2002.
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5.5. ZASADY BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od
strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1
m, o oczkach max 20 mm.

Podczas ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim.
Ciecie nozycami pretéw o srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu
pretéw nie wolno chwyta¢ rekg pretéw w odlegtosci mniejszej, niz 50 cm od nozyc tnacych.

Prety o srednicy wiekszej, niz 20 mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na
mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomieniu tarczy gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w
czasie prostowania zbrojenia.

Skladowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wylgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w
przypadku, gdy nie ma zaswiadczenia o jako$ci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci
technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

6.2.2. Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy ukfada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno byé ono tak
usytuowane, aby nie uleglo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania
mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego
otulenia pretow betonem, stosowa¢ nalezy réznego rodzaju wkiadki i podkiadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno byé potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety
zbrojeniowe przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary
zbrojenia, jego usytuowanie (w tym grubosé otuliny), rozstaw strzemion, potozenie zigczy, dlugosé
zakotwienia, itp. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu
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podano w tablicy ponizej. Odbiér zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé¢ w
dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojeni a

Okreslenie wymiaru Warto$c¢ odchyiki
Od wymiardw siatek i szkieletdw wigzanych lub zgrzewanych
a) diugos¢ elementu +10 mm
b) szerokos¢ (wysokosé) elementu
- przy wymiarze do 1 m + 5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
a) przy @ < 20 mm +10 mm
b) przy @ > 20 mm +* 0,590
W potozeniu odgie¢ pretéw + 20
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykéw) pretow +25 mm

7. OBMIAR ROBOT

5. 0Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoélne”.
6. Jednostkg obmiaru jest:

* Metr biezacy
+ tona

Nie dolicza sie stali zuzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoélne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom robét zanikajgcych.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 10020: 1996 Stal. Klasyfikacja

« PN-EN 10021: 1997 Ogoélne techniczne warunki dostaw stali i wyrobéw stalowych
« PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole giéwne
 PN-EN 10027: 1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

* PN-EN 10079: 1996 Stal. Wyroby. Technologia

« PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejgca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, BI

10/91 oraz PN-83/H-84017 Zmiana 4)

* PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88,

BI 3/90, BI 10/91, Bl 5/92, Bl 4/93)

« PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki (zmiany:

Bl 9-10/90, Bl 10/91, BI 4/94)
« PN-EN 10088-I: 1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

« PN-EN 10088-3: 1999 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy potwyrobow,

pretow, walcowki i ksztattownikow ogélnego przeznaczenia
e PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

e PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju
¢ PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

¢ PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

stosowane w kraju

« PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

(poprawki: PN-1SO 6935-2/Ak:1998/Apl:1999)

« PN-82/H-93215 Walcéwki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl

4/91 i BI 8/92)
e PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych
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1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zelbetowych i
betonowych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
zelbetowych i betonowych.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Zbrojenie konstrukcji z betonu

Beton jest sztucznym kamieniem otrzymywanym w wyniku twardnienia mieszanki betonowej,
skladajacej sie z kruszywa, cementu i wody. Jest to materiat powszechnie stosowany w budownictwie,
charakteryzujacy sie takimi cechami, jak duza wytrzymalo$é na Sciskanie, trwatos¢ i odpornos¢ na
dziatanie r6znego rodzaju czynnikéw (ognia, wahan temperatury, wilgoci i wptywéw atmosferycznych),
tatwosé formowania elementéw oraz dostepnosc¢ i niewielki koszt w poréwnaniu z innymi materiatami
konstrukcyjnymi. Beton ma jednoczesnie malg wytrzymatos¢ na rozcigganie. Z tego powodu moze byc¢
stosowany tylko w elementach, w ktérych wystepuja wylacznie naprezenia sciskajace lub co najwyzej
mate naprezenia rozciggajace.

Zakres stosowania betonu zostat znacznie rozszerzony w wyniku jego potaczenia w jednym
elemencie ze stala, a wigc materiatem o duzej wytrzymatosci na rozcigganie. Stal przejmuje na og6t
naprezenia rozciggajace, beton za$ naprezenia Sciskajace. Materiat powstaly z potgczenia betonu i
stali nazywa sie betonem zbrojonym lub zelbetem .

llos¢ stali w konstrukcjach zelbetowych jest niewielka i na ogot nie przekracza 5% ich catkowitej
objetosci. Z tego wzgledu zaréwno konstrukcje betonowe, jak i zelbetowe okresla sie w praktyce jedng
nazwa — konstrukcje z betonu

Konstrukcje z betonu to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych wg PN-B-03264:2002. Wsréd konstrukcji
betonowych mozna wymieni¢ podpory mostéw, fundamenty, $sciany oporowe masywne, zapory, mosty
lukowe, nawierzchnie drdg, itp.

Konstrukcje zelbetowe skladajg sie z betonu i celowo utozonych w nim pretéw ze stali zwyklej
zbrojeniowej.

Wymienione materialy, dzieki przyczepnosci, wspodipracujg ze sobg w tych konstrukcjach i
stanowig monolityczng catos¢. Stal przejmuje naprezenia rozciggajace, a beton naprezenia
Sciskajgce. Ponadto beton nadaje konstrukcjom okreslony ksztaft, zapewnia im odpowiednig szty-

wnos$¢ oraz chroni stal przed szkodliwymi wptywami srodowiska, w jakim pracuje konstrukcja, a takze
przed dziataniem wysokiej temperatury, np. podczas pozaru. Sg tez stosowane konstrukcje z betonu,
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w ktorych zbrojenie stanowig ciegna ze stali sprezajacej, majacej wytrzymalo$¢ na rozcigganie
znacznie wiekszg niz stal zwykta stosowana w konstrukcjach zelbetowych. W wyniku naciggu tych
ciegien powstajg w betonie trwale naprezenia.

Zazwyczaj ciegna rozmieszcza sie tak, aby w przekrojach elementéw powodowaly one (po
naciggnieciu) wystagpienie stanu naprezenia przeciwnego do stanu powstajgcego od dziatajacych
obciazen. Tego rodzaju konstrukcje nazywajg sie konstrukcjami z betonu spr  ezonego .

Ze wzgledu na technologie wykonania konstrukcje z betonu mozna podzieli¢ na trzy podstawowe
grupy: monolityczne, prefabrykowane i zespolone (najczesciej prefabrykowano-monolityczne).

Konstrukcje monolityczne  z betonu realizuje sie na miejscu wbudowania mieszanki betonowe;.
Na ich wykonanie skfadajg sie na og6t nastepujace czynnosci:

- ustawienie deskowania konstrukcji,

- przygotowanie i montaz zbrojenia,

- przygotowanie, utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnowanie betonu oraz zdjecie deskowania po uzyskaniu przez beton wymagane;j
wytrzymatosci,

Otrzymana w ten sposob konstrukcja charakteryzuje sie duzg sztywnoscia, gdyz wszystkie jej
elementy stanowig jednolita calosé, a wiec wykazujg ciggtos¢ struktury betonu oraz tzw. cigglosc
konstrukcyjna.

Konstrukcje prefabrykowane sg montowane z odrebnych prefabrykatow, tj. elementow
wykonanych poza miejscem ich wbudowania, w wytworni statej lub poligonowej. Konstrukcje te
charakteryzujg sie wieloma zaletami. Najwazniejsze z nich to:

- zmechanizowanie produkcji prefabrykatow w wytwdérniach i mozliwos¢ wytwarzania elementow
o duzym stopniu wykonczenia, co oznacza zmniejszenie ilosci rob6t wykonczeniowych na
budowie,

- krétki czas montazu konstrukcji obiektu, a wiec réwniez i oddania obiektu do uzytku,

- mozliwos¢ prowadzenia rob6t w ciggu catego roku, a wiec wyeliminowania ich sezonowosci,

- na 0go6t niewielkie zuzycie materialéw na rusztowania i deskowania.

Konstrukcje zespolone powstajg w wyniku zapewnienia wzajemnej wspétpracy jednego lub
kilku wczesniej wykonanych elementdéw zelbetowych, badz sprezonych oraz betonu uzupetniajgcego
lub Zelbetowej piyty wspoipracujacej, wykonanych w terminie pézniejszym. Elementy wykonane
wczedniej (najczesciej prefabrykaty) projektuje sie tak, aby przenioslty wszystkie obcigzenia
wystepujace przed osiggnieciem przez beton uzupelniajacy petnej wytrzymatosdci, a wiec przed
uzyskaniem petnej nosnosci konstrukcji zespolonej. Podczas wykonywania konstrukcji zespolonej nie
trzeba stosowac¢ deskowan badz ich ilos¢ jest niewielka. Ponadto wskutek zespolenia uzyskuje sie
konstrukcje sztywniejsza od odpowiadajgcej jej konstrukcji prefabrykowanej. W niniejszym rozdziale
poradnika podano podstawowe wiadomosci dotyczgce zbrojenia i betonowania konstrukcji
zelbetowych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w STT 00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

7. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
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2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skladnikéw odpowiadajgcych
odpowiednim normom.

Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom zgodnym z SST 01.04.

Elementy stalowe do mocowania marek zakotwione w betonie winny spetnia¢ wymogi projektowe.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Przy wykonywaniu rob6t zelbetowych nalezy przestrzega¢ kolejnosci i zasad organizacji robot
zelbetowych i betonowych.

2.2.1. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna byé modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie
odrebnego projektu do wymogow konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna
by¢ przechowywana przez wykonawce robét i dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu.
Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowywane
w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowywania mieszanek betonowych,
ich transportu i ukltadania w konstrukcji nalezy prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych.

Mieszanka betonowa winna byé zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Charakterystyka i rodzaje betonu

Beton jest materiatem sztucznym sktadajgcym sie z kruszywa (wypetniacze), spoiwa (najczesciej
cementu) i wody, a takze ewentualnie odpowiednich domieszek i dodatkéw. Po zmieszaniu tych
skfadnikéw (utworzeniu mieszanki betonowej), dobranych w odpowiednich proporcjach, zaczyn
cementowy (cement zmieszany z wodg) twardnieje w wyniku zachodzacych w nim reakcji fizyczno-
chemicznych i zapewnia zespolenie mieszanki w monolityczng catos¢.

Kruszywo powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢, dostosowang do projektowanej
wytrzymatosci betonu, duzy modut sprezystosci, dobrg przyczepnos¢ ziarn do zaczynu cementowego,
matg nasigkliwos¢, trwalosé i odpornos¢ na dziatlanie wplywéw atmosferycznych. Cement jest
skfadnikiem betonu majagcym zasadniczy wplyw na jego wytrzymatos¢. Najczesciej stosuje sie
cementy powszechnego uzytku, ktérymi sg cementy: portlandzki, portlandzki mieszany, hutniczy i
pucolanowy.

Woda w mieszance betonowej zapewnia wigzanie cementu oraz zwilza powierzchnie ziaren
kruszywa, dzieki czemu nadaje mieszance odpowiednig konsystencje (ciektos¢). Zaleznie od rodzaju
uzytego kruszywa i technologii wytwarzania otrzymuje sie beton o réznej gestosci objetosciowej.
Rozréznia sie betony:

- lekkie o gestosci objetosciowej do 2000 kg/m3,
- zwykle, o gestosci objetosciowej 2000-2600 kg/m3,
- ciezkie, o gestosci objetosciowej wiekszej niz 2600 kg/m3

Betony mozna tez klasyfikowa¢ wedtug innych kryteridw. | tak rozréznia sie:

- ze wzgledu na funkcje spetniang w obiekcie budowlanym — beton konstrukcyjny, konstrukcyjno-
izolacyjny oraz izolacyjny,
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- ze wzgledu na miejsce przygotowania mieszanki betonowej — beton wykonany na placu budowy
i beton towarowy — wykonany z mieszanki betonowej przygotowanej zazwyczaj poza placem budowy
w specjalnej wytworni,

- ze wzgledu na zastosowanie — beton drogowy, mostowy, chemoodporny i architektoniczny
(dekoracyjny),

- ze wzgledu na technologiczne warunki pracy - beton hydrotechniczny, Zaroodporny,
kwasoodporny, wodoszczelny, mrozoodporny, o podwyzszonej odpornosci na scieranie, itp.

- ze wzgledu na rodzaj kruszywa — beton zwirowy, zuzlowy, keramzytowy, itp.

- w zaleznosci od sposobu zageszczania — beton zageszczany recznie, zageszczany
mechanicznie (wibrowany, prézniowany, natryskiwany, prasowany, wirowany, samozageszczony,
itp.).

- w zaleznosci od sposobu dojrzewania — beton dojrzewajacy w warunkach naturalnych,
obrabiany cieplnie, (np. naparzany), itp.

Poszczegolne betony moga naleze¢ do réznych grup klasyfikacji. Na przyktad beton moze by¢
zwykly, towarowy i konstrukcyjny. Podstawowag wiasciwodciag mechaniczng betonu jest jego
wytrzymato §¢ na $ciskanie . Inne wihasciwosci, jak wytrzymatos¢ na rozcigganie czy docisk,
rozpatruje sie przewaznie jako funkcje tej wytrzymatosci.

Ze wzgledu na wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie na og6t rozr6znia sie: beton zwykly (BZ) o
wytrzymatosci do 50 MPa, beton wysokowarto $ciowy (BWW) o wytrzymatosci od 50 do 100 MPa,
beton bardzo wysokowarto $ciowy (BBWW) o wytrzymatosci od 100 do 150 MPa i beton
ultrawysokowarto sciowy (BUWW) o wytrzymatosci powyzej 150 MPa. Uzyskanie betonéw
wysokowartosciowych wymaga doboru odpowiedniego skladu mieszanki betonowej (uzycia
whasciwego kruszywa, cementu, superplastyfikatoréw, mikrokrzemionki, maczki kwarcowej, itp.) i
stosowania wiasciwej technologii ich wykonania.

Wytrzymatos¢ betonu zalezy od wielu czynnikdéw, a przede wszystkim od uziarnienia i jakosci
kruszywa, ilosci oraz jakosci cementu i wody, a takze od technologii produkcji mieszanki betonowej,
warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji i wieku betonu. Podstawowym parametrem
przyjmowanym w projektowaniu sktadu mieszanki betonowej jest wskaznik wodno-cementowy wi/c, tj.
stosunek wagowy wody do cementu.

Przy danej ilosci cementu tym wieksza jest wytrzymato$¢ betonu, im mniejsza jest wartos¢ w/c. ze
wzgledu na niezbedng ilo$¢ wody do wigzania i twardnienia zaczynu cementowego wskaznik w/c
powinien wynosi¢ okofo 0,2. Jednak z uwagi na wymagania technologiczne zwigzane z formowaniem
elementow konstrukcji przyjmuje sie na og6t w/c w 0,4-+0,6.

Trzeba doda¢, ze do wykonania konstrukcji stosuje sie beton zwykly klas: B15, B20, B30, B37,
B45, B50, B55, B60. W poszczegdlnych rodzajach konstrukcji nalezy uzywac¢ betonu klasy nie nizszej
niz podana w tabl.

Najni zsze klasy betonu do poszczegoélnych rodzajéw konstru kcji (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukcji Najnizsza klasa betonu
Konstrukcje betonowe B15
Konstrukcje betonowe - zbrojeniowe statg klasg A-0, A-I, A-Il i A-llI B15
Konstrukcje betonowe — zbrojone stalg A-IIIN B20
Konstrukcje sprezone — kablobetonowe B30
Konstrukcje sprezone - strunobetonowe B37
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Konstrukcje zelbetowe poddane obcigzeniu wielokrotnie zmiennemu B30

2.2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

Beton zwykly uzyskuje sie z mieszanki betonowej, w ktorej sktad wchodza: kruszywo mineralne o
frakcjach piaskowych (do 2 mm) i grubszych, cement, woda oraz ewentualne dodatki mineralne
(udziat w mieszance przekraczajacy 5% masy cementu) i domieszki chemiczne (udziat do 5% masy
cementu).

Kruszywo mineralne moze by¢ naturalne (kruszywo w stanie naturalnym) lub tamane. Rozréznia
sie trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany (ziarna o srednicy 0-2 mm),

- zwir, grys, grys z otoczakow (ziarna o srednicy od 2 mm do dmax, przy czym dmax=16;31,5 lub 63
mm),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowang, kruszywa tamanego i otoczakow.

W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli sie na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm,
grube o ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Ze wzgledu na cechy jakos$ciowe kruszywo dzieli sie na:

- odmiany | i ll, zaleznie od zawartosci grudek gliny w kruszywach tamanych ze skat weglanowych
i/lub nasigkliwosci w grysach ze skat magmowych i metamorficznych,

- gatunki 1 i 2, zaleznie od zawartosci poszczegélnych frakcji w kruszywie,

- marki 10, 20, 30, 50 zaleznie od przydatnosci do odpowiedniej klasy betonu

Cechy fizyczne poszczeg6lnych asortymentow i marek kruszyw do betonéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712. W przypadku betonu o okreslonym stopniu
mrozoodporno$ci lub wodoszczelnos$ci zaleca sie stosowanie kruszywa marki nie nizszej niz 20.

Zalecane gczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250.
Przy ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno $¢
mieszanki betonowej . Ta urabialnosé powinna by¢ stosowana do warunkéw formowania, ktére sg
okreslane przez:

- ksztalt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

- zakladang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

- sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub
ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie, itd.).

Dostosowanie urabialno$ci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze
odpowiedniej ilodci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystenciji.
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Rodzaje wyrobow elementéw
lub konstrukgji

Zalecana ilos¢ zaprawy
w dm3 na1lm?3
mieszanki betonowej

Najmniejsza suma

objetosci absolutnych cementu i

ziarn kruszywa
ponizej 0,125 mm
w dms3na 1 m3
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje
masywne 0 najmniejszym wymiarze
przekroju wiekszym niz 500 mm i
kruszywie do 63 mm

400-500

70

Sprezone, zelbetowe i betonowe
wyroby, elementy konstrukcje o
najmniejszym wymiarze przekroju
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do
31,5 mm

450-550

80

Sprezone, zelbetowe i betonowe
wyroby, elementy konstrukcje o
najmniejszym wymiarze i przekroju
wiekszym niz 60 mm i kruszywie do
16 mm

500-550

95

Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego.
Betony o konsystencji potciekiej i ciekiej zaleca sie uzyskiwa¢ w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniajgcych lub uptynniajacych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych,

zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88?B-06250).

Konsystencja i jej symbol

Sposoby zageszczania i warunki
formowania (ksztatt przekroju, ilo$¢

zbrojenia)

Wskaznik wg metody:

Stozka
opadowego,
cm

Ve-Be, s

Wilgotna K-1

Mieszanki wibrowane (powyzej 100
Hz) i wibroprasowane, przekroje
proste, rzadko zbrojone

Gestoplastyczna K-2

Mieszanki wibrowane lub ubijane
recznie, przekroje proste, rzadko
zbrojone)

27-14 -

Plastyczne K-3

Mieszanki wibrowane i recznie
sztychowane, przekroje proste,
normalnie zbrojone (okoto 1-2,5%) lub
mieszanki wibrowane w przekroju
zlozone, rzadko zbrojone,

13-7

(metoda zalecana) 2-5
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Mieszanki wibrowane lub recznie 6-11
Pélciekta K-4 sztychowane, przekroje ztozone, gesto <6 (metoda
zbrojone lub recznie sztychowane, zalecana)

proste przekroje, normalnie zbrojone

Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

Trzeba doda¢, ze ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Do wykonania mieszanek betonowych stosuje sie cementy powszechnego uzytku: portlandzki
(CEM 1), portlandzki mieszany (CEM II), hutniczy (CEM III) i pucolanowy (CEM IV). Rozréznia sie
szes¢ klas cementu: 32,5; 32,5R; 42,5; 42,5R; 52,5 i 52,5R (symbol R oznacza cement o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej).

Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sa zawarte w instrukcji ITB nr
356/98[8].

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie
powinna zawiera¢ skladnikow wptywajacych niekorzystnie na wigzanie i twardnienie betonu. W
przypadku watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ jej odpowiednie badanie. Ogoélnie nalezy stwierdzi¢, ze
woda pitna (oprécz woéd mineralnych) nadaje sie do mieszanek betonowych. Wymagania ogélne
dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B-32250) podano w tabeli ponizej:

Barwa Powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej
Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
Zawiesina Woda nie powinna zawieraé zawiesiny
pH >4

Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia r6znych wtasciwosci mieszanki betonowej
i betonu. Domieszki majg posta¢ ptynu lub proszku. W zaleznosci od gtéwnych funkcji domieszki
mozna (wg instrukcji ITB nr 358/98 ) podzieli¢ na: przyspieszajgce, opdzniajgce, redukujace wode,
napowietrzajace.

Klasyfikacje domieszek chemicznych wg PN-85/b-23010.

Catkowita ilos¢ domieszek chemicznych powinna wynosi¢ 0,2+5% masy cementu. Domieszki
plynne stosowane w ilosci przekraczajacej 3 I/m3 mieszanki betonowej nalezy bra¢ pod uwage przy
obliczaniu wskaznika wodno-cementowego w/c/

Wplyw domieszki na mieszanke betonowg zalezy od: rodzaju cementu, rodzaju i ilosci domieszki,
wartosci wskaznika w/c. Rézne rodzaje cementu, a takze r6zne partie cementu z tego samego zrodta
moga wymagac uzycia roznej ilosci tej samej domieszki do osiggniecia jej zalozonego wplywu.

Domieszki przyspieszajagce sg dodawane do mieszanki betonowej w celu skrécenia czasu
wigzania i/lub twardnienia betonu, a wiec przyspieszenia tzw. wczesnej wytrzymato$ci betonu.
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Tego rodzaju domieszki stosuje sie w przypadku potrzeby szybszego rozformowania elementu
betonowego, w mieszankach betonowych uzywanych np. w naprawach, itp. Domieszki op6zniajace
spowalniajg wigzanie cementu, jego twardnienie i efekt cieplny twardnienia. Stosuje sie je:

- do betonu towarowego przewozonego na dalekie odlegtosci, zwlaszcza przy wyzszej
temperaturze (powyzej 18C),

- przy betonowaniu elementéw o duzych przekrojach (np. fundamentéw) w celu zapobiegania
wystepowaniu rys,

- przy betonowaniu w upalne dni.

Domieszki redukujace wode, tzn. domieszki uplastyczniajgce i uptynniajgce — plastyfikatory i
superplastyfikatory, zmniejszajag wodozadnos¢ i/lub polepszajg urabialnos¢ mieszanki betonowej.
Moga tez dodatkowo powodowa¢ opdznienie lub przyspieszenie wigzania badz twardnienia betonu.
Domieszki napowietrzajgce powodujg powstanie w betonie systemu mikroporéw, co zapewnia
zwiekszenie mrozoodpornosci betonu oraz jego odpornosci na dziatanie srodkéw odladzajacych.
Dodatki te wplywajg tez na poprawe urabialno$ci mieszanki betonowej. Stosowane sg tez inne
domieszki, w tym tzw. domieszki kompleksowe, charakteryzujgce sie kombinowanym dziataniem dwu-
lub nawet tréjfunkcyjnym. Trzeba dodaé, ze nieodpowiednie stosowanie oraz niedoktadne dozowanie
domieszek moze by¢ przyczyna pogorszenia efektdw ich dziatania, a nawet uzyskania niepozadanych
efektbw w mieszance betonowej, polegajacych np. na braku lub nadmiernym przyspieszeniu
wigzania, itp.

Zastosowanie odpowiedniej domieszki powinno wynikaé z opracowanej recepty (sktadu)
mieszanki betonowej. Powinno tez byé zgodne z aprobatami technicznymi, badz normami
dotyczacymi poszczegdinych domieszek oraz dostosowane do rodzaju stosowanego cementu.

Domieszki dozuje sie gtownie w sposéb wagowy (w stosunku do masy cementu). Dodatki
stosowane do mieszanki betonowej (mogg one by¢ réwniez skladnikami cementu), to przede
wszystkim popi6t lotny, granulowany zuzel wielkopiecowy, pucolany i pyt krzemionkowy. Sg one
dozowane w celu zmniejszenia kosztow wytwarzania, badz zmodyfikowania wtasciwosci betonu.

Dodatki stosuje sie w ilosci wiekszej niz 5% w stosunku do masy cementu. Zastosowanie
dodatku powinno wynika¢ z opracowanej recepty (sktadu) mieszanki betonowe;j.

2.2.3. Elementy kotwigce

Elementy kotwigce zabetonowane w elementach ZzZelbetowych winny byé wykonane ze stal
zabezpieczonej antykorozyjng powilokg malarskg. Elementy winny by¢ osadzane wg szablonu
wykonanego na podstawie marki.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie zbrojenia wg warunkéw podanych w ST 01.4.

Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezpodrednio przed wbudowaniem z
wyspecjalizowanej wytworni.

Elementy stalowe kotwigce skltadowaé pod zadaszeniami lub w pomieszczeniach zamknietych w
sposoOb uniemozliwiajgacy uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.

2.4. DEKLARACJA ZGODNOSCI

Do kazdej partii betonu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu. Zaswiadczenie to winno zawierac charakterystyke betonu, zastosowane dodatki; wyniki badan
kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan
dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogolne”.
2. Wymagania dotyczace sprzetu przeznaczonego do wykonywania robot betonowych i
zelbetowych.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ZELBETOWYCH

Ukladanie mieszanki betonowej w szalunkach prowadzi¢ za pomoca pomp. Przekrdj przewodow
powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa zastosowanego do przygotowania mieszanki.

Mieszanka betonowa powinna byé zageszczana przy pomocy urzadzen mechanicznych.
Wibratory powinny by¢ dostosowane do pozycji i ksztattu betonowego elementu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoine”.

Wytwarzanie i transport mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa jest mieszaning wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
i po jej zageszczeniu, ale przez zwigzaniem zaczynu cementowego (mieszaniny cementu i wody).
Sktad mieszanki betonowe (jej recepta) jest projektowany metodami obliczeniowymi, obliczeniowo-
doswiadczalnymi oraz doswiadczalnymi.

Poszczegolne fazy procesu wytwarzania mieszanki betonowej, to:

- przygotowanie skfadnikow,
- dozowanie i mieszanie skfadnikow,
- transport mieszanki do miejsca jej wbudowania.

Jezeli jest potrzebna niewielka ilos¢ mieszanki betonowe, to wytwarza sie jg na placu budowy za
pomoca betoniarek, ktére zazwyczaj majg pojemnos¢ 0,15; 0,25 lub 0,5 m3. Czas mieszania
skfadnikéw mieszanki (dozowane w kolejnosci — kruszywo, cement i woda) zalezy od konsystencji
mieszanki, ale nie moze by¢ krétszy niz 1 min (w przypadku konsystencji pofciekiej i cieklej). Przy
wiekszym zapotrzebowaniu mieszanke betonowa uzyskuje sie najczesciej ze statych wytwdrni,
zwanych betonowniami. Na wiekszych budowach sg tez niekiedy instalowane betonownie
przestawne.

Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie wstepnych zalozen, jak przeznaczenie i warunki uzytkowania betonu, klasa betonu,
ewentualnie stopien mrozoodpornosci i wodoszczelnosci, warunki formowania, urabialnosé
mieszanki betonowej,

- dobér i ewentualne badania sktadnikbw mieszanki betonowej,

- ustalenie wstepne sktadu mieszanki,

- préby kontrolne, kolejne korekty sktadu i ustalenie recepty laboratoryjnej,
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- ustalenie recepty roboczej, uwzgledniajgcej zawilgocenie kruszywa, pojemnos$é urzgdzenia
mieszajgcego i sposob dozowania sktadnikow.

Betonownie stanowiag zespot maszyn i urzadzen przeznaczonych do produkcji mieszanki
betonowej w spos6b zmechanizowany, z zastosowaniem czesciowej lub peinej automatyzacii.
Kruszywo jest dostarczane do betonowni transportem samochodowym, kolejowym lub wodnym. Z
wagondéw kruszywo jest roztadowywane za pomoca topaty mechanicznej bezposrednio do bunkréw
umieszczonych wzdtuz toru kolejowego lub na przenosnik tasmowy, ktéry podaje kruszywo na haidy.
Z barek kruszywo jest wybierane chwytakami koparek.

Do transportu samochodowego uzywa sie samochodéw wywrotek. Wysypujg one kruszywo do
lejéw zsypowych, skad przenosniki tasmowe podajg je na hatdy lub do zasobnikéw przy betonowni.
Kruszywo posortowane jest podawane wprost na sktad, a dowozone ze zwirowni najpierw do sortowni
lub kruszarki z sortownikami.

Powierzchnia placu sktadowego powinna by¢ utwardzona, z odptywem woéd opadowych. Kazdy
rodzaj kruszywa, klasa i frakcja musi leze¢ na osobnej hatdzie. Zazwyczaj hatdy koliste lub ciggte sg
oddzielone $cianami. Cement jest dowozony specjalnymi cementowozami i przetadowywany do
zasobnikdw pneumatycznie.

Mieszanka betonowa wytworzona w betoniarkach na placu budowy jest zazwyczaj przewozona
taczkami. Przew6z w poziomie odbywa sie przewaznie po utozonych deskach. W pionie taczke unosi
dzwig towarowy lub osobowo-towarowy. Wieksze ilosci mieszanki przewozi sie wozkami
dwukotowymi, tzw. japonkami. Przy wiekszych odlegtosciach dowozu sg stosowane wozki 0 napedzie
elektrycznym. Mieszanka o konsystencji co najmniej plastycznej moze byé tez podawana
przenosnikami tasmowymi na odlegtos¢ do 25 m, przy kacie nachylenia w przypadku transportu w
gore 189 a w dot 12° Trzeba zwraca ¢ uwage, zeby mieszanka spadajac z przenosnika nie ulegta
rozsegregowaniu. Przeno$nik powinien by¢ wyposazony w zgarniacz zbierajacy resztki mieszanki w
czasie ruchu powrotnego. Na budowach, na ktérych jest zainstalowany zuraw, mieszanka jest
podawana w specjalnych pojemnikach, podwieszonych do haka zurawia.

Czesto mieszanke betonowg podaje sie za pomocg pomp do mieszanki betonowej,
wykorzystujac rurociag sktadajacy sie z prostych odcinkéw dtugosci od 0,5 do 3 m i kolan o r6znym
kacie nachylenia. Pompy z rurociggami sg zazwyczaj umieszczone na samochodach lub przyczepach
samochodowych. Mieszanke betonowa za pomocg pompy mozna podawaé na znaczne odlegtosci w
poziomie i w pionie. Przy doborze konkretnej pompy bierze sie pod uwage sume diugosci poziomych i
pionowych odcinkéw podawania mieszanki oraz liczbe zataman rurociggéw i katy nachylenia kolan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. PRZYGOTOWANIE BETONOWANIA

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzié poprawnos¢ wykonani robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan, rusztowan, usztywnien i pomostow.

- wykonanie zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
- wykonanie rob6t zanikajacych
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- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementdéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie
- gotowo$¢ sprzetu i urzadzenh do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci,
brudu, ptatkébw rdzy. Powierzchnia deskowania winna by¢ powleczona srodkiem antykorozyjnym
uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania.

5.3 BETONOWANIE

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna
by¢ wieksza, niz 1,5 m a o kompensacji cieklej 0,5 m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac¢ deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata
prawidtowego ksztattu konstrukciji.

Przy betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej na deskach winien byé rejestrowany w dzienniku robaét.

Po zakonczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wlasciwa pielegnacje betonu.

5.4. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

Mieszanke betonowg uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementéw. Skiad mieszanki powinien by¢é zgodny z opracowang receptg robocza. Jednym z
najwazniejszych  probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do
rozsegregowania jej sktadnikow .

Dlatego wysokosé swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé¢ 1,5 m. Im mieszanka jest bardziej ciekta, tym fatwiej rozsegregowuje sie.
Dlatego mieszanka ciekla powinna byé uktadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos$c¢ jej
swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm. Slupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie
wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie
wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej wysokos$é ta nie powinna
przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w temperaturze do 20C powinna by ¢ zuzyta
w czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej — do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki przyspieszajace
wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielkosci elementu betonuje
sie go albo od razu catym przekrojem, albo warstwami. Stosuje sie praktycznie trzy sposoby uktadania
mieszanki warstwami:

a) poziomymi warstwami ciggtymi na catej powierzchni danego elementu ten sposéb stosuje sie
w przypadku niezbyt duzych powierzchni betonowania; w celu zapewnienia jednorodno$ci
betonu kazda kolejna warstwa musi by¢ utozona przed rozpoczeciem wigzania poprzedniej
warstwy,

b) poziomymi warstwami ze stopniowaniem; ten sposob stosuje sie przy duzych powierzchniach
betonowania i stosunkowo niewielkiej grubosci, gdy ukitadanie petnymi warstwami jest
niemozliwe z uwagi na dlugi okres ich betonowania; warstwy uklada sie w ten sposob, ze
potozone nizej wykonuje sie z wyprzedzeniem 2 do 3 m w stosunku do potozonych wyzej.

¢) warstwami pochytymi o nachyleniu 1:3; element betonuje sie na ogét na catg jego wysokosg;
spos6b ten stosuje sie m.in. w przypadku betonowania wysokich belek o gesto
rozmieszczonym zbrojeniu; nie jest zalecany przy zageszczeniu przez wibrowanie.
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Utozona mieszanka betonowa powinna by ¢ zageszczona za pomoca odpowiednich urzadzen
mechanicznych: wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocag sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania
deskowania miotkiem drewnianym) moze byé stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o
konsystencji cieklej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratorow
pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sa przekazywane przez butawe zatapiang w
mieszance betonowej, potgczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg
ttumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac¢ butawe, aby poszczegoélne pola oddziatywania wibratora
zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory, ktére majg zestawy butaw o ré6znych parametrach.

Gdy cala powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem
cementowym, wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-
20 cm w gore, bo promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej diugosci butawy. Po
przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w
nastepne miejsce. Butawa nie powinna dotykac¢ deskowania ani zbrojenia.

Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa sie z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w
Srodku tego przekroju. Stupy o wiekszym przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku
osi. Gdy chce sie uzyskaé¢ powierzchnie elementu gtadkg i bez rakéw, trzeba osie wibracji przyblizy¢
do deskowania. Wazne jest rOéwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim
srodkiem antyadhezyjnym. Wazne jest rOwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania
odpowiednim srodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek pétptynnych i cieklych nie trzeba wibrowac.

Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie wibratorami przyczepnymi,
przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa, badz stezen deskowania scian. O$ wirnika
powinna by¢ pionowa. Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome
zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa sie po powierzchni elementu. Wibrator
prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.

Takie elementy jak podtogi betonowe wyréwnuje sie i zageszcza listwami wibracyjnymi.
Mieszanke betonowg mozna tez zageszczaC przez odpowietrzanie, stosujgc odpowiednie piyty
odpowietrzajgce.

Mozna stosowa¢ rowniez specjalne mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one
odpowiednio dobrany skfad, r6znigcy sie od skfadu tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza
réznica polega na zwiekszeniu udziatu frakcji pylastych do 0,125 mm, ktérymi sg np. popiét lotny,
drobno zmielony wapien, metakaolinit, itp.

Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim mozliwos¢ jej uktadania
bez koniecznosci zageszczania, a poza tym tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym
zbrojeniem.

Mieszanki betonowe samozageszczalne muszg by¢ odpowiednio zaprojektowane.

5.5. OSADZANIE ELEMENTOW KOTWIACYCH

Osadzenie w betonie elementéw kotwigcych do mocowania marek dla konstrukcji z drewna
klejonego i elementéw wyposazenia budynku musi odbywac¢ sie pod $cistym nadzorem geodezyjnym
w celu wyeliminowania jakichkolwiek odchytek.

5.6. ROBOTY BETONOWE W OKRESIE OBNIZONYCH TEMPERATUR

Roboty betonowe moga by¢ prowadzone w okresie obnizonych temperatur, jezeli zostang
zachowane warunki umozliwiajace wigzanie i twardnienie mieszanki betonowej w temperaturach
dodatnich. Jako temperature obnizong, wptywajacg na spowolnienie tego procesu, przyjmuje sie
temperature otoczenia wynoszgcg ponizej + 10C, a s$rednig dobowa temperature do +5C nale zy
traktowaé jako graniczna, przy ktorej mieszanke betonowa utozong w deskowaniu trzeba chronié
przed utratg ciepta. Jezeli przewiduje sie wykonywanie robét betonowych w okresie obnizonych
temperatur, to w dokumentacji technicznej nalezy okreslic wilasciwg organizacje i technologie
wykonania tych rob6t. W projekcie powinny byé podane wymagania dotyczace prowadzenia prac przy
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temperaturach granicznych: do +5C, do -3, ponizej -3 do -10 oraz ponizej -10 do -15C. Nie nale zy
betonowac konstrukcji w temperaturze ponizej -15TC na wolnym powietrzu.

W projekcie powinny byé podane sposoby zabezpieczeh umozliwiajgce uzyskanie poprzez beton
pelnej wymaganej mrozoodpornosci. Pod tym pojeciem — w przypadku betonu narazonego na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nalezy rozmie¢ osiagniecie wytrzymalosci na sciskanie: 5
MPa przez beton na cemencie portlandzkim, 8 MPa przez beton na cemencie portlandzkim z
dodatkami, 10 MPa przez beton na cemencie hutniczym.

Sposoby zabezpieczen stosowanych w celu uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci —
zgodnie z instrukcjg ITB nr 282/88 :

1. zwiekszenie o okolo 10% ilosci cementu lub zmiane cementu przewidzianego w
projekcie na cement wyzszej klasy; wymaga to przeprowadzenia laboratoryjnych badan
poréwnawczych,

2. dodanie do mieszanki betonowej wilasciwych domieszek chemicznych i dodatkow
dobranych odpowiednio do rodzaju cementu; wymaga to przeprowadzenia wstepnych
badan laboratoryjnych,

3. podgrzewanie sktadnikdw mieszanki betonowej (z wyjatkiem cementu) do odpowiedniej
temperatury, w celu uzyskania okreslonej temperatury mieszanki betonowej w chwili jej
uktadania w deskowaniu,

4. osfanianie elementéw lub calej konstrukcji materiatami cieptochronnymi w celu
zachowania ciepta w mieszance betonowej utozonej w deskowaniu lub formie przez czas
niezbedny do uzyskania przez beton petnej mrozoodpornosci,

5. ogrzewanie $wiezego betonu w deskowaniu za pomoca pary, cieptego powietrza lub — w
przypadkach technicznie uzasadnionych — za pomocg pradu elektrycznego,

6. wykonywanie robét betonowych w pomieszczeniach zamknietych ogrzanych lub w
cieplakach statych albo przesuwnych, o temperaturze wewnatrz cieplaka nie nizszej niz
+10TC

Wymienione sposoby zabezpieczen moga by¢ stosowane rozdzielnie lub w zestawieniu
wybranym przez projektanta w uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

W przypadku gdy konstrukcja jest betonowana w temperaturach ujemnych, przy ktérych nie
mozna zapewni¢ dojrzewania betonu, lub gdy w deskowaniu ma by¢ uktadana mieszanka betonowa o
stosunku wodno-cementowym w/c mniejszym niz 0,55 — Swiezy beton nalezy chroni¢ przed doptywem
wilgoci z zewnatrz szczelnymi ostonami az do czasu uzyskania przez niego petnej mrozoodpornosci.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3 jest spodziewany w okresie dtuzszym niz 3 dni, lecz
ponizej 10 dni, liczac od chwili zakohczenia betonowania, to nalezy chroni¢ beton przed naptywem
wilgoci z zewnatrz przez stosowanie wkasciwych w danym przypadku materiatéw cieptochtonnych, jak
maty stomiane, papa, itp., nie zanieczyszczajacych jednak powierzchni $wiezo utozonego betonu.

Jezeli spadek temperatury ponizej -3C spodziewany jest przed uptywem 3 dni, licz ac od chwili
zabetonowania konstrukcji, badz nastgpit w trakcie ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu, to
nalezy ukfada¢ mieszanke betonowg o podwyzszonej temperaturze i niezwlocznie ochronic¢
zabetonowany fragment konstrukcji przed stratami ciepta. W przypadku wykonywania z betonow
monolitycznych konstrukcji cienkosciennych zaleca sie stosowaé przyspieszone dojrzewanie betonu w
wyniku jego podgrzewania lub betonowanie w cieplakach. Pozwala to na uzyskanie przez beton w
krotkim czasie wymaganej wytrzymatosci na s$ciskanie oraz zapewnia statecznos¢ konstrukcji po
usunieciu deskowania.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy oczysci¢ deskowanie ze $niegu i lodu oraz
sprawdzi¢ jego szczelnos¢. Wykonane zbrojenie trzeba chroni¢ przed oblodzeniem i zasypaniem
$niegiem odpowiednimi ostonami. Jezeli jednak zbrojenie zostato oblodzone lub zasypane $niegiem,
to przed utozeniem mieszanki betonowej $nieg i 16d nalezy usunac.

Szczegotowe informacje dotyczace wykonywania robét betonowych w okresie obnizonych
temperatur sg podane m.in. w instrukcji ITB nr 282/88.
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5.7. KONTROLA | PIELEGNACJA SWIEZYCH BETONOW

Mieszanke betonowa uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementow.
Sklad mieszanki powinien by¢é uzgodniony z opracowang receptg roboczg. Zasady ukfadania
mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach slizgowych, a takze przerwy
robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone w projekcie. W konstrukcjach mniej
skomplikowanych mozna przerwy robocze stosowac:

- w belkach i podciggach — w miejscach wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

- w slupach — w plaszczyznach stropoéw, belek lub podciggéw; belki i ptyty zwigzane
monolitycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po uptywie 1 do 2 h
od zabetonowania tych stupow i $cian,

- w ptytach — na linii prostopadtej do belek lub Zeber, na ktérych opiera sie piyta; przy
betonowaniu ptyt w kierunku réwnolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe w srodkowej
czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, na ktérych wspiera sie piyta,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie przygotowac
do potaczenia betonu stwardnialego z betonem nowym. Wymaga to usuniecia z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukania
woda.

Beton dojrzewajacy nalezy piel eggnowa ¢, a wiec:

- chroni¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych, szczegélnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
- utrzymywac w statej wilgotnosci:
3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybko twardniejacego,
7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,
14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczac po 24 h od jego utozenia.
Jezeli temperatura wynosi +15C i wi ecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewa¢ co 3 hw
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach — co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli
temperatura jest nizsza niz +5C betonu nie polewa sie.

Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na
Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje rys i
uszkodzen w niedojrzatym betonie.

Nie nalezy obcigza¢ stropow i schoddéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym
okres ten przy twardnieniu betonu w temperature ponizej +10C powinien by ¢ odpowiednio
przediuzony. Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na
prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukciji.

Wymagania szczeg6étowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinny by¢ podane przez projektanta. Orientacyjnie mozna przyjaé, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna usuna¢
po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie powierzchni oraz
krawedzi elementow,

- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usung¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatlosci:

a) w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) w $cianach — odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) w belkach i podciggach o rozpietosci do 6 m — 70% wytrzymatosci projektowej, a powyzej 6
m — 100% tej wytrzymatosci.

Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujgce deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy
usuwaé w takiej kolejnosci, aby nie spowodowaé szkodliwych naprezen w tej konstrukcji. Podczas
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rozdeskowywania zabetonowanych stropéw budynkéw wielokondygnacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- usuniecie podp6r deskowania stropu znajdujacego sie bezposrednio pod betonowym stropem
jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu moga by¢ usuniete tylko czesciowo;
pod wszystkimi belami i podciggami o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny byé pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz 3 m,

- calkowite usuniecie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem
osiaggniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowanej.

Usuwanie deskowa i powinno odbywa ¢ sie pod s$cistym nadzorem technicznym

5.8. DESKOWANIA | RUSZTOWANIA

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos$é i niezmiennos$é
wymiarOéw konstrukcji podczas ukladania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w
calym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan nietypowych wykonuje
sie je zgodnie z projektem. Ich konstrukcje oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych
ciezarem wtasnym oraz pomostow roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki, wézki, wibratory),
zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej
ukfadania i zageszczania), obcigzenia od pracownikow, itp. Deskowania powinny byé szczelne, aby
chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢
desek przylegajgcych bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form,
gdzie moze by¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, tukow i
sklepieh o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do
kierunku ugiecia konstrukcji. Wartosc tej strzatki powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukciji
dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed ulozeniem
mieszanki betonowej obficie zla¢ woda.

Prawidtowosé wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem
(dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

- jakosci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania

- dozowania sktadnikow mieszanki betonowej

- jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania

- cech wytrzymatosciowych betonu

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindéw rozdeskowania oraz czesciowego lub
catkowitego obcigzenia konstrukciji.
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Kontrola wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ przeprowadzona na probkach
pobranych przy danym stanowisku betonowania. Liczba prébek nie powinna byé mniejsza, niz: 1
probka na 50 m? betonu, 3 probki na dobe oraz 6 probek na partie betonu.

7. OBMIAR ROBOT
7. 0Ogbélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.

8. Jednostkg obmiaru jest:

e 1ms3,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoélne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom rob6t zanikajacych.

8.2. ODBIOR KONCOWY KONSTRUKCJI

Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoly stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentacji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robot zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia, elementow
konstrukgciji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majgce wpltyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje:
a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np.
szczelin dylatacyjnych (tabela ponizej)

83



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

Maksymalne odlegto $ci mi edzy przerwami dylatacyjnymi (wg PN-B-03264:2002)

Rodzaj konstrukcji

Odlegto$¢ miedzy dylatacjami,

m
Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrzne;j
a) Sciany niezbrojone 5
b) Sciany zbrojone 20
c¢) zelbetowe konstrukcje szkieletowe 30
d) dachy nieocieplane, gzymsy 20
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne
a) wewnetrzne $ciany i stropy betonowe w jednym ciggu 30

b) jak wyzej — betonowane odcinkami nie wiekszymi niz
15 m z pozostawieniem przerw do pozniejszego betonowania

c) wewnetrzne Sciany prefabrykowane, z zewnetrznymi Scianami
wielowarstwowymi

d) jak wyzej — ze $cianami zewnetrznymi z betonu komorkowego

e) jak wyzej — z lekkimi $cianami zewnetrznymi, podtuzna
$ciana usztywniajgca w czesci srodkowej budynku

f) jak wyzej — ze Scianami usztywniajgcymi w czesciach
skrajnych budynku

g) prefabrykowane konstrukcje szkieletowe i konstrukcje
monolityczne z usztywnieniem w czesci srodkowej budynku

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze scianami
usztywniajagcymi w czesciach skrajnych budynku —
odpowiednio

jak w przypadku wewnetrznych
Scian prefabrykowanych

50

40

70

50

jak w przypadku wewnetrznych
Scian prefabrykowanych

jak dla a) lub b)

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez $cian
usztywniajacych lub tylko w czesci srodkowej z zewnetrznymi
$cianami 0 matej sztywnosci — w zaleznosci od wysokosci
konstrukcji h

a) h<t m

b) 5<h<8 m

c) h>8 m

60
10+10h
90
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c) jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy); faczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaé wiecej niz 5% przekroju danego
elementu; zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych podano w

tabeli ponizej

Tablica 9.9. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i po  tozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka, mm

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od

projektowanego odchylenia 5
a) na 1 m wysokosci 120
b) na catg wysokosé konstrukcji w fundamentach 15
¢) w &cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz 1/500 wysokosci obiektu
stupdw podtrzymujacych stropy monolityczne budowlanego, lecz
d) w scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu nie wiecej
Slizgowym lub przestawnym niz 100 m

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu
a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu
tatg dtugosci 2 m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a) powierzchni bocznych i spodnich 14
b) powierzchni gérnych 18
Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Odchylenia w rzednych powierzchni innych elementow 15
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.

Stosowanie cementu powszechnego wg PN-B-19701:1997 w budownictwie. Instrukcja ITB nr
356/98. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1998.

Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Instrukcja ITB nr 282/88. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 1988.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom | —
Budownictwo ogdlne. Arkady, Warszawa 1989.

Neville A.M.: Wiasciwosci betonu. Polski Cement, Krakéw 1999.

tukowski P.: Domieszki chemiczne do zapraw i betonéw. Polski Cement, Krakow 1998.
Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wiasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999.

Krél M., Tur W.: Beton ekspansywny. Arkady, Warszawa 1999.

Sliwinski J.: Beton zwykly. Projektowanie i podstawowe wtasciwosci. Polski Cement, Krakéw
1999.

PN-ENV-206-1 Beton, wtasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci*)

. PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statystyczne i

projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty (zmiany: 1-Bl 9/89 poz. 78; 2-Bl 12/90 poz. 95; 3-Bl 10/91 poz.
67)**)

PN-83/B-06256 Beton odporny na $cieranie

PN-62/B-06257 Beton zaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym

PN-91/B-06263 Beton lekki kruszywowy (zastgpiona czesciowo przez: PN-EN 992:1999 w
zakresie p. 4.4. oraz PN-EN 1354 w zakresie p. 4.2.)

PN-88/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania

PN-EN 992:1999 Oznaczenie gestosci w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o
otwartej strukturze

PN-EN 1354:1999 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu lekkiego kruszynowego o
zwartej strukturze
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SST 01.6 ROBOTY IZOLACYJNE
PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Lo WSTEP oo oo e et
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ ...evveee oo,
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..vov ettt et
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..cuiiiiiii ittt et
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ... veeeeeeeee e oo et e e e

2. MATERIALY .. oottt e,

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .....oovivviiiiiiiit it e ee e

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW ..ot e et e

3. SPRZET .. oot e e,

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....oovviiiiiiiiiici e
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT PAPOWYCH ......c. cooviiiiiieeieeiii e

A TR AN S P O R T et e e e e e e e e e e

4.1. WARUNKI TRANSPORTU ...ttt et e et e e e e e e e e e e e e e e

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt et e e e e e e e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....coiiiiiiii i e,
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZ ACE ROBOT PAPOWYCH ........c.vovvviiiiiieine,
5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH ...........cocovnn.n.
5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACYJNYCH

FUNDAMENTOW ..ottt et et e e e e e e e e

5.5. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYIJNYCH FUNDAMENTOW TYPU
LEKKIEGO ..........

5.6. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYINYCH

FUNDAMENT OW e e e e e e e e e e
5.7. PRZYKLEJANIE PLYTY IZOLACYJINEJ TERMICZNEJ ....oioueeieeee e
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ...vittit et e e e e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ...cciviiiit it et et e et e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ........ccoeeeiiiiiiiiiiiiiiieie e

7. OBMIAR ROBOT ittt e e e e e e
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8. ODBIOR ROBOT .ottt e e e e e e e e

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ............ e,
8.2. DOKUMENTY KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
ROBOIT et e
8.3. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE ..........c..cooiiiiiiciiiniii i
8.4. OCENA KONCOWA

9. PRZEPISY ZWIAZANE

88



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczgace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
polegajacych na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

9. 0Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST-00.00 ,Wymagania ogoine”.
10. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Papy zgrzewalne

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS, papa
paroizolacyjna. Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podkladowe i
nawierzchniowe, papy do jednowarstwowych pokryé dachowych.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

2.1.1. Izolacja pozioma posadzek

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietko$ci wykonywane jest w temperaturze -25C), dlatego m ozna je uklada¢ praktycznie
przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkiem szklanych, tkanina szklana lub witéknina
poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo
dobre parametry fizyko-mechaniczne.
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2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1. Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i
zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny byé
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT PAPOWYCH
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maly palnik do obrobek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy, badz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- néz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio

wygieta).

Mate palniki gazowe, badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych.

Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ diugo$¢ min. 15 m, aby umozliwial swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11
kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegoblinych detali praktycznie nie dotyka papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STT 00-00 ,Wymagania ogoine”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU
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Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi s$rodkami
transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem
sie i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi mogq by¢ przewozone w
kontenerach lub na paletach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoéine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST  ,Pokrycie i zewnetrzne
odwodnienie dachow”.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH

Podioza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych musza spetniaé¢ kilka podstawowych
wymogow:

e Wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatosé podtoza zapewniajgca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

e Wymagana jest réwnos¢ podtoza, co ma istotny wplyw na prawidiowy splyw wody,
przyczepno$¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* Podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

e Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

» Zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu byty
zlagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podto ze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej,
powinny mie¢ grubos¢ min. 3,5 cm. Podioze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywaé sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Na przekryciu z $redniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. piytki korytkowe)
wymagane jest utozenie wylewki grubosci 3-4 cm.

Podioza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem
pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza ni¢ 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z
obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w
pokryciu. Przed przystapieniem do robo6t pokrywczych podioze nalezy zagruntowa¢é ASFALTOWA
EMULSJA ANIONOWA (temp. t10L’'C) lub innym dopuszczonym do stosowania srodkiem
gruntujacym.

Podto za z ptyt izolacji termicznej
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Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywnosc, aby pod wptywem przewidywanych
naciskéw zewnetrznych nie nastepowaly uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sg przez:

- plyty styropianowe (ze styropianu samogasngcego) odmiany PS-E FS 20,

- plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np. PSK, PSK-2,

- plyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie krycie papa,

- innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie

papa.

Przed przystgpieniem do uktadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ spadkéw oraz wykonac
wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz swietlikbw, wywietrznikéw, masztow antenowych, itp.
Podioze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Uwaga:

- ptyty laminowane jednostronne PSK nalezy mocowa¢ do podioza za pomoca facznikéw
mechanicznych lub przyklejaé klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nanosi sie pasmowo
— 3-4 paski o szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m — zuzycie kleju ok. 0,3-0,5 kg/m). W
przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo mocowac za
pomoca tacznikdw mechanicznych lub zwiekszyé zuzycie kleju.

- plyty laminowane dwustronnie PSK-2 mozna mocowac jak ptyty PSK lub klei¢ do podioza
lepikiem asfaltowym na gorgco.

5.4. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT IZOLACJI PIONOWEJ
FUNDAMENTOW

Prace przygotowawcze

Prace te stuzg aby zamkna¢ wszelkie pory w podiozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy
w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknie¢, spoin, naroznikow
wewnetrznych i zewnetrznych.

Podioze musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smotly i innych powlok antyadhezyjnych.
Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Glebokie
spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonaé fasety o promieniu 4-6 cm.

Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podioza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewnié lepszg
przyczepno$¢ izolacji do podioza (mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie.

5.5. WYKONANIE BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH FUNDAMENTOW TYPU
LEKKIEGO

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng glebokos¢ pod podstawg
fundamentéw. Materiat wypetniajacy wykop musi byé na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa
mogta bez zaktdcen przesigka¢ do poziomu wéd gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogta
gromadzi¢ sie cho¢by na krotko, np. podczas silnych opadéw (wartos¢ wspodiczynnika
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przepuszczalnosci nie moze przekroczy¢ 10-4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podioze nanosi sie ,
bez rozcienczenia, za pomoca pedzla lub pacy.

5.6. WYKONANIE ZASADNICZYCH BEZSPOINOWYCH POWLOK IZOLACYJNYCH
FUNDAMENTOW

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wlasciwg izolacje pacg lub szpachlg na
grubosé¢ zalezng od typu izolacji. Zaleca sie naktadac jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po
przeschnieciu pierwszej nalezy nanosic¢ kolejne warstwy.

Zawartos$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.

Powloke nanosi sie zawsze na strone $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikac
negatywnego cisnienia hydrostatycznego. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na to, by powierzchnie
katéw wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masa. W zaleznosci od obcigzenia wodg
nalezy dobra¢ odpowiednig grubos$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez
cisnienia naktada sie 2-3 kilogramy na m2. W przypadku dziatania wody pod ci$nieniem — na jeden m2
naktada sie min. 4 kg. preparatu izolacyjnego.

W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku sciany zewnetrznej z
fundamentem, przejscia rur, studzienki, swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase
uszczelniajgca naktada sie od dotu do géry kielnig do wygtadzenia.

W przypadku szczegoélnych wymagan wtapia sie w izolacje tkanine zbrojgcg np. TYPAR lub
WIGOFIL. Najpierw uktada sie pierwsza warstwe izolacji, potem wtapia sie na swiezy materiat tkanine
zbrojacy i lekko przyciska.

Uszczelniajacy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza sciany fundamentow przed
dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia zarazem bardzo dobrg izolacyjnos¢ cieplng (wraz z twardymi
ptytami styropianowymi lub z welny mineralnej). System ten bardzo dobrze zabezpiecza izolacje przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Po zakonhczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy izolacji, twarde piyty
polistyrenowe lub z welny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego materiatu naktadanego
punktowo. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmieszcza sie rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dioni
na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.

W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:

* lzolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubos¢ warstwy 2 mm,
zuzycie ok. 2,0 kg/m?

* lzolacja typu S$redniego (woda gruntowa) zalecana grubo$é warstwy 3 mm, zuzycie ok.
3,0 kg/m2

» lzolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm, zuzycie
ok. 4,0 kg/m2

*  Przyklejanie plyt styropianowych zuzycie ok. 0,5 kg/mz.

5.7. PRZYKLEJANIE PLYT IZOLACJI TERMICZNEJ

Na podtoze zaizolowane ptyty ocieplajgce mozemy przyklejaé na dwa sposoby. Pierwszy z nich
polega na naniesieniu preparatu izolacyjnego bezposrednio na podtoze, pasmami o szerokosci ok. 4
cm i grubosci ok. 1,5 mm. Nastepnie pityty mocno dociska sie. Zaleca sie, aby plyta byta przyklejona
spoing szerokosci min. 4 cm na calym obwodzie i dodatkowo spoinami w odstepach ok. 30 cm na
calej wewnatrz klejonej powierzchni.

Mozna tez przykleja¢ piyte na placki. W zalezno$ci od wielkosci piyt rozmieszcza sie
rownomiernie 6-8 plackdéw wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie plyty odpowiednio
przyciska sie i mocno dociska.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prowadzenia robot izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokry¢ papowych i
bezspoinowymi powtokami asfaltowymi nalezy kontrolowac:
* Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng
e Sprawdzi¢ podioze, zwtaszcza jego réwnosci i spadki

e Sprawdzi¢ materiaty (jakos¢)
* Badac prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT

9. 0gdblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w SST 00-00 ,Wymagania ogolne”.
10. Jednostkg obmiaru jest:

° mz,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. OgoIne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 00-00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE
ROBOT

» zatwierdzong dokumentacje techniczng

» protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajagcych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot
zanikajgcych

e protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatdw

8.3. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajace
watpliwosci nalezy bada¢ przez wykonanie w pokryciu dwoch rownoleglych nacie¢ na glebokosé
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warstwy dtugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm — oderwanie
powinno nastgpi¢ na warstwie papy a nie na warstwie czepnej.

Sprawdzanie prawidtowo $ci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych
na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami).
Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach Iub po poddaniu miejsc sprawdzenia
dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie czy woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposOb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po
wyschnieciu pokrycia.

8.4. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodny z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na
szczelnos¢ pokrycia, roboty moga byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

« PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93, poz. 76.
Zmiany 1 Bl 10/93, poz. 65.

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powiok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

e PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

e PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

*  PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa

e PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

e PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91, poz. 60 2 Bl 8/92,
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1

e PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 BI
11-12/84 poz. 84.

* PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na
gorgco.

* PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany ha goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84, poz. 84.

« PN-64/B-24627 Masa smolowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

¢ PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej

« PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

*  PN-B-27617/A1:1997.

« PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego

* PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa
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9. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na

wykonaniu pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachéw, obrébek dachowych i odwodnienia
zewnetrznego dachu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robét polegajacych na wykonaniu pokrycia i zewnetrznego odwodnienia dachéw, obrébek
dachowych i odwodnienia zewnetrznego dachu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” oraz z SST ,Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne”.
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.4. NIEKTORE OKRESLENIA PODSTAWOWE

Papy zgrzewalne
Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.
Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany oraz papa paroizolacyjna.

Papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany: papy podktadowe i nawierzchniowe papy do
jednowarstwowych pokry¢ dachowych.

Obrébki typowe (podpatowe, koszowe, przy kominach, wytazach, wywietrznikach,
dylatacjach)

Blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,55 mm.

Obrébki elementéw widocznych w elewacji

Blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,55 mm.

Orynnowanie, rury spustowe

Blacha stalowa powlekana o grubosci min. 0,60 mm.
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10. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

2.1.1. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze -25C), dlatego mozna je ukladaé
praktycznie przez caty rok.

Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub wtoknina
poliestrowa. Sg to materiaty, wysokiej jako$ci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce
bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.

2.2. ZASADA DOBORU PAP

Dobdr materiatéw na pokrycia papowe:

- na dachy stabilne wymiarowo, potozone poza strefami szkdéd gorniczych, nie podlegajace
duzym drganiom i osiadaniu mozna stosowac¢ praktycznie kazdy rodzaj papy, bez wzgledu na
oshowe,

- na dachy potozone w strefie szkdd gérniczych, podlegajace znacznym drganiom i osiadaniu
zaleca sie stosowanie pap polimerowo-asfaltowych na wiokninie poliestrowej, ktérych
rozciggliwosé wzgledna wynosi 40%,

- na dachy o duzym nachyleniu (np. szedy) lub wysokie attyki i ogniomury zaleca sie stosowanie
pap (przynajmniej jednej warstwy) na osnowie z tkaniny szklanej lub siatki szklanej, ktére sa
najbardziej stabilne wymiarowo,

- dopuszcza sie potaczenia pap z asfaltu modyfikowanego i oksydowanego,

- dopuszcza sie potaczenia pap na roznych osnowach,

- obrébki katowe kominéw, attyk, ogniomuréw, oraz innych elementéw wystajacych ponad dach
zaleca sie wykonywa¢ w uktadzie dwuwarstwowym, stosujac przynajmniej na jedng z warstw
pape polimerowo-asfaltowag na osnowie z widkniny poliestrowej,

- w pokryciu wielowarstwowym, papa asfaltowa (niemodyfikowana) na osnowie z welonu z
wiokien szklanych moze byé uzyta tylko na jedna z warstw,

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie nalezy
uktada¢ na podtozach z izolacji termicznej,

- pap asfaltowych (niemodyfikowanych) na osnowie z welonu z widkien szklanych nie nalezy
zaginac i wyprowadzac¢ na pionowe ptaszczyzny.

2.3. OBROBKI DACHOWE

Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm
Szpilki z miekkiego drutu ocynkowanego grubosci 2-2,5 mm
Gwozdzie blacharskie ocynkowane

Blachowkrety z podktadka z tworzywa sztucznego
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2.4. OBROBKI ELEMENTOW WIDOCZNYCH W ELEWACJI

Wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm.

2.5. ORYNNOWANIE | ORUROWANIE

Wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci min. 0,6 mm.

11. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT PAPOWYCH

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyskowy bgadz szesciodyskowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- n6z do ciecia papy,

- walek dociskowy z silikonowg rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania(sztywna i lekka rurka odpowiednio

wygieta),

Mate palniki gazowe, badz jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych.

Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ diugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢
11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego
wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci
wykonanych spoin. Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu
poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lez postuguje sie w tym celu szpachelka.
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi znajdowac
sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodq i z piaskiem oraz apteczka
pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.
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12. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU

Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. WARUNKI SKEADOWANIA

Rolki pap nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt
mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny byé
magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

13. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

5.2. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ROBOT PAPOWYCH

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi zasadami wykonywania
zabezpieczen wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy
uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze specyficznych wiasciwosci
pap, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia
zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwalosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci
pozostatym elementom pokrycia dachowego.
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Podstawowe zasady przy wykonywaniu robét papowych:

1.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego, trzeba
zapozna¢ sie ze stanem dachu i dokona¢ wyboru odpowiednich materialébw oraz
zdecydowac¢ o koniecznosci wentylacji (szczegdlnie przy remoncie starych pokryc
dachowych).

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzic¢
poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilosé przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé rozlozenie poszczegodinych
paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegOlnie przy bardziej skomplikowanych
ksztattach dachu. Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiatow.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizsze, niz: 0C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5° Tempe ratury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizyé pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. 20C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ dekarskich prac w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej
oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego
oprzyrzadowania, a takze od wstepnego wykonania obrobek detali dachowych
(ogniomuréw, komindw, Swietlikbw, itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podkifadowe;j.

Przy malych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy ukfada¢ pasami rownolegtymi do
okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadiymi do okapu (z uwagi na
spowodowang duzg masga mozliwos¢ osuwania sie ukladanych pasow podczas
zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez
wzgledu nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sie,
aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wieksze spadki.

Przed uzyciem papy nalezy jg rozwing¢ na miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a
nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym
przycieciu zwing¢ ja z dwoéch koncow do srodka. Miejsca zaktadéw na utozonym
wczesniej pasie papy (z ktorym lgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzac
palnikiem i przeciggna¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej
warstwy papy, az do momentu zauwazalnego wplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym
i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajac sie przed
rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewa jest wptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0
cm na cafej dlugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyplyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowg
rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o
zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze
powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z
kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze
szczegOllng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié¢
prawidtowosé wykonania zgrzewéw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ (po uprzednim
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odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac posypka
w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

10. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
tak, aby zaklady (zarébwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢
zgrubien papy na zakladach, zaleca sie przyciecie naroznikdw uktadanych pasow papy
lezgcych na spodzie zakiadu pod katem 45<C.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem
niniejszego opracowania i powinny byé ogdélnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw przy pracach na wysokosci i na
przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez roboczg i
obuwie o grubosci podeszew z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach
na wysokosci.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY POD WYKONANIE ROBOT PAPOWYCH

e Wymagana jest odpowiednia  sztywnosé¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca
przeniesienie wystepujacych obcigzen w czasie robot i w czasie eksploatacji dachu,

+ Wpymagana jest rownos¢ podioza, co ma istotny wplyw na prawidtowy sptyw wody,
przyczepno$¢ papy do podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

* Podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

» Podloze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane
roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA EMULSJSJA ANIONOWA,

» Zaleca sie, aby styki podioza z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu byty
zlagodzone elementami typu IZOKLIN.

Podto ze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej,
powinny mie¢ grubos¢ min. 3,5 cm. Podioze nalezy zdylatowa¢ na pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Na przekryciu z Sredniowymiarowych elementéw prefabrykowanych (np. ptytki korytkowe)
wymagane jest utozenie wylewki grubosci 3-4 cm.

Podioza betonowe i z zaprawy cementowej muszg byé dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem
pokrycia papowego wilgotno$¢ mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczyz z
obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w
pokryciu. Przed przystapieniem do robo6t pokrywczych poditoze nalezy zagruntowa¢c ASFALTOWA
EMULSJA ANIONOWA (temp. t10L'C) lub innym dopuszczonym do stosowania s$rodkiem
gruntujacym.

Podlo ze z elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych (n p. ptyt panwiowych)

Ptyty dachowe o powierzchni wykonczonej w zaktadzie prefabrykacji moga stanowi¢ podtoze pod
pokrycie jedynie w przypadku prawidtowej tolerancji prefabrykatow, gtadkiej i rownej powierzchni oraz
montazu gwarantujacego uzyskanie wymaganych doktadnosci i rownosci podtoza.

Styki pomiedzy elementami powinny by¢ wypemione zaprawg klasy min. 10 MPa. Podtoze
nalezy oczysci¢ i zagruntowa¢ ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

Nad stykami piyt utozy¢ dodatkowo paski papy podktadowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i
przymocowujac je punktowo do podtoza.
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Podto za drewniane

Powinny by¢ wykonane z desek o grubosci zapewniajgcej sztywnos$¢ podtoza przy danym
rozstawie krokwi. Najcze$ciej stosuje sie deski o grubosci od 22 do 32 mm. Wskazane jest ukladanie
desek strong dordzeniowa do gory.

Podtoze pod papy moze byé¢ rowniez wykonane ze sklejki drewnianej lub odpowiedniej odmiany
piyty wiérowej. Potgczenie arkuszy powinno wypada¢ na krokwi. Zabrania sie bezposredniego
zgrzewania papy na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy
podktadowej.

Podto za z ptyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymatos¢ oraz sztywno$¢, aby pod wptywem przewidywanych
naciskéw zewnetrznych nie nastepowaly uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spetnione sa przez:

- ptyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,

- ptyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np. PSK, PSK-2,

- ptyty z welny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezposrednie pokrycie papa,

- innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie
papa,

Przed przystapieniem do uktadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ spadkéw oraz wykonac
wszystkie poprzedzajgce roboty typu: montaz Swietlikow, wywietrznikdw, masztéw antenowych, itp.
Podioze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne
opady) przez niezwtoczne utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

Uwaga:

- piyty laminowane jednostronnie PSK nalezy mocowa¢ do podioza za pomocg tgcznikdw
mechanicznych lub przykleja¢ klejem bitumicznym trwale plastycznym (klej nanosi sie
pasmowo — 3-4 paski szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m — zuzycie kleju ok. 0,3-0,5
kg/m2). W przypadku klejenia klejem, w strefie brzegowej i naroznej, ptyty nalezy dodatkowo
mocowa¢ za pomoca tacznikow mechanicznych lub zwigkszy¢ zuzycie kleju.

- ptyty laminowane dwustronnie PSK-2 mozna mocowaé jak ptyty PSK lub klei¢ do podioza
lepikiem asfaltowym na gorgco.

5.4. ZASADY WENTYLACJI POKRYCIA PAPOWEGO

Przy renowacji dachéw i przy wykonywaniu nowych pokry¢é dachowych na stropodachach
niewentylowanych, z uwagi na wysoki opér dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi koniecznos¢
odpowietrzania pokrycia. Aby to osiggna¢ nalezy zastosowac¢ papy wentylacyjne perforowane PP-
50/700 oraz kominkéw wentylacyjnych. Umozliwia ona odprowadzanie na zewnatrz wilgoci
przenikajacej przez podioze i dzieki temu zapobiega powstawaniu pecherzy. W celu odprowadzenia
wilgoci spod pokrycia papowego, nalezy zastosowa¢ kominki wentylacyjne (jeden na ok. 40-60 m?2).

Pape perforowang ukiada sie ,nha sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowang powierzchnie
betonowg lub stare pokrycie papowe. Pasy papy ukfada sie na 2-3 cm zaklad. Zgrzew warstwy
hydroizolacyjnej z podtozem nastepuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej.

Papy wentylacyjnej nie nalezy uktada¢ w miejscach, w ktérych moze nastgpi¢ wnikanie wody
pod pokrycie dachowe, tj.:

- w pasie przyokapowym,
- przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,
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- przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,
- przy kominach, ogniomurach, itp.

Od wyzej opisanych miejsc nalezy odsung¢ pas papy wentylacyjnej na odlegto$¢ min. 50 cm.

5.5. WYKONANIE OBROBEK DACHOWYCH PRZY ROBOTACH PAPOWYCH

ETAP |

Podtoze betonowe przed ulozeniem papy perforowanej PP-50/700 nalezy oczyscié, odkurzy¢ i
zagruntowa¢ ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA. Emulsje rozcienczy¢ wodg w stosunku max 1:3
(emulsja:woda). Zuzycie ok. 0,2-0,3 kg/m?, czas chioniecia ok. 6 godz. Po jednej dobie od
zagruntowania podtoze powinno by¢ catkowicie suche. Na suche podtoze ukladamy bez klejenia pape
perforowana na 2-3 cm zakfad. Papy nie nalezy uklada¢ w odlegtosci ponizej 50 cm od okap6w, koryt
odptywowych, komindw, itp.

ETAP II
Na podtozu z papy perforowanej nalezy ustawi¢ kominek.
ETAP llI

Na roziozong pape perforowang oraz ustawiony kominek wentylacyjny nalezy zgrza¢ pape
nawierzchniowa, w przypadku renowacji dachu lub pape podktadowsg i nawierzchniowg w przypadku
wykonania nowego dachu. Przed zgrzaniem, pape nalezy nacig¢ w kierunku prostopadtym do brzegu i
wycia¢ otwor o srednicy kominka (tak jak to przedstawiono na rysunku). Glebokos$¢ naciecia powinna
wynosi¢ ok. 13 cm. Po doktadnym zgrzaniu papy do podioza nalezy uszczelni¢ potaczenie kominka
wentylacyjnego z papa za pomocg kitu trwale plastycznego.

ETAP IV

Nastepnie zgrzewamy sasiedni pas papy, zwracajac uwage na uzyskanie wyptywéw wzdiuz
zakladu.

Wykonanie izolacji koryta odptywowego

ETAP |
Warstwa podkfadowa.

Oczyszczone i wyprofilowane podtoze koryta nalezy zagruntowa¢é ASFALTOWA EMULSJA
ANIONOWA (ok. 0,3 kg/m3). Pasy papy zgrzewamy prostopadle do osi koryta, zaktady zgodnie ze
splywem wody. Nalezy pamieta¢ o uzyskaniu ciggtych wyplywéw masy asfaltowej wzdluz zaktaddw.
Pape z koryta wyprowadzamy na pfaszczyzne dachu na szeroko$¢ ok. 30 cm. Nastepnie na
zagruntowang pota¢ dachu zgrzewamy arkusze papy réwnolegle do koryta, naktadajac je na pasy
papy wychodzace z koryta na szeroko$¢ min. 12 cm.

ETAP I

Warstwa wierzchnia

Arkusze papy nawierzchniowej rowniez uktadamy prostopadle do osi koryta, przesuwajac je w
stosunku do paséw papy podkiadowej 0 ¥2 szerokosci. Pape z koryta wyprowadzamy na ptaszczyzne
dachu na szerokos¢ ok. 15-17 cm. Nastepnie zgrzewamy pape na potaci dachu pasami réwnolegtymi
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do koryta, nakiadajac je na pape wychodzaca z koryta na szeroko$¢ 12-15 cm. Pierwszy pas papy
wierzchniej powinien by¢ utozony w odlegtosci ok. 1-2 cm od krawedzi koryta.

Obrébka naroza wewnetrznego (z zastosowaniem 1ZOKLINOW o boku 10 cm)

ETAP |

Po oczyszczeniu i wyréwnaniu $cian i potaci dachu nalezy je zagruntowa¢ ASFALTOWA
EMULSJA ANIONOWA,.

ETAP I

Na pota¢ dachu zgrzewamy pape podkiadowa, a nastepnie wzdtuz linii styku $ciany z ptaszczyzng
potaci uktadamy IZOKLINY styropianowe (z okleing z papy asfaltowej).

ETAP Il

Nastepnie wykonujemy obrdébke katowg potaczenia potaci dachowej ze $ciang z papy podkiadowej
(elementy nr 1p i 2p).

ETAP IV

Naroze wewnetrzne wzmacniamy, zgrzewajac element nr 3p. wyprofilowanie elementu w rejonie
naroza powinno by¢ dokladne i staranne. Wyplywy masy asfaltowej powinny sie pojawi¢ na
wszystkich zgrzewanych krawedziach. Element nr 3p nalezy dopasowa¢ do ksztaltu naroza poprzez
odpowiednie naciecie.

ETAP V

Nastepnie wykonujemy zabezpieczenia naroza od géry, zgrzewajac element nr 4p. Nalezy
pamieta¢ o uzyskaniu wyptywéw masy asfaltowe;.

ETAP VI

Po wykonaniu obrobki naroza z papy podktadowej przystepujemy do pokrycia potaci dachu papg
nawierzchniowg oraz do wykonania obrobki attyki z papy nawierzchniowej (widoczne z lewej strony).
ETAP VII

Nastepnie zgrzewamy element obrébkowy nr 1w.

ETAP VI

Nastepnym etapem obrobki naroza wewnetrznego jest zgrzanie elementu nr 2w. Element nr 2w
dochodzi do elementu nr 1w na styk. W miejscu potgczenia nalezy koniecznie uzyska¢ wyptyw masy
asfaltowej oraz ewentualnie uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

ETAP IX

Ostatnim etapem jest dalsze obrobienie attyki papg nawierzchniowg (widoczne z prawej strony).

106



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
STRYKOW UL.TARGOWA 4

5.6. ELEMENT OBROBEK DACHOWYCH, BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA

Kosze dachéw (rynny koszowe) pokrywa sie blachg nie tylko przy kryciu potaci blacha, lecz
czesto rowniez przy pokryciach z innych materiatdw, np. papowych, ceramicznych lub z tworzyw
sztucznych. Rodzaj i grubosc¢ blachy, z ktérej robi sie rynne koszowa, powinny by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia i spadku dachu; przy pokryciu potaci blachg stalowag ocynkowang rynny koszowe robi
sie z takiej samej blachy, przy pokryciu blachg cynkowa — réwniez z blachy cynkowej, przy pokryciu
blachami profilowanymi — blachg ptaskg tego samego rodzaju, z ktérego wyprodukowano arkusze do
krycia potaci (np. przy pokryciu blachg dachéwkopodobng powlekang tworzywem sztucznym — z takiej
samej blachy ptaskiej).

Przy pokrywaniu potaci dachowych blachg ptaska zlacza blach stalowych ocynkowanych
prostopadle do spadku rynny koszowej wykonuje sie na rgbki podwojne lezace. Gérne brzegi arkuszy
blach cynkowych powinny byé tgczone na zakfady 10 do 20 cm, a dolne brzegi jezykami. Arkusze
blach rynny koszowej z pokryciem potaci nalezy taczy¢ (za pomocqg arkuszy posrednich utozonych
rownolegle do okapu) na rgbki podwdjnie lezace, zwinigte w kierunku srodka rynny. Rabki (lub zwoje)
pionowe pokrycia potaci nie powinny dochodzi¢ do rgbkéw rynny koszowe;j.

Arkusze blachy ocynkowanej stalowej mocuje sie do deskowania zabkami. Gorne brzegi arkuszy
blach cynkowych przybija sie do deskowania gwozdziami blacharskimi. Rgbki réwnolegte do spadku
rynny mocuje sie do deskowania zabkami w odstepach 30 do 35 cm.

Przy kryciu blachg dachéwkopodobng, rynne koszowg robi sie z identycznej blachy ptaskiej na
konstrukcji z tat. W tym celu wzdtuz krawedzi kosza i w jego sasiedztwie przybija sie listy dystansowe.
Rynne koszowg mocuje sie nierdzewnymi wkretami z elastycznymi podktadkami do tat nosnych.
Krawedzie blach rynny wsuniete pod blachy pofaci powinny by¢ zagiete do gory. Blachy rynny powinny
zachodzi¢ na siebie co najmniej 20 cm. Poniewaz blacha dachéwkopodobna jest z reguty bardzo
cienka (0,4+0,5 mm), nalezy szczegdlnie starannie wykonac szkielet z fat, na ktérym bedzie opiera¢
sie rynna koszowa.

Przy pokrywaniu potaci dachowych papg grubos¢ blachy rynny koszowej nie powinna byé
mniejsza niz 0,6 mm. Zlacza prostopadte do spadku rynny robi sie na zaktady od 10 do 12 cm i lutuje
na catej dlugosci zaktadu. W ztgczach réwnolegtych do spadku rynny przy jednowarstwowym pokryciu
potaci dachowych papa, papa powinna zachodzi¢ 14 do 15 cm na blache rynny. Przy dwuwarstwowym
— blacha rynny powinna zachodzi¢ na pierwsza warstwe papy 10 do 12 cm, a druga warstwa papy
powinna zachodzi¢ na blache rynny na 14 do 15 cm. Arkusze blach rynny koszowej przybija sie do
deskowania nierdzewnymi gwozdziami blacharskimi.

Przy pokrywaniu potaci dachowych innymi materiatami, np. ceramicznymi, z tworzyw sztucznych,
rynny koszowe wykonuje sie odpowiednio analogicznie do sposobéw wyzej opisanych. Brzegi
podiuzne arkuszy blach zlewu nalezy zagina¢ ku gdrze w strone srodka rynny koszowej na szerokos¢
20+30 mm. Pokrycie potaci dachowych powinno zachodzi¢ na pas rynny koszowej 15 do 20 cm.

Rynny wykonuje sie z blachy stalowej powlekanej grubo$ci min. 0,6 mm

Rynny wiszace z ocynkowanej blachy stalowej powinny by¢ taczone na zaktad (w kierunku sptywu
wody) nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4 nitami $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie
laczenie zaktadéw na rabek lezacy pojedynczy (z lutowaniem).

Rynny lezace, rowniez z blachy ocynkowanej, faczy sie na podwdjny ragbek lezacy.

Brzegi rynien powinny by¢ zawiniete do wewnatrz. Dopuszcza sie zawiniecie przedniego zwoju na
zewnatrz. Denka rynien wykonuje sie z blachy o ksztalcie odpowiadajacym przekrojowi rynny. Brzegi
denka odgina sie do $rodka na szerokos¢ 5+7 mm. Potgczenie denka z rynng powinno by¢ lutowane
obustronnie.

W kazdym zatamaniu kierunku rynna powinna by¢ umocowana uchwytami, a naroza o kacie
mniejszym niz 120°usztywnione przylutowanym do zwoju zewn etrznego trojkgtnym kawatkiem blachy.
Uchwyty robi sie z ptaskownikéw o przekroju 4x25 mm, 5x25 mm oraz 5x30 mm i stosuje w zaleznos¢i
od s$rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocuje sie w odstepach nie wiekszych niz 50 cm od
desek okapowych, listew lub do deskowania trzema gwozdziami blacharskimi. Uchwyty powinny by¢
wpuszczone w podtoze na gtebokos¢ réwng grubosci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5+2%.

Dylatacje rynien. Najwieksza dtugos¢ rynny bez dylatacji nie moze przekracza¢ 40 m; przy
wiekszych dtugosciach nalezy wykonywaé dylataciji.
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Whpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rure lub sztuéce. Brzegi wpustu taczone z
rynng odgina sie na szerokos¢ 5+7 mm. Wpusty z blachy cynkowo-tytanowej nalezy przylutowac¢ do
rynien.

Rury spustowe wykonuje sie z blachy stalowej powlekanej o grubosci min.0,6mm.

Czton rury ma dlugos¢ arkusza blachy. Calg rure sklada sie w elementy dwu-, trzy- i
czteroczionowe.

Ztacza pionowe robi sie na zaklad szerokosci 2 cm i lutuje na catej dtugosci, a rur z blachy
stalowej ocynkowanej — na rgbek pojedynczy lezacy.

Ztacza poziome rur spustowych z blachy cynkowej robi sie na zaktady szerokosci 3 cm i lutuje na
calej diugosci lub na zaktady szerokosci 8 cm bez lutowania, a rury spustowe z blachy ocynkowanej —
na zaklady szerokosci 4 cm i lutuje na calej dlugo$ci zaktadu. W dolnej czesci kazdego czionu
powinien by¢ wyttoczony walek odsuniety od brzegu cztonu na szeroko$é zakfadu.

Poszczegolne cziony rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej nalezy taczy¢ na rabek z
przylutowaniem lub na walek z przylutowaniem. taczenie odcinkow rur z blachy ocynkowanej nalezy
wykonywac za pomocg odgiec i lutowania.

W potaczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rure spustowg wprowadzi¢ do rury
kanalizacyjnej na giebokos¢ od 10 do 15 cm. Takie potaczenie nalezy ostoni¢ kotnierzem stozkowym
przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania rur.

Dolny brzeg kolanka odptywowego rury spustowej, nie polaczonej z rurg kanalizacyjng, nalezy
podwing¢ na szerokosci 4+6 mm lub zaopatrzy¢ w obraczke. Kolano powinno byé wzmocnione
paskiem blachy szerokosci 6+8 cm przylutowanym do rury tzw. podgardlem.

Rury spustowe mocuje sie uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami. Uchwyty nalezy umocowa¢ w sposob trwaly przez wbicie w spoiny muru lub przez
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. Pionowe ztgcza
rur nie powinny byé odwrécone do lica Sciany.

Obrgczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane. Brzegi obraczek
nalezy podwing¢ na szerokosci 4+6 mm.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczac: 2 cm przy diugosci rur spustowych
do 10 m oraz 3 cm przy dtugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m. Odchylenie rur spustowych od
linii prostej, mierzone na dtugosci 2 m, nie powinno przekracza¢ 0,3 cm.

Wpusty gzymsowe (sztu éce) powinny byé przylutowane do pokrycia gzymsowego i powinny
wchodzi¢ ponizej gzymsu na dtugosé nie mniejsza niz 100 mm. Niedopuszczalne jest taczenie na state
rury spustowej z pokryciem gzymsu.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach, itp.), obrébke
wierzchnig z blachy stalowej powlekanej o grubosci min. 0,55 mm. Podioze pod zabezpieczenia
powinno by¢ utozone na uprzednio przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z
blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15 do 20 mm lub na rgbek podwdjny
wysokosci 20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym, tzw. kapinosem. Zab okapowy
powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgietg ku dotowi i oblutowany.

Fartuchy podokienne mocuje sie do oscieznic drewnianych gwozdziami blacharskimi lub
wkretami. Odlegtos¢ miedzy gwozdziami lub wkretami od 5 do 7 cm. Przy zewnetrznych brzegach
fartuchéw podokiennych o zatamanych narozach powinny byé nalutowane odboje.

Obrobki  blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego,
przewietrznikach, wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi sie z blachy stalowej powlekanej o grubosci
min. 0,6 mm.

Ztacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci
dachowej robi sie na rabki lezace podwadjne.

Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno byé wykonywane nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gornej krawedzi zabezpieczenia powinna

wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,
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- do muréw nie majacych wydry powinna byé oddalona o 15-30 cm od pofaci dachowej i
docisnieta paskiem blachy szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w
spoiny.

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz) od strony dachu powinno mieé brzeg zagiety ku

dotowi na szerokos$ci 1,52 cm i zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos¢
muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru powinno by¢ zakonczone zebem okapowym.

Wiazy dachowe powinny by¢ zabezpieczone fartuchami i kotnierzami wykonanymi i potaczonymi
z potacig dachowag. Gorna krawedz kotnierza powinna by¢ przybita od wierzchu ramy wiazu
gwozdziami w odstepach nie wiekszych niz 10 cm. Do bokdéw pokrywy wiazu powinien byé przybity
gwozdziami pas blachy o szerokosci 4+5 cm. Wierzch pokrywy powinien byé przykryty blachg, a jej
brzegi podwinieta na pasie blachy przybitym do bokéw pokrywy.

Maszty i inne elementy o przekroju okr aglym wystajagce ponad dach powinny byé
zabezpieczone kotnierzami wykonanymi w ksztalcie stozka $Scietego. Wysoko$¢ kotnierza powinna
wynosi¢ 7+10 cm. Boczne potaczenia stozka powinny byé wykonane na rgbek pojedynczy lub na
zakitad lutowany szerokosci nie mniejszej niz 1 cm. Dopuszcza sie uszczelnienie gornego stozka
masg uszczelniajgcy i zacisniecie uchwytem wykonanym z bednarki grubosci 1,5+2 mm.

Gorna krawedz kotnierza (lejka) przy nézkach pod tawami kominiarskimi powinna $cisle przylega¢
do noézki, dolna krawedz kotnierza, przycietego do pochylenia dachu powinna by¢ odgieta na
szerokos¢ 5+10 mm i przylutowana do gtadkiej blachy pokrycia dachu lub, przy pokryciu z innych
materiatow, do podkiadki blaszanej.

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm. Polaczenie kotpakéw i nasad
z pokryciem dachowym robi sie za pomocg kotnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu.
Gorny brzeg kotnierza przylutowuje sie do kotpaka lub nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na
szerokos¢ 0,5+1 cm, przylutowuje sie do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu nieblaszanym
stosuje sie dodatkowg podktadke z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,7 mm, utozong na
ptaszczyznie potaci dachowej. Ksztatt podktadki powinien by¢ dostosowany do rodzaju pokrycia
dachu.

Warto podkreslié, ze obecnie na rynku dostepne sg réznego rodzaju ksztaltki, kotnierze
uszczelniajgce i inne detale z materialtdbw pokryciowych, zastepujace znaczng czes¢ obrdbek
blacharskich.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koAcowego robot
(odbiér czesciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pézniejszy
jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy
temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

Do oceny i przyj ecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawi ¢ co najmniegj
nast epujace dokumenty :

1. zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2. protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych,
protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdw uzytych do wykonanego
pokrycia,
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Przed przyst gpieniem do bada n nalezy poréwna¢ na podstawie protokotéw lub zapisow w
dzienniku budowy:

a) czy podioze nadawatlo sie do rozpoczecia robét blacharskich i pokry¢ papowych
b) czy w okresie wykonywania rob6t z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz
+5C.

6.2. CZYNNOSCI SPRAWDZAJACE PRZY ODBIORZE ROBOT PAPOWYCH

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajgce
watpliwosci nalezy badac¢ przez wykonanie w pokryciu dwoch réwnolegltych nacieé na gtebokosc
warstwy dtugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wiekszej ni¢ 5 cm — oderwanie
powinno nastgpi¢ na warstwie papy, a nie na warstwie czepnej.

Sprawdzanie prawidtowo $ci spadkéw i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych
na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami).
Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu
strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na
powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w spos6éb umozliwiajgcy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

6.3. ZAKRES KONTROLI WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH | ORYNNOWANIA

Sposoby sprawdzania . Zgodnosé¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez
porownanie wykonanych robét blacharskich z dokumentacjg opisowg i rysunkowa oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne préby.

Materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy Ilub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nie prostopadiosci szwéw
do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych
odchylen nalezy sprawdzié, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka
naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z dokladnoscig do 5
mm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem i SST umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykdédw i powinno byé przeprowadzone w
czasie trwania robdt. Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i
réwnoleglych do okapu, na kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na
stwierdzeniu, czy tacznia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych polega na ogledzinach w czasie trwania
robét i stwierdzeniu zgodnosci z projektem i SST.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i SST wykonania uchwytow,
denek i wpustow rynnowych oraz potaczen poszczegélnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i
lutowane). Nalezy takze sprawdzié, czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem i zapisami
SST: polaczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od
prostoliniowosci i pionowosci; nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecen i pekniec.
Pionowos¢ sprawdza sie pionem murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5 mm.

Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST
wykonania potagczen arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgieé¢ przy murach.

Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i SST wykonania
zabezpieczen kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wiazy,
kolnierze masztéw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe.
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Szczelno$é pokrycia nalezy sprawdzié w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach
szczegolnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu.
Jesli nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut, w sposéb
podobny do dzialania deszczu, obserwujac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczyé w
spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

Ocena ko ncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania
z projektem i wymaganiami SST, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z
badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie
przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub SST wykonane roboty mogg byé
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub czesciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych na
szczelnoS¢ pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim
procentowym obnizeniem wartosci robot.

14. OBMIAR ROBOT

1. Ogd6lne wymagania dotyczgace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostka obmiaru jest:

° mz,

* metr biezacy.

15. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE ROBOT

e  Zatwierdzong dokumentacje techniczng

«  Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych

»  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. ODBIOR ROBOT PAPOWYCH

Przy odbiorze rob6t pokrywczych papami i powtokami asfaltowymi sprawdza sie:
1. zgodnos$é wykonania robét z dokumentacjg techniczng i SST,
2. materiaty,
3. wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,
4. bada sie prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnosc¢) pokrycia,

8.8. ODBIOR ROBOT BLACHARSKICH
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Przy odbiorze robét blacharskich  sprawdza sie:

zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng i SST,
materiaty,

wyglad zewnetrzny pokrycia,

umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,
potaczenia i umocowania arkuszy,

wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,
rynny,

rury spustowe,

. zabezpieczenia elewacyjne,

10. zabezpieczenia dachowe,

11. szczelno$¢ pokrycia.

CoNoA~LONE

8.9. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych rob6t uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na
szczelnoS¢ pokrycia, roboty moga byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robo6t.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

 PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76
Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

« PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

¢ PN:B:24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN:B:24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

e PN:B:24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

¢ PN:B:24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

e PN:B:24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

*  PN:B:24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

e PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92
poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

e PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl
11+12-84 poz. 84.

e PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na
goraco.

* PN-63/B-24626 Lepik smolowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

* PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢é dachowych
Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.

« PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej.
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany
PNB-27617/A1:1997.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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16. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru ocieplenia i wykonania
wypraw tynkarskich scian metoda lekkg mokra.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru ocieplenia elewacji i wykonania wypraw tynkarskich $cian metodg lekko-mokra.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi
w ST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

17. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.1.1 Styropian

PS-E FS-12 — lzolacja w miejscach bez obcigzen mechanicznych, np. Sciany szczelinowe,
szkieletowe sciany dziatlowe, stropodachy wentylowane, podtogi na legarach, wypetnienie laminatow
oraz do metody lekkiej suchej.

PS-E FS-15- Izolacja w miejscach mato obcigzonych mechanicznie, np. jako izolacja termiczna w
metodzie lekkiej mokrej oraz jako wypetnienie w ptytach warstwowych.

PS-E FS-20 — Przenoszenie wiekszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtog
w budynkach mieszkalnych i w garazach oraz jako element izolacji termicznej w systemie ogrzewania
podtogowego.
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PS-E FS-30 — Przenoszenie wiekszych obcigzen mechanicznych, np. izolacja termiczna podtdg
w halach przemystowych, na parkingach, w garazach, jako element izolacji termicznej w systemie
ogrzewania podtogowego oraz jako wypetienie nasypéw w budownictwie drogowym i konstrukcjach.

Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych do iz

olacji stropéw .

Wymagania dla ptyt styropianowych stosowanych do izolacji stropéw

AKUSTYCZNY
T PS-EFS 20 PS-EFS 30 STYROPIAN
yp PODEOGOWY
Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m3] 20 30 7-10
Przenoszenie Przenoszenie | Tlumienie
obcigzen wiekszych dzwiekow
mechanicznych obcigzen uderzeniowych w
Zastosowanie typovxfych dlia o mechqmczny}ch, stropach )
dachow, podiég i izolacje poditég | kondygnaciji
czesci podziemnych | w halach budynkéw
budynku przemystowych, | mieszkalnych i
na parkingach, |uzytecznosci
w garazach publicznej
Wymiary, diugo$¢, szeroko$¢ [mm]: 1000x500+0,3%
od 10 do 15+0,5 o
Odchylki grubosci [mm]: od 20 do 100+1,0 Porc‘)'ge?{gfg‘z

od 105 do 1000+1,5

Naprezenia $ciskajace przy 10%

odksztatceniu wzglednym, nie mniej 100 200 Nie normalizuje sig
niz [KPa]
Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze . L
70C, po 40 h, nie wi ecej niz [%]: *1,0 Nie normalizuje sig
Wspétczynnik przewodzenia ciepta
w temp 10C, warto $¢ deklarowana
przez producenta, lecz nie wiecej 0,040 0,034 0,045
niz [W/mKj:
Chionnosé wody po 24 h, [%] (VIV), 15 1,2 Nie normalizuje sie
nie wiecej niz: ' '
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, [KPa], 150 200 50
nie mniej niz:
Sztywnosé dynamiczna [MN/m3] Nie normalizuje sie 12-18

Zdolno$¢ samogasniecia ptyt
styropianowych

samogasnace

2.1.2. Wyprawy tynkarskie

Wymagania dotyczace wypraw tynkarskich podano w SST 01.10 ,Tynki”.
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2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Sktadowanie materiatow musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow.

18. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

19. TRANSPORT

1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

20. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdéine”.

5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywac w
nastepujacych warunkach:

e Przy temperaturze powietrza od +5C do +25T (przy nakladaniu tynkéw silikatowych od
+10C do +25C).

* Przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych
wilgotnos¢ powinna byé w przedziale 55-65%),

e Przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po
wystapieniu opadéw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

« Na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od +5TC do +25C).

Ponadto nalezy:

e Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikéw zewnetrznych,
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e Odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejacy
stan podioza i panujgce warunki atmosferyczne),

+ Stosowa¢ materialy systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

5.3. ETAPY WYKONANIA OCIEPLENIA METODA LEKKO-MOKRA

5.3.1. Sprawdzenie no$nosci podioza i jego przygotowanie

Podtoze powinno byé nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np.:
brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy
poditoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usung¢. Gladkie powierzchnie betonowe zmatowi¢ grubym papierem $ciernym,
odkurzy¢ i zagruntowac. Nieréwnosci i ubytki podioza (rzedu 5-15 mm) nalezy dzien wczesniej
wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podloze zagruntowa¢ odpowiednim preparatem
gruntujacym.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykonaé
probe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10)
probek styropianu (0 wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest
wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania calej
prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy.
Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gleboko penetrujagcym i po jego wyschnieciu
wykonaé ponowng probe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy uwzglednié¢
dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podtoza.

5.3.2. Przyklejenie piyt styropianowych lub piyt z fasadowej welny mineralnej

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowac
poziomo listwe startowa. Nastepnie przygotowang zaprawe klejaca naktada¢ na ptyte termoizolacyjng
metoda ,pasmowo-punktowg”, czyli pasmami o szer. ok. 6-8 cm, uktadanymi w odlegtosci ok. 3 cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni réwnomiernie roztozonymi ,plackami” w ilosci od 8-10 szt.
o $rednicy 8-10 cm. Prawidtowo natozona zaprawa klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni
piyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwitocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca. Kolejne warstwy
termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu piyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone plyty mozna zamocowac tacznikami mechanicznymi zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 taczniki na 1 m?, zas dla
weltny mineralnej nie mniej niz 8 tacznikéw na 1 m2. Po zamocowaniu piyt styropianowych do podioza
nalezy catg wewnetrzng powierzchnie przeszlifowaé¢ pacg z grubym papierem sciernym.

5.3.3. Przyklejanie ptyt z lamelowej wetny mineralne;j

Po zamocowaniu do podtoza listwy startowej mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt. W tym celu
przygotowang zaprawa klejaca przeszpachlowac (przetrzec) od strony przyklejania catg powierzchnie
ptyty. Nastepnie na przeszpachlowang powierzchnie natozy¢ cienkg, rownomierng warstwe zaprawy
przy uzyciu pacy zebatej (0 wym. Zebow 1,0-1,2 cm). Bezposrednio po nalozeniu zaprawy plyte
przytozy¢ do sSciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ paca, az do uzyskania rownej
ptaszczyzny z sasiednimi ptytami. Wetne mineralng nalezy przyklejaé z zachowaniem mijankowego
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ukladu piyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48 h) przyklejone piyty zaleca sie
zamocowac tgcznikami z trzpieniem metalowym, zgodnie z projektem technicznym.

5.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i drzwiowych
przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z wtdkna szklanego o
wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni
elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie scian, przez przyklejenie na zaprawie klejacej aluminiowych
naroznikOw z siatkg zbrojgca. Na powierzchni zamocowanych ptyt termoizolacyjnych nalezy wykonac¢
(nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego.
Przygotowang zaprawe klejgcg nanie$¢ na podioze ciagta warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami
pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w
nig siatke szklang tak, aby zostata ona roéwnomiernie napieta i calkowicie zatopiona w zaprawie.
Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zakiad, nie mniejszy niz 10 cm. Szeroko$é
siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci.
Nastepnie na wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1
mm) wyréwnujac catg powierzchnie. Grubos¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynies¢ od 3 do 5 mm, natomiast na wetnie mineralnej od 5 do 8 mm.

5.4.5. Zagruntowanie podfoza

W zwigzku z tym iz omawiane system ocieplen roznig sie rodzajem warstwy wykonczeniowej,
nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgacy pod dany tynk. Podloze (warstwe zbrojong) pod
nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

e Pod tynk akrylowy i mineralny,
e Lub pod tynk silikatowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanie$¢ na odpowiednio przygotowane
podioze za pomocg pedzla lub szczotki. Nalezy zastosowaé wiasciwy podkiad tynkarski, tzn. w
kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podkitadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystapié¢
do nalozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢
cienkg, réwnomierng warstwa na podtozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej.
Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej $ciagnaé¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa
zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie wykorzystaé po przemieszaniu). Po czym
wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidtowej faktury operacje zacierania nalezy wykonaé¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku
tynku. Proces zacierania nalezy wykonywaé przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na
powierzchnie calej elewac;ji.

21. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
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6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng i SST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg opisowg i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny
zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisbw w dzienniku
budowy Ilub protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej.

Wyglad zewnetrzny pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania
takich wad, jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopaditosci, odchylenia gliféw i
naroznikdw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchyleh nalezy sprawdzic,
mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz
kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i katownika murarskiego.

22. OBMIAR ROBOT

1. Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostka obmiaru jest:

. m2.

23. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. OgoIne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.2. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu i niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych
napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na
szczelnoS¢ pokrycia, roboty moga byé przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym
obnizeniem wartosci robot.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
11.

Norma PN-B-20130:2001 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Pyty styropianowe
(PS-E).

Norma PN-B-02025:1999 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Norma PN-B-02151-3:1999 — Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.

PN-EN ISO 717-1 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw powietrznych.

PN-EN ISO 717-2 — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Izolacyjnos$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych.

PN-EN I1SO 140-8 — Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynku i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne ttumienie dzwiekéw uderzeniowych przez
podtogi na masywnym stropie wzorcowym.

PN-ISO-9052-1:1994 — Okreslenie sztywnos¢i dynamicznej. Materialy stosowane w
ptywajacych podiogach w budynkach mieszkalnych.

Katalog Rozwigzan Podtdg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogélnego, Warszawa 1992.
Akustyka budowlana — Sadowski Jerzy, Poznan 1976.

ABC izolacji ze styropianu — Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
04.02.1999 r. nr 15, poz. 140).
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
tynkarskich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych robaét:

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Mieszanki tynkarskie podziat:
1. Tynki gipsowe zawierajgce gips:

e Tynk gipsowy
e Tynk gipsowo-wapienny
e Tynk gipsowo-cieptochionny

2. Tynki wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:

e Tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub
pokarbidowym (tylko warstwy zewnetrzne)

*  Tynk cementowo-wapienny

e Tynk cementowy

e Tynk cementowo-wapienny cieptochtonny, tynk cementowo-wapienny lekki
e Tynk szlachetny

3. Inne spoiwa:

» Masy tynkarskie zywiczne (akrylowe)
e Masy krzemianowe (sylikatowe)
* Masy tynkarskie silikonowe

Podziat wg PN-90/B-1450 ¢ — zaprawa cementowa, Cw — zaprawa cementowo-wapienna, w — zaprawa wapienna, g —
zaprawa gipsowa, gw — zaprawa gipsowo-wapienna, cgl — zaprawa cementowo-gliniana.

123



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajaca
pewne i trwate potaczenie.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogolne” i w ST B-0-01.02.01 ,Roboty ziemne — wymagania ogolne”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$c¢ z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE ZASADY STOSOWANIA MATERIALOW

Tynki gipsowe i zawierajace gips (nakltadane jednowarstwowo), oraz tynki wapienne moga byc¢
stosowane tylko wewnatrz.

Tynki gipsowo-cieptochtonne moga by¢ stosowane na zewnatrz.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym moga by¢
stosowane zar6wno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocig (podziat przyjeto ze
wzgledu na cisnienie czastkowe pary wodnej p>17,5 hPa) takich, jak kuchnie przemystowe,
pomieszczenia natryskowni) oraz na cokoty i Sciany piwniczne zewnetrzne.

Tynki cementowo-wapienne cieptochtonne z dodatkiem perlitu sg z reguty tynkami naktadanymi
recznie (do maszynowego naktadania tych tynkéw przeznaczone sag agregaty tynkarskie ze
specjalnym oprzyrzagdowaniem). Tynki te sg stosowane jako tynki podktadowe.

Tynki cementowo-wapienne cieptochtonne z dodatkiem kulek styropianowych sg tynkami
maszynowymi i stosowane sg jako tynki podktadowe.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

W trakcie prac przygotowawczych skorzystamy ze szpachelki, szczotki drucianej, miotka
murarskiego, tasmy murarskiej, folii oraz watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy
potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrébki gtadzi
wykorzystujemy dluga i krotkg pace stalowa, szpachelke katowa, przyrzad do szlifowania wraz z
siatkg lub papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.
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4. TRANSPORT

1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. PODLOZA TYNKARSKIE — WARUNKI PRZYGOTOWANIA
5.2.1. Rodzaje sciennych i stropowych materiatéw budowlanych

Znajdujace sie na rynku materiaty budowlane, przeznaczone do budowy $cian i stropéw, mozemy
podzieli¢ w nastepujacy sposob:

» Cegla petna, dziurawka, kratéwka, pustaki ceramiczne,

« Beton lekki — bloczki i prefabrykaty,

< Beton porowaty (gazobeton) — bloczki i prefabrykaty,

« Beton zwykly i zbrojony,

e Zwigzane cementem bloczki wiérowe (zwykte lub z wbudowang izolacja dodatkowa),
zZwigzane cementem widrowe piyty izolacyjne zwykie i wielowarstwowe,

e Zwigzane cementem lub magnezytem piyty izolacyjne, piyty pilsniowe, pazdzierzowe, pustaki
stropowe — betonowe lub ceramiczne,

«  Stropy betonowe — wylewane (ptyty monolityczne betonowe i zelbetowe),

* Elementy stropowe prefabrykowane.

Zadania i wymagania, dotyczace $cian i sufitéw, regulujg odpowiednie normy dotyczace
poszczegdlnych materiatéw budowlanych.

5.2.2. Zalozenia dotyczgce podiozy tynkarskich

5.2.2.1. Wymagania dotyczace podtoza tynkarskiego

Podio ze tynkarskie ma wplyw na wybér materiatlu tynkarskie go, ale przede wszystkim na
sposob naktadania i obrobki  tynku (wstepne przygotowania podtoza, grubosé tynku, itp.).

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadaé przydatno §¢ podio za pod
tynkowanie.

Badanie podfoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podto za podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Wykonawca, przed przyst agpieniem do prac tynkarskich, z reguly nie ma mo  zliwo sci
stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podto za.

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk:
zlikwidowac¢ przed otynkowaniem wszelkie nierdwnosci, takie jak: wystajgce cegtly, bloczki, kamienie.
Nieregularna grubosc¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys.

125



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO
STRYKOW UL.TARGOWA 4

Rowniez grozne sg otwarte lub nie uzupetione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi
most nad otwartg fuga i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztalcenia) mogg
powodowaé zarysowania i spekania.

W przypadku wykonania muréw wypehiajacych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
zamykajacych i taczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili.

Podto ze pod tynk musi by é:

*  Robwne,

¢ Nosne i mocne,

* Woystarczajgco stabilne,

e Jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),
e Szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

e Wolne od wykwitéw,

* Nie zamarzniete, o temperaturze powyzej 5C.

5.2.2.2. Ostrzezenia i wskazéwki

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac
tynkarskich, wskazaé¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie
propozycje rozwigzania tych problemow.

Wskazowki:

Niemal statym elementem ostrzezen i wskazéwek sg znajdujgce sie na kazdej budowie
odstoniete, uktadane na posadzkach rd6znego rodzaju rury i przewody instalacyjne.
Niebezpieczernstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas tynkowania jest relatywnie duze.
Moze sie takze zdarzy¢, ze nie zabezpieczone rury metalowe zaczng korodowac na skutek kontaktu z
zaprawg. Tego rodzaju szkody mogg pojawic sie nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni.

Zalecenia:

Wykonanie zdj e¢ pomieszcze A przed tynkowaniem

Zdjecia dokumentujg nie tylko stan podioZza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sg
potwierdzeniem faktu ostrzeZenia inwestora o istnieniu wady podtoza. W przypadku reklamacji zdjecie
stanowi bardzo wazny dowdd.

5.2.2.3. Przygotowanie podioza — naprawa podioza

Przygotowanie podioza jest zabiegiem majacym na celu uzyskanie podioza, spetniajacego
wymagania podane w PN-70/B-10100 pkt 3.3.2.

5.2.2.5. Ochrona podtoza — obrébka wstepna

Obrobka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwi gzaniu tynku z podto zem. Wigze sie z
zastosowaniem $rodka zwiekszajgcego przyczepnosé (np. obrzutki wstepnej).

5.2.2.5. Ochrona budynkoéw w stanie surowym przed dziataniem szkodliwych warunkéow
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Whplyw warunkéw atmosferycznych, a w szczegoélnosci deszczu, na surowy mur jest najwiekszy
podczas murowania. Moze poézniej prowadzi¢ do powstawania uszkodzen tynku (np. wykwity,
spekania, rozsadzanie, itp.).

Przed rozpoczeciem, a takze w trakcie wykonywania prac tynkarskich nalezy uwzglednié¢
nastepujace zasady:

e Zabezpieczenie przeciw wpltywom atmosferycznym sktadowanych materiatéw budowlanych

« Prawidlowe wbudowanie materiatéw budowlanych

e Zakrywanie wierzchniej czesci muru podczas diuzszych przerw w pracy, szczegOlnie przed
weekendem

* Mozliwie najwczesniejsze wykonanie obrzutki wst epnej (patrz tabele uzytkowe rozdz. 4)

* Mozliwie najszybsze wykonanie zadaszenia chronigcego przed deszczem. Woda opadowa
nie moze wnika¢ w mur

e Zabezpieczenie przed dziataniem wod opadowych poprzez balkony, tarasy, otwory
instalacyjne, parapety, nie zabezpieczone kominy, itp.

5.2.2.6. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podtozy tynkarskich

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych
materiatbw budowlanych podioza (im dluzej, tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko
powstawania rys maleje.

W pierwszej kolejno $ci nale zy wykonywa € tynki wewn etrzne, jastrychy, a nast epnie tynki
zewnetrzne. Wykonywanie tynkéw zewn etrznych przed tynkami wewn etrznymi i jastrychami
stanowi niebezpiecze nAstwo dla jako sci tynku. Mo ze prowadzi ¢ do powstawania rys,
przebarwie n i innych uszkodze h.

Wyraznie wydiu za sie czas schni ecia tynku.

5.2.2.7. Wymagania konstrukcyjne przy przygotowaniu podtoza pod tynk

Prefabrykowane elementy przewodéw wentylacyjnych i spalinowych

Elementy te traktuje sie jako statycznie samodzielne czesci budynku. Jezeli przewod
wentylacyjny w cato$ci jest obmurowany, nie wymaga zadnych specjalnych dziatan na etapie
tynkowania. Jezeli jednak przewdd wentylacyjny, bedacy samodzielng czescig budynku, stanowi
przerwe w ciggtosci sciany (na rowni ze sciang, badz wystajac z niej), to przy pomocy tzw. nosnika
tynku, mozna uformowa¢ wolng od peknie¢ powloke tynkarska, niezalezng od ruchéw skurczowych
przewodu.

W przypadku, gdy nie stosuje sie nosnikéw, nalezy wykonac szczeline dylatacyjna.

Pozostate
Wystepujace w murze réznorodne materiaty budowlane, przemurowania oraz tepe miejsca styku
muréw (bez wigzania statycznego) nalezy traktowa¢ jako mur niejednolity — mieszany.

5.2.3. Sprawdzenie podioza pod tynk

5.2.3.1. Og6lne sprawdzenie podioza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci
powierzchni wierzchniej nalezy postuzy¢ sie préba Scierania, drapania lub zwilzania.
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Préba SCIERANIA przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk.

Proba DRAPANIA polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chionno$¢ podioza i jego wilgotnos¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania. Préba
ZWILZANIA polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.2.3.2. Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze

Cegla petlna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny , bloczki i elementy z betonu
lekkiego

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania muszg posiadaé wymiary mieszczgce sie w toleranciji, aby nie
powodowaty zbyt du zych r6 znic w grubo $ci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed
lico muru — przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze
niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpézniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania (nie stosowac¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,witoski” — s6l krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepnos¢ tynku
do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy
szczotki drucianej.

Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw, nalezy ustali¢ dokladnie
przyczyne powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowaé skuteczng metode
0oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chton ace wode podio za ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie
wymagac¢ odpowiedniego przygotowania. Ocena wihasciwosci muru musi nastgpic przed
przystgpieniem do tynkowania.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Gazobeton

Ubytki naroznikdw, dziury i niewielkie nieréwnosci podtoza pod tynk trzeba, min. 3 dni przed
rozpoczeciem prac tynkarskich, obrzuci¢ i zatrze¢ na ostro, stosujgc material uzywany pézniej do
tynkowania.

Dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na ogoélne wskazéwki dotyczace przygotowania podtoza:
naktadanie tynku na mur z gazobetonu moze odbywa¢ sie tylko na dojrzaty mur. W przypadku gdy
mur jest mocno zawilgocony nie wolno go tynkowac.

Przed przystapieniem do tynkowania mur nalezy gruntownie oczysci¢ miottg. Zakurzony mur
nalezy na sucho wyszczotkowac.

Przy cieptej i wietrznej pogodzie bardzo istotne jest zmoczenie podtoza. Podczas zmoczenia
trzeba uwazaé, aby woda nie wytworzyta na powierzchni btony btotnej (przy tynkach gipsowych uzywa
sie srodkow gruntujgcych wyréwnujacych chtonnos¢ podioza).

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.
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Beton i zelbet

Powszechnie przyjmuje sie, ze beton jest gotowy do tynkowania w lecie po 8 tygodniach od
betonowania, w zimie po 80 dniaach bez mrozu  (tabela 2).

Narazone na korozje cze$ci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) muszg by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Rury i przewody wodno-kanalizacyjne musza by¢ przed rozpoczeciem tynkowania
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane).

Na powierzchniach betonowych, ktore po prébie zwilzania wykazg, ze sg zanieczyszczone
olejem szalunkowym, sadz a, kurzem czy innymi czynnikami , nie mozna nakladac tynku. Jezeli
oleju szalunkowego nie mozna zmy¢, musimy zastosowac inne odpowiednie srodki (np. piaskowanie,
czyszczenie parg wodng z uwzglednieniem czasu schniecia lub uzycie specjalnego preparatu
odtluszczajgcego).

Na szczegdlnie gtadkie powierzchni betonowe  (plyty stropowe, piyty kanatowe), a takze przy
betonach o widocznej silnej chionnoéci lub zawierajacych specyficzne dodatki (np. dodatki
uszczelniajace) nalezy w spos6b szczegdélny dokona¢ oceny podioza pod tynkowanie i dobraé
odpowiednig powtoke gruntujgca (ewentualnie odpowiedni podktad).

W przypadku prefabrykatéw betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni
pod katem poditoza pod tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

Préba zwil zania

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest préba zwilzania.

W metodzie tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie
zmoczy¢ wodg badang powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody
w przeciggu 5 minut $wiadczy o tym, ze mozna rozpoczaé prace tynkarskie.

Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nast gpi zmiana koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli
zgodnie z protokotem sprawdzajgcym (tabela 2) po odpowiednim czasie bedg widoczne kropelki
wody, przyczyna moze by¢ nastepujaca:

e Jeszcze zbyt wilgotny beton,
e Pozostato scioleju szalunkowego,
e Zbyt szczelny beton

Sprawdzanie wilgotno $ci szcz atkowej

W celu doktadnego ustalenia wilgotno $ci poditoza nalezy sprawdzi¢ je za pomocg urzadzenia
pomiarowego, ew. przez probe suszenia. Prébka do suszenia musi by¢ pobrana z min. gtebokosci 2
cm przy pomocy wiertta w ksztafcie korony o min. srednicy 25 mm wiertarkg wolnoobrotowa. Ma to na
celu zredukowanie wptywu rozgrzanego wiertta na probke.

Dla tynkéw zawieraj acych gips, stosowanych na  scianach i sufitach betonowych, nale zy
uwzgl edni é dodatkowo:

*  Wilgotnosc,
e Szczegoly wykonania tynku,
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W tabeli 1 zestawione zostaty charakterystyczne wiasciwosci podiozy, metody badan i ich wyniki
oraz odpowiednie srodki zaradcze.

Mokry beton

Powierzchnie betonowe mokre, wilgotne, ew. ze skropiong parg wodng na powierzchni
wierzchniej, a takze beton o wilgotnosci szczatkowej przekraczajacej 4% masy, nie moze byé
tynkowany.

Beton o wilgotno $ci od 2,5% do 4%

Przyjmuje sie, ze po 8 tygodniach od betonowania w lecie a po 80 dniach bez mrozu w zimie,
wilgotnos¢ szczatkowa betonu jest mniejsza niz 4% masy. Kontrolujemy to przy pomocy zwilzania.
Jezeli kolor zwilzonej powierzchni zmieni sie z jasnego na ciemny i znikng wszystkie kropelki wody w
ciggu 5 minut, oznacza to, ze mozemy rozpoczac¢ tynkowanie.

Na wszystkie powierzchnie betonowe o wilgotnosci 2,5-4% muszg byé stosowane odpowiednie
mostki adhezyjne (produkty zwiekszajace przyczepnosé). Sa one zalecane przez kazdego producenta
tynkoéw gipsowych.

Beton o wilgotno $ci do 2,5%

Mozliwe jest tynkowanie dobrze chtonacych i szorstkich powierzchni betonowych o wilgotnosci
szczatkowej ponizej 2,5% bez stosowania srodkdw gruntujacych (mostkéw adhezyjnych). Nie dotyczy
to gtadkich powierzchni takich jak ptyta stropowa, spod schodéw, gtadkie Sciany (patrz tabela 1). Przy
dobrze chtongcych wode powierzchniach, a takze dobrze wyréwnanych powierzchniach betonowych
mozliwe jest nanoszenie tynkow cienkowarstwowych.

W odniesieniu do tynkéw cementowo-wapiennych (wewn etrznych i zewn etrznych) na
$cianach i stropach betonowych obowi  gzuja nast epujace dodatkowe zasady :

e Lekkie zawilgocenie betonu (maks. do 4% masy) moze mie¢ pozytywny wplyw na
przyczepnos¢ do podioza tynkdéw cementowo-wapiennych,

« w przypadku wilgotnego i/lub bardzo gtadkiego podtoza moze dojs¢ do obsuwania sie
mokrej zaprawy na powierzchni sciany,

« jezeli podtoze betonowe jest bez zarzutu, a préba zwilzania wykazata, ze mozna rozpoczaé
tynkowanie, nalezy przystgpi¢ do nanoszenia $rodka zwi ekszajgcego przyczepno $¢
zaprawy tynkarskie;.

W przypadku tynkdéw cementowo-wapiennych stosuje sie nastepujace srodki:

e obrzutk @ cementow g (z reguly nie jest stosowana na szczelnym, Zle chiongcym wode
podtozu betonowym, tutaj stosuje sie obrzutkg uszlachetniong specjalnymi dodatkami).

* Zapraw e zwiekszajgca przyczepno $¢, cienkowarstwowsa, patrz punkt 3.2.3.1.

* Szlamy zwi ekszaj gce przyczepno $€, patrz punkt 3.2.3.2.

W przypadku dostatecznie réwnych, nie wybrzuszonych powierzchni betonowych mozliwe jest
zastosowanie tynku cienkowarstwowego.

Obrébka tynku w miejscach szczego6inych
na podio zach betonowych

W miejscach potgczen i stykbw z innymi materiatami tworzgacymi $ciane (filary, $ciana z cegty,

stropy betonowe, itp.), nalezy prze wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonac¢ naciecie kielnig, az do
poditoza lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski.
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Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych stropéw betonowych nalezy wykonac
pionowe naciecie tynku w krawedziach wzdtuz $cian okalajgcych strop (naciecia mozna wykonac
réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktadéw posadzkowych). Zwtaszcza stropy
narazone na obcigzenia termiczne.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Ksztattki i ptyty wiorowo-cementowe jedno- i wielow arstwowe izolacyjne

Mur nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi wykonawczymi norm, wzgl. Wedtug wytycznych
wykonawczych producenta materiatéw, przy czym nalezy pamietaé o precyzyjnym ustawieniu
zgodnie z licem muru. Zwréci¢ uwage na wtasciwe wyko nczenie naroznikéw oraz potaczen muru,
a takze otworow okiennych i drzwiowych.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ dopiero po dostatecznym wyschni  eciu muru .

Ptyty nie moga byé pokryte pylem ani Zzadnymi substancjami izolacyjnymi (olej szalunkowy,
woski, itp.), powierzchnie zabrudzone nalezy koniecznie oczy$ci¢. Mokre, wystawione na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych, plyty nalezy poddac¢ suszeniu w odpowiedniej temperaturze (ciepta,
sucha pogoda). Niedozwolone jest nakiadanie tynku na zamarzniete, wychiodzone podioze (temp.
<+5C).

Przed wykonaniem wstepnej obrzutki lub przed tynkowaniem powierzchnie $ciany nale zy
oczyscié, luzne elementy usun aé i uzupeti¢ wiadciwym materialem (zgodnie z zaleceniami
producenta). Szczeliny o szerokosci ponad 5 mm nalezy wypetni¢ na ptasko odpowiednim materiatem
nie powodujgcym mostkow termicznych.

Ochrona podtoza przed warunkami atmosferycznymi: patrz punkt 5.2.2.5.
Obrzutka wstepna: patrz punkt 5.3.2.

Mur mieszany

Nawet przy zachowaniu poszczegolnych norm dotycz ~ gcych obrébki, mur mieszany zawsze
stanowi trudne podio ze pod tynk . Jest on konstrukcjg zlozong z materiatdw o zréznicowanych
wlasciwosciach, nie zapewniajaca tynkowi jednolitego podfoza i wystawiong lokalnie na dziatanie
réznych obcigzen. W przypadku tego rodzaju podioza nalezy uzgodni¢ ze zleceniodawca
indywidualne rozwigzanie problemu (np. wykonanie zbrojenia lub wykonanie nosnika tynku).

Mur stary (nie otynkowany)

Mur, ktory przez diuzszy okres czasu stat nie otynkowany, nalezy przed przystgpieniem do
tynkowania skontrolowa¢ pod katem ewentualnych uszkodzen spowodowanych zawilgoceniem.

Ponadto zaleca sie odkurzenie i oczyszczenie muru (lub ewentualnie usuniecie zanieczyszczen
przez piaskowanie czy przy uzyciu pary wodnej). Luzne fragmenty muru (szkody spowodowane
przemarzaniem) nalezy usungg¢, a ubytki wypetnié¢ odpowiednim materiatem. Oczysci¢ i ewentualnie
naprawic¢ spoiny i w zaleznosci od stanu technicznego i rodzaju podioza nanies¢ obrzutke.

Stare tynki

Stare tynki nalezy sprawdzi¢ pod katem stanu istniejgcych juz warstw wykonczeniowych,
wystepowania osaddw i/lub zanieczyszczen, jak rowniez ich nosnosci.

Nalezy poddawa ¢ je specjalnej ocenie, z tego te z wzgledu nie saq one przedmiotem
niniejszej instrukciji.

Pozostale podio za tynkarskie
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Podtoza pod tynk, jak np. wyttaczane piyty polistyrenowe, ptyty poliuretanowe, mur z naturalnego
kamienia, nosniki tynku, jak réwniez specjalne konstrukcje budowlane, nalezy rozpatrywa ¢
oddzielnie i nie s g one przedmiotem niniejszej instrukcji

5.3. TYNKOWANIE

Wykonawca prac tynkowych powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo ocenié
podtoze pod tynk.

Podane w punkcie 2.2.1. wymagania dotyczace podioza pod tynk muszg by¢ spetnione.
Wszystkie odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania
obiektu lub poszczegélnych etapdédw rob6t) majg znaczacy wptyw na jakosé prac tynkarskich. Mogag
wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudnié prace tynkarskie lub tez staé sie
przyczyna pézniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziang
wstepng warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstko$ci) do
rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Wpltyw warunkéw pogodowych

Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich
warunkéw pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym maj g ograniczone zastosowanie

5.3.1.1. Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda (przede wszystkim: fagodny, cieplty wiatr w zimie),
bezposrednie nastonecznienie , itp. majg decydujacy wplyw na sposéb przeprowadzenia prac
tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawil zenie podio za, utrzymywanie
wilgotno s$ci, przykrycie lub odbudowanie  tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkéw zewnetrznych (patrz pkt. 3.3.) redukuje niekorzystny wplyw ztych
warunkéw pogodowych i tym samym znacz aco poprawia jako $¢ gotowego tynku . Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

5.3.1.2. Zimne warunki pogodowe

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu
wskutek dziatania mrozu . Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez
zamarzajgcg wode. Szkody te przybierajg postac tuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac
jego niedostateczng wytrzymatose.

Reakcje chemiczne , prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy
temperaturze +5C (temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci
tynku, i inne.

Prace tynkarskie mog a byé wykonywane bez specjalnych zabezpiecze n tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiatu oraz podto  za tynku jest wy zsza niz +5C.

Narzucon g warstw @ tynku nale zy zabezpieczy ¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i
wyschni ecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okre $lonych tynkéw konieczne moze by¢é zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych . Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju
tynku.

W zimnych porach roku przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze
zewnetrznej izolacji cieplnej (elementy betonowe), nalezy zwréci¢ uwage na to, ze moze nastgpi¢ zbyt
gwattowne obnizenie temperatury elementu. Moze to by¢ przyczyng zamarzniecia swiezego tynku.
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5.3.2. Srodki zwiekszajgce przyczepnosé

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajace przyczepnosé tynku do podioza) stosowane sa: obrzutka
wstepna, zaprawy i szlamy zwi ekszajace przyczepno $€ oraz substancje ptynne — mostki
adhezyjne.

W przypadku tynkow zawieraj acych gips nakladanych na podioza betonowe, stosuje sie
wytacznie odpowiednie mostki adhezyjne , ktére zwiekszajg szorstko$¢ powierzchni.

Dla tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych na wszystkich podtozach (z
wyjatkiem betonu) jako $rodek adhezyjny stosowana jest obrzutka wstepna.

Na szczelnych, stabo chitongcych poditozach betonowych stosowana jest obrzutka wstepna
uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnosc.

5.3.2.1. Obrzutka wstepna

Obrzutka wst epna:

a) Stanowi przygotowanie podto za pod tynk ,
b) Stuzy jako srodek adhezyjny i/lub do wyréwnania chionno $ci.

Zaleznie od rodzaju poditoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze byé wymagane zastosowanie
obrzutki wstepnej (zaréwno na $cianach wewn etrznych , jak i zewnetrznych ).

Odno $nie stosowania obrzutki wst epnej wykonawca tynku ma obowi gzek przestrzegania
zarbwno zalece n dotycz acych gruntowania powierzchni, jak i wskazéwek wykon awczych
producenta tynku.

Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowa¢ przewidziang do tego celu zaprawe
produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub murarskiej do obrzutki
wst epnej jest niedozwolone

Nawilzanie podioza pod tynk oraz utrzymanie wilgotnosci naniesionej obrzutki wst epnej zalezne
jest od warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

O DLUGOSCI PRZERW TECHNOLOGICZNYCH DLA OBRZUTKI WSTEPNEJ decydujg w
pierwszej kolejnosci:

*  Wiasciwosci podfoza pod tynk,

* Rodzaj naktadanej zaprawy tynkarskiej,
e Warunki pogodowe (pora roku),

*  Wentylacja

W przecietnych warunkach minimalny czas przerwy technologicznej dla obrzutki wstepnej wynosi
3 dni. W przypadku wielowarstwowych ptyt izolacyjnych drewnopodobnych przyjmuje sie minimalny
czas przerwy technologicznej réwny 2 tygodnie. Przestrzegaé¢ danych w tabelach zastosowania.

Prace tynkarskie mozna rozpoczyna¢ dopiero po stwardnieniu warstwy obrzutki i osiggnieciu
dostatecznej wytrzymatosci (jasny kolor, rysy skurczowe).

W przypadku stosowania tynkOw zawierajacych gips na obrzutke wstepng cementowg nalezy
zachowac¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie niezaleznie od rodzaju podtoza.

W przypadku pézniejszego nanoszenia tynku jednowarstwowego na wstepnie obrzucone
powierzchnie wewn etrzne, nalezy obrzutke po rozpoczeciu wigzania wyréwnac¢. Trzeba przy tym
zwréci¢ uwage na to, by nie napetni € obrzutk g naro znikéw.

Jezeli obrzutka wstepna ma zbyt gtadka (szklistg) powierzchnig, to konieczne jest jej zmatowienie
(np. szczotkg druciang).

Wskazéwka:
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Zaprawa do obrzutki wstepnej nie moze by¢ zbyt wodnista. Moze to doprowadzi¢ do powstania
stabo wigzgcej (szklistej) powierzchni, ktéra nie zwieksza przyczepnosci. W takich przypadkach
obrzutka wstepna przynosi wiecej szkéd niz korzysci.

5.3.2.2. Mostki adhezyjne dla tynkéw zawierajacych gips na poditozu betonowym

Mostki adhezyjne sg to zawiesiny zywicy syntetycznej zawierajgce piasek ostry. Muszg one po
wyschnieciu spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw alkalicznych,

b) Trwate wigzanie pomiedzy podtozem betonowym a tynkiem,

c) Obnizenie przenikania wody oraz roztworéw wodnych,

d) Niewielki wspétczynnik oporu dyfuzji pary wodnej,

e) Poprawa przyczepnosci mechanicznej tynku dzieki zwiekszeniu powierzchni wasciwej
podtoza.

Mostki adhezyjne dla tynkéw gipsowych lub zawierajacych gips okreslane sg przez producenta
zaprawy i podlegajg tym samym jego odpowiedzialnosci i gwaranciji.

Mostki adhezyjne nalezy nanosi¢ przy pomocy watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac
jednorodnosé materiatu przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
pojemniku.

Przed rozpocz eciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschn ac.

Na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajgcej 4% (patrz punkt 2.3.2.3)),
nanoszenie takich mostkdw adhezyjnych jest niedozwolone.

5.3.2.3. Srodki zwiekszajace przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz
cementowych

W przypadku tynku wapiennego, cementowo-wapiennego oraz cementowego stosowane sg
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiekszajgce przyczepnosé.

Zaprawy zwi ekszajace przyczepno $¢ (rzadkie zaprawy do podio zy)

Zaprawy poprawiajgce przyczepnosé sg zaprawami cementowymi o0 specjalnym skladzie,
czesto z dodatkami tworzyw sztucznych . Na budowie rozrabia sie je jedynie z woda i rozprowadza
po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,mokre na mokre” lub tez
dlugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej, itp. podane sg w opisie
produktu.

Szlamy zwi ekszaj gce przyczepno $¢

Szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je
z zawiesiny (dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamow nalezy je odpowiednio czesto
miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie ementu. Nalezy naniesc¢ tylko takg ilo$¢ szlamu, by
mozliwa byta praca metoda ,mokre na mokre”. Przestrzega¢ wskazowek producenta.

5.3.3. Zbrojenie tynku
Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys. Zbrojenie powierzchniowe (siatki

z wtdkien szklanych lub drutu i inne) nie wyklucza catkowicie ryzyka powstania rys, ale je w znacznym
stopniu redukuje. Zbrojenie powierzchniowe nie jest nosnikiem tynku (patrz pkt 3.4.i 3.5.).
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Zgodnie z biezacym stanem techniki, przy stosowaniu tynkéw cementowo-wapiennych, wtopienie
siatki z wldkien szklanych na wstepnie utwardzonej pierwszej warstwie tynku daje najwieksze
zabezpieczenie przed powstawaniem rys i spekan. Nalezy pamieta¢ o zaktadkach oraz zbrojeniu
diagonalnym przy otworach okiennych, drzwiowych, i innych.

W przypadku wykanczania podtoza materialem cienkowarstwowym i koniecznosci czesciowego
zbrojenia tynkowanej powierzchni (np. tylko nadprozy okiennych), nalezy sasiadujace z nimi nie
zbrojone powierzchnie réwniez pokryé tym samym materiatem.

Powoduje to wyréwnanie nieznacznych nieréwnosci, zapewnia réwnomierne wchtanianie wody
oraz zapobiega powstawaniu plam.

5.3.3.1. Zbrojenie tynku siatkg z wtokien szklanych

Wymagania dotycz ace sktadnikéw systemu
Wymagania dotyczace siatki zbrojeniowej (tkaniny),

Siatki z wibékien szklanych stosowane do zbrojenia tynku powinny spetniaé nastepujace
wymagania:

a) Dokument dopuszczajacy do stosowania,

b) Min. wytrzymatosé na zrywanie wzdtuz osnowy i watku 1500 NI 5 cm,

c) Dostateczna alkalioodpornos¢,

d) Siatki do wewnatrz tylko wewnatrz, siatki zewnetrzne wewnatrz i na zewnatrz,
e) Wymiary oczek powinny byé dobrane do rodzaju zastosowania:

e Witapiane siatki z wtokien szklanych (wewn etrzne), wielko$¢ oczek minimum
7X7 mm,

* Nakladanie, zaszpachlowywane siatki z widkien sztuc  znych, wielko$¢ oczek
minimum 3x3 mm.

Wymagania dotycz ace mas szpachlowych

Do wtapiania i zaszpachlowywania tkaniny zbrojeniowej stosuje sie mineralng mase szpachlowa,
z domieszkami modyfikowanymi zywic syntetycznych, podobnie jak to ma miejsce w przypadku
warstw zbrojacych w systemach docieplen. Komponenty tej masy musza by¢ zgodne z komponentami
tynku podktadowego i tynku kryjacego.

Dyspersja zywicy, zawarta w masie szpachlowej, musi wytworzy¢ z powtoka tkaniny odpowiednio

mocne wigzanie.

Z tego powodu do wykonania warstwy zbrojeniowej tynku, moga by¢ wykorzystywane tylko
oryginalne sktadniki systemu (masa szpachlowa — siatka zbrojeniowa), ktére zostaly przeznaczone do
tego celu i pochodza od jednego producenta systemu.

Wtapianie siatki

Wtapianie siatek witokien szklanych zalecane jest tylko w przypadku tynkéw wewnetrznych
zawierajacych gips.

Siatki z widkien szklanych  nalezy uktada¢ (wtapiac) nastepujaco:

* Nanies$é warstwe tynku o 2/3 przewidzianej grubo $ci catkowitej,

e Umiescié¢ tkanin e zbrojeniow g (min. 25 cm poza obszary zagrozone i przy zachowaniu 10
cm zakfadek),

+ Pamieta¢ o mozliwie rownym osadzaniu napi etej siatki,

« Nanies¢ pozostaly tynk, az do uzyskania zgdanej grubosci,
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W przypadku tynkéw gipsowych dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w
jednym ciggu pracy, przestrzegajac metody ,mokre na mokre”,

e Grubo $¢ tynku musi wynosi ¢ minimum 15 mm , przy czym zwraca sie uwage na to, iz w
przypadku sasiadujgcych ze sobg i lezacych na jednej ptaszczyznie nie zbrojonych podiozy
pod tynk moze by ¢ konieczne uwzgl ednienie pogrubienia tynku

Wtapiane zbrojenie wykonuje sie na stropach tylko wtedy, gdy zagwarantowana jest obrébka
metodg ,mokre na mokre”.

Szpachlowanie siatki

Naktadanie i szpachlowanie siatek z widkien szklanych odbywa sie z reguty na tynkach
cementowo-wapiennych lub cementowych i moze by¢ wykonywane dopiero po wystarczajgcym
stwardnieniu tynku podktadowego (pierwszej warstwy).

Wymagania odnosnie siatek z wtokien szklanych patrz pkt. 3.3.1.1.

Wielkos¢ oczek w przypadku siatek szpachlowanych zalezy od wielkosci ziaren szpachléwki.
Powinna ona odpowiada¢ trzykrotnej wielkosci najwiekszych ziaren, nie moze by¢ jednak mniejsza niz
3x3 mm. Bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta.

Zasady szpachlowania siatki zbrojeniowej

W warstwie szpachldwki naciggnietej lub natozonej agregatem tynkarskim mocuje si e (wciska)
siatk e zbrojeniow a.

Kolejnym krokiem jest natozenie pacg (kielnig gtadka lub szpachlg ptaska) drugiej warstwy
szpachléwki w ten sposéb, aby po stwardnieniu masy, struktura siatki nie bytla widoczna. Grubos¢
warstwy zbrojeniowej — przy utozeniu siatki w srodku warstwy — powinna wynosi¢ min. 3 mm. Poza
brzegami siatki nalezy mase szpachlowg wciggna¢ na ,,0”.

Przeszlifowa¢ ewentualne nieréwnosci.

5.3.4. Zbrojona obrzutka wstepna

Zbrojona obrzutka petni funkcje nosnika tynku i jednoczesnie zabezpiecza przed rysami i
peknieciami. Nalezy jg wykonac¢ tak, aby pokrywata catg powierzchnie.
W szczegoélnosci nalezy pamietaé, ze:

a) Stosowac¢ ocynkowang (nierdzewng), zgrzewang punktowo siatke druciang o oczkach
wielkosci od 20x20 mm do 25x25 mm, $rednica drutu 1 mm, na stykach min. 10 cm zakfadu,

b) Minimalna grubos¢ zbrojonej obrzutki wstepnej musi wynosi¢ 8 mm,

c) Siatke nalezy umiesci¢ mniej wiecej posrodku warstwy obrzutki wstepnej,

d) Przerwa technologiczna: minimum 3 tygodnie.

5.3.5. Noéniki tynku

Nosniki tynku traktowane sg jako podioze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
zaleceniami producenta. Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z
przeplotami z tektury lub z wktadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotka¢ tez w formie
ponacinanej blachy, ktéra po rozciagnieciu tworzy siatke. Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd
instalacyjnych, drewnianych elementow konstrukcyjnych, przewodéw kominowych, itp.

Przy montazu nosnikdéw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢ uwage na grubo $¢ przysziego
tynku. Zbyt daleko osadzony no $nik (np. przy zastosowaniu tynkéw wierzchnich
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jednowarstwowych) na sasiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowac
konieczno $¢ pogrubienia tynku

5.3.6. Bruzdy i przebicia

Woypelnienie bruzd i przebi ¢ musi by ¢ wykonane nie pé zniej ni z 3 dni przed rozpocz eciem
prac tynkarskich.

Wskazowka:

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach, itp., moze
doprowadzi¢ do wciggania zaprawy w gigb i pogorszenie jakosci tynku (niebezpieczenstwo pekniec).
Elementy metalowe narazone na korozje, np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle,
aby nie wnikaly w warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg
przed rozpoczeciem prac tynkarskich.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych, wchodzgcych w warstwe tynku, muszg by¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej.

Wskazéwki dla instalatoréw, elektrykdw oraz murarzy

Rodzaj zaprawy mocuj acej lub wypetniaj acej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej
zaprawy tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia (patrz pkt. 3.7.).

Nalezy pamieta¢ o tym, ze przewody przebiegajace pod tynkiem cementowo-wapiennym  lub
cementowym nie mogg by¢é mocowane przy uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzy¢ np.
cementu szybkowi azacego).

Z kolei uzycie cementu szybkowigzacego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich p6zniejsze
odpryskiwanie.

Bruzdy instalacyjne w  $cianach betonowych nalezy calkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20
cm zakfadkag na sagsiadujgce powierzchnie scian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione.

Specjalne zaprawy wypetniaj ace (np. nie wymagajace podkiadu pod tynk) nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.7. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod tynki ceramiczne

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do oktadania ptytkami ceramicznymi muszg zostac przed
przystgpieniem do prac tynkarskich dokfadnie okreslone w projekcie budowlanym. Powierzchnie te
tynkuje sie jednowarstwowo, nie moga one by¢ takze zacierane ani wygtadzane.

Juz wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z
pylu. Nie wymaga sie, aby mate powierzchnie — takie jak np. cokoliki — nie byly zacierane lub
wygtadzane.

Tynk (cementowo-wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i
posiada¢ minimalng wytrzymato$¢ na sciskanie.

W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej zaprawy tynkarskiej do
wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.
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Tabela 3 dzieli pomieszczenia na 4 grupy zawilgocen

ia od W1 do W4

1. ZAWILGOCENIE POWIERZCHNI

Zawilgocenie powierzchni wewnetrznych oraz niezbedne dziatania w zakresie zaprawy

tynkarskiej oraz izolacji podio za

W1. Czas trwania oraz intensywnos$¢ zawilgocenia

Grupy zawilgocenia

Rodzaj
zawilgocenia W1 W2 W3 W4
L, . ) . . ) . . Trwale
Wilgo¢ w powietrzu | Podwyzszona: | Chwilowo wysoka: | Chwilowo wysoka: . .
. podwyzszona:
(rosa) Brak rosy Ewentualnie rosa Rosa
rosa, para wodna
Woda ze Okresowe W|Igotne. . Okresowe Codzienne
. ) przecierania; : .
sprzatania na wilgotne okresowe czyszczenie na intensywne
mokro przecieranie . mokro czyszczenie
czyszczenie na
mokro
Krotkotrwate: Dlugotrwate:
Oprysk wodg - niskie do Krétkotrwate: silne | . 9 .y
. ; $rednie do silnego
Sredniego

2. PRAKTYCZNE PRZYKLADY CZTERECH GRUP ZAWILGOCENIA

w1

W2

W3

w4

Korytarze, toalety,

klatki schodowe kuchnie natryski w ralnie
W zakladach: umywalniach i P
toalety lazienkach

w
pomieszczeniach
mieszkalnych:

w
pomieszczeniach
mieszkalnych:

W zaktadach:
kuchnie, natryski,

3. DZIALANIA*) PODEJMOWANE PRZED UtOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU SPOIWA ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

Spoiwo zaprawy

tynkarskiej W1 W2 W3 w4
Cement Nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze Uszczelnienie
powierzchni
Brak przygotowan | Brak przygotowan Alternatywne
Cement/wapno uszczelnienie Uszczelnienie
powierzchni powierzchni
Brak Gruntowanie Uszczelnianie Nie stosowaé
Gips przygotowan**) powierzchni powierzchni tynkdw gipsowych

*) prace wykonywane przez ptytkarza
**) przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek
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Tynki cementowo-wapienne , przeznaczone do pomieszczen z grupy zawilgocenia W1 oraz
W2, stosuje si e bez specjalnej obrébki  wstepne;.

W przypadku obci azenia wilgoci g odpowiadaj aca grupie W3 oraz W4, przed przystapieniem
do ukiladania ptytek nalezy przeprowadzi¢ wst epna obrébk e powierzchni, zgodnie z tabelg 3.

Gipsowe tynki wewn etrzne moga by¢ stosowane tylko w grupach pomieszczen W1-W3 przy
spetnieniu nast epujacych warunkéw:

e W grupie W1 nalezy przed przystgpieniem do prac tynkarskich zastosowac¢ sie do zalecen
producenta kleju do ptytek,

* W grupie W2 powierzchnie scienne pokrywane ptytkami nalezy przed naniesieniem kleju
zagruntowac¢ odpowiednim do tego celu $rodkiem,

« Na okreslonych przez projektanta ptaszczyznach o wyzszym obci azeniu wilgoci g (grupa
W3), nalezy na catej powierzchni wykonac izolacje przeciwwilgociowg (uszczelnienie
powierzchni).

W odniesieniu do basenéw k agpielowych, saun i/lub fa zni parowych, itp. nale zy zawsze
przyjmowa € grup ¢ W4,

W tego typu pomieszczeniach zaleca sie stosowanie fabrycznej zaprawy tynkarskiej na bazie
cementu.

Zalecenie : w pomieszczeniach przeznaczonych do wykonczenia ptytkami ceramicznymi nalezy
przede wszystkim skontrolowaé katy proste (zmierzy¢ przekatne).

Roéwniez elementy dodatkowe, takie jak profile tynkarskie, nosniki tynku, itp. musza odpowiadac
warunkom do danej grupy zawilgocenia.
5.3.8. Naciecia tynku, fugi i profile
Przerwy wynikajgce z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie moga by¢ tynkowane.
Sciany zewnetrzne: na $cianach zewn etrznych niedozwolone jest wykonywanie ci  eé tynku ,

w tym wypadku zaleca sie stosowanie odpowiednich profili szczelinowych.

5.3.8.1. Naciecia kielnig

Wykonanie : przed przystgpieniem do ostatniego etapu pracy (zacieranie i wygtadzanie) nalezy
tynk nacigé kielnig lub ostrzem, az do podtoza, nastepnie wykornczy¢ powierzchnie, przez co ciecie
bedzie z zewn atrz niewidoczne .

W przypadku pracy podioza w miejscach nacie¢ wystgpi rysa o prawie idealnie prostoliniowym
przebiegu.

Naciecie kielnig nie jest odpowiednie w przypadku zmiany materialu budowlanego w podtozu.
Zbrojenie tynku moze w miejscach takich zredukowac niebezpieczenstwo pekniecia, ale nie jest w
stanie catkowicie go wykluczyc.

W przypadku $cian ze stykami elastycznymi nalezy zastosowac¢ specjalne profile stykowe.

Ciecia kielniag moga jedynie wplyngé na przebieg powstajacej rysy (przebieg prostoliniowy,
zamiast nieregularnego, zygzakowatego). Ciecie kielnig jest rodzajem ,kontrolowanego pekniecia”.

5.3.8.2. Fugi wypetnione masg elastyczna
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Wykonanie : przed catkowitym stwardnieniem nalezy tynk przeci aé catkowicie, a z do podio za.
Szczelina pozostaje widoczna . Po uplywie niezbednego czasu i przeschnieciu mozna wykonac
specjalistyczne spoinowanie masg elastyczna.

Czynno$¢ ta ma zastosowanie np. przy nie wmurowanych w sciane kominach oraz $ciankach
dzialowych, zamurowanych konstrukcjach zelbetowych (wymuréwki parapetowe), konstrukcjach przed
sciennych i obudowach. Pokrywanie takich miejsc przy wykorzystaniu siatki zbrojeniowej lub nosnikow
tynku mozliwe jest tylko w ograniczonym zakresie. Patrz takze pkt. 2.2.7.

5.3.8.3. Profile tynkarskie

Wsrdd profili tynkarskich wyr6znimy m.in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np.
dylatacyjne, o stosowaniu ktorych decydujg warunki konstrukcyjne).

Przy stawianiu budynkéw moze okaza¢ sie niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w
okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykona¢ zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyskaé
odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi budynku.

Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile tynkarskie (patrz
punkt 3.8.3.1.). Rodzaj wymaganej fugi i profilu nalezy okresli¢ w opisie technicznym budynku.

Uwzgledniajac problemy fizyki budowli opracowano bogaty zestaw profili tynkowych wykonanych
z metalu, drutu i tworzywa sztucznego.

Rodzaje profili
Dobor profilu zalezny jest nie tylko od jego przysztej funkcji (wewnatrz czy na zewnatrz

budynku). Konieczne jest rowniez uwzglednienie zgodnosci materiatu, z ktérego wykonany jest profil,
Z przewidywanym rodzajem tynku.

Materiat, z ktorego wykonany jest profil
Materiat tynkarski Stalowy _ _ Ocynkowany + _
Z metali lekkich nierdzewny
ocynkowany PCV
Gips
wapno
o l)
Cement/wapno = % -
cement ég S
22X )
Tynk zywiczny % a é
Masa szpachlowa na bazie z -g Q
zywic sztucznych £8¢c
Farba na bazie "<
zywic sztucznych
Silikony na bazie kwasu
Octowego
Legenda:
- nadaje sie Nie stosowac razem profili
Ocynkowanych i profili
: daie si Z metali lekkich,
- i€ hadaje sie Niebezpieczehstwo korozji
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Profile z metalu lekkiego nadajg sie do stosowania do masz szpachlowych, tynkow i farb na bazie
zywic syntetycznych, a takze twardniejagcych pod wplywem kwasu octowego silikonéw i w
pomieszczeniach wewnetrznych do tynkéw gipsowych.

Profile z ocynkowanej blachy stalowej nadaj g sie do tynkéw gipsowych, wapiennych,
cementowo-wapiennych oraz cementowych.

Ocynkowane profile tynkarskie nie mogg by¢ stosowane pod tynki zywiczne, uszlachetnione
zywicami masy szpachlowe i farby oraz pod twardniejace pod wptywem kwasu octowego silikony.
Niebezpiecze nstwo korozji.

Profile ze stali nierdzewnej majg zastosowanie tam, gdzie nalezy sie liczy¢ z silnym
zawilgoceniem (nieostoniete $ciany zewnetrzne, np. mur bez zadaszenia, murki ogrodowe i tarasowe)
lub w pomieszczeniach wewnetrznych — w przemysle chemicznym, spozywczym, gastronomii.

Nie mozna uzywac razem profili ocynkowanych i aluminiowych z uwagi na niebezpieczenstwo
korozji kontaktowej.

Osadzanie profili

W przypadku tynkéw gipsowych profile osadza¢ mozna przy pomocy tej samej zaprawy
tynkarskiej. W pomieszczeniach wilgotnych, jak réwniez na powierzchniach otynkowanych zaprawa
zawierajgcg cement lub mieszanine cementowo-wapienng, niedozwolone jest stosowanie materiatu
do osadzania profili zawierajacych gips. Ta sama uwaga odnosi sie do zastosowan na powierzchniach
na zewnatrz. W takich przypadkach uzy¢ mozna specjalnej zaprawy do osadzania na bazie
cementu szybkowigzacego. Profile nalezy osadza¢ punktowo, w odstepach ok. 50 cm. Jezeli do
wstepnego zamocowania ksztattownikow uzyto gwozdzi ocynkowanych, to po stezeniu zaprawy do
osadzania nalezy je usungc.

Nie zaleca si e ciecia profili ocynkowanych szlifierk g katowa, poniewa z warstwa ocynku
ulega spaleniu na szeroko $ci ok. 1 cm od miejsca ci ecia.

Niebezpieczenstwo korozji. Stosowac nozyce do metalu.
Wazne wskazowki dla wta $ciwego funkcjonowania profili

Szczeliny rozdzielaj ace oraz dylatacyjne musza by¢ bezwzglednie oczyszczone z zaprawy i
resztek tynku. Profile nalezy osadzi¢ tak, aby zapewnié¢ ich wtasciwe funkcjonowanie.

W przypadku tynkow zewnetrznych z profilami ocynkowanymi bez powloki z tworzywa
sztucznego niezbedne jest przykrycie ksztaltownika szlicht g

5.3.9. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych

5.3.9.1. Wskazowki ogélne

*  Grubo $¢ tynkdw — zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich
fabrycznie przygotowanych.

e Stosowac sie do wskazéwek dotycz gcych obrébki , pochodzacych od producenta zaprawy
tynkarskiej,

*  Wiasciwa kontrola podio za pod tynk dla danego materialu budowlanego oraz czynno Sci
przygotowawcze wedtug punktu 2.3.2. i dalszych.

« Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne
podtoza (np. wstepne zwilzenie).

* Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy
prowadzace, naroznikowe, itp.).

* Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ rbwnomiernie na catym
obwodzie,
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» Stosowa¢ odpowiednie taty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod
o$cieznice obejmujace).

+ Zwraca¢ uwage na dokladne $ciggniecie i wyréwnanie tynku podkltadowego, poniewaz tynk
wierzchni nie jest w stanie pokry¢ i wyrownac dziur, pustek i fal.

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw zawieraj  acych gips

* W przypadku tynkéw jednowarstwowych zawierajacych gips przestrzega¢ metody ,mokre na
mokre” (np. przy zbrojeniu siatkg). Stosowac sie do wskazéwek producenta.

Szczegolne wskazéwki wykonania tynkéw podktadowych pogrubionych (wielowarstwowych)

* Nanieé¢ jednolicie grubo warstw e tynku i zaciggnaé powierzchnie,

« To, czy wymagane jest naktadanie tynku metodg ,mokre na mokre” czy tez — ewentualne
przygotowanie spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek
producenta tynku.

* Unika¢ tworzenia sie warstw rozdzielaj acych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na
gtadko).

Szczegoblne wskazéwki wykonania tynkéw cieptochtonny ch na bazie cementowo-wapiennej

e stosowanie szorstkich lub z gbkowanych tat do przecierania tynku zapobiega tworzeniu sie
warstw osadowych (warstw szlamu) na powierzchni tynku.

e Stosowac specjalne strugi do tynkéw cieptochtonnych zapobiegajacych powstawaniu na
powierzchni tynku gtadkiej, stabo przyczepionej skorupy.

* W zaleznosci od wymagan — zaszpachlowa¢ na calej powierzchni siatke z widkniny, zgodnie z
tabelg zastosowan,

* W przypadku stosowania tynkéw wierzchnich — cienkowarstwowych, nanies¢ odpowiednig
warstwe wyréwnawcza,

Szczegllne wskazowki wykonania tynkow podkladowych lekkich na bazie cementowo-
wapiennej
e Obroébka, przerwy technologiczne, warstwy wierzchnie — tak jak w przypadku normalnych

tynkéw cementowo-wapiennych,

e Unika¢ tworzenia sie warstwy szlamu na tynku lekkim (Scieranie stwardniatej powierzchni).
Przy naktadaniu recznym lekkich tynkéw podktadowych stosowaé obrzutke wstepna.
Ewentualne nato zenie na calej powierzchni siatki z wtdkien szklanyc  h, zgodnie z tabelg
uzytkowa.

*  Lekki tynk podktadowy moze by¢ stosowany takze do wewnatrz.

« W przypadku ukfadania ptytek obowigzujg takie same wymagania jak dla normalnych tynkéw
cementowo-wapiennych.

e Przy stosowaniu cienkowarstwowych tynkéw wierzchnich pamieta¢ o warstwie wyréwnawczej.

5.3.10. Wykonanie tynkéw wykorczeniowych (drobnoziarnistych)

Na jednowarstwowych tynkach wewnetrznych nie stosuje sie z reguly zadnych tynkow
wierzchnich. Jezeli uzytkownik obiektu zyczy sobie to wykonanie warstwy wierzchniej, to nalezy
zwréci¢ uwage na nastepujace rzeczy:
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e Powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarst wowy nie nale zy wygtadza ¢,
zacieraég, itp.,

e zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej réwny 3 tygodnie (zaleznie od
warunkow panujgcych na budowie oraz od lokalnej wentylaciji),

* ewentualnie konieczne moze byé whladciwe dla danego produktu zagruntowanie (np.
zastosowanie srodkéw wyréwnujacych chtonnos$é podtoza i poprawiajacych przyczepnosé).

Na tynkach cementowo-wapiennych podkladowych i tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy
zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego (tynk natozony na grubos$é ziarna),
konieczne mo ze okaza¢ sie wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnawczej lub po $redniej .
Przestrzegac zalecenh producenta.

W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach
ocieplajgcych niezbedne jest wykonanie odpowiedniej warstwy wyréwnujacej (posredniej, np.
szpachli).

Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego na jego powierzchni wytworzy sie warstwa
osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to nalezy jg koniecznie usun g¢.

W przypadku okreslonych produktéw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne
moze byé dokonanie wstepnego przygotowania tynku podktadowego (zwilzenie, zagruntowanie,
itp.

Bezwzgl ednie przestrzega ¢ wymaganych temperatur przy obrobce warstw wierzchnich
(wyko Aczeniowych) tynku.

Wskazoéwki dla projektantow

Powierzchnie elewacji wystawione sg czesto na ekstremalne obcigzenia termiczne (wystepujace
kolejno w cyklach promieniowanie stoneczne—burze z deszczem, promieniowanie stoneczne—-cien,
itd.), z tego powodu sg narazone na powstawanie mikropeknieé. Tynki wierzchnie o strukturze
gruboziarnistej (od 2-3 mm $rednicy ziaren) oraz jasne kolory mogg temu przeciwdziata¢. W projekcie
nalezy uwzgledni¢ obcigzenie elewacji deszczem i wodg odbitg (np. ochrona przez odpowiedni wystep
dachu). Do projektu nalezy wpisa¢ ewentualne przeszpachlowanie tynku podktadowego w celu
zwiekszenia ochrony przed deszczem i wodg odbita.

5.3.10.1. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania)

W  pomieszczeniach  znajdujg  zastosowanie  tynki  wapienne/cementowo-wapienne
drobnoziarniste.

Na s$cianach zewnetrznych (elewacja) konieczne jest stosowanie wiasciwych tynkow
nawierzchniowych (o zmniejszonym kapilarnym wchianianiu wody wzglednie tez tynk wierzchni nalezy
pokry¢ odpowiednig powtokg wykoriczeniowa.

5.3.10.2. Tynki wykonczeniowe kolorowe

Cementowo-wapienne tynki szlachetne

- tynki grubowarstwowe

Grubos¢é warstwy tynku jest wieksza niz maksymalna wielkos¢ ziarna (np. tynkéw drapanych,
zacieranych, zmywanych, czy narzucanych kielnig) i sg one z reguty nanoszone bezposrednio na tynk
podktadowy. W przypadku tynkéw cieptochtonnych moze by¢ konieczne wykonanie warstwy
posredniej. Przestrzega¢ wskazéwek producenta.

- tynki cienkowarstwowe
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Cementowo-wapienne tynki szlachetne z dodatkiem zywicy syntetycznej moga by¢ réwniez
nanoszone na maksymalng grubo$é ziarna, jednakze na cementowo-wapiennych tynkach
cieptochtonnych oraz na nieréwnych, cementowo-wapiennych tynkach podktadowych wymaga
warstwy posredniej, wzglednie warstwy wyréwnujace;j.

Stosowac sie do wskazowek podanych w punkcie 3.11. W razie potrzeby usung¢ warstwe
osadowa.

Tynki krzemianowe (silikatowe)

Tynki krzemianowe sg cienkowarstwowymi tynkami wierzchnimi, na bazie szkta wodnego, z
dodatkiem spoiwa organicznego. Tynk podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowaé (nanie$¢
powtoke gruntujaca). Na tynkach cieptochtonnych oraz na nierownych tynkach cementowo-
wapiennych nalezy wykona¢ warstwe posrednig — wyréwnujaca.

Przy stosowaniu tynkéw krzemianowych powierzchnie szklane, okna, polerowane obicia stalowe
nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed zabrudzeniem.

Przy nakfadaniu tynkéw krzemianowych nale  zy przestrzega € minimalnej temperatury +8<T.
Przestrzega¢ zalecenh producenta.

Tynki zywiczne (akrylowe)

Tynki na bazie zywicy syntetycznej sg cienkowarstwowymi tynkami nawierzchniowymi z
dodatkiem spoiwa organicznego.

Tynk podkiadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykona¢ powtoke gruntujgca).

Tynki na bazie zywicy syntetycznej wymagajg na tynkach cementowo-wapiennych wykonania
warstwy posredniej; na tynkach cieptochtonnych nie zaleca sie stosowania tynkéw zywicznych.

Tynki silikonowe

Tynki silikonowe sg cienkowarstwowymi tynkami ze spoiwem z zywicy silikonowej z dodatkiem
substancji organicznych.

Tynk podktadowy nalezy odpowiednio zagruntowac (wykonac powtoke gruntujaca).

Na tynkach cieptochtonnych oraz gruboziarnistych tynkach cementowo-wapiennych wymagane
wykonanie warstwy posredniej lub wyréwnujace;j.

5.3.11. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne)

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sa to minimalne czasy oczekiwania na
mozliwosé rozpoczecia czynnosci zwigzanych z dalszg obrébka tynku.

Czasy wiagzania, utwardzania oraz schni ecia zalezne sg od rodzaju spoiwa, jak réwniez
warunkow klimatycznych i lokalnych warunkéw panujacych na budowie.

Nastepujgce parametry majg decydujacy wptyw na diugos$¢ przerwy technologicznej:

» wlasciwosci podtoza pod tynk,
e rodzaj zaprawy tynkarskiej,

e struktura tynku,

* grubosé tynku,

e pogoda (pory roku),

* wietrzenie.
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5.3.11.1. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na diugosc¢ przerwy
technologicznej oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podac ogoélnych
danych dotyczacych tych czaséw. Ponadto w przypadku tynkéw wewnetrznych nalezy pamigtac, ze
np. przy podwdjnej grubo sci tynku konieczne jest przyj ecie czterokrotnie diu zszego czasu
schni ecia.

W idealnych warunkach pogodowych oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo-
wapiennego o grubosci 15 mm nalezy przyjaé, ze po uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien

wyschniecia pozwalajacy na wykonanie dalszych prac.

5.3.11.2. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla tynkéw nakladanych wielowarstwowo

Rodzaj tynku

Zalecany min. czas
Przerwy
technologicznej
W dniach/1 cm

Grubo$¢ tynku Grubo$¢ tynku
WEWNATRZ NA ZEWNATRZ
Wynikajacy z tego Wynikajacy z tego

CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

CZAS PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ

10 mm 15 mm

Tynk normalny 14 dni/1 cm
14 dni*) 21 dni
15 mm 20 mm

Tynk lekki 10 dni/l cm
4 dni 21 dni
20 mm 35 mm

Tynk cieptochtonny 7 dni/l cm
14 dni 25 dni

*) w przypadku naktadania jako kolejnej warstwy tynku gipsowego lub zawierajgcego gips — przerwa technologiczna —
minimum 4 tygodnie

5.3.11.3. Dlugos¢ przerwy technologicznej dla szpachléwki oraz tynkéw drobnoziarnistych

Szpachléwka/szpachléwka z siatkg
Tynk drobnoziarnisty jako warstwa posrednia
dla tynku nawierzchniowego

min. przerwa technologiczna 7 dni*)

min. przerwa technologiczna 7 dni*)

*) wzgl. wedtug danych producenta

W PRZYPADKU NIEKORZYSTNYCH WARUNKOW POGODOWYCH NALEZY PRZYJAC
ODPOWIEDNIO DLUZSZE CZASY SCHNIECIA

Przerwa technologiczna krétsza niz podane wyzej czasy minimalnie moze prowadzi¢ do
zwiekszenia ryzyka powstawania rys. Za ewentualne konsekwencje odpowiada osoba, ktdra zlecita
przyjecie krotszych przerw technologicznych (producent fabrycznej zaprawy tynkarskiej, inwestor,
kierownik prac budowlanych, sam tynkach, itp.).
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Bez wzgledu na powyzsze zalecenia, za kontrole zdatnosci tynku do dalszej obrébki (np.
pokrycie kolejnymi warstwami, naniesienie powtoki, itp.), odpowiada wykonawca dalszych prac.

5.3.2. Obrébka powierzchni tynku

5.3.12.1. Wyréwnanie powierzchni tynku

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny.
Moga by¢ widoczne slady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda).

Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z grubsza wyréwnana.

Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni. Nieréwnomierna
szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia nie moze
by¢ porysowana.

Zacieranie

Powierzchnia tynku zacierana jest na grubos¢ ziarna zaprawy tynkarskie;.

W przypadku tynkéw wapiennych, cementowo-wapiennych oraz cementowych zacieranie
wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy tynkarskiej (zgodnie z
gruboscig ziarna zaprawy tynkarskiej), co stanowi wykonczenie powierzchni. Nie moga byé widoczne
gniazda.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg tendencje do tworzenia
pecherzykow i moga by¢ tam wykonywane tylko wigekszym naktadem pracy.

Wygtadzanie

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyréwnywane, filcowane, a nastepnie
wygltadzane do momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci
wygtadzenia tynkoéw tak, aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byly one calkowicie pozbawione
poréw, absolutnie gtadkie i réwne.

Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym moga by¢ wykonywane
tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np.
przez malarzy, sztukatorow).

Tynki wapienne, cementowo-wapienne oraz cementowe nie sg filcowane ani wygtadzane.

Technika tynku drapanego

Naniesiony i wyréwnany tynk jest w odpowiednim momencie, po rozpoczeciu procesu twardnienia
zarysowywany powierzchniowo deska z whitymi gwozdziami, cykling zebatg lub rowkujaca, przy czym
zewnetrzna warstwa powierzchni tynku jest catkowicie usuwana, odstaniajac strukture zaprawy.

Na zakonczenie powierzchnie tynku omiata sie miekka miotta.

Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne
Nie wygtadzac¢ tynkow gipsowych i nie zaciera¢ tynkdéw cementowo-wapiennych.
Jezeli pod ceramiczne okladziny $cienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten

nalezy wyréwnac lub — przy maszynowym tynkowaniu — zaciggna¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu
réwnosci powierzchni tynku).
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5.3.13. Pielegnacja tynku

5.3.13.1. Tynki wewnetrzne

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajacego okresu grzewczego) nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen.

Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na
miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezposrednie ogrzewanie tynku. Oznacza to, ze np. strumien gorgcego
powietrza z dmuchawy nie moze byé skierowany ani zbyt bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez
dmuchawa nie moze byé umieszczona w zbyt bliskiej odlegtosci od $ciany.

Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,wyciggniecie” wody wigzacej z tynku,
a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

W przypadku tynkéw gipsowych nalezy dazy¢ do tego, aby proces wysychania miat charakter
staly i nieprzerwalny, aby uniknaé¢ tworzenia sie szklistej, zle chtonacej powierzchni tynku.

5.3.13.2. Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne nalezy w ciagu kilku pierwszych dni po nalozeniu zabezpieczy¢ przed mrozem
(folie ochronne i ogrzewanie) lub — w cieptej porze roku — chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem,
zraszajac je woda. Nie nalezy zrasza¢ wodg tynkéw kolorowych. Przestrzega¢ wskazowek producenta
dotyczacych pielegnacji tynku po jego natozeniu. Dziatania zwigzane z pielegnacjg tynku nalezy z
gory przewidziec i ustali¢ z inwestorem.

5.3.13.3. Czas schniecia zaprawy tynkarskiej (przerwy technologiczne)

Patrz: pkt 5.3.11.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. KONTROLA JAKOSCI - WYMAGANIA

6.2.1. Uwagi og6ine

Wykonany tynk musi wykazywaé odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadaé

wymaganiom okreslonym normami.
Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.
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W przypadku powierzchni pokrywanych okladzinami ceramicznymi i/lub wystawionych na
dziatanie wilgoci nalezy stosowa¢ sie do uwag przedstawionych w pkt. 3.7. oraz w tabeli 3.

6.2.2. Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowaé sie
wymaganymi wiasciwosciami. Patrz — ulotki informacyjne 1, 2, 3 — Powierzchnia tynku . Przed
wykonaniem robo6t nalezy z inwestorem doktadnie oméwi¢ oczekiwany rezultat prac tynkarskich.

Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Patrz ulotki informacyjne 1, 2,3.

Krawedzie, profile oraz fugi musza wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie moga byé
naruszone, ani pofalowane.

Wskazowka:

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach
(np. wymuroéwki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub
potgczenie pozostaj g z reguly widoczne. Struktura powierzchni moze odrdzniac sie ze wzgledu
na inny (nowy) materiat oraz inne zabarwienie tynkow.

Jezeli tynk nawierzchniowy nakladany jest na zréznicowane Ilub roznego wieku tynki
podktadowe, to ze wzgledu na rézny stopieri wchtaniania wody, wystgpig réznice w strukturze i/lub
kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku

Wszelkie nieregularnosci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie mogg rzuca¢ sie w oczy w
normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w  Swietle smugowym (sztuczne $wiatto
padajace pod ostrym katem albo Swiatto stoneczne) jest niedopuszczalna .

Na ostateczny wynik oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie
przygotowania powierzchni gotowego tynku.

6.2.3. Gladkos¢, poziom i pion oraz prawidtowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni

Uwagi odno $nie okre slonych normami tolerancji wymiarowych

Podane w normie wymiary $rednie muszg by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez
odniesienia do jakichkolwiek otworéw, elementéw wbudowanych, itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowaé¢ réwnomiernie na catym obwodzie, tzn., ze np.
listwa okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowe]j szerokosci, a oscieznica musi by¢
na catym obwodzie rownomiernie szeroka (rownomiernie osadzona).

Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien zaktadaé, ze wszystkie elementy wbudowane sg
osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn. Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest
obowigzkiem wykonawcy robot tynkarskich, ale ewentualne konieczne dodatkowe roboty
przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem.

Wszelkie r6znice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie moga by¢ widoczne.
Duze, powigzane ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagaja zwiekszonych naktadéw pracy przy
tynkowaniu.

6.2.4. Rysy, przyczyny ich powstawania
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Rysy moga mie¢ réznorodne przyczyny , miedzy innymi:

e Osiadanie podtoza,

e Zrbéznicowanie obcigzenia (technologiczne, uzytkowe),

e Zmienione obcigzenia budowli (np. na skutek przebudowy),

e Zbyt szybkie wysychanie,

« Kurczenie sie i pelzanie,

* Niekorzystnie formaty powierzchni (brak podziatu),

»  Zetkniecie sie elementow budowlanych o r6znych wtasciwosciach,

«  Otwarte fugi,

e Zapadniete narozniki,

e Otwory w $cianach (zbrojenie diagonalne otworéw),

» Deformacje stropu najwyzszej kondygnacji oraz innych elementéw nosnych, rézne obciazenia
termiczne (np. stonce/cien, jasne/ciemne kolory), zr6znicowany ukfad kolorystyczny w obrebie
jednej powierzchni,

e Wstrzgsy (ruch drogowy, trzesienia ziemi),

e linne.

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztalty elementéw konstrukcyjnych Sciany (zarys
cegiet lub bloczkéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyja¢ jedna z nastepujacych przyczyn: Zle
wybrany poczatek tynkowania (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostalo jeszcze zakonczone,
wptywy warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$é podtoza pod tynk
(np. brak ochrony podtoza przed wptywem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie
podtoza pod tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, zle wykonany beton na placu budowy),
wadliwe wykonanie prac tynkarskich (np. niezgodne z wytycznymi obrébki).

Gotowy tynk nie mo ze wykazywa ¢ zadnych rys, p eknie¢ o szeroko $ci ponad 0,2 mm.
Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i p eknieé (rébwnie z tych dopuszczalnych) nie mo ze
narusza ¢ wta$ciwo sci u zytkowych obiektu i zasad fizyki budowli.

Ocena moze zosta¢ dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy. Przed ewentualng
naprawg konieczne jest kazdorazowo okre$lenie przyczyn powstania pekniec, ich szkodliwosci oraz
przewidywanego czasu trwania pojawiania sie rys.

6.2.4. Malowanie, powlekanie, ptytki ceramiczne i inne oktadziny

Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy naktadaniu powtok, oktadzin, ptytek, itp.), konieczne
jest stosowanie sie do ponizszych uwag.

6.2.5. Farby i powtoki malarskie

Do pokrycia farbami i powtokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku.

W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe majg ograniczony zakres stosowania,
ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie powierzchni, zgodnie z instrukcjami
producenta farby. Zaleca sie wczesniejsze przetestowanie farb na powierzchniach prébnych.

6.2.6. Okladziny, tapety oraz matoformatowe ptytki ceramiczne (wytwarzajgce nieznaczne naprezenia
w tynku
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Stosowanie ich dopuszcza sie bez ograniczeh na wszystkich typach tynkow.
W przypadku tynkéw zawierajacych gips konieczne jest wstepne przygotowanie powierzchni.
Nalezy przestrzega¢ danych producenta oktadzin.

6.2.7. Okladziny, ciezkie tapety, ptytki ceramiczne, mozaiki oraz oktadziny klejone (wywotujgce
wieksze naprezenia w tynku)

Ze wzgledu na dodatkowe naprezenia $cinajgce wystepujace w tynku, tego typu materiaty moga
by¢ stosowane wytacznie na fabrycznej zaprawie tynkarskiej o wytrzymatosci na sciskanie 22 N/mm2,

Nalezy dokona¢ wstepnego przygotowania powierzchni lub uszczelnienia, zaleznie od stopnia
narazenia na dziatanie wilgoci (patrz tabela 3).

Poczatek prac zalezy od stopnia wyschniecia tynku, a w przypadku tynkéw wapiennych lub
cementowo-wapiennych takze od stopnia stwardnienia tynku (karbonatyzacja).

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostka obmiaru jest:
e metr?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:

e Brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,

* Materialy wykorzystane do konstrukcji $cian i stropoéw oraz zaprawy murarskie i
tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jakos$¢ oraz
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie,

e Stan surowy budynku powinien spetnia¢é wymogi norm i warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zasad sztuki budowlanej.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA POWIERZCHNI | RAWEDZI TYNKOW
NAKEADANYCH MASZYNOWO | RECZNIE

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi
traktowac tak, jak tynki kategorii Ill, zgodnie z tabelg nr 5 PN-50/B-10100:
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie

Odchylenia
powierzchni rzecinajacych
tynku od PT 1acy
: sie ptaszczyzn
Kategoria ptaszczyzny od kata
tynku ! odchylen_|e pionowego poziomego przewidzianego
krawedzi .
L . w dokumentacji
od linii prostej
Nie wieksze niz 2 mm
Nie wigksze niz | na 1 miogo6tem nie Nie wieksze niz 3 mm
3mmiwliczbie | wiecej niz4 mm w na 2 m i ogétem nie
nie wiekszej niz | pomieszczeniach do wiecej niz 6 mm na Nie wieksze
. 3 na calej 3,5 m wysokosci oraz calej powierzchni niz3 mm
Kategoria Ill e S T . .
diugosci taty nie wiecej niz 6 mm w ograniczonej nalm
kontrolnej 2 m pomieszczeniach przegrodami pionowymi
powyzej 3,5 m (Sciany, belki, itp.)
wysokosci

Wykonanie tynkéw naktadanych maszynowo lub recznie jako tynkéw kategorii IV wigze sie z
dodatkowym nakiadem pracy i powinno byé uzgadniane oddzielnie. Wymagania dla kategorii 1V

zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Kategoria
tynku

Odchylenia
powierzchni

ptaszczyzny

od linii prostej

tynku od

i odchylenie
krawedzi

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych
sie ptaszczyzn
od kata
przewidzianego
w dokumentacji

2

Kategoria lll

Nie wieksze niz

nie wiekszej niz

mm i w liczbie

2 na catej
diugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz
1,5mmnalm
i og6tem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm
na 2 miogétem nie
wiecej niz 3 mm na

calej powierzchni
ograniczonej
przegrodami pionowymi
(Sciany, belki, itp.)

Nie wieksze
niz 2 mm
nalm
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Odbior zgodnie z Normg DIN 18202 tabela 3 przewiduje nastepujace dopuszczalne odchylenia:

Tolerancje dla gotowych Rozstaw punktow kontrolnych (cm) / dopuszczalna odchytka (mm)
tynkoéw na $cianach
3 5 10 20 25

Odbiér zgodnie z normg ONORM B2210 tabela Alb przewiduje nastepujgce dopuszczalne
odchylenia:

Dlugosc taty
Zakres mierniczej Zakres Dlugo$¢ taty mierniczej
stosowania | (m) / dopuszczalna| stosowania (m) / dopuszczalna odchytka (mm)
odchytka (mm)
1.2 25 |40 <0,5|>0,5=1 | >1<3 | >3<6 | >6=<15 | >15<30| 30
Pow. bez Pow. poziome,
specjalnych 6 12 15 pionowe, 4 6 8 12 16 20 30
wymagan pod katem
Pow. pod
oktadziny 3 6 8
Scienne

OCZEKIWANIA W ODNIESIENIU DO JAKOSCI

Powierzchnia wapiennego lub cementowo-wapiennego tynku zacieranego uzalezniona jest od
rodzaju ziarna w materiale tynkarskim oraz od wielkosci najwiekszych ziaren, ktéra — w zaleznosci od
rodzaju produktu - wynosi 0,6+1,4 mm.

Najwieksze ziarno w materiale tynkarskim otoczone jest drobnymi skfadnikami tynku i cze$ciowo lub w
calosci wystaje ponad powierzchnie tynku. Miejsca pomiedzy duzymi ziarnami majg strukture
drobnoziarnistg i z tego wzgledu lekkie ,piaszczenie” sie tynku (proba Scierania dionig) nie jest
uwazane za wade wykonania.

Powierzchni wapiennego lub cementowo-wapiennego zacieranego tynku nie nalezy poréwnywac z
tynkiem drobnoziarnistym (tynk nawierzchniowy na tynku podktadowym).

(Wygtadzong powierzchnie mozna otrzyma¢ wylacznie przez pokrycie tynku warstwg gladzi
tynkarskiej).

OCENA OTYNKOWANEJ POWIERZCHNI

Nie dopuszczalne sa pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nieréwnosci nie
moga by¢ widoczne w normalnym o$wietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w Swietle
smugowym.

Przy naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu
naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek
mineralnych (Zmiana Az1)

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Piyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PN-B-19401:1996 Piyty gipsowo-dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-19402:1996 Piyty gipsowo-scienne
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SST 01.10. ZABUDOWA OTWOROW W SCIANACH
ZEWNETRZNYCH W SYSTEMIE OKIENNYM

L WSTEP oot e e e e e e e e
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNED ....oe et
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ..o
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ...t
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....ouoie e et oo e e e
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...ooveeoet e e e,

2 M AT E R ALY oot
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW .. ooe oo
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ...oovii e
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ... e e

B S P RZET ot e
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...ooivitio e

A TRAN S P ORT .ottt

5. WYKONANIE ROBOT ..ot

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....oiiiiiiteie it e,
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....oiiiiiiiiii e

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....otiitiiiiiiiie e e e e

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ooiiiiiii
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY ......covviiiiiieiiiie e

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......vvveiiiiiiiiiiii e

9. PRZEPISY ZWIAZANE .. e e
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1.WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajacych na
zabudowie otworéw w $cianach zewnetrznych w systemie okiennym.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robo6t polegajacych na zabudowie otworéw w $cianach zewnetrznych w systemie okiennym.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t polegajacych na
zabudowie otworéw w $cianach zewnetrznych w systemie okiennym.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu.

Naswietle — nieruchomy, przepuszczajacy swiatto element zabudowy otworu w $cianie.

Oscieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Glif — prostopadta, o ile nie ustalono tego inaczej w Dokumentacji Projektowej, do ptaszczyzny
Sciany ptaszczyzna oscieza

Parapet — wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne poziomego dolnego glifu otworu okiennego.

Pozostale okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. 0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug ST 00.00., poz. 2.1.+2.4.i 2.6.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

e« Okna z tworzywa sztucznego, jednokomorowe dwuszynowe z okuciami obwiedniowymi.
Wartos¢ wspotczynnika u<1,3 W/mZK. Dla calego zestawu w obrebie oscieza. Okna
wyposazone w zabezpieczenia przeciwwywazeniowe i od zewnatrz szkto P2 bezpieczne.
Kolor ramiakéw wg Projektu architektury.

e Drzwi zewnetrzne w aluminiowym systemie okiennym. Kolor konstrukcji aluminiowej i
wyposazenie skrzydet wedlug Dokumentacji Projektowej. Zakres i sposéb szklenia wediug
wskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

« Parapety wewnetrzne i zewnetrzne wedtug wskazan zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug ST 00.00 poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza SST 00.00
~Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

*  OS$cieznice aluminiowe powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotew stalowych. Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych
jeden koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty sie w

156



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ZWIAZANYCH Z ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

STRYKOW UL.TARGOWA 4

spoinie pionowej muru w odlegtosci % lub 1 cegly od krawedzi o$cieznicy. Drugi koniec kotwy
powinien by¢ umocowany w o$cieznicy wedtug wskazan dostawcy systemu aluminiowego.
Dopuszcza sie takze montaz za pomocg systemowych tgcznikow.

* Oé$cieznice okienne z tworzyw sztucznych powinny byé mocowane za pomocg masy
poliuretanowej, ktérg wypelnia sie przestrzen miedzy murem i oscieznicg. Przed utozeniem
masy poliuretanowej oscieznica powinna by¢ zamocowana w obudowie otworu okiennego za
pomoca specjalnych tgcznikbw metalowych.

e Do czasu catkowitego wykonczenia glifow oscieznice i skrzydia okienne powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zachlapaniem.

e Sposbéb szklenia wedtug Dokumentacji Projektowe;.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z
tworzyw sztucznych.

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostka obmiaru jest:
*  metr?
e sztuka
8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie ustala sie.
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SST 01.11. PODLOGI

L W ST P oo e e e e
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNED ....oo ittt
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ....oiiiiii i
1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....oe ittt e e e e e,
1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ..ot oo et

2 M AT E R ALY oot e
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..o,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ....ooiii oo,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ... oo e e

B P RZET oot
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....ooiiiiiiiiiiee e

A TRAN S P ORT ettt e e

5. WYKONANIE ROBOT ittt et e e e e e e e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...ee ettt e e
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ... oot e,

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....ooiiiiiiiieiie e e e,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ooiiiiiiiiii i
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY  ....oiiiiiii i

7. OBMIAR ROBOT ittt et e e e e e
8. ODBIOR ROBOT .ovie ettt e e e e e e,

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ........cccoooiiiiiiiiicin
8.2. SZCZEGOLOWE USTALENIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......ooooviiiiiiinn,

9. PRZEPISY ZWIAZANE .. e e e e e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykonania podtég.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robot
podtogowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podkiad (podto ze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie
obcigzen uzytkowych na grunt lub na inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi)
budynku. Jednoczeénie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukfadu
warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznodci od potozenia funkcje podkiadu wypetnia strop lub
materialy sypkie (granulaty — keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowag posadzkg
wykonywang z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie
zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy — przypadek
szczegllny). Wyrdznia sie rowniez systemy suchych jastrychéw podtogowych — technologa ich
wykonania polega na faczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one
Izejsze od jastrychéw wykonywanych na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych
robot.

Oprécz tego stosuje sie wylewki jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami
mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem ,mleka wapiennego” lub Vinacetu w ilosci
ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki
jastrychy samopoziomujace: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Podtog @ za$ nazywamy caty ukltad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub plycie fundamentowej dla zapewnienia wiasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych,
termicznych, akustycznych, a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe uzytkowa,
czyli posadzke.

Posadzka jest uzytkowag powierzchniowg warstwg podiogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi mozemy podzieli¢ na kilka sposobéw. Pod wzgledem przeznaczenia najbardziej
zasadne wydaje sie wskazanie na:

1. Podlogi do pomieszczehn produkcyjno-magazynowych, charakteryzujgce sie wysokimi
parametrami wytrzymatosciowymi, wysokg odpornos$cia na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, niskg sliskoscig i wlasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny
zapewnia¢ wysokie bezpieczehnstwo pozarowe. Cechy estetyczne i izolacyjnosé termiczna w
wiekszosci przypadkéw majg znaczenie drugorzedne.

2. podiogi pomieszczen technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagajgce
nizszych parametrow wytrzymatosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi sg wzgledy ekonomiczne.
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3. podiogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego lub czasowego pobytu ludzi powinny,
oprécz wymagan trwalosci i bezpieczenstwa uzytkownika spetnia¢ takze warunki
estetycznego wygladu i ograniczenia przenoszenia dzwigkéw oraz izolacyjnosci cieplnej.

Wymienione typy podtdg wykonuje sie z zachowaniem statych etapow technologicznych. Na
podtozu ukiada sie:

e warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozgdanych spadkéw oraz niwelacji wad
podktadu, o wytrzymatosci 12-13 MPa.

« Warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym) o
wytrzymatosci przekraczajgcej 15-20 MPa,

« Warstwe styczng (preparatem gruntujacym) dla utatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,

« Warstwe klejgca do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa
klejowa lub spoiwo bitumiczne),

« Lub zamiennie warstwe oddzielajaca dla niektorych typéw posadzek ,ptywajacych”.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatlow
lub normy i sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a
ponadto:
- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materialtbw drewnopochodnych nalezy okresli¢
rowniez wilgotno$¢ wzgledna powietrza,
- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotnos¢ podkfadu.

Wyniki pomiaréw powinny byé wpisane do dziennika budowy.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Wyroby do wykonywania podtég i posadzek powinny posiadaé nastepujace dokumenty:
- certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma lub aprobata techniczna,
- wytyczne stosowania wyrobu wedtug producenta,
- podstawowe informacje bhp i przeciwpozarowe.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, lakiery, $rodki odtluszczajace i zmywajace
zgodnie z Ustawg o0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. /Dz.U. nr 11,
poz.84/, nie moga byé przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej ,, /art.5.2/. KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do
rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. /Dz.U. nr 26, poz. 241/.
Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca
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2002 r., w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych
/Dz.U. nr 140, poz. 1173/

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogoéine wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodno$ci i trwatosci podiogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng oraz réwng i
gtadkg powierzchnie [1]. Przed wykonaniem podkiladu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni
posadzki na wysokos$ci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na poditozu, tworzac z nim podkiad zwigzany; - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie
izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,

- na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochtonnej utozonej na stropie (podkiad
plywajacy.

Podklady z betondw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1:4. Mieszanke ukfada sie warstwg grubosci zwykle
30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubosé podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad zwilza¢ wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2 Podktad monolityczny po
uptywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki. Podkfad
betonowy moze — w uzasadnionych przypadkach — stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady gipsowe i gipsobetonowe, tzw. mokre, wykonuje sie z zaczynu gipsowego lub

gipsobetonu (mieszaniny gipsu z kruszywem). Zaczyn gipsowy szybko wigze, wymaga wygtadzania
powierzchni szpachléwka gipsowag nakfadang warstwg grubosci 2-3 mm. Podkiady estrichgipsowi
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majg wyzszg wytrzymatosé na Sciskanie i zginanie niz gipsowe, sg fatwiejsze w wykonaniu z powodu
wolniejszego wigzania. Podkiady gipsowe i estrichgipsowi wykonuje sie grubosci ok. 40 mm.

Podktady samopoziomujgce sie wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymatos¢ na sciskanie
>20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej jako: podktad podtogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa podidg
pltywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po
wykonaniu podkfadu moze odbywaé sie na nim ruch pieszy juz po 6 godzinach. Wada jest
ograniczona do 2 max 4 mm grubos¢ warstwy. Uzyskuje sie rdwna, poziomg i gtadkg powierzchnie
podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegéw wyréwnujacych powierzchnie.

Wykonywanie warstw wyréwnuj acych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujaca wykonuje sie wéwczas, gdy powierzchnia podioza nie jest ptaszczyzng
pozioma lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie ja najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym 1:3 do 1:4. Mozna stosowac¢ réwniez zaprawe polimerowo-
cementowg o0 tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke
samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, moga by¢ przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochtonne, przeciwdzwiekowe.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie na podiozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podiogi przed woda lub wilgocig gruntowa.

Izolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sgsiadujacych ze sobg pomieszczeniach
wystepuja znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodne;j.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona
na zalewanie woda.

Izolacje cieplne wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezacym bezpos$rednio na
gruncie.

Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i
zalezg one od rodzaju i masy stropu.

Posadzki z ptytek ceramicznych

Ptytki, zaprawy, kity, kleje i masy uszczelniajgce bezposrednio przed ich zastosowaniem do
wykonania posadzki powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do poditoza, na ktérym bedzie
uktadana posadzka, na ktérym bedzie uktadana posadzka.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow wyktadzinowych obejmuja;

e przesortowanie ptytek / eliminacje uszkodzen i wad zgodnie z normg PN-EN I1SO 10545-2/,

odpylenie, w razie potrzeby wysuszenie piytek, jezeli bedg wilgotne lub mokre w dotyku,

* wymieszanie spoiw mineralnych lub z zywic syntetycznych, zaréwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejow i mieszanek kitowych co powinno doprowadzi¢ do
osiggniecia jednolitego wygladu i koloru , mieszanie powinno odbywaé sie mechanicznie
przez co najmniej 3 minuty

Posadzke z ptytek mozna wykonywaé¢ na podkiadzie, ktérego prawidlowos¢é wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Podstawowe wymagania sg nastepujace:

e w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

» temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robét i
kilka dni po wykonaniu posadzki,
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» w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byc¢
wykonana w linii wododziatu,

* posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5
mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

* spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzyc¢ linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié¢ wiecej niz:

- 2mm nalmi3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

- 3mm na 1 m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego lub trzeciego

* plytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwa zaprawy lub kitu na calej swej
powierzchni,

* w miejscach styku z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

* mocowanie klejem lub zaprawag cementowa, najczesciej na cienkiej spoinie grubosci od 3 do
6 mm, w zalezno$ci od wielkos$ci ptytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podtozu
rozprowadza sie jg szpachlg lub paca zebatg o wysokosci zeboéw od 5 do 8 mm.

Posadzki z PVC mogga by¢ wykonane z ptytek lub wyktadzin rulonowych

Posadzki z plytek PVC ukiadane sg przede wszystkim na monolitycznych podktadach
cementowych lub gipsowych na gtadka powierzchnie (z warstwag wygtadzajaca), a takze na podtozu
metalowym. Plytki mocuje sie za pomoca kleju dyspersyjnego lub kontaktowego (do metalu lub piyt
wiérowych). Temperatura uktadania pokojowa, powyzej 15C. Posadzka mo ze by¢ uzytkowana po 24
godzinach od utozenia. Z plytek PVC mozna wykonywaé posadzki antyposlizgowe,
antyelektrostatyczne z izolacjg akustyczng. Szczegdty wykonania posadzek wg instrukcji producentéw
wyrobow.

Posadzki z wyktadzin rulonowych PVC stosowane sg jako jednorodne i z warstwg izolacyjng
spieniong lub z filcu. Wykladziny mogg by¢ ukiadane na podiozu betonowym 2z masy
samopoziomujgcej, metalu, pltyt wiérowych, itp. Wykladzine mocuje sie za pomocg klejow
dyspersyjnych (wyktadziny o powierzchni do 20 m? mozna uktada¢ za pomoca tasm dwustronnie
klejacych). Uzytkowanie po 24 godzinach lub po zaniku zapachu.

Wykiadziny dywanowe ukilada sie w temperaturze 15T, uzytkowanie po 24 godzinach od
wykonania. Mocowanie za pomocg klejéw dyspersyjnych lub ukiadanie luzne. Ze wzgledu na
zréznicowanie wyrobow i producentéw wyktadzin z tworzyw sztucznych wykonanie posadzek powinno
odbywac¢ sie zgodnie z szczegbétowymi zaleceniami producentéw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
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2. Jednostkag obmiaru jest:

e metr?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.
2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Prawidlowo §¢ wykonania robét oraz ich zgodno $¢ z projektem sprawdza sie podczas
odbioru koncowego prac lub jego czesci. Podstawg odbioru rob6t sg dokumenty:

» dziennik budowy,

» certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow,

« Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdéinych rodzajéw podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegoélnych robét
zanikajacych. Badania wykonanych podidg skladajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatow, podkiaddw, itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtiowosci
wykonania posadzki.

Odbioru jako $ciowego materiatbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materiatbw na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powolanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty do wykonania posadzki, nie majgce
dokumentow stwierdzajacych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbiér poszczegodlnych etapéw robét

Odbiér podioza powinien obejmowaé sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podioza lub podkiadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub
podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatow,

rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatgq i podkiadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
prawidtowosci osadzenia w podkiadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podiogowych,
ptaskownikow, itp.) badanie nalezy wykonywaé przez ogledziny.
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- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér ko ncowy rob6t podiogowych  polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioru
miedzyfazowych.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania
robét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie peine
wiasciwosci techniczne.

Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocag taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomicy.

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- polaczenie posadzki ceramicznej z podktadem poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym; gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek sciekowych, dylataciji, itp.

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen
od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny) zamocowania cokotow, listew podtogowych.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* Wolski Z., Roboty podiogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robo6t wykonczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

e« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .Budownictwo
ogolne. T I, cz 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

* PN-EN 87:1994 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe — Definicje, klasyfikacja,
wihasciwosci i znakowanie.

« PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamionkowe.

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

e PN-EN 98:1996 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarOéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru polegajacych na

wykonaniu malowania $cian i sufitbw wewnetrznych w pomieszczeniach.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i

odbioru rob6t polegajacych na wykonaniu malowania $cian i sufitéw.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z

Dokumentacjg i ST.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si e przestrzegania nast epujacych zasad:

* Prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem

bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukciji.

e« Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatébw alkalicznych (wapno,

soda

kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),

zabezpieczajac skore twarzy i rgk tlustym kremem ochronnym.

e Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieAczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronng, a prace wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych byc¢ zrédiem

pozaru,
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e Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych
krzemionke stosowa¢ maski pytochionne, a skore twarzy i rak zabezpieczy¢ tlustym kremem
ochronnym,

* Nie nalezy stosowa¢ materiatow szkodliwych dla zdrowia czlowieka, jak zwigzki chromu,
ofowiu, fluatow.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przygotowanie powierzchni . Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia
powierzchni tynkéw i wczesniej naprawianych miejsc. Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i
szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej
do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem).

Termin rob6t . Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po
wyschnieciu tynkéw i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementéw w $cianach.

Powierzchnie podto zy pod malowanie powinny by ¢:

Gtladkie i réwne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego ;
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o s$rednicy do 5 mm i gtebokosci 4 mm — dla podiozy
betonowych; w zakresie réwnosci obowigzujg wymagania jak dla tynkéw IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien),

Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych, tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podioza
po 7 dniach,

Suche - (tabela) badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonac¢ aparatami wskaznikowymi
(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Najwi eksza dopuszczalna wilgotno  $¢ podto zy do malowania

Najwieksza wilgotnos¢

Podtoze Rodzaj farby podtoza % masy
Wapienna 6
Tynki cementowe klejowa lub kazeinowa 4
Tynki cementowo-wapienne emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Klejowa 4
Tynki gipsowe Emulsyjna 4
olejna, z zywic syntetycznych 3
Drewno, sklejka, Olejna, z zywic syntetycznych 4
ptyty pilsniowe twarde chemoutwardzalna 12
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Kontrola mi edzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jakosci materiatéw malarskich,

b) Wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod malowanie,

C) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie

malowania i schniecia powtok.

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do dziennika
budowy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT MALARSKICH

Agregaty malarskie — urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni. Ponadto pedzle, walki
malarskie, drabiny, rusztowania.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.1. WARUNKI TRANSPORTU

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozié¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem.
Pojemniki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach

4.2. WARUNKI SKEADOWANIA

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach Kkrytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

2. 0Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5C. W ciggu doby nie moze
nastgpi¢ spadek ponizej 0C.
Farba silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze = -5C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18<C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami i z zywic syntetycznych powyzej +5C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatur ponizej 0C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15<C.

Pogoda. Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczeg6lnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic
syntetycznych oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze
+5C.

5.3. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI POD MALOWANIE

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, zlacza prefabrykatéw, itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.
b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podto za tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podiozy gipsowych stosowa¢ do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podiozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczy$cic.
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Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowa  ¢€:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkfa wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod druga i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podto za gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne z  agruntowa ¢:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,
b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbag
emulsyjng (farba:woda = 1:6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatéw drewnopochodnych

a) oczysci¢ z kurzu, tlustych plam i zaciekdw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachléwka,

¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

5.4, WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Zalecenia og6lne

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowe;.

Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczyé¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych farb —
rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna
nakftada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i walkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powloki wykonaé tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do sciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.

Malowanie farbami wapiennymi

Na podioze bardziej nasigkliwe i do gruntowania stosuje sie farbe rzadsza, jednak farba nie
powinna $cieka¢ z powierzchni pionowych podczas malowania. Wyschnieta powtoka wapienna ma
jadniejszg barwe, niz farba. Barwy powlok wapiennych sg malto intensywne z uwagi na wybielajgce
oddziatywanie spoiwa wapiennego.

Malowania farbami wapiennymi wykonac¢ 2-krotnie, przy czym podioza suche, nalezy zwilzy¢
wodg lub rozcienczonym mlekiem wapiennym. Malowa¢ nalezy metodg ,mokro na mokro”, tzn.
nastepna warstwa przed wyschnieciem poprzedniej warstwy.

Malowanie farbami cementowymi
Malowa¢ podobnie jak farbami wapiennymi, z tym, ze drugg warstwe naktada¢ po 1-2 dniach. W

razie zbyt szybkiego wysychania powloki (lato) zaleca sie zwilzanie jej za pomocg mgly wodnej
rozpylanej aparatem natryskowym.
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Wady powtok cementowych (i sposoby zapobiegania im) sg analogiczne do wystepujacych przy
malowaniu farbami wapiennymi.

Malowanie farbami klejowymi

Farba klejowa powinna da¢ sie nalozy¢ cienkg i rowng warstwg oraz nie powinna scieka¢ (np. z
pedzla). Powtoka po wyschnieciu jest jasniejsza niz farba. Doklejanie farby sprawdza sie poprzez
lekkie potarcie powitoki tkaning bawetniang (koloru ciemnego dla jasnych powtok i odwrotnie), przy
czym na tkaninie nie powinny pozostawac slady startej powtoki. W przypadku nadmiaru kleju powtoka
wykazuje spekania.

Przy malowaniu zwyktym naktada sie 2 warstwy farby (kazdg po przeschnieciu poprzedniej) —
bez gruntowania miedzywarstwowego. Przy malowaniu doborowym nakiada sie 2-3 warstwy farby z
dodatkowym gruntowaniem (gruntownikiem mydlanym 1%) warstwy podkiadowej i tepowaniem
pedzlem wierzchniej warstwy jeszcze w stanie mokrym. Malowanie $cian nalezy robi¢ po
przeschnieciu powtoki na suficie.

Malowanie farbami kazeinowymi
Jak farbami klejowymi.
Malowanie farbami krzemianowymi

Farbe naktada¢ dwukrotnie, metodg ,mokre na mokre”, po uprzednim zagruntowaniu podtoza
roztworem szkla wodnego potasowego rozcienczonego woda 1:3 (tynki bardziej nasigklive —
rozcienczone 1:1 lub 1:2) lub specjalnym dla tego typu farb gruntownikiem.

Powiok krzemianowych nie mozna wykonywaé¢ na kruszacych sie tynkach i na podiozach
zawierajacych gips oraz na starych powlokach olejnych (bez ich calkowitego usuniecia i przetarcia
rzadkg zaprawg wapienng). Stare mocne powloki krzemianowe po oczyszczeniu mozna ponownie
malowac farbami krzemianowymi.

Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5C), co jq dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania
powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobow) nie mozna
stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowaé¢ na wnetrza i
elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze
wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i
wyzsza szczelnosc) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.

Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz'. Do pierwszego malowania (szczegélnie podiozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego —
farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowa¢ (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego
(1,5%) lub farbg emulsyjng, rozcienczong woda w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosic¢
najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na
kruszacych sie podiozach lub na starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych (wady powtok — tabl. 12.11-6).

Malowanie farbami silikonowymi
Przed malowaniem podioze zagruntowaé specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z

zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h. Farbe silikonowg naktadac¢ 2-krotnie w odstepach 24
h. Powtok silikonowych nie mozna wykonywaé na stabych podtozach.
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Malowanie farbami olejnymii  zywic syntetycznych

Dostosowa¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem Ilub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Bialg farbe dobarwia sie do zgdanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub specjalnych
past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem)
gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogoélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. tréjwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywa¢ jako uproszczone, zwykte i doborowe.

Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi sie r6zni¢ od poprzedniej wiekszg zawartoscig spoiwa, tj.
przechodzi sie od warstwy ,chudej” do ,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic syntetycznych

c) przy malowaniu drewna i materialbw drewnopochodnych poza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne

pomalowanie stolarki farbg podkfadowg i 2-krotne farbg nawierzchniowa; przy naktadaniu
warstwy wierzchniej kierunek pociagnie¢ pedzla — zgodny z przebiegiem stojow drewna.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. KRYTERIA OCENY JAKOSCI | KONCOWY ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Badania powlok przy odbiorze wykonuje si e w nast epujacych terminach (w temperaturze
=+5C, wilgotno $ci wzglednej powietrza 65%):
- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczeséniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuj g sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci powtok na wycieranie i odporno$ci na zmywanie woda.

6.3. WYMAGANIA STAWIANE POSZCZEGOLNYM RODZAJOM POWLOK
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Powtoki wapienne i cementowe:

« Jednowarstwowe powinny pokrywac¢ podtoze, bez plam i odpryskéw, nie powinny sie Scierac;
przy malowaniu uproszczonym dopuszczalne sg slady pedzla,

e Dwuwarstwowe nie powinny mie¢ widocznych plam lub zagtebien w miejscach wbicia
gwozdzi, nie dopuszcza sie niejednolitego odcienia w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan.

Powtoki klejowe . Powinny byé bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla, odporne
na $cieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podioza i widocznych poprawek.
Powloki na sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach pilSniowych mogg miec
kilkumilimetrowe skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powloki kazeinowe i krzemianowe . Powinny odpowiada¢ wymaganiom jak dla powiok
klejowych, z tym, ze powinny by¢ odporne na zmywanie woda.

Powloki emulsyjne . Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i
reemulgacje (rozmazywanie sie). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug,
plam, spekan, luszczenia.

Powtoki silikonowe . Powinny by¢é odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie,
bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, Sladéw pedzla, spekan, tuszczenia sie i odstawania od
podtoza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych . Powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladéw
pedzla, smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity
potysk.

7. OBMIAR ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Jednostka obmiaru jest:

* m2 obliczanych w swietle surowych scian.

Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane do sporzadzenia przedmiaru w trakcie realizaciji
robét, bedg zamieszczane w Ksiedze Obmiaréw.

Ksiega Obmiaréw bedzie na biezaco prowadzona przez Wykonawce, na uzytek prowadzenia
zapisu obmiaréw, wykonanego wspélnie z Inspektorem nadzoru zgodnie z postepem robét i przed
zakryciem kazdego kolejnego etapu.

Do wykonanego wspolnie z Inspektorem nadzoru pomiaru, lub kiedy Inspektor nadzoru zazada
dodatkowego pomiaru, Wykonawca zapewni udzial swojego upowaznionego i wykwalifikowanego
przedstawiciela, ktory bedzie pomagat Inspektorowi nadzoru i dostarczy wszystkich informacji
wymaganych przez nich. Gdyby Wykonawca byt nieobecny lub gdyby zaniedbat lub nie byt w stanie
wysta¢ swojego przedstawiciela, wyniki obmiaréw wykonanych przez Inspektora nadzoru lub przez
niego zaakceptowane bedg uwazane jako obowigzujacy obmiar dla robaét.

Inspektor nadzoru zweryfikuje, a jesli konieczne — poprawi i podpisze w ciggu 14 dni od daty
otrzymania Ksiege Obmiaréw przygotowang przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w weryfikacji i akceptacji Ksiegi przez Inspektor nadzoru w
miejscu i w terminie zaproponowanym przez niego i uzgodni z nim ewentualne poprawki, ktére majgq
by¢ naniesione przez Inspektor nadzoru do Ksiegi Obmiardw.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

8.2. DOKUMENTY, KTORE WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PRZY ODBIORZE ROBOT

» zatwierdzong dokumentacije,

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

»  protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i
wymogami, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne
z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane
roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w cato$ci lub do cze$ciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wplywajacych w
sposéb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektor nadzorua, roboty te moga
by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne, Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

e Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.
Instrukcja nr 351/98. ITB, Warszawa 1998.

e PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy.

e PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-69/B-10280 Roboty malarskie, budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

* PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

« PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

e PN-C-81913:1998 Farba dyspersyjna do malowania elewacji budynkow.

* PN-69/B-1080/Ap1:1999 Roboty  malarskie budowlane  farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozciehczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow — Wymagania i badania.
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SST 01.13. OKLADZINY SCIENNE

LoWSTEP oo e,
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNED .....oooiiiiiie oo
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ...o.eiieieeee oottt
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ...ttt ettt e
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......ocueiueie et oo
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....oiuiioee oot

2. MATERIALY ..ot e e
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ..o,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ......ooiiiie oo,
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ......oiiii oo oo

3. SPRZET ..ot

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....covviiiiiiiiiieee e
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ...ovviiiiiieit et et e

A TRAN S P ORT .ttt e e

5. WYKONANIE ROBOT ..ot
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ...eeiet et e
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKIWYKONANIA ..o
5.3. OBROBKA | MONTAZ PLYT REYNOBOND ... coumtit ittt oot

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT ...ttt e e e e e e,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ...uvviiiiiiit it e e e e e e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .......cccoooiriiiiieiieiinee,

7. OBMIAR ROBOT ...ttt

8. ODBIOR ROBOT ..ottt e
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT ........cccooiiiiiiiiiisiicn
8.1. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

9. PRZEPISY ZWIAZANE o e e e e
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1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru polegajacych na
pokrywaniu $cian oktadzinami.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i
odbioru robo6t polegajacych na pokrywaniu $cian oktadzinami.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na
pokrywaniu $cian oktadzinami.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Glazura — ceramiczne szkliwione ptytki okladzinowe $cienne,

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

3. 0Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg i ST.
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2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug STT 00.00 poz. 2.1+2.4. i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

Glazura — ceramiczne szkliwione plytki okltadzinowe $cienne o wymiarze modularnym 200x200
mm, monolityczne, to znaczy posiadajace jednolitg barwe o jednakowym natezeniu koloru na catej
piytce i na wszystkich ptytkach jednakowa, bez jakiegokolwiek wzoru.

Kolor spoiny dobierze Inspektor w ramach nadzoru.
Dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Inspektorowi prébki glazury.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Nie stawia sie szczegblnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajacych poza SST 00.00
~Wymagania ogoéine”.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow wyktadzinowych obejmuja;

przesortowanie ptytek / eliminacje uszkodzen i wad zgodnie z normg PN-EN ISO 10545-2/,
odpylenie, w razie potrzeby wysuszenie ptytek, jezeli bedg wilgotne lub mokre w dotyku,
wymieszanie spoiw mineralnych lub z Zywic syntetycznych, zar6éwno jedno- jak i
dwusktadnikowych, ptynnych klejow i mieszanek kitowych co powinno doprowadzi¢ do
osiggniecia jednolitego wygladu i koloru , mieszanie powinno odbywac¢ sie mechanicznie
przez co najmniej 3 minuty

Podstawowe wymagania sg nastepujace:

w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie oktadziny z ptytek uktadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu oktadziny temperatura powietrza
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C,

temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych oktadzina z ptytek jest uktadana na
zaprawach i kitach z zywic syntetycznych nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie roboét i
kilka dni po wykonaniu prac,

oktadzina powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawag lub kitem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania prac,

odchylenia krawedzi od kierunku pionowego i poziomego, mierzone przy uzyciu taty o
dtugosci 2 m nie powinno przekracza¢ 2 mm na diugosci taty 2 m,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg o dlugosci 2 m nie powinno byé
wieksze niz 2 mm na catej dlugosci taty,

prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica i pionem z dokladnoscig do 1 mm
grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekraczaé¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

ptytki powinny by¢ zwigzane z podkiadem warstwg zaprawy lub kitu na calej swej
powierzchni,

nie dopuszcza sie uzywania listew z tworzywa sztucznego do taczenia ptytek na krawedziach
poziomych ani pionowych,

kolor spoiny dobierze Inspektor w ramach nadzoru,

dla umozliwienia wyboru Wykonawca dostarczy Inspektorowi probki glazury.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
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Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaé kontroli i pomiaréw sprawdzajacych
zachowanie reziméw wymiarowych — pionu, poziomu okladzin, grubosci i stopnia wypetnienia spoin,
sposobu wigzania elementéw muru. Tolerancja wymiarowa grubosci spoin na oktadzinach +1 mm.
Tolerancje ptaszczyzn jak dla scian murowanych wg SST 01.03 przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. Jednostkag obmiaru jest:

e metr?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2. USTALENIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Prawidlowo §¢ wykonania robét oraz ich zgodno $¢ z projektem sprawdza sie podczas
odbioru koncowego prac lub jego czesci. Podstawg odbioru rob6t sg dokumenty:

* dziennik budowy,

» certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatow,

» Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajagce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdéinych rodzajéw podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapiséw miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegoélnych robét
zanikajacych. Badania wykonanych podidg skiadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatow, podkiaddw, itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci
wykonania oktadziny.

Odbioru jako $sciowego materialtbw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ wihasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych
dokumentow (aprobat technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia materiatbw na podstawie
zapisbw w dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajacych zgodnos$é uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materialy do wykonania okfadzin, nie majgce
dokumentow stwierdzajacych ich jakosci nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny byé
poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbior poszczegdinych etapéw robot

Odbiér podioza powinien obejmowaé sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci,
réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podkiadu.
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W ramach odbioru powinno sie wykonac sprawdzenie:

- materiatéw,

- rownosci podkiadu przez przykladanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca
dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podkfadzie elementéw dodatkowych.

Odbiér ko ncowy robét oktadzinowych  polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny
z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary.

W ramach odbioru koicowego nalezy sprawdzi¢: jakos¢ uzytych materiatdw, warunki wykonania
robdét (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Ocene prawidtowosci wykonania okladziny przeprowadza sie, gdy okiladzina osiggnie petne
wiasciwosci techniczne.

Odbiér okladziny powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rdwnosci za pomoca taty kontrolnej,

- odchylen od pionu i ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej i poziomicy.

- potaczenie okladziny ceramicznej z podktadem poprzez lekkie opukiwanie okiadziny miotkiem
drewnianym; gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- wykonczenia okfadziny (przez ogledziny), narozniki, krawedzie, potgczenia z innymi elementami.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wolski Z., Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

e Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .Budownictwo
ogolne. Arkady, Warszawa 1990.

e PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe — Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

« PN-EN 98:1996 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenia wymiar6éw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

« PN-EN12002:2000Kleje do piytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

e PN-EN12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej na bazie zywic reaktywnych.

* PN-EN 12004:2002Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

e PN-74/B-101210kfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

e PN-ISO 13006:2001Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, znakowanie.

e« PN-EN 159:1996Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B llI
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PN-EN 176:1996Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B |

PN-EN 177:1997Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3%<E>6%. Grupa B lla

PN-EN 178:1998Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E>10%. Grupa B IIb
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SST 01.14. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ....ovvivviee e
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o,

3. SPRZET .ot e,

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ....oooiiiiiiiiiiiii
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ..ottt et et et e e e e e e e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT .....iiiiiiit e e e,
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT.......vvuiviiiiiiiiiiiiii e e,

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....oviiiiiiiii e e e e,
6.1. OGOLNEZASADY KONTROLLI <ot e e e e e e e
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY  .....ciiiiiiiiiiiie e

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......vvvvieiiiiiiiicieeeiieiien
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

9. PRZEPISY ZWIAZANE .. e e e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru polegajacych na
montazu sufitbw podwieszanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajgcych na montazu sufitbw podwieszanych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia montazu sufitow podwieszanych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja sufitu — metalowe profile gltdbwne i pomocnicze konstrukcji nosnej w ptaszczyznie sufitu.
Zabudowa petna — ptaszczyzny pionowe i poziome z plyty gipsowo-kartonowej, niedemontowalne.
Uskok — pionowa ptaszczyzna powstata w wyniku zmiany poziomu sufitu podwieszonego.

Elementy wyposazenia — oprawy oswietleniowe, anemostaty i kratki kontaktowe wentylaciji
zabudowane lub integrowane w ptaszczyznie sufitu podwieszanego.

Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

4. Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.
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2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.2.1 Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.2.2 Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.

2.2.3 Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5-1,0mm.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Ptyty nalezy sktadowa¢ w zamknietym pomieszczeniu o stalej temperaturze. Pomieszczenie
powinno by¢ suche, powierzchnia skladowania czysta, gtadka i calkowicie ptaska. Plyty mozna
sktadowaé wytgcznie w pozycji poziome;j.

Produkty powinny byé skiadowane tak, aby nie byly bezposdrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Wysokos¢ maksymalnie pie¢ petnych pakietéw o
jednakowej dtugosci.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. przy transporcie samochodowym nalezy zwréci¢ uwage na czystos¢ i catkowitg ptaskosé
powierzchni fadunkowej. Ptyt nie wolno ustawia¢ na krawedziach ani na naroznikach.

3. Podczas transportu produkty powinny byé umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

5.2.

1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Warunki przyst apienia do robét

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

e sufity na ruszcie stalowym

Konstrukcja rusztu zbudowana jest z profili nodnych CD 60x27x0,6 oraz przys$ciennych 27x28x0,6.
Przedtuzenie odcinkéw profili nosnych, gdy taka potrzeba wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uzyciu tacznika wzdtuznego /60/100/. Ruszt jest podwieszony do konstrukcji
stropu przy pomocy wieszakow lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych /60/60/ gdy chodzi o sufit
mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. W pomieszczeniach
dhugich i waskich oraz dla sufitéw mocowanych bezposrednio do stosuje sie ruszt pojedynczy.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie tacznikéw krzyzowych.
W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami
profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubo$¢ piyty gipsowo Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
— kartonowej [mm] odlegtos¢ miedzy odlegtos¢ w warstwie | odlegtos¢ w warstwie
wieszakami [mm] gtéwnej [mm] nosnej [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Powyzsze dane dotycza ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniac¢
warunek pieciokrotnego wspoéiczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu, tzn. ze jednostkowe
obcigzenie wyrywajagce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

* mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okladziny sufitowe stosuje sie piyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm.
Jesli tego wymagajg warunki ogniowe , na oktadzine stosuje sie pilyty o podwyzszonej
wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. Piyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych
w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku elementéw nosnych
rusztu,
- mocowanie podiuzne wzdtuz elementdw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtluzszymi krawedziami.
Plyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami odpornymi na korozje.
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Grubo$¢ piyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy
elementami no$nymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podituzny 320
12,5 poprzeczny 500
podituzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Kontrola: zamocowanie kotkébw powinno by¢ sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomoca odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzenia.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o glebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm
obcigzone za pomocag odpowiedniego urzadzenia sita 0,75 kN nie wykazuja przesuniecia (poslizgu).
Jezeli ktorykolwiek z kotkéw nie spetni kryteriow kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkdw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitdw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementow
mozna zamiast urzadzenia do prébnego obcigzania kontrolowa¢ je takze za pomoca S$rubokreta
dynamometrycznego, ktory wyklucza przecigzenia kotkow.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia
(poslizgu) przejac obcigzenie momentem skrecajacym o wartosci 3 kN.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajacy potozenie sprawdzonych kotkéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych
lub momentéw skrecajacych. Protokdt powinien zostat dotgczony do dokumentacji budowy.

W czasie wykonywania robot przeprowadza sie badania ptyt gipsowo-kartonowych ktérych
czestotliwo$¢ i zakres powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla piyt gipsowo-
kartonowych”. W szczegdélnosci ocenia sie:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,

- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,

- wilgotnosé i nasigkliwosg,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

7. OBMIAR ROBOT
1. Og6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Jednostka obmiaru jest:
.« M2,

Powierzchnie suchych tynkéw stropéw oblicza sie w swietle $cian surowych. Z powierzchni nie
potraca sie elementdéw o powierzchni mniejszej niz 0,5 m2.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

» odbiér podioza nalezy przeprowadza¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
oktadzinowych z plyt GK

roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania / z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji / daty pozytywny wynik

e wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122
e sprawdzeniu podlega:
- zgodno$c¢ z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- przygotowanie podtoza,
- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenie na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowatos¢ powierzchni, tj. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i

poziomego,

dokumentaciji.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania w dwu prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugos$ci 2m.

odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w

Odchylenia powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i
odchylenia krawedzi od
linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentacji

nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz
2 na calej diugosci taty

kontrolnej o diugosci
2mb

nie wieksze niz 1,5mm
na 1 mb i ogétem nie

wiecej niz 3mm w

pomieszczeniach do 3m
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m
WYys0oKOSCi

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3mm na calej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
« PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
e PN-93/B- 02862 Odpornos¢ ogniowa.

e PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

* Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 r.
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SST 01.15. MONTAZ SUFITOW Z PLYT MINERALNYCH.

Lo WSTEP oo oo e e,
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNED ... vvee ottt
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt ettt et et
1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH ST ...eiiiiuit ittt sttt
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ................. J RSO TU RS PTSPSPPRUSIRRPRPOOON
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....eoveivieeee oo,

2. MATERIALY oo oot ettt e e,
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW ...\ oot oo,
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW ....ovivveee oo
2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW ..o e,

3. SPRZET .ot e,

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ...
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ..ottt et et et e e et e e e e e

A TRAN S P ORT .ot
5. WYKONANIE ROBOT ittt et e e e e e e e

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT ....cooiiiiiitee e,
5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT.......vvuiiiiiiiiiiiiiii et e,

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ....oviiiiiiiie e e e,

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI ..ooiiiiii i
6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY .....ciiiiiii i

7. OBMIAR ROBO T ..ottt e e e e
8. ODBIOR ROBOT ..ot eet et e e e e e e,

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT .......vvvviiiiiiiiiiiieeeeeiien
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

9. PRZEPISY ZWIAZANE ... e e e
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru montazu sufitu z ptyt
mineralnych..

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspoélne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajgcych na wykonaniu montazu sufitu z ptyt mineralnych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia montazu sufitbw podwieszanych
wykonywanych w obiekcie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine,,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.1 Plyta sufitowa o krawedzi prostej o wymiarach 60x60 cm, biata, wykonana z wetny szklanej —
Optima f-my Armstrong lub rébwnowazna:
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* odpornos¢ na wilgo¢ - 95%,
» klasa palnosci — niezapalna,
* pochtanianie dzwieku a,,>0,65.

2.2 Konstrukcja sufitu biata widoczna, sktadajgca sie teownikéw ze stopka 24 mm skiladajgca sie z
profilu gtéwnego, profili poprzecznych, wieszakéw. Maksymalny rozstaw miedzy wieszakami
montowanymi wzdtuz profilu nosnego 1200 mm. Listwa przyscienna katownik lub ceownik,
zamocowany do $ciany maksymalnie co 450 mm.

.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Materialy i elementy powinny by¢ sktadowane w suchym pomieszczeniu.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. Materiaty winne by¢ skiadowane w miejscu suchym, czystym i bezpiecznym. Folia termokurczliwa
zabezpieczajgca palety z ptytami nie jest wodoodporna. Chroni¢ kartony przed upuszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Og6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Warunki monta zu

Sufity winny byé sktadowane w miejscach instalacji przez 24 godziny przed montazem. Moga byc¢
instalowane w temperaturze od 11 do 35 °C.

5.2.2 Montaz

Profile gtbwne w rozstawie osiowym 1200 mm zamocowane do stropu przy pomocy systemowych
wieszakéw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1200 mmi nie dalej niz 150 mm od
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miejsca tgczenia profili gldwnych. Ostatni wieszak na koncu kazdego profilu gtéwnego powinien
znajdowac sie nie dalej niz 600 mm od przylegtej Sciany. Profile poprzeczne o diugosci 1200 mm z
zaczepami nalezy umiesci¢ pomiedzy profilami gléwnymi w odstepach co 600 mm tak, aby utworzyé
moduty 1200 x 600 mm. Przyciete profile poprzeczne diuzsze niz 600 mm wymagajq niezaleznego
podparcia. Moduly 600x600 mm tworzy sie poprzez wstawienie profili poprzecznych 600 mm z
zaczepami pomiedzy profile 1200 mm w potowie ich dtugosci.

Uktad sufitu projektuje sie tak, aby ptyty przycinane na obrzezach byly rownej wielkosci i nie mniejsze
niz potowa petnej piyty.

Oprawy oswietleniowe i kratki wentylacyjne powinny byé podwieszone niezaleznie. Tylko lekkie
elementy do 3 kg moga opierac sie na stopce profili.

Z wyjatkiem sufitbw spetniajacych role przegrody ogniowej stosowanie klipséw dociskajacych ptyty do
rusztu nie jest obowigzkowe.

Drut do montazu sufitu nalezy rozprostowaé, jego srednica nie moze by¢ mniejsza niz 2 mm. Drut
winien byé ocynkowany powtoka nie mniejszg niz 100 g/m2.

Wieszaki winny by¢é umieszczone pionowa lub prawie pionowo. Mozna zastosowaé pare wieszakéw
nachylonych do pionu maksymalnie pod katem 45° umieszczonych po przeciwlegtych stronach profilu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

Kontrola: zamocowanie kotkow powinno by¢ sprawdzone w 5% zamocowanych kotkéw za
pomocg odpowiedniego urzadzenia do prébnego obcigzenia.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o glebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm
obcigzone za pomoca odpowiedniego urzadzenia sita 0,75 kN nie wykazuja przesuniecia (poslizgu).
Jezeli ktérykolwiek z kotkéw nie spetni kryteriow kontroli, nalezy wéwczas sprawdzi¢ dodatkowe 20%
zamocowanych kotkdéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriow kontroli przez kolejny kotek
nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitow catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu >7 mm w przypadku montowania masywnych elementow
mozna zamiast urzadzenia do prébnego obcigzania kontrolowa¢ je takze za pomoca Srubokreta
dynamometrycznego, ktory wyklucza przecigzenia kotkow.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia
(poslizgu) przejg¢ obcigzenie momentem skrecajacym o wartosci 3 kN.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokét z przeprowadzonej kontroli,
zawierajacy potozenie sprawdzonych kotkéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych
lub momentéw skrecajacych. Protokdt powinien zostat dotgczony do dokumentacji budowy.

W czasie wykonywania rob6t przeprowadza sie badania utozenia sufitu. W szczegdlnosci ocenia sie:
- réwnosé powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,
- spos6b montazu konstrukcji, a w szczegdllnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwos¢ wymiany piyt sufitowych,
- sposob montazu opraw i wentylatorow.
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7. OBMIAR ROBOT
1. Og6Ine wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.
2. Jednostka obmiaru jest:

e M2 dla powierzchni sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

Odbiér koncowy powinien obejmowac:
- zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,
- prawidtowo$¢ wykonania montazu konstrukciji,
- prawidtowo$¢ mocowania konstrukcji do stropu,
- rownos¢ powierzchni sufitu,
- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,
- spos6b montazu konstrukcji, a w szczegoblnosci rozstaw wieszakow,
- mozliwos¢ wymiany ptyt sufitowych,
- spos6b montazu opraw i wentylatorow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja firmy Armstrong.
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SST 01.16. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
NA RUSZCIE STALOWYM

LoWSTEP oo e e,
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJII TECHNICZNEJ .....oooiiiiiie oo
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ...ttt ettt ettt et et
1.3. ZAKRES ROBOT OBJIETYCH ST ...ttt aiiii ettt s
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ......oouuiei e et eeeee et eeeee e et
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT .....oviee ettt
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru polegajacych na
wykonaniu $cianek gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktore zostang zrealizowane w przedmiotowego zadania w zakresie wykonania i odbioru
robét polegajacych na wykonaniu $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia montazu $cianek z ptyt gipsowo-
kartonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Konstrukcja $cianki — stalowe profile gtdwne i pomocnicze konstrukcji nosnej w ptaszczyznie Sciany.
Pozostate okredlenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi
w SST 00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1. Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

1.5.3 Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych
w normie PN-72/B-10122 ,Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

2. MATERIALY

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz 2.1.+2.4.i 2.6.
2.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA MATERIALOW

2.2.1 Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

2.2.2 Woda

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcqg
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych.
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2.2.3 Piasek

Piasek powinien spetniaé wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych. Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5-1,0mm.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
Wedtug SST 00.00 poz. 2.5.

Piyty nalezy sktadowaé w zamknietym pomieszczeniu o stalej temperaturze. Pomieszczenie
powinno by¢ suche, powierzchnia skladowania czysta, gtadka i calkowicie ptaska. Pilyty mozna
sktadowaé wytgcznie w pozycji poziome;j.

Produkty powinny byé skiadowane tak, aby nie byly bezposdrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Wysokos¢ maksymalnie pie¢ petnych pakietéw o
jednakowej diugosci.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4. TRANSPORT

1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Przy transporcie samochodowym nalezy zwrdci¢ uwage na czystos¢ i catkowitg ptaskosé
powierzchni fadunkowej. Ptyt nie wolno ustawia¢ na krawedziach ani na naroznikach.

3. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny byé zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. SZCZEGOLOWE ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.2.1 Zestawienie czynnosci technologicznych:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otworéw drzwiowych, w $ciankach fazienkowych
wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek lub innych sanitariatow
oraz instalacji wodnej,

- przygotowanie przej$¢ instalacyjnych w profilach C,

- przymocowanie profili U do podtogi i stropu,

- rozmieszczenie profili C /stupkéw/ w réwnych odstepach co 600mm,

- montaz oscieznic drzwi lub okien,

- montaz dodatkowej konstrukcji wsporczej np. dla umywalek,

- jednostronne pokrycie $cianki ptytami g-k — montaz przewoddw instalacji,

- wypetnienie sciany ptytami wetny mineralnej,

- pokrycie drugiej strony sciany ptytami g-k,

- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian.
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5.2.2 Budowanie konstrukcji sciany

Elementami konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztattach U i C. Profile U
mocuje sie do podtogi i sufitu tgcznikami , w miejscach odlegtych od siebie o0 800 mm. Podobnie
mocuje sie skrajne profile C do $cian juz istniejgcych. Pod profile U i skrajne profile C podkiada sie
taSme uszczelniajaca za spienionego tworzywa, ktorej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie
potaczenia. Pozostate profile C rozstawia sie pionowo co 600mm. Plyty g-k mocowane sg
pionowo, a ich podiuzne krawedzie powinny styka¢ sie na profilach C. W zaleznosci od
oczekiwanych parametréw $cianki konstrukcje oktada sie jedng lub dwiema warstwami piyt. Druga
warstwa pityt musi by¢ przesunieta w stosunku do pierwszej o 600mm. Przestrzen miedzy
ksztattownikami wypetnia sie wetng mineralng o grubosci réwnej szerokosci profili. Oscieznice
drzwiowe mocuje sie do specjalnie przy nich postawionych stupkéw / profile C/. Stupki te
wymagajg mocowania do sufitu i podtogi. Na nadprozu oscieznicy umiejscowiony jest rygiel
wykonany przy uzyciu profilu U. Jest on przymocowany do obu stupkow.

5.2.3 Montaz dwuwarstwowej oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach.

Warstwa pierwsza:

- przytozenie pierwszej ptyty do rusztu w narozu $ciany, ustawienie ptyty w pionie, wkrecenie
trzech wkretow przy gérnej krawedzi piyty,

- korekta ustawienia stupkéw, doktadnie co 600mm / przy ptytach o szerokosci 1250mm co
625mm/,

- zamocowanie catej ptyty wkretami do rozstawionych profili , odlegtos¢ miedzy wkretami —
600mm,

- dostawienie kolejnej piyty i jej dosuniecie do zamontowanej juz ptyty, zamocowanie wkretami
drugiej piyty,

- pokrycie ptytami catej powierzchni $ciany i zaszpachlowanie potaczen.

Warstwa druga:

- przytozenie plyty o szerokosci 600mm /625mm/ w narozu od ktérego rozpoczeto montaz
pierwszej warstwy, zamocowanie wkretami w rozstawie co 200mm,

- mocowanie pozostatych ptyt drugiej warstwy przy zachowaniu rozstawu wkretéw co 200mm na
krawedziach i 300mm w polu piyty,

- szpachlowanie potaczen przy uzyciu tasmy spoinowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t przeprowadza sie badania ptyt gipsowo-kartonowych ktérych
czestotliwosé i zakres powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-
kartonowych”. W szczegdélnosci ocenia sie:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie /czy nie ma uszkodzen/,

- wymiary ptyt zgodne z tolerancja,

- wilgotno$¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
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2. Jednostkag obmiaru jest:

« M2

Powierzchnie scian g-k oblicza sie w swietle $cian surowych. Z powierzchni nie potraca sie
elementéw o powierzchni mniejszej niz 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robo6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8.2 SZCZEGOLOWE WARUNKI ODBIORU

e odbiér konstrukcji sciany polega na sprawdzeniu sposobu mocowania profili, rozstawéw profili,
podktadek akustycznych pod profilami obwodowymi,

« roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania / z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji / daty pozytywny wynik

e wymagania przy odbiorze piyt g-k okresla norma PN-72/B-10122
e sprawdzeniu podlega:
- zgodno$c¢ z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykohczenie na stykach, narozach i obrzezach,
- wichrowato$¢ powierzchni, tj. odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej, odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego i

poziomego,

dokumentacii.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadziny z piyt g-k nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca przyktadania w dwu prostopadtych do siebie kierunkach taty
kontrolnej o dtugosci 2m.

odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w

Odchylenia powierzchni

ptyt g-k od ptaszczyzny i

odchylenia krawedzi od
linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentaciji

nie wieksza niz 2mm i w
liczbie nie wiekszej niz
2 na catej dtugosci taty

kontrolnej o dtugosci
2mb

nie wieksze niz 1,5mm
na 1 mb i ogétem nie

wiecej niz 3mm w

pomieszczeniach do 3m
wysokosci oraz nie
wiecej niz 4mm w
pomieszczeniach

powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wiecej niz 3mm na calej
powierzchni
ograniczonej $cianami,
belkami itp.

nie wieksze niz 2mm

9. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B- 02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych — Nida Gips — wydanie 2002 r.
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