
f-ma SOFTBUD

Poznań

KOSZTORYS  OFERTOWY

CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

Nazwa robót: REMONT DRÓG OSIEDLA W MIEJSCOWOŚCI TYMIANKA
Lokalizacja: GMINA STRYKÓW

Zamawiający: GMINA STRYKÓW
Ul. Kościuszki 27
95-010 STRYKÓW

Poziomy cen:
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poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
poziom cen materiałów
 
poziom cen sprzętu
 
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości
podatek VAT
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..... %
..... %

Wartość robót netto: ........

Słownie: ........

Wartość robót brutto: ........

Słownie: ........

    

Opracował: ..........

Kosztorys sporządził: ....................

Data opracowania kosztorysu: ....................
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY
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Nazwa robót: REMONT DRÓG OSIEDLA W MIEJSCOWOŚCI TYMIANKA
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KOSZTORYS  Strona 1 17-11-2008
SYKAL-NET

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 
45100000-8

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0 ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

3 D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I 
ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 
45231000-5

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

4 D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233300-2 ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9 ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 
45233000-9

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

7 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU CPV 45233221-4

........ ........ ........ ........ ........ ........

 

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9 ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

9 D.00.00.00 PROJEKT TYMCZASOWEJ 
ORGANIZACJI RUCHU

........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
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CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
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KOSZTORYS  Strona 1 17-11-2008
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN
MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8
 

 

1 1 KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01
Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych km 0,397 .............. ..............

 

1 2 KNNR N001-01-13-01-00 D.01.02.02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm - odhumusowanie 
rowu m² 120,000 .............. ..............

 

1 3 KNNR N001-02-02-07-20 D.01.02.02
Odwóz humusu poza teren budowy (do 5 km) m³ 18,000 .............. ..............

 
 

 

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
 

 

2 5 N006-01-01-02-01 D.02.01.01
Wykonanie koryta o głębokości średnio 14 cm m² 2084,000 .............. ..............

 

2 6 KNNR N001-02-02-07-10 D.02.01.01
Wykonanie wykopu pod rów m³ 28,900 .............. ..............

 

2 7 KNNR N001-02-02-07-10 D.02.01.01
Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy m³ 291,760 .............. ..............

 
 

 

3 D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45231000-5
 

 

3 7 KNR  231-06-05-03-00 D.03.01.02
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu szt 2,000 .............. ..............

 

3 8 KNR  231-06-05-06-01 D.03.01.02
Wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40 cm wraz z 
zasypką i umocnieniem z betonu B15 na szerokości wykopu (B-15 - ilość 1,3 
m3) metr 16,000 .............. ..............

 

3 9 N006-06-05-02-00 D.03.01.02
Wykonanie osadnika rowu (z betonu B-20)wraz ze stalową krata 
zabezpieczającą (stał fi 14) m³ 1,000 .............. ..............

 
 

 

4 D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233300-2
 

 

4 10 KNR  231-01-03-04-00 D.04.01.01
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 2084,000 .............. ..............

 

4 11 N006-10-05-07-00 D.04.03.01
Skropienie nawierzchni asfaltem m² 2054,400 .............. ..............

 

4 12 N006-01-14-05-00 D.04.04.01
Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopiecowego grub 10 cm m² 2084,000 .............. ..............



KOSZTORYS  Strona 2 17-11-2008
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN
MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 
 

 

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9
 

 

5 13 N006-03-09-02-01 D.05.00.00
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm m² 1979,400 .............. ..............

 
 

 

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9
 

 

6 14 KNR  201-05-10-01-00 D.06.01.01
Umocnienie skarp rowu przez humusowanie warstwą humusu o gr. 10 cm wraz
z obsianiem trawą,humus zakupiony m² 120,000 .............. ..............

 

6 15 KNR  201-05-16-04-00 D.06.01.04
Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50 cm na podsypce 
cem-piaskowej m² 5,000 .............. ..............

 

6 16 N006-13-01-03-00 D.06.03.01
Uzupełnienie pobczy gruntem z korytowania wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem m³ 30,490 .............. ..............

 
 

 

7 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4
 

 

7 17 N006-07-02-01-01 D.07.02.01
Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ø 70 szt 8,000 .............. ..............

 

7 18 N006-07-02-04-00 D.07.02.01
Ustawienie znaków drogowych szt 14,000 .............. ..............

 
 

 

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9
 

 

8 19 N006-04-03-03-01 D.08.01.01
Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z oporem metr 610,000 .............. ..............

 

8 21 KNR  231-06-06-03-00 D.08.05.06
Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na ławie z betonu B-15 metr 35,000 .............. ..............

 

8 22 KNR  231-03-15-01-00 D.08.05.06
Wypełnienie szczelin masą zalewową (między ściekiem a nawierzchnią) metr 35,000 .............. ..............

 
 

 

9 D.00.00.00 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
 

 

9 23 CEN  000-00-00-00-00 D.00.00.00
Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy szt 1,000 .............. ..............

 
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

1 1 KNNR N001-01-11-01-00 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie)trasy i punktów wysokościowych  km 0,397
 

1 2 KNNR N001-01-13-01-00 D.01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15 cm - 
odhumusowanie rowu  m² 120,000

 

1 3 KNNR N001-02-02-07-20 D.01.02.02 Odwóz humusu poza teren budowy (do 5 km)  m³ 18,000
 

 
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

2 5 N006-01-01-02-01 D.02.01.01 Wykonanie koryta o głębokości średnio 14 cm  m² 2084,000
 

2 6 KNNR N001-02-02-07-10 D.02.01.01 Wykonanie wykopu pod rów  m³ 28,900
 

2 7 KNNR N001-02-02-07-10 D.02.01.01 Wywiezienie nadmiaru gruntu poza teren budowy  m³ 291,760
 

 
3 D.03.00.00 PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO CPV 45231000-5

3 7 KNR  231-06-05-03-00 D.03.01.02 Umocnienie wlotu i wylotu przepustu  szt 2,000
 

3 8 KNR  231-06-05-06-01 D.03.01.02 Wykonanie kompletnego przepustu z rur PEHD o średnicy 40 cm 
wraz z zasypką i umocnieniem z betonu B15 na szerokości wykopu 
(B-15 - ilość 1,3 m3)  metr 16,000

 

3 9 N006-06-05-02-00 D.03.01.02 Wykonanie osadnika rowu (z betonu B-20)wraz ze stalową krata 
zabezpieczającą (stał fi 14)  m³ 1,000

 

 
4 D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233300-2

4 10 KNR  231-01-03-04-00 D.04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 2084,000
 

4 11 N006-10-05-07-00 D.04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem  m² 2054,400
 

4 12 N006-01-14-05-00 D.04.04.01 Warstwa górna podbudowy z żużla wielkopiecowego grub 10 cm  m² 2084,000
 

 
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9

5 13 N006-03-09-02-01 D.05.00.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna gr. 4 cm  m² 1979,400
 

 
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE CPV 45233000-9

6 14 KNR  201-05-10-01-00 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowu przez humusowanie warstwą humusu o gr. 
10 cm wraz z obsianiem trawą,humus zakupiony  m² 120,000

 

6 15 KNR  201-05-16-04-00 D.06.01.04 Umocnienie skarp płytami chodnikowymi 50x50 cm na podsypce 
cem-piaskowej  m² 5,000

 

6 16 N006-13-01-03-00 D.06.03.01 Uzupełnienie pobczy gruntem z korytowania wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem  m³ 30,490

 



PRZEDMIAR  Strona 2 17-11-2008
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

NUMER
ST

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
7 D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU CPV 45233221-4

7 17 N006-07-02-01-01 D.07.02.01 Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ø 70  szt 8,000
 

7 18 N006-07-02-04-00 D.07.02.01 Ustawienie znaków drogowych  szt 14,000
 

 
8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9

8 19 N006-04-03-03-01 D.08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych 15 x 30 na ławie betonowej z 
oporem  metr 610,000

 

8 21 KNR  231-06-06-03-00 D.08.05.06 Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na ławie z betonu B-15  metr 35,000
 

8 22 KNR  231-03-15-01-00 D.08.05.06 Wypełnienie szczelin masą zalewową (między ściekiem a 
nawierzchnią)  metr 35,000

 

 
9 D.00.00.00 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

9 23 CEN  000-00-00-00-00 D.00.00.00 Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy  szt 1,000
 


