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Przekazujemy Panstwu odpowiedzi na pytania do SIWZ na ,Budowe swietlicy wiejskiej w

Ciotku wraz z zagospodarowaniem terenu”

Planujgc przystgpi¢ do ogtoszonego przetargu dot budowy Swietlicy wiejskiej w m. Ciotek prosimy o
wyjasnienie czym kierowa¢ sie przygotowujgc oferte . Kosztorysy sg bardzo ogélne i nie uwzgledniajace
wszystkich czynnosci i rodzaje materiatéw, a opisy dokumentacyjne sg wariantowe np. - co opis- pkt 4.3 -
brzmi " dodatkowo mozna wyposazy¢ w regulator HR-40" pytanie trzeba czy mozna?; w tym samym pk-cie
"mozna wykorzysta¢ fakt zastosowania niezaleznych obiegéw itd " - pytanie mozna czy trzeba?; w
kosztorysie roboty instalacyjne poz. 73 okresla " Zasobniki ciepta o pojemnosci 300 dm3 + zestaw solarny”

pyt. jaki zestaw solarny? brak opisu w dokumentacji brak widoku i rozmieszczenia na rysunkach.
Pytanie koncowe: czy ztozone oferty bedg porownywalne co do oferowanego zakresu ?

Majac na uwadze, i2 Ustawodawca natoZyt na Zamawlajgcego ODOWIRZER UPISU I Garsiaivin esn = =rn - 622" 2 —
wyéierpujacy (art,. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamomen_P.ubhcznych (Dz_.U. z 2.007‘r Nr 223 poz. 1653 'tcks;
jednolity z pozniejszymi zmianami) - zwanej nizej wUstawg™) oraz zapewniajacy zach'owam'e uczciwej konkurencji oraz rown
traktowanie Oferentéw (art. 7 Ustawy) zwracamy sie do Zamawiajacego z nastepujacymi pytaniami:

1

Wnosimy o udostepnicnie Wykonawcom poprawionego przedmiaru robét dotyczacych 7:ja.zdu 7 drogi gminngj oraz
wykonarz]ia utwardgsnia placu za terenie dzizlki. W chwili obecnej przedmiar nie pokrywa sig z z.akrescm prac opxsanyCh
w dokumentacji projcktowej (zupetnie inne warstwy oraz grubosci warstw). W celu zachowanie uczcn\ff"cj km_ﬂ‘(grenq!
oraz rbwnego traktowania Ofcrentéw wnosimy o zamieszczenie przedmiaru rpbot zgodnego z cj_okl'xmcntz:l{._lq pro‘l.d\l.olwq i
okreélajacego w sposéb jednoznaczny zakres robét, kidre maja zaofcrowgé Wyk.onav.vcy. Nadmleman.'ny, 1’z »;/ prz.t.dmna;ze
robdt pojawiaja si¢ prace, ktore nic zostaty opisane w dokumenta{:ji prOJe?kw\yeJ ani pokazane na rysunkach np. poz. .
Phyty asurowe o gr. 15 cm — obmiar: 60mb, brakuje natomiast opisane) p'odb_udowy z _kms7ywa' %{amf\nego uy
kraweznikéw na tawie fundamentowej .Wnosimy zatem o jednoznaczne okreslenie przedmiotu zamdowicnia poprzez
ieszczenie poprawnego przedmiaru robot. o
z\:/“;::dmiamg tﬁ‘anty sud‘:)wlanej nie ujeto prac zwigzanych z wykonaniem ﬁ.mdamen'téw_ pod szo_mnk gazu. Bmk
réwniez rysunkow konstrukeyjnych tego elementy. Wnosimy zatem o jednoznaczne okreslenie pr(edmxotu .zamg»wxcma
poprzez dodanie odpowicdniej pozycji do przedmiatu robdt oraz pmkaunie.m Wykonaw_uom brakujacych rysunkgw.
W przedmiarze branzy budowlanej nie ujeto prac zwigzanych z wykqnamcm tynku cler}koyvarsIWOquo na sxfatqg na
ocieplonym fundamencie wystajacym ponad grunt . Wnosimy zatem o jednoznaczne okreslenie przedmiolu zamowienia
poprzez dodanie odpowiednicj pozycji do przedmiaru robét. . o
W przedmiarze branzy budowlanej nie ujeto prac zwigzanych z wykonamer'n warstw kOltlStfukchnyQ‘}.\' oraz
wykonczeniowych dla tarasu, werandy, podjazdu dla inwalidéw oraz schodow, jak i W},'konama.koqst.rul.&gy\‘\'vw.
elementéw. Wnosimy zatem o jednoznaeime okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez dodanie odpowiedniej pozycji do
przedmiaru robdt. o ' ey
W przedmiarze branzy budowlanej nie ujeto prac zwiazanych z wykonaniem i obsadzeniem [narck SlﬂlOWyC!‘l 058 anyc
w konstrukcjach zelbetowych dla pézniejszego montazu konstrukcji stalowych.. Wnosn’my zatem © jednoznaczne
okreSlenie przedmiotu zaméwienia poprzez dodanie odpowicdniej pozycji do przedmnarfl robot,
W przedmiarze branzy budowlanej nic ujgto prac zwiazanych z wykonaniem i obsadzeniem wyi.azu dacho'wc.:go.(llub okna
dachowego) widocznego na elewacji. Wnosimy zatem o jednoznaczne okresicnie przedmiotu zamodwienia poprzez
dodanie odpowiedniej pozycji do przedmiaru robot. ) ) o
W przedmiarze branzy budowlanc nie ujgto prac zwiazanych z wykonaniem parapetow zarfwv'no.wewnqtrznych Jak‘x
zewnetrmych parapetow, Wnosimy zatem o jednoznaczne okreslenie przedmiotu zaméwicnia poprzez dodanie
odpowiedniej pozycji do przedmiaru robot.

Przedmiar robo6t budowlanych nie zawiera wykonania powok zabezpieczajgcych konstrukciji

stalowej o ktérym mowa w opisie technicznym. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Czy w przedmiarze zostata ujete roboty zwigzane z wykonaniem ptyty betonowej pod zbiornik

gazu ?

Czy projekt obejmuje wykonania prac budowlanych w miejscu przeznaczonym pod kontener do

Smieci ( np. piyta zelbetowa ) ?

Dokumentacja projektowa opisuje scianki dziatowe z ptyt GKF 12 mm na konstrukciji z profili
stalowych z rdzeniem z wetny mineralnej. Przedmiar nie ma pozycji obmiaru rdzenia z wetny

mineralnej. Ponadto projekt przewiduje rdzen w dwdch wariantach 6 i 10 cm.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o wykaz stolarki oraz schematy otwierania

poszczegolnych skrzydet stolarki okiennej.



1. Brak bilansu rob6t ziemnych zwigzanych ze zmiang uksztattowania terenu
2. Brak dokumentacji ogrodzenia frontowego
3. Brak dokumentacji wymiarowej zbiornika retencyjno-odparowywalnego

4. Brak opisu kolorystyki - rysunki zatagczone do dokumentaciji
przetargowej sg czarno-biate

5. Czy stolarka wewnetrzna rowniez jest z PCV oraz jaka jest kolorystyka?

6. Czy tereny zielone rowniez wchodza w zakres przetargu? - brak
dokumentacji z wykazem nasadzen

Instalacje elektryczne:
7. Prosze o przestanie kosztorysu przedmiaru robét elektrycznych adekwatnego do zaprojektowane;j
konstrukcji $cian.

8. Prosze o wytyczne, w jakim systemie ma by¢ wykonana instalacja elektryczna-rurki czy kanaty
kablowe?
V. Poz. 29 kosztorysu instalatorskiego ,zbiorniki metalowe o masie 1,3 t dostarczone w catosci” wg

powszechnych procedur dostawcéw gazu zbiornik jest dostarczany przez dostawe gazu nieodptatnie,
podpisywana jest dzierzawa zbiornika — co w tej pozycji ma wyceni¢ wykonawca ( czy koszt utrzymania
zbiornika do zakonczenia budowy)?

Odpowiedzi i wyjasnienia

|. Punkt 4.3 opisu instalacji grzewczej powinien brzmiec¢ ,, ...urzadzenie trzeba wyposazy¢ w regulator

HR-40 ...” oraz ,.... trzeba zastosowaé niezalezne obiegi dla kazdej nagrzewnicy” Do przedmiaru
nalezy doda¢ pozycje regulator HR-40 — 3 szt.

Element widoczny na dachu elewacji frontowej to kolektor goneczny opisany szczegdtowo w projekcie
branzowym. Jednostka projektowa nie narzuca zastosowania konkretnego systemu, zastrzega wykonanie i
mocowanie kolektora zgodne z zaleceniami wytworcy i PN.

ll. Weryfikacja dokumentacji projektowej i przedmiaru rob6t budowlanych
Ad1l. — uzupefnienie do dokumentacji projektowej i przedmiaru

(patrz réwniez: Ciofek uzupefienia — utwardzenie terenu — pdf)

Wg bilansu terenu cata powierzchnia utwardzona posesji tacznie ze zjazdem wynosi 854m”. Projekt
zagospodarowania dziatki zaktada wykonanie nawierzchni utwardzonej z asfaltu, alternatywnie z kostki
betonowej. (ostatecznie do uzgodnienia z inwestorem i projektantami)

Po weryfikacji dokumentacji budowlanej przyjeto nastepujace wykonanie nawierzchni:
1. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 5cm
2. warstwa wigzgca z betonu asfaltowego — 6cm
3. warstwa zasadnicza z betonu asfaltowego— 7cm
4. podbudowa z kruszywa tamanego (15cm) stabilizowanego mechanicznie i spoiwem hydraulicznym o
Rm = 5,5MPa; warstwa gérna (0-31,5mm — 5cm)warstwa dolna (0-63mm — 10cm)
5. warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 15cm

(Rozwigzanie alternatywne , zgodnie z pkt. 3 — plan zagospodarowania dziatki):
1. kostki betonowe wibroprasowane gr. 8cm / spoiny wypetnione piaskiem
2. podsypka cementowo — piaskowa (1:3) — 3cm
3. podbudowa z kruszywa famanego (15cm) stabilizowanego mechanicznie i spoiwem hydraulicznym o
Rm = 5,5MPa; warstwa gérna (0-31,5mm — 5cm), warstwa dolna (0-63mm — 10cm)
4. warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego —15cm

Na obecnym etapie przyjeto rozwigzanie wykonania nawierzchni asfaltowej (zaréwno dla caego placu jak
rowniez dla zjazdu z drogi)



Ad.2 - wyjasnienie

Dane dotyczace ptyty betonowej pod zbiornik LPG znajdujg sie w:

Opis techniczny (gaz — opis) / Instalacja gazu ptynnego ze zbiornikiem LPG / pkt.4. Dokumentacja opisuje w
sposOb wystarczajacy wykonanie. Ptyta fundamentowa zwymiarowana w przedmiarach na roboty

instalacyjne - poz. 28, 29

Ad.3 — uzupefienie do dokumentacji projektowej i przedmiaru

(patrz rowniez: Ciofek uzupemienia — schody, tarasy, parapety — pdf)

Wykonanie tynku mozaikowego na wystajacej czesci sciany fundamentowej:

- zaprawa Atlas Stopter K-20 (lub réwnorzedzna) na ptyte ocieplenia — 10 m?

- siatka zbrojgca z wiékna szklanego — 10 m
- podktad tynkarski Atlas Cerplast (lub réwnorzedny) — 10 m?
- tynk mozaikowy — 10 m?

Ad.4 — uzupefnienie do dokumentacji proj. i przedmiaru

(patrz rowniez: Ciofek uzupefienia — schody, tarasy, parapety — pdf) :

Wykonanie konstrukcji i wykonczenia zewnetrznych elementéw budynku:

Taras- wykonac jako ptyta betonowa na gruncie :
podsypka piaskowa 20cm

chudy beton B-10 — 10cm

folia bud. PE

beton B-20 — 10cm

folia ptynna np. Atlas Woder

ptytki mrozoodporne antyposlizgowe

ouprwNE

eranda - wykona¢ jako ptyta betonowa na gruncie :
podsypka piaskowa 20cm
chudy beton B-10 — 10cm
folia bud. PE
beton B-20 — 10cm
folia ptynna np. Atlas Woder
ptytki mrozoodporne antyposlizgowe

ourwNES

Schody gospodarcze - wykonaé jako ptyta betonowa na gruncie :
1. podsypka piaskowa 20cm

2. chudy beton B-10 — 10cm

3. folia bud. PE

4. Dbeton B-20 — 10cm

5. folia ptynna np. Atlas Woder

6. ptytki mrozoodporne antyposlizgowe

Podjazd- wykonac jako ptyta betonowa na gruncie dozbrajana siatkg zbrojeniowa:
1. podsypka piaskowa 20cm

2. chudy beton B-10 — 10cm

3. folia bud. PE

4. Dbeton B-20 -5 - 30cm

5. folia ptynna np. Atlas Woder

6. ptytki mrozoodporne antyposlizgowe
7. siatka zbrojaca 7m?

Schodki przed werandg i tarasem wykonac¢ jako belki zelbetowe o przekr. 35x35cm zbrojone 4x310,
strzemiona @6 co 35 zagtebione w gruncie na 20cm, na warstwie ubitego piasku 15cm, kotwione wsciance
fundamentowej przylegajacej za pomocg pretdw @10 diugosci 70cm osadzonych w fugach miedzy

bloczkami betonowymi co 50cm:

Ad.5 — uzupefienie do przedmiaru
(patrz réwniez: Ciolek uzupefienia —konstrukcje — pdf)




IVIiarki stalowe 00 opsadzenia poaczas ronot DEIONIArsKOo - ZDrojarsKiCn elementow ZeINetowycn KONSIrukc)l:
1. ml-220x220x8mm + wasy (2x @8 L=64cm) do kotwienia stalowych stupéw w podstawie betonowej
i konstrukcji zadaszenia nad wejsciem do stupow zelbetowych — 22 szt.
2. m2 — 150x150x8mm + wasy (2x @8 L=50cm) do kotwienia rygli stalowych w konstrukcji $cian do
stupéw zelbetowych ramy konstrukcyjnej zelbetowej — 164 szt.

Ad.6 — wyjadnienie

Element widoczny na dachu elewacji frontowej to kolektor goneczny opisany szczegdtowo w projekcie
branzowym. Jednostka projektowa nie narzuca zastosowania konkretnego systemu, zastrzega wykonanie i
mocowanie kolektora zgodne z zaleceniami wykonawcy i PN.

Ad.7 — uzupefnienie do przedmiaru

(patrz rowniez: Ciofek uzupelnienia — schody, tarasy, parapety — pdf)

Parapety wewnetrzne plastikowe (kolor do uzgodnienia z inwestorem i projektantem)

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej wg systemu wykonania scian, lub witasnej sugestii (do
uzgodnienia z inwestorem i projektantem)

llo$¢ sztuk parapetow zewnetrznych i wewnetrznych taka sama:

325cm - 1szt, 180cm — 2szt, 150cm - 4szt, 90cm — 3szt, 60cm — 4szt

PODSUMOWANIE:
W zwigzku z przeprowadzong weryfikacjg dokumentacji projektowej i przedmiaru robo6t budowlanych
poczyniono nastepujgce korekty:
1. do ksigzki przedmiaru robét dodano nastepujace pozycje:
- uzupetnienie - utwardzenie terenu
- uzupetnienie - schody, tarasy, parapety
- uzupehienie - konstrukcje
2. 1z ksigzki przedmiaru robét — ,,przedmiar — wjazd” usuna¢ (pomingg¢) pozycje 8-11

[Il. Ad.1 — uzupetnienie do przedmiaru

Malowanie konstrukcji stalowej (wszystkich elementow)
Podkfad — farba chlorokauczukowa (lub réwnorzedna) x2
Nawierzchniowo — emalia chlorokauczukowa x2
Powierzchnia do pokrycia 380m?

Ad.2 - wyjasnienie

Dane dotyczace ptyty betonowej pod zbiornik LPG znajdujg sie w:

Opis techniczny (gaz — opis) / Instalacja gazu ptynnego ze zbiornikiem LPG / pkt.4. Dokumentacja opisuje w
sposOb wystarczajacy wykonanie. Ptyta fundamentowa zwymiarowana w przedmiarach na roboty
instalacyjne - poz. 28, 29

Ad.3 - wyjasnienie

Miejsce pod kontener znajduje sie na powierzchni utwardzonej dziaki (asfalt, alternatywnie kostka
betonowa). Nie przewiduje sie odrebnego rozwigzania.

Ad.4 — wyjasnienie

Wetna mineralna opisana w przedmiarach na roboty budowlane poz. 47
Proponuje sie ujednolicenie rdzeni z wetny mineralnej do grubosci 10cm. ew. do uzgodnienia z inwestorem i
projektantem w trakcie wykonywania robét.

Ad.5 — uzupemienie do dokumentaciji technicznej patrz (zalgcznik graficzny nr 1)

IV. Ad.4 — wyjasnienie

Bilans robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o adekwatne pozycje w przedmiarach robot
wszystkich branz.

Ad.5 — wyjasnienie

Zgodnie z umowg zawartg miedzy jednostkg projektowg a inwestorem (na wykonanie projektu swietlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu) dokumentacja nie obejmuje projektu ogrodzenia frontowego.



AQ.0 — wyjasnienie

Wymiary zbiornika retencyjnego znajdujg sie w przestanym zataczniku nr 2.
Ad.7 — wyjasnienie

Propozycja kolorystyki elewacji znajduje sie w oryginale dokumentacji projektowej, w U.M. Strykow, - Wydz.
Inwestycji.
W zwigzku z tym, Zze nie okreslono definitywnie producenta plyty warstwowej, kolorystyke ptyt nalezy dobrac
na bazie projektowanej i uzgodnié z inwestorem oraz projektantem, po poznaniu oferty wykonawcy
materiatu.

Ad.8 — wyjasnienie

Dane na temat stolarki znajdujg sie w przestanym zatgczniku graficznym nrl.

Ad.9 — wyjasnienie

Tereny zielone nie wchodzg w zakres przetargu. Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu urzadzenia
zieleni.

Ad. 11 —wyjasnienie
Instalacja wykonana bedzie w systemie rurkowym (rury winidurowe)

\/. W pozycji 29 przedmiaru robot instalacyjnych nalezy kalkulowa¢ montaz zbiornika i jego utrzymanie
(sptata rat dzierzawy) do zakonczenia budowy.



