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Opis techniczny do kosztorysu na budowę sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w 

Niesułkowie 

 

1. W kosztorysie założono, że roboty ziemne będą wykonywane mechanicznie, jedynie 

w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku przyjęto ręczne usunięcie humusu 

oraz ręczne wykonanie wykopu. Założono, że wykopy fundamentowe do 

projektowanego poziomu spodu stóp i ław będą wykonane mechanicznie, jednak 

wykopy pod chudy beton i ubity piasek będą wykonane ręcznie. Skalkulowano wywóz 

urobku (ziemi) z wykopów fundamentowych oraz dowóz kruszywa (piasku) do 

zasypania wykopów oraz wykonania nasypu pod warstwy podłogi. Przyjęto, że zdjęty 

humus nie zostanie wywieziony. 

2. Kosztorys nie obejmuje niezbędnych do wykonania prac w istniejącym budynku 

(wykucia, zamurowania), są one ujęte w  innym kosztorysie. Uwzględniono jedynie 

drobne naprawy istniejącej hydroizolacji.  

3. Kosztorys nie obejmuje robót drogowych, są one przedmiotem innego kosztorysu. 

4. W opisach pozycji lub w przedmiarze robót podano „warunki brzegowe”, np. założone 

szerokości wykopów, średni poziom istniejącego terenu, itp. dane. W przypadku gdy 

kalkulacja na wykonanie danej pracy został przyjęta szacunkowo (np. konstrukcje 

schodów zewnętrznych i balustrady, daszek nad drzwiami) zostało to zaznaczone w 

opisie pozycji.  

5. Ceny za stolarkę okienną i drzwiową przyjęto dla elementów kompletnych, typowo 

wyposażonych.  

6. Brakujące wymiary odczytywano ze skali rysunków. 

7. Założono wykonanie opaski z płyt betonowych dookoła budynku (w miejscach, gdzie 

nie ma projektowanego chodnika ułożonego bezpośrednio przy budynku) 

  



Niesułków - sala gimnastyczna.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty ziemne
2 Fundamenty
3 Posadzka na gruncie
4 Ściany zewn ętrzne z wyko ń-

czeniem - pomieszczenia przy-
ległe do budynku sali gimas-
tycznej

5 Ściany przyległe do istniej ące-
go budynku, warstwy wyko ń-
czeniowe i prace zwi ązane

6 Ściany wewn ętrzne z wyko ń-
czeniem - pomieszczenia przy-
ległe do budynku sali gimas-
tycznej

7 Ściany zewnetrzne sali gim-
nastycznej z wyko ńczeniem

8 Ściana gr 25 cm pomi ędzy sal ą
gimastyczn ą a przyległymi po-
mieszczeniami z wyko ńcze-
niem

9 Ściana gr 38 cm pomi ędzy sal ą
gimastyczn ą a przyległymi po-
mieszczeniami z wyko ńcze-
niem

10 Konstrukcja stropodachów bu-
dynków jednokondygnacyj-
nych z wyko ńczeniem

11 Przygotowanie i monta ż zbro-
jenia

12 Dach sali gimnastycznej
13 Stolarka okienna i drzwiowa.

Ilość i wymiary z zestawienia
stolarki

14 Rusztowania
15 Pozostałe roboty

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01 0103-
06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm). Średni-
cę założono na potrzeby kosztorysu

szt. 1

2
d.1

KNR 2-01 0105-
06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt. 1

3
d.1

KNR 2-31 0815-
02

Rozebranie opaski betonowej z płyt chodnikowych - przy
bobudowywanym odcinku. Pozycja szacunkowa.

m2 10

4
d.1

KNR 2-01 0125-
04 0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości 20 cm z przewozem taczkami przy istniejacym
budynku

m2 12

5
d.1

KNR 0-23 2611-
01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni odko-
panej ściany fundamentowej. Pozycja szacunkowa.

m2 28

6
d.1

KNR BC-02
0308-01

Drobne naprawy powłoki hydroizolacyjnej. Pozycja sza-
cunkowa. Załozono naprawę 5% powierzchni

m2 poz.5*5% =
1,400

7
d.1

KNR 2-01 0126-
01 0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci 20 cm za pomocą spycharek

m2 950

8
d.1

KNR 4-01 0104-
02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcin-
kami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w
gruncie kat. III. Załozono wykonanie recznych wykopów
w pasie o szerokości 1m od istniejących fundamentów

m3 15,5<mb>*
1,28<głęb>*
1,0 = 19,840

9
d.1

KNR 2-01 0217-
06

Wykopy pod fundmanety wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 (24,30+
6,40+6,40+
27+13,6+
28+16,6+

5,6+5,6+
16,7)*1,50*

1,28 =
288,384

10
d.1

KNR 2-01 0310-
02 z.sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy pod chudy beton oraz ubity piasek(kat.
gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.

m3 poz.17+poz.
18 = 24,156

11
d.1

KNR 2-01 0502-
02

Ręczne zasypywanie ścian fundamedntowych - do po-
ziomu istnejącego terenu

m3 191,169

12
d.1

KNR 2-01 0502-
02

Ręczne nasypanie piasku wewnątrz budynku pod kons-
trukcję podłogi

m3 523,824

13
d.1

KNR 2-01 0502-
02

Obsypanie ścian fundamentowych od zewnątrz od po-
ziomu -1,40 (założony średni poziom terenu po zdjęciu
humusu) do poziomu -0,90 (średni poziom terenu dooko-
ła budynku, bez uwzględnienia warstw opaski/chodnika).

m3 (14,7+5,56+
28+13,6+

6,45+24,3)*
0,80*(1,40-

0,90) =
37,044

14
d.1

KNR AT-06
0104-01

Dowóz piasku do obsypania fundamentów, wykonania
podsypki pod opaske betonową i wykonania podsypki
wewnątrz budynku pod warstwy konstrukcyjne posadzki
- załadunek i  wyładunek - samochody samowyładowcze

t 1384,333

15
d.1

KNR AT-06
0108-01

Dowóz piasku do obsypania fundamentów i wykonania
podsypki wewnątrz budynku pod warstwy konstrukcyjne
posadzki - na odległość 1 km

kurs 116

16
d.1

KNR AT-06
0108-04

Jw - dodatek za nastepne 24 km odległości dowozu
Krotność = 24

kurs poz.15 =
116,000

Razem dział: Roboty ziemne
2 Fundamenty

17
d.2

KNR 2-02 1101-
07

Warstwa ubitego piasku gr 10 cm pod chudy beton m3 12,078

18
d.2

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe z chudego betonu pod stopy i ławy.
Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

m3 poz.17 =
12,078

19
d.2

KNR 2-02 0204-
02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 11,553

20
d.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L1 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 12,902

21
d.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L1 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 6,240

22
d.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L2 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 14,436

23
d.2

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L2 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 ((0,25+3,10+
0,30)*2+

(3,05+0,25*
2)*4)*0,24*

0,40 = 2,064
24

d.2
KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L3, L4 i L5 -
z zastosowaniem pompy do betonu

m3 5,093
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25

d.2
KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2 67,624

26
d.2

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe fundamentowe grubości 38 cm - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m2 (11,60+
0,30+12,41+
1,54+0,24)*

(1,88-0,50) =
36,004

27
d.2

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe fundamentowe grubości 25 cm  - z za-
stosowaniem pompy do betonu. Grubość ścian przyjeto
z rysunków przekrojów pionowych

m2 232,788

28
d.2

KNR 2-02 0603-
09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 poz.27*2 =
465,576

29
d.2

KNR 2-02 0603-
10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2 poz.28 =
465,576

30
d.2

KNR AT-27
0508-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych typu XPS o grubości 10
cm przy ścianach zewnętrznych na sucho - do poziomu
gruntu

m2 151,062

31
d.2

KNR AT-27
0508-02

ułożenie warstw ochronnych - membrany kubełkowej m2 poz.30 =
151,062

32
d.2

KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie strefy cokołowej
(nad gruntem - z uwzględnieniem wysokości wieńca) -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża

m2 poz.30A*
2,03*1/4 =

50,354
33

d.2
KNR BC-02
0606-02

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod docieplenie m2 poz.32 =
50,354

34
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie cokołu budynków płytami XPS m2 poz.32 =
50,354

35
d.2

KNR BC-02
0607-03

przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do
ścian z betonu. Założono zastosowanie 4 kołków na
1m2

szt. poz.32*4 =
201,416

36
d.2

KNR BC-02
0607-06

przyklejenie warstwy siatki m2 poz.32 =
50,354

37
d.2

KNR BC-02
0617-02

ochrona narożników kątownikiem systemowym m 9<narożni-
ków>*0,60<

mb> = 5,400
38

d.2
KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na warstwie zbro-
jącej

m2 poz.32 =
50,354

39
d.2

KNR 2-02 0212-
11
analogia

wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych m3 7,383

40
d.2

KNR 2-02 0212-
12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych m3 11,069

41
d.2

KNR AT-27
0508-03

Wypełnienie szzceliny między budynkiem istniejącym a
nowym płytami typu XPS o grubości 10 cm

m2 12,5*2 =
25,000

42
d.2

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie szczeliny taśmą wklejaną na bitumiczną
masę KMB - na styku budynków - pozycja szacunkowa

m 4

Razem dział: Fundamenty
3 Posadzka na gruncie

43
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podsypka piaskowa gr 25 cm stabilizowana cementem m3 164,573

44
d.3

KNR AT-06
0104-01

Dowóz piasku - podsypka pod chudy beton praz warst-
wę posadzki - załadunek i  wyładunek - samochody sa-
mowyładowcze

t 324,331

45
d.3

KNR AT-06
0108-01

Dowóz piasku - podsypka pod chudy beton praz warst-
wę posadzk - na odległość 1 km

kurs 28

46
d.3

KNR AT-06
0108-04

Jw - dodatek za nastepne 24 km odległości dowozu
Krotność = 24

kurs poz.45 =
28,000

47
d.3

KNR 2-02 0205-
01

Płyta betonowa gr 10 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 poz.43A*
0,10 =
65,829

48
d.3

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitu-
micznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na
wyrównanym podłożu

m2 poz.43A =
658,291

49
d.3

KNR AT-27
0509-03

ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 10 cm w jednej warst-
wie

m2 poz.43A =
658,291

50
d.3

KNR AT-27
0509-02

ułożenie folii ochronnej m2 poz.43A =
658,291

51
d.3

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Beton o grubości 70 mm zatarty na gładko - sala gim-
nastyczna

m2 377,42
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
52

d.3
KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia przeciwskurczowego
płyty betonowej. Załozono 20 kg zbrojenia na m2. Rze-
czywistą ilośc rozliczyć powykonawczo

t 377,42<m2>
*20/1000<t>

= 7,548
53

d.3
Cena wykona-
nia

Dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnas-
tycznej (klepka dębowa, ruszt, podkładki)

m2 377,42

54
d.3

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 50 mm zatarte na gładko - pozostałe po-
mieszczenia z wykładziną z PCV

m2 209,500

55
d.3

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

m2 poz.54 =
209,500

56
d.3

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa-
nie wykładzin rulonowych

m2 poz.54 =
209,500

57
d.3

KNR 2-02 1102-
01 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 50 mm zatarte na ostro - pozostałe po-
mieszczenia z wykładziną z płytek

m2 53,850

58
d.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1
mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2 poz.57 =
53,850

59
d.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z gresu na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2 poz.57 =
53,850

Razem dział: Posadzka na gruncie
4 Ściany zewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej

60
d.4

KNR 0-27 0160-
02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 162,508

61
d.4

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych

m 34,200

62
d.4

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 161,443

63
d.4

KNR 2-02 0810-
05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2

m2 (2,05*2+
1,60)*0,15 =

0,855
64

d.4
KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania
wewnętrzne i izolację z folii w płynie

m2 poz.62+poz.
63 =

162,298
65

d.4
KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1
mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2 23,874

66
d.4

KNR AT-22
0205-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach układanych we wzory na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25
cm ułozone na hydroizolacji z folii w płynie

m2 poz.65 =
23,874

67
d.4

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą
emulsyjną

m2 poz.64-poz.
65 =

138,424
68

d.4
KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 poz.64-poz.
65 =

138,424
69

d.4
KNR 2-02 1113-
08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wy-
kładziną PCV

m 35,860

70
d.4

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 10 cm i długości 20 cm na zaprawie cienkowarstwo-
wej

m 1,60*2 =
3,200

71
d.4

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mi-
neralnego

m2 poz.60 =
162,508

72
d.4

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3 cm
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z
tynku mineralnego

m2 11,240

73
d.4

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 69,160

74
d.4

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 68,862

75
d.4

KNR 2-02 0212-
12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych m3 ((25,05+
7,45)+

(16,86+
6,76))*0,25*
0,30 = 4,209
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
76

d.4
KNR 2-02 0219-
02

Gzyms przy wieńcu m3 ((25,05+
7,45)+

(16,86+
6,76))*0,35*
0,12 = 2,357

Razem dział: Ściany zewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej
5 Ściany przyległe do istniej ącego budynku, warstwy wyko ńczeniowe i prace zwi ązane

77
d.5

KNR 0-23 2611-
01

oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejącego tynku.
Ewentualne naprawy powierzchni kalkulować dodatkowo

m2 (4,38+0,12+
2,01+5,10)*

3,24 =
37,616

78
d.5

KNR 0-27 0160-
02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 33,926

79
d.5

KNR 2-02 0120-
02

Wykonanie ścianki na połączeniu budynków przy
drzwiach

m2 2,20*0,20*
4<szt>*0,90*
0,20*2<szt>

= 0,634
80

d.5
KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych

m 1,20*4<nad-
proża>*2<
drzwi D1> =

9,600
81

d.5
KNR AT-27
0508-03
analogia

Ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 20 cm na sucho po-
między budynkami

m2 poz.78 =
33,926

82
d.5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 (4,38+2,01+
5,10)*3,12 =

35,849
83

d.5
KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania
wewnętrzne i izolację z folii w płynie

m2 poz.82 =
35,849

84
d.5

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą
emulsyjną

m2 poz.82 =
35,849

85
d.5

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 poz.82 =
35,849

86
d.5

KNR 2-02 1113-
08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wy-
kładziną PCV

m 9,690

87
d.5

KNR AT-22
0105-07

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednosk-
ładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 10
mm przy drzwiach - na styku z istniejącym budynkiem

m (0,90+2,05)*
2*2 = 11,800

88
d.5

KNR BC-02
0617-04

Zamocowanie profilu przy szczelinie miedzy budynkami m 3,24*2 =
6,480

89
d.5

KNR 2-02 0212-
12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach m3 (4,38+0,12+
2,01+5,10)*
0,25*0,30 =

0,871
Razem dział: Ściany przyległe do istniej ącego budynku, warstwy wyko ńczeniowe i prace zwi ązane

6 Ściany wewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej
90

d.6
KNR 0-27 0160-
02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 29,304

91
d.6

NNRNKB 202
0175-03

(z.IV) Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 o grub. 12
cm - transport pionowy materiałów wyciągiem

m2 232,973

92
d.6

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży pre-
fabrykowanych

m 29,400

93
d.6

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 (poz.90+
poz.91)*2 =

524,554
94

d.6
KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania
wewnętrzne i izolację z folii w płynie

m2 poz.93 =
524,554

95
d.6

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1
mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie)
wykonywana ręcznie

m2 57,052

96
d.6

KNR AT-22
0205-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach układanych we wzory na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25
cm ułozone na hydroizolacji z folii w płynie

m2 poz.95 =
57,052

97
d.6

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o dłu-
gości 20 cm w pomieszczeniach z posadzką gresową

m 47,700

98
d.6

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą
emulsyjną

m2 poz.94-poz.
96 =

467,502
99

d.6
KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 poz.98 =
467,502
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
100
d.6

KNR 2-02 1113-
08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wy-
kładziną PCV

m 92,470

101
d.6

KNR 2-02 0212-
11
analogia

wieńce monolityczne na ścianach gr 25 cm m3 (6,51+7,20)*
0,25*0,30 =

1,028
Razem dział: Ściany wewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej

7 Ściany zewnetrzne sali gimnastycznej z wyko ńczeniem
102
d.7

KNR 0-27 0163-
02

Ściany o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 193,272

103
d.7

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych nad górnym rze-
dem okien

m 2,70*2<nad-
proża>*6<
okien> =

32,400
104
d.7

KNR 2-02 0212-
12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych. Wie-
niec na poziomie +3.09 nad otworami okiennymi pełni
rolę belki, za utrudnienia przyjeto do R wsp. 1.10

m3 6,308

105
d.7

KNR 2-02 0219-
02

Gzyms przy wieńcu górnym m3 (14,60+
26,65+0,80)*

0,35*0,12 =
1,766

106
d.7

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 209,308

107
d.7

KNR 2-02 0810-
05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
na ościeżach otworów okiennych

m2 (2,40*4)*
0,15*12 =

17,280
108
d.7

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania
wewnętrzne

m2 poz.106+
poz.107 =

226,588
109
d.7

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą
emulsyjną

m2 poz.106+
poz.107 =

226,588
110
d.7

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 poz.106+
poz.107 =

226,588
111
d.7

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 12 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z
tynku mineralnego

m2 219,706

112
d.7

KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
tynk mineralny

m2 (2,40*4)*
0,25*12 =

28,800

113
d.7

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 135,360

114
d.7

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 15,53+
26,65+0,80

= 42,980
115
d.7

KNR 2-02 0211-
01

Rdzenie S2 i R1 m3 1,905

116
d.7

KNR 2-02 0208-
04

Rdzenie S1 m3 ((1,42+3,30+
2,90)*0,25*

0,38)*5<szt>
= 3,620

117
d.7

KNR 2-02 1217-
03

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm na krawędziach
rdzeni S1

m 2<mb>*10<
szt> =

20,000
Razem dział: Ściany zewnetrzne sali gimnastycznej z wyko ńczeniem

8 Ściana gr 25 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem
118
d.8

KNR 0-27 0163-
02

Ściany o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 14,10*(6,29+
0,21-0,30) =

87,420
119
d.8

KNR 2-02 0212-
12
analogia

wieńce monolityczne. m3 2,116

120
d.8

KNR 2-02 0219-
02

Gzyms przy wieńcu górnym m3 14,10*0,35*
0,12 = 0,592

121
d.8

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 136,973

122
d.8

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania
wewnętrzne

m2 poz.121 =
136,973

123
d.8

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokoś-
ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o dłu-
gości 20 cm w pomieszczeniach z posadzką gresową

m 2,42
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
124
d.8

KNR 2-02 1113-
08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wy-
kładziną PCV

m 11,7

125
d.8

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą
emulsyjną

m2 poz.121 =
136,973

126
d.8

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 poz.121 =
136,973

127
d.8

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie części ściany nad połacią dachową płytami
styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego

m2 14,9*3,08 =
45,892

128
d.8

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 14,9

129
d.8

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 3,08

Razem dział: Ściana gr 25 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem
9 Ściana gr 38 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem

130
d.9

KNR 0-27 0163-
04

Ściany o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROT-
HERM P+W (pióro i wpust)

m2 146,227

131
d.9

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 42,300

132
d.9

KNR 2-02 0212-
13
analogia

wieńce monolityczne na ścianach m3 6,048

133
d.9

KNR 2-02 0219-
02

Gzyms przy wieńcu górnym m3 26,53*0,35*
0,12 = 1,114

134
d.9

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 231,482

135
d.9

KNR 2-02 0810-
05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III
na ościeżach otworów okiennych

m2 (2,40*2+
1,50*2)*
0,15*4 =

4,680
136
d.9

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania
wewnętrzne

m2 poz.134+
poz.135 =

236,162
137
d.9

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą
emulsyjną

m2 poz.134+
poz.135 =

236,162
138
d.9

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 poz.134+
poz.135 =

236,162
139
d.9

KNR 2-02 1113-
08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wy-
kładziną PCV

m 24,56-1,60-
0,90 =
22,060

140
d.9

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 12 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z
tynku mineralnego

m2 73,288

141
d.9

KNR 0-23 2614-
08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -
tynk mineralny

m2 (2,40*2+
1,50*2)*
0,25*4 =

7,800
142
d.9

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m (2,40*2+
1,50*2)*4 =

31,200
143
d.9

KNR 0-23 2612-
09

zamocowanie listwy cokołowej m 25,11

144
d.9

KNR 2-02 0208-
04

Rdzenie S1 m3 ((1,42+3,30+
2,90)*0,25*

0,38)*6<szt>
= 4,343

145
d.9

KNR 2-02 1217-
03

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm przy drzwiach m 2,05<mb>*
4<szt> =

8,200
Razem dział: Ściana gr 38 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem

10 Konstrukcja stropodachów budynków jednokondygnacyjn ych z wyko ńczeniem
146

d.10
NNRNKB 202
0230h-03
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy Porotherm - trans-
port materiałów żurawiem

m2 258,532

147
d.10

KNR 2-02 0212-
07
analogia

Żebra rozdzielcze m3 2,718
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
148

d.10
KNR 2-02 0205-
01
analogia

Płyta nadbetonu gr 4 cm na stropie Porotherm. m3 10,814

149
d.10

KNR 2-02 0216-
01

Żelbetowa płyty stropowe, grubości 8 cm płaska z zasto-
sowaniem pompy do betonu.

m2 (0,54+0,43)*
7,20 = 6,984

150
d.10

KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach

m2 263,32

151
d.10

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitu-
micznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na
stropie

m2 291,154

152
d.10

KNR AT-27
0509-01

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne -
wtopienie włókniny ochronnej w powierzchnię powłoki
uszczelniającej

m2 poz.151 =
291,154

153
d.10

KNR 9-07 0103-
01

Ułożenie warstwy spadkowej z betonu keramzytowego
na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm

m2 poz.151 =
291,154

154
d.10

KNR 9-07 0103-
05

Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o kolejne 4
cm do łącznej średniej grubości 14 cm
Krotność = 4

m2 poz.151 =
291,154

155
d.10

KNR 2-02 0609-
01

Termoizolacja z płyt laminowanych jednostronnie papą m2 poz.151 =
291,154

156
d.10

KNR 0-23 2612-
05

Kołkowanie płyt. Założono 4 kołki na 1m2 szt poz.151*4 =
1164,616

157
d.10

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 poz.151 =
291,154

158
d.10

KNR 0-27 0160-
02

Ogniomurki zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Pozycja sza-
cunkowa

m2 11,368

159
d.10

KNR 0-27 0160-
04

Ogniomurki przy istniejącym budynku gr. 38 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust).
Pozycja szacunkowa

m2 poz.158 =
11,368

160
d.10

KNR 2-02 0902-
01 z.sz. 5.6.
9911 

Otynkowanie ogniomurków m2 poz.158*4+
2,50*0,80 =

47,472
161

d.10
KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ogniomurków zewnetrznych płytami styro-
pianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki z tynku mineralnego

m2 poz.158*2 =
22,736

162
d.10

NNRNKB 202
0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 130 mm łączone na klej - montaż rynien

m 24,69+16,91
= 41,600

163
d.10

NNRNKB 202
0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 130 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

szt. 4

164
d.10

NNRNKB 202
0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 130 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

szt. 4

165
d.10

NNRNKB 202
0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
110 mm

m 16

166
d.10

NNRNKB 202
0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - ko-
lanka o śr. 110 mm

szt. 4

167
d.10

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 35,440

168
d.10

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 14,590

Razem dział: Konstrukcja stropodachów budynków jedn okondygnacyjnych z wyko ńczeniem
11 Przygotowanie i monta ż zbrojenia

169
d.11

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp
fundamentowych, ław, rdzeni i wieńców

t 7,011

Razem dział: Przygotowanie i monta ż zbrojenia
12 Dach sali gimnastycznej

170
d.12 cena zakłado-

wa

Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu -
drewnianych dzwigarów i płatwi

kpl 1

171
d.12

KNR 2-05 0115-
07

Montaż stężeń dżwigarów. Pozycja szacunkowa. t 0,5

172
d.12 cena zakłado-

wa

Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont
Styro. Kompletne z obróbkami przy ścianach szczyto-
wych. Kalkulacja szacunkowa wg danych producenta

m2 (7,9+7,9)*
26,65 =
421,070

173
d.12

KNR 0-27 0160-
02

Ogniomurki zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Pozycja sza-
cunkowa

m2 (14,60+
0,25+0,38)*

1,50<przyje-
ta średnia
wysokość>*

2 = 45,690
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
174

d.12
KNR 0-21 4004-
02

Pas ściany o wysokosci 43 cm nad wieńcami W3a i
W4a (rys 10K) - założono wykonanie z desek o gr 25 cm
- pozycja szacunkowa

m2 26,65*0,43*
2 = 22,919

175
d.12

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ogniomurków zewnetrznych i pasa nad
wieńcami płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mi-
neralnego

m2 poz.173*
poz.174 =

1047,169

176
d.12

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 1,50*4 =
6,000

177
d.12

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie na gzymsie z blachy powleka-
nej

m2 26,65*0,30*
2 = 15,990

178
d.12

NNRNKB 202
0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 130 mm łączone na klej - montaż rynien

m 26,65*2 =
53,300

179
d.12

NNRNKB 202
0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 130 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych

szt. 6

180
d.12

NNRNKB 202
0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o
śr. 130 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych

szt. 4

181
d.12

NNRNKB 202
0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr.
110 mm

m 7,5*4+3*2 =
36,000

182
d.12

NNRNKB 202
0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - ko-
lanka o śr. 110 mm

szt. 6

Razem dział: Dach sali gimnastycznej
13 Stolarka okienna i drzwiowa. Ilo ść i wymiary z zestawienia stolarki

183
d.13

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z
PCV z obróbką obsadzenia  - okna O1 - górny rząd w
osi 3-3

m2 1,20*2,40*
12<szt> =

34,560
184

d.13
Dodatek za montaz ciegen stalowych w sali gimnastycz-
nej do uchylania okien

kpl 6

185
d.13

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z
PCV z obróbką obsadzenia  - okna O1 - pozostałe i
okna O2

m2 48,960

186
d.13 wycena indy-

widualna

Dostarczenie okna aluminiowego O3 o wymiarach 150*
150 cm w klasie EI30

szt 1

187
d.13 wycena indy-

widualna

Montaż okna o wymiarach 150*150 cm w klasie EI30.
Cena za montaż obejmuje także niezbędne materiały

m 1,50*5 =
7,500

188
d.13

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu-
dzielnych z PCV z obróbką obsadzenia - okna O3

m2 1,50*1,50*
3<szt> =

6,750
189

d.13
KNR 0-19 1023-
04

Montaż okien uchylnych  z PCV z obróbką obsadzenia -
okna O4

m2 0,90*1,50*
4<szt> =

5,400
190

d.13
KNR 0-19 1023-
01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrób-
ką obsadzenia - okno O5

m2 0,60*0,60 =
0,360

191
d.13

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
2,40 i 1,50 m oraz szer 20 cm

szt 16,000

192
d.13

KNR 2-02 0129-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości
0,6 m i szer 20 cm

szt 1

193
d.13

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parape-
ty zewnętrzne

m2 (2,40*12+
2,40*4+
1,50*4+

1,50*4+0,60)
*0,25 =
12,750

194
d.13

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi zewnetrznych z PCV z obróbką obsadze-
nia

m2 1,60*2,10+
1,00*2,10 =

5,460
195

d.13
KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe D3 i  D4 wewnętrzne pełne,
kompletne, jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone

m2 1,00*2,08*
5<drzwi D3>
+1,00*2,08*

16<drzwi
D4> =

43,680
196

d.13
KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D3 i D4 m2 1,00*2,08*
5<drzwi D3>
+1,00*2,08*

16<drzwi
D4> =

43,680
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
197

d.13 wycena indy-
widualna

Dostarczenie drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm w kla-
sie EI30

szt 2

198
d.13 wycena indy-

widualna

Montaż drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm w klasie
EI30. Cena za montaż obejmuje także niezbędne mate-
riały

m (2,08+1,00+
2,08)*2 =

10,320
199

d.13
KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi D2 płycinowe pełne dwuskrzydłowe m2 1,60*2,08*
3<szt> =

9,984
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa. Ilo ść i wymiary z zestawienia stolarki

14 Rusztowania
200

d.14
KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2 ((1,50+0,70)
+(15,53+
0,70*2)+

(26,65+0,70*
2)+(0,80+
0,70))*9 =

438,120
201

d.14
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
102,103,104,105,111,112,113,115,116,173,175,176,178
,179,180,181,183)

202
d.14

KNR 2-02 1610-
01

Rusztowania wewnętrzne ramowe przyścienne RR - 1/
30

m2 (26,65-0,40*
2)*2*2,59+

14,60*2*
2,59 =

209,531
203

d.14
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:
106,108,109,110,121,122,123,134,135,136,137,138)

Razem dział: Rusztowania
15 Pozostałe roboty

204
d.15 cena zakłado-

wa

Dostarczenie i montaż dzwigu dla niepełnosprawnych kpl 1

205
d.15 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaż daszku nad drzwiami Dz 1 - po-
zycja szacunkowa

kpl 1

206
d.15

KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe zewnętrzne przy drzwiach DZ 1 na
płycie o gr 8 cm - pozycja szacunkowa. Wymiary odczy-
tano ze skali, pozostałe dane przyjęto dla potrzeb kosz-
torysowania

m2 3,8*4,8 =
18,240

207
d.15

KNR 2-02 0218-
06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7

m2 poz.206 =
18,240

208
d.15

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc sza-
cunkowa. Rozliczyc powykonawczo

t 0,3

209
d.15

KNR 2-02 0218-
01

stopnie betonowe zewnętrzne. m3 1,1

210
d.15

KNR 2-02 0205-
01

Płyta fundamentowa żelbetowa  pod schody - pozycja
szacunkowa

m3 4*5*0,2 =
4,000

211
d.15

KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament
schodów - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów.
Pozycja szacunkowa

m2 4*5 = 20,000

212
d.15

KNR 2-02 1101-
01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów. Pozycja
szacunkowa

m3 4*5*0,1 =
2,000

213
d.15

KNR 2-02 0103-
01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wa-
piennej grubości 1 ceg. - pod schody zewnętrzne. Pozy-
cja szacunkowa

m2 8,5

214
d.15

KNR 2-02 0902-
01

Tynki zewnętrzne od strony windy dla niepełnospraw-
nych. Pozycja szacunkowa

m2 3,5

215
d.15 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej.
Pozycja szacunkowa

m 2,5

216
d.15

KNR 2-31 0502-
06
analogia

Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.Pozycja sza-
cunkowa.

m2 (7+5,5+
6,76+0,80+

26,65+
15,53)*0,50

= 31,120
217

d.15
KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe proste przy drzwiach Dz 2 na płycie
grubości 8 cm. Pozycja szacunkowa

m2 1,6*3,5 =
5,600

218
d.15

KNR 2-02 0218-
06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7

m2 poz.217 =
5,600
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
219

d.15
KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc sza-
cunkowa. Rozliczyc powykonawczo

t 0,2

220
d.15

KNR 2-02 0218-
01

stopnie betonowe zewnętrzne m3 0,3

221
d.15

KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod płytę - jedna
warstwa ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacunko-
wa

m2 1,6*3,5 =
5,600

222
d.15

KNR 2-02 1101-
01

Chudy beton pod płytę. Pozycja szacunkowa m3 1,6*3,5*0,1
= 0,560

223
d.15

KNR 2-02 0103-
01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wa-
piennej grubości 1 ceg. - pod schody zewnętrzne. Pozy-
cja szacunkowa

m2 2

224
d.15

KNR 2-02 0902-
01

Tynki zewnętrzne od strony windy dla niepełnospraw-
nych. Pozycja szacunkowa

m2 poz.223 =
2,000

225
d.15 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej.
Pozycja szacunkowa

m 3,5

226
d.15

KNR 4-01 0108-
06 0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 25 km grunt.kat. III

m3 402,696

Razem dział: Pozostałe roboty
Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm). Średnicę założono na potrzeby kosztorysu
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 3,686300 3,6863
S:piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,560000 0,5600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

2
d.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,528000 1,5280
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,214000 0,2140
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

3
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie opaski betonowej z płyt chodnikowych - przy bobudowywanym odcinku. Pozycja szacunkowa.
obmiar  = 10,000 m2

R:robocizna r-g 0,124900 1,2490
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

4
d.1

KNR 2-01
0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z przewozem taczkami przy istniejacym bu-
dynku
obmiar  = 12,000 m2

R:robocizna r-g 0,488483 5,8618
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

5
d.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni odkopanej ściany fundamentowej. Pozycja szacunkowa.
obmiar  = 28,000 m2

R:robocizna r-g 0,272000 7,6160
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

6
d.1

KNR BC-02
0308-01

Drobne naprawy powłoki hydroizolacyjnej. Pozycja szacunkowa. Załozono naprawę 5% powierzchni
obmiar  = 1,400 m2

R:robocizna r-g 0,120000 0,1680
M:bitumiczna masa do szpachlowania kg 1,590000 2,2260
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0140
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

7
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 950,000 m2

R:robocizna r-g 0,007067 6,7137
S:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,003300 3,1350
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

8
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w grun-
cie kat. III. Załozono wykonanie recznych wykopów w pasie o szerokości 1m od istniejących fundamentów
obmiar  = 19,840 m3

R:robocizna r-g 4,200000 83,3280
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

9
d.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy pod fundmanety wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III
obmiar  = 288,384 m3

R:robocizna r-g 0,118200 34,0870
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,048200 13,9001
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

10
d.1

KNR 2-01
0310-02 z.
sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy pod chudy beton oraz ubity piasek(kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.
obmiar  = 24,156 m3

R:robocizna r-g 2,025364 48,9247
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

11
d.1

KNR 2-01
0502-02

Ręczne zasypywanie ścian fundamedntowych - do poziomu istnejącego terenu
obmiar  = 191,169 m3
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 4,135150 790,5125
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

12
d.1

KNR 2-01
0502-02

Ręczne nasypanie piasku wewnątrz budynku pod konstrukcję podłogi
obmiar  = 523,824 m3

R:robocizna r-g 4,135150 2166,0908
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

13
d.1

KNR 2-01
0502-02

Obsypanie ścian fundamentowych od zewnątrz od poziomu -1,40 (założony średni poziom terenu po zdjęciu humu-
su) do poziomu -0,90 (średni poziom terenu dookoła budynku, bez uwzględnienia warstw opaski/chodnika).
obmiar  = 37,044 m3

R:robocizna r-g 4,135150 153,1825
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

14
d.1

KNR AT-06
0104-01

Dowóz piasku do obsypania fundamentów, wykonania podsypki pod opaske betonową i wykonania podsypki wew-
nątrz budynku pod warstwy konstrukcyjne posadzki - załadunek i  wyładunek - samochody samowyładowcze
obmiar  = 1384,333 t
             753,994 m3

M:Piasek zwykły do wykonania obsypki fundamentów i
warstw posadzki

m3 1,080000 814,3135

S:ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 m-g 0,040000 55,3733
S:Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,080000 110,7466
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

15
d.1

KNR AT-06
0108-01

Dowóz piasku do obsypania fundamentów i wykonania podsypki wewnątrz budynku pod warstwy konstrukcyjne po-
sadzki - na odległość 1 km
obmiar  = 116,000 kurs

S:Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,075000 8,7000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

16
d.1

KNR AT-06
0108-04

Jw - dodatek za nastepne 24 km odległości dowozu
Krotność = 24
obmiar  = 116,000 kurs

S:samochód o ładowności do 12 t m-g 0,042000 116,9280
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
2 Fundamenty

17
d.2

KNR 2-02
1101-07

Warstwa ubitego piasku gr 10 cm pod chudy beton
obmiar  = 12,078 m3

R:robocizna r-g 4,320000 52,1770
M:Piasek zwykły do wykonania obsypki fundamentów i
warstw posadzki

m3 1,080000 13,0442

M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
18

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe z chudego betonu pod stopy i ławy. Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.
obmiar  = 12,078 m3

R:robocizna r-g 2,900000 35,0262
M:Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy beton) m3 1,030000 12,4403
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,100000 1,2078
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

19
d.2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 11,553 m3

R:robocizna r-g 3,787800 43,7605
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 11,7263
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0347
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,004000 0,0462
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0462
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,160000 1,8485
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,3466
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,070000 0,8087
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

20
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L1 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 12,902 m3

R:robocizna r-g 2,687800 34,6780
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 13,0955
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0387
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0645
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0516
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 5,4188
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,3871
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 1,0322
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

21
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L1 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 6,240 m3

R:robocizna r-g 4,687800 29,2519
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 6,3336
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0250
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,0437
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0312
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 3,3072
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,3120
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 0,4992
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

22
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L2 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 14,436 m3

R:robocizna r-g 4,687800 67,6731
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 14,6525
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0577
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,1011
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0722
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 7,6511
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,7218
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 1,1549
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

23
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L2 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 2,064 m3

R:robocizna r-g 4,687800 9,6756
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 2,0950
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0083
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,0144
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0103
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 1,0939
M:materiały pomocnicze % 1,500000
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S:środek transportowy m-g 0,050000 0,1032
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 0,1651
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

24
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L3, L4 i L5 - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 5,093 m3

R:robocizna r-g 4,687800 23,8750
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 5,1694
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0204
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,0357
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0255
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 2,6993
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,2547
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 0,4074
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

25
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
obmiar  = 67,624 m2

R:robocizna r-g 0,524800 35,4891
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 20,2872
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 202,8720
M:Papa asfaltowa izolacyjna na welonie szklanym m2 2,300000 155,5352
M:drewno opałowe kg 4,500000 304,3080
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,9197
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

26
d.2

KNR 2-02
0206-01
206-05

Ściany betonowe fundamentowe grubości 38 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 36,004 m2

R:robocizna r-g 3,410400 122,7880
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,383000 13,7895
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,008000 0,2880
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,1440
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 21,6024
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 8,2809
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,418300 15,0605
S:środek transportowy m-g 0,030000 1,0801
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,038000 1,3682
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

27
d.2

KNR 2-02
0206-01
206-05

Ściany betonowe fundamentowe grubości 25 cm  - z zastosowaniem pompy do betonu. Grubość ścian przyjeto z ry-
sunków przekrojów pionowych
obmiar  = 232,788 m2

R:robocizna r-g 3,089300 719,1520
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,253000 58,8954
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,008000 1,8623
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,9312
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 139,6728
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 53,5412
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,296100 68,9285
S:środek transportowy m-g 0,030000 6,9836
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,025000 5,8197
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

28
d.2

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierw-
sza warstwa
obmiar  = 465,576 m2

R:robocizna r-g 0,109500 50,9806
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 162,9516
M:Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 0,400000 186,2304
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,5121
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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29

d.2
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga
warstwa
obmiar  = 465,576 m2

R:robocizna r-g 0,050200 23,3719
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 186,2304
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,2793
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

30
d.2

KNR AT-27
0508-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych typu XPS o grubości 10 cm przy ścianach zewnętrznych na sucho - do poziomu
gruntu
obmiar  = 151,062 m2

R:robocizna r-g 0,100000 15,1062
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 10 cm m3 0,105000 15,8615
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 1,5106
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

31
d.2

KNR AT-27
0508-02

ułożenie warstw ochronnych - membrany kubełkowej
obmiar  = 151,062 m2

R:robocizna r-g 0,050000 7,5531
M:membrana kubełkowa m2 1,050000 158,6151
M:materiały pomocnicze % 2,000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

32
d.2

KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie strefy cokołowej (nad gruntem - z uwzględnieniem wysokości wieńca) -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża
obmiar  = 50,354 m2

R:robocizna r-g 0,180000 9,0637
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

33
d.2

KNR BC-02
0606-02

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod docieplenie
obmiar  = 50,354 m2

R:robocizna r-g 0,070000 3,5248
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,200000 10,0708
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0050
S:żuraw okienny m-g 0,010000 0,5035
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

34
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie cokołu budynków płytami XPS
obmiar  = 50,354 m2

R:robocizna r-g 0,500000 25,1770
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 10cm m3 0,103000 5,1865
M:Zapr.klej.do płyt styrodurowych kg 4,060000 204,4372
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,5035
S:żuraw okienny m-g 0,020000 1,0071
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

35
d.2

KNR BC-02
0607-03

przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu. Założono zastosowanie 4 kołków na 1m2
obmiar  = 201,416 szt.

R:robocizna r-g 0,040000 8,0566
M:Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm szt 1,040000 209,4726
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0201
S:Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,000100 0,0201
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

36
d.2

KNR BC-02
0607-06

przyklejenie warstwy siatki
obmiar  = 50,354 m2

R:robocizna r-g 0,310000 15,6097
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,150000 57,9071
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,060000 204,4372
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,5035
S:żuraw okienny m-g 0,010000 0,5035
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Razem z narzutami:                     

37
d.2

KNR BC-02
0617-02

ochrona narożników kątownikiem systemowym
obmiar  = 5,400 m

R:robocizna r-g 0,160000 0,8640
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,050000 5,6700
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0005
S:żuraw okienny m-g 0,000100 0,0005
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

38
d.2

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na warstwie zbrojącej
obmiar  = 50,354 m2

R:robocizna r-g 0,560000 28,1982
M:masa gruntująca pod tynki mozaikowe kg 0,300000 15,1062
M:tynk mozaikowy kg 6,090000 306,6559
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,5035
S:żuraw okienny m-g 0,010000 0,5035
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

39
d.2

KNR 2-02
0212-11
analogia

wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych
obmiar  = 7,383 m3

R:robocizna r-g 7,500000 55,3725
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 7,5307
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,034000 0,2510
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,016000 0,1181
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,900000 21,4107
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,850000 6,2756
S:środek transportowy m-g 0,090000 0,6645
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

40
d.2

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych
obmiar  = 11,069 m3

R:robocizna r-g 11,710000 129,6180
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 11,2904
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,048000 0,5313
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,027000 0,2989
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,300000 47,5967
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,960000 10,6262
S:środek transportowy m-g 0,180000 1,9924
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

41
d.2

KNR AT-27
0508-03

Wypełnienie szzceliny między budynkiem istniejącym a nowym płytami typu XPS o grubości 10 cm
obmiar  = 25,000 m2

R:robocizna r-g 0,100000 2,5000
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 10 cm m3 0,105000 2,6250
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,2500
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

42
d.2

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie szczeliny taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB - na styku budynków - pozycja szacunkowa
obmiar  = 4,000 m

R:robocizna r-g 0,160000 0,6400
M:gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm

3
0,050000 0,2000

M:masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm
3

0,770000 3,0800

M:taśma uszczelniająca m 1,050000 4,2000
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,002000 0,0080
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
3 Posadzka na gruncie

43
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa gr 25 cm stabilizowana cementem
obmiar  = 164,573 m3

R:robocizna r-g 4,320000 710,9554
M:Piasek zwykły do wykonania obsypki fundamentów i
warstw posadzki

m3 1,080000 177,7388

M:Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 0,050000 8,2287
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

44
d.3

KNR AT-06
0104-01

Dowóz piasku - podsypka pod chudy beton praz warstwę posadzki - załadunek i  wyładunek - samochody samowy-
ładowcze
obmiar  = 324,331 t
             176,651 m3

M:Piasek zwykły do wykonania obsypki fundamentów i
warstw posadzki

m3 1,080000 190,7831

S:ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 m-g 0,040000 12,9732
S:Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,080000 25,9465
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

45
d.3

KNR AT-06
0108-01

Dowóz piasku - podsypka pod chudy beton praz warstwę posadzk - na odległość 1 km
obmiar  = 28,000 kurs

S:Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,075000 2,1000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

46
d.3

KNR AT-06
0108-04

Jw - dodatek za nastepne 24 km odległości dowozu
Krotność = 24
obmiar  = 28,000 kurs

S:samochód o ładowności do 12 t m-g 0,042000 28,2240
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

47
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 65,829 m3

R:robocizna r-g 0,446700 29,4058
M:Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,015000 66,8164
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,002000 0,1317
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001000 0,0658
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 1,3166
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,6583
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,060000 3,9497
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

48
d.3

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wyrów-
nanym podłożu
obmiar  = 658,291 m2

R:robocizna r-g 0,210000 138,2411
M:masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm

3
3,860000 2541,0033

M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,020000 13,1658
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

49
d.3

KNR AT-27
0509-03

ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 10 cm w jednej warstwie
obmiar  = 658,291 m2
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R:robocizna r-g 0,090000 59,2462
M:Płyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) gr 10 cm m3 0,105000 69,1206
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 6,5829
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

50
d.3

KNR AT-27
0509-02

ułożenie folii ochronnej
obmiar  = 658,291 m2

R:robocizna r-g 0,050000 32,9146
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 1,050000 691,2056
M:materiały pomocnicze % 2,000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

51
d.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Beton o grubości 70 mm zatarty na gładko - sala gimnastyczna
obmiar  = 377,420 m2

R:robocizna r-g 1,016800 383,7607
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,073100 27,5894
M:Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,000300 0,1132
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,110300 41,6294
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,2265
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

52
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia przeciwskurczowego płyty betonowej. Załozono 20 kg zbrojenia na m2. Rzeczy-
wistą ilośc rozliczyć powykonawczo
obmiar  = 7,548 t

R:robocizna r-g 42,880000 323,6582
M:pręty zbrojeniowe kg 1002,0000

00
7563,0960

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 32,4564
S:nożyce do prętów m-g 5,800000 43,7784
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 36,2304
S:wyciąg m-g 0,800000 6,0384
S:środek transportowy m-g 1,600000 12,0768
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

53
d.3

Cena wyko-
nania

Dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnastycznej (klepka dębowa, ruszt, podkładki)
obmiar  = 377,420 m2

M:dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnastycz-
nej (klepka dębowa, ruszt, podkładki)

m2 1,000000 377,4200

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

54
d.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko - pozostałe po-
mieszczenia z wykładziną z PCV
obmiar  = 209,500 m2

R:robocizna r-g 0,873600 183,0192
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,052100 10,9150
M:Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,000300 0,0629
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,078700 16,4877
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,1257
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

55
d.3

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW
obmiar  = 209,500 m2

R:robocizna r-g 0,395300 82,8154
M:Wykł.podł.z PVC Gamrat "Rekord PUR" 2,0mm m2 1,090000 228,3550
M:klej Butapren B kg 0,400000 83,8000
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 20,9500
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,005700 1,1942
S:środek transportowy m-g 0,004100 0,8590
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

56
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 209,500 m2

R:robocizna r-g 0,126100 26,4180
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M:pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0,030000 6,2850
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

57
d.3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro - pozostałe pomiesz-
czenia z wykładziną z płytek
obmiar  = 53,850 m2

R:robocizna r-g 0,571200 30,7591
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,052100 2,8056
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,078300 4,2165
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0162
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

58
d.3

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie
obmiar  = 53,850 m2

R:robocizna r-g 0,150000 8,0775
M:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 1,340000 72,1590
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,020000 1,0770
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

59
d.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z gresu na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
obmiar  = 53,850 m2

R:robocizna r-g 0,800000 43,0800
M:Płytki gresowe 30x30 cm m2 1,050000 56,5425
M:zaprawa do spoinowania kg 0,350000 18,8475
M:Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 4,570000 246,0945
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,030000 1,6155
S:środek transportowy m-g 0,030000 1,6155
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Posadzka na gruncie
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
4 Ściany zewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej

60
d.4

KNR 0-27
0160-02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 162,508 m2

R:robocizna r-g 1,230000 199,8848
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 1768,0870
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 2,4376
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

61
d.4

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 34,200 m

R:robocizna r-g 0,200000 6,8400
M:Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt 14,000000 14,0000
M:Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm szt 2,000000 2,0000
M:Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 4,000000 4,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,020000 0,6840
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

62
d.4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar  = 161,443 m2

R:robocizna r-g 0,572900 92,4907
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,4359
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020600 3,3257
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,3390
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037800 6,1025
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

63
d.4

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2
obmiar  = 0,855 m2

R:robocizna r-g 2,210700 1,8901
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0023
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0186
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0019
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,039700 0,0339
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

64
d.4

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne i izolację z folii w płynie
obmiar  = 162,298 m2

R:robocizna r-g 0,066200 10,7441
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 32,4596
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0162
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

65
d.4

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie
obmiar  = 23,874 m2

R:robocizna r-g 0,130000 3,1036
M:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 1,340000 31,9912
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,020000 0,4775
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

66
d.4

KNR AT-22
0205-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm ułozone na hydroizolacji z folii w płynie
obmiar  = 23,874 m2

R:robocizna r-g 1,390000 33,1849
M:Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 1,050000 25,0677
M:zaprawa do spoinowania kg 0,320000 7,6397
M:Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 4,570000 109,1042
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,030000 0,7162
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,7162
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

67
d.4

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną
obmiar  = 138,424 m2

R:robocizna r-g 0,160000 22,1478
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,180000 24,9163

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0415
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

68
d.4

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie
obmiar  = 138,424 m2

R:robocizna r-g 0,070000 9,6897
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,150000 20,7636

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0415
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Razem z narzutami:                     

69
d.4

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV
obmiar  = 35,860 m

R:robocizna r-g 0,082600 2,9620
M:Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 1,160000 41,5976
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 1,0758
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0143
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0430
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

70
d.4

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm i długości 20 cm na zaprawie cienkowarstwowej
obmiar  = 3,200 m

R:robocizna r-g 0,300000 0,9600
M:kształtki cokołowe  o dług 20 cm i wys 10 cm m 1,050000 3,3600
M:Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 0,460000 1,4720
M:zaprawa do spoinowania kg 0,080000 0,2560
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

71
d.4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 162,508 m2

R:robocizna r-g 3,162400 513,9153
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 32,5016
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 0,126600 20,5735
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 1629,9552
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 676,0333
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,135000 184,4466
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 48,7524
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 650,0320
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 4,8427
S:środek transportowy m-g 0,027600 4,4852
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

72
d.4

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręcz-
ne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 11,240 m2

R:robocizna r-g 5,878100 66,0698
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 2,2480
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 0,3557
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 112,7372
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 46,7584
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,643000 18,4673
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 3,3720
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 44,9600
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,3350
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,3102
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

73
d.4

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 69,160 m

R:robocizna r-g 0,220000 15,2152
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 62,2440
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 81,3322
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0484
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0346
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

74
d.4

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 68,862 m

R:robocizna r-g 0,237000 16,3203
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2,580000 177,6640
M:listwa cokołowa m 1,050000 72,3051
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0138
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Razem z narzutami:                     

75
d.4

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych
obmiar  = 4,209 m3

R:robocizna r-g 11,710000 49,2874
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 4,2932
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,048000 0,2020
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,027000 0,1136
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,300000 18,0987
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,960000 4,0406
S:środek transportowy m-g 0,180000 0,7576
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

76
d.4

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu
obmiar  = 2,357 m3

R:robocizna r-g 26,360000 62,1305
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 2,4041
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,011000 0,0259
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,038000 0,0896
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,204000 0,4808
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,300000 5,4211
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 2,130000 5,0204
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,3536
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Ściany zewnętrzne z wykończeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali gimastycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
5 Ściany przyległe do istniej ącego budynku, warstwy wyko ńczeniowe i prace zwi ązane

77
d.5

KNR 0-23
2611-01

oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejącego tynku. Ewentualne naprawy powierzchni kalkulować dodatkowo
obmiar  = 37,616 m2

R:robocizna r-g 0,272000 10,2316
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

78
d.5

KNR 0-27
0160-02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 33,926 m2

R:robocizna r-g 1,230000 41,7290
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 369,1149
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 0,5089
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

79
d.5

KNR 2-02
0120-02

Wykonanie ścianki na połączeniu budynków przy drzwiach
obmiar  = 0,634 m2

R:robocizna r-g 1,410000 0,8939
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 48,100000 30,4954
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,030000 0,0190
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,160000 0,1014
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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80

d.5
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 9,600 m

R:robocizna r-g 0,200000 1,9200
M:Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 8,000000 8,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,020000 0,1920
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

81
d.5

KNR AT-27
0508-03
analogia

Ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 20 cm na sucho pomiędzy budynkami
obmiar  = 33,926 m2

R:robocizna r-g 0,100000 3,3926
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 20 cm m3 0,220500 7,4807
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,3393
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

82
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar  = 35,849 m2

R:robocizna r-g 0,572900 20,5379
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0968
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020600 0,7385
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,0753
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037800 1,3551
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

83
d.5

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne i izolację z folii w płynie
obmiar  = 35,849 m2

R:robocizna r-g 0,066200 2,3732
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 7,1698
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0036
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

84
d.5

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną
obmiar  = 35,849 m2

R:robocizna r-g 0,160000 5,7358
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,180000 6,4528

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0108
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

85
d.5

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie
obmiar  = 35,849 m2

R:robocizna r-g 0,070000 2,5094
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,150000 5,3774

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0108
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

86
d.5

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV
obmiar  = 9,690 m

R:robocizna r-g 0,082600 0,8004
M:Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 1,160000 11,2404
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 0,2907
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0039
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0116
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

87
d.5

KNR AT-22
0105-07

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy szerokości spoiny 10 mm
przy drzwiach - na styku z istniejącym budynkiem
obmiar  = 11,800 m

R:robocizna r-g 0,140000 1,6520
M:elastyczna masa poliuretanowa do wypełniania dylatacji dm

3
0,103000 1,2154

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2004 dla mgr inż. Maciej Rokiel



Niesułków - sala gimnastyczna.KST

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:sznur dylatacyjny m 1,050000 12,3900
M:gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża chłonne
(porowate)

dm
3

0,004000 0,0472

M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

88
d.5

KNR BC-02
0617-04

Zamocowanie profilu przy szczelinie miedzy budynkami
obmiar  = 6,480 m

R:robocizna r-g 0,210000 1,3608
M:listwa dylatacyjna pionowa m 1,180000 7,6464
M:kołki wbijane szt. 2,580000 16,7184
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0006
S:żuraw okienny m-g 0,000100 0,0006
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

89
d.5

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach
obmiar  = 0,871 m3

R:robocizna r-g 11,710000 10,1994
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 0,8884
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,048000 0,0418
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,027000 0,0235
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,300000 3,7453
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,960000 0,8362
S:środek transportowy m-g 0,180000 0,1568
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Ściany przyległe do istniejącego budynku, warstwy wykończeniowe i prace związane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
6 Ściany wewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej

90
d.6

KNR 0-27
0160-02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 29,304 m2

R:robocizna r-g 1,230000 36,0439
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 318,8275
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 0,4396
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

91
d.6

NNRNKB
202 0175-
03

(z.IV) Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 o grub. 12 cm - transport pionowy materiałów wyciągiem
obmiar  = 232,973 m2

R:robocizna r-g 1,110000 258,6000
M:Cegła kratówka K-3,25x12x22cm,kl.10 szt 16,900000 3937,2437
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,014000 3,2616
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,120000 27,9568
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

92
d.6

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 29,400 m

R:robocizna r-g 0,200000 5,8800
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 23,000000 23,0000
M:Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt 1,000000 1,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,020000 0,5880
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

93
d.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar  = 524,554 m2

R:robocizna r-g 0,572900 300,5170
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 1,4163
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020600 10,8058
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 1,1016
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037800 19,8281
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

94
d.6

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne i izolację z folii w płynie
obmiar  = 524,554 m2

R:robocizna r-g 0,066200 34,7255
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 104,9108
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0525
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

95
d.6

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wyko-
nywana ręcznie
obmiar  = 57,052 m2

R:robocizna r-g 0,130000 7,4168
M:polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 1,340000 76,4497
M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,020000 1,1410
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

96
d.6

KNR AT-22
0205-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejo-
wej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x25 cm ułozone na hydroizolacji z folii w płynie
obmiar  = 57,052 m2

R:robocizna r-g 1,390000 79,3023
M:Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 1,050000 59,9046
M:zaprawa do spoinowania kg 0,320000 18,2566
M:Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 4,570000 260,7276
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,030000 1,7116
S:środek transportowy m-g 0,030000 1,7116
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

97
d.6

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości
20 cm w pomieszczeniach z posadzką gresową
obmiar  = 47,700 m

R:robocizna r-g 0,300000 14,3100
M:kształtki cokołowe  o dług 20 cm i wys 10 cm m 1,050000 50,0850
M:Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 0,460000 21,9420
M:zaprawa do spoinowania kg 0,080000 3,8160
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

98
d.6

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną
obmiar  = 467,502 m2

R:robocizna r-g 0,160000 74,8003
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,180000 84,1504

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1403
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

99
d.6

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie
obmiar  = 467,502 m2

R:robocizna r-g 0,070000 32,7251
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,150000 70,1253
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,1403
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

100
d.6

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV
obmiar  = 92,470 m

R:robocizna r-g 0,082600 7,6380
M:Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 1,160000 107,2652
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 2,7741
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0370
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1110
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

101
d.6

KNR 2-02
0212-11
analogia

wieńce monolityczne na ścianach gr 25 cm
obmiar  = 1,028 m3

R:robocizna r-g 7,500000 7,7100
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 1,0486
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,034000 0,0350
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,016000 0,0164
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,900000 2,9812
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,850000 0,8738
S:środek transportowy m-g 0,090000 0,0925
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Ściany wewnętrzne z wykończeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali gimastycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
7 Ściany zewnetrzne sali gimnastycznej z wyko ńczeniem

102
d.7

KNR 0-27
0163-02

Ściany o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 193,272 m2

R:robocizna r-g 1,300000 251,2536
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 2102,7994
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 2,8991
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,200000 38,6544
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

103
d.7

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych nad górnym rzedem okien
obmiar  = 32,400 m

R:robocizna r-g 0,200000 6,4800
M:Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm szt 12,000000 12,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,020000 0,6480
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

104
d.7

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych. Wieniec na poziomie +3.09 nad otworami okiennymi pełni rolę
belki, za utrudnienia przyjeto do R wsp. 1.10
obmiar  = 6,308 m3

R:robocizna r-g 12,881000 81,2533
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 6,4342
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,048000 0,3028
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,027000 0,1703
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,300000 27,1244
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,960000 6,0557
S:środek transportowy m-g 0,180000 1,1354
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

105
d.7

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu górnym
obmiar  = 1,766 m3

R:robocizna r-g 26,360000 46,5518
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 1,8013
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,011000 0,0194
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,038000 0,0671
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,204000 0,3603
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,300000 4,0618
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 2,130000 3,7616
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,2649
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

106
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar  = 209,308 m2

R:robocizna r-g 0,572900 119,9126
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,5651
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020600 4,3117
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,4395
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037800 7,9118
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

107
d.7

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeżach otworów okiennych
obmiar  = 17,280 m2

R:robocizna r-g 2,210700 38,2009
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0467
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,3750
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0380
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,039700 0,6860
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

108
d.7

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne
obmiar  = 226,588 m2

R:robocizna r-g 0,066200 15,0001
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 45,3176
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0227
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

109
d.7

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną
obmiar  = 226,588 m2

R:robocizna r-g 0,160000 36,2541
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,180000 40,7858

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0680
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

110
d.7

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie
obmiar  = 226,588 m2

R:robocizna r-g 0,070000 15,8612
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,150000 33,9882

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0680
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

111
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 219,706 m2
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
R:robocizna r-g 3,162400 694,7983
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 43,9412
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 0,126600 27,8148
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 2203,6512
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 913,9770
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,135000 249,3663
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 65,9118
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 878,8240
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 6,5472
S:środek transportowy m-g 0,027600 6,0639
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

112
d.7

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny
obmiar  = 28,800 m2

R:robocizna r-g 5,299700 152,6314
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 5,7600
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 0,9115
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 288,8640
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 119,8080
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 47,3184
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 8,6400
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,400000 126,7200
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,8582
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,7949
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

113
d.7

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 135,360 m

R:robocizna r-g 0,220000 29,7792
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 121,8240
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 159,1834
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0948
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0677
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

114
d.7

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 42,980 m

R:robocizna r-g 0,237000 10,1863
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2,580000 110,8884
M:listwa cokołowa m 1,050000 45,1290
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0086
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

115
d.7

KNR 2-02
0211-01

Rdzenie S2 i R1
obmiar  = 1,905 m3

R:robocizna r-g 19,260000 36,6903
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 1,9431
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,020000 0,0381
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,630000 1,2002
M:drut stalowy okrągły kg 1,800000 3,4290
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 1,750000 3,3338
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1143
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

116
d.7

KNR 2-02
0208-04

Rdzenie S1
obmiar  = 3,620 m3

R:robocizna r-g 25,913400 93,8065
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 3,6924
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,084000 0,3041
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,090000 0,3258
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,400000 8,6880
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 1,541600 5,5806
S:środek transportowy m-g 0,220000 0,7964
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000 0,3258
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

117
d.7

KNR 2-02
1217-03

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm na krawędziach rdzeni S1
obmiar  = 20,000 m

R:robocizna r-g 0,925900 18,5180
M:narożniki i obramienia stalowe kg 3,350000 67,0000
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,004000 0,0800
M:Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm

3
0,008000 0,1600

M:Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm
3

0,007500 0,1500

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001900 0,0380
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Ściany zewnetrzne sali gimnastycznej z wykończeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
8 Ściana gr 25 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem

118
d.8

KNR 0-27
0163-02

Ściany o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 87,420 m2

R:robocizna r-g 1,300000 113,6460
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 951,1296
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 1,3113
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,200000 17,4840
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

119
d.8

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne.
obmiar  = 2,116 m3

R:robocizna r-g 12,881000 27,2562
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 2,1583
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,048000 0,1016
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,027000 0,0571
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,300000 9,0988
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,960000 2,0314
S:środek transportowy m-g 0,180000 0,3809
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

120
d.8

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu górnym
obmiar  = 0,592 m3

R:robocizna r-g 26,360000 15,6051
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 0,6038
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,011000 0,0065
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,038000 0,0225
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,204000 0,1208
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,300000 1,3616
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 2,130000 1,2610
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,0888
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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121
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar  = 136,973 m2

R:robocizna r-g 0,572900 78,4718
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,3698
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020600 2,8216
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,2876
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037800 5,1776
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

122
d.8

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne
obmiar  = 136,973 m2

R:robocizna r-g 0,066200 9,0676
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 27,3946
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0137
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

123
d.8

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości
20 cm w pomieszczeniach z posadzką gresową
obmiar  = 2,420 m

R:robocizna r-g 0,300000 0,7260
M:kształtki cokołowe  o dług 20 cm i wys 10 cm m 1,050000 2,5410
M:Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 0,460000 1,1132
M:zaprawa do spoinowania kg 0,080000 0,1936
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

124
d.8

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV
obmiar  = 11,700 m

R:robocizna r-g 0,082600 0,9664
M:Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 1,160000 13,5720
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 0,3510
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0047
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0140
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

125
d.8

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną
obmiar  = 136,973 m2

R:robocizna r-g 0,160000 21,9157
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,180000 24,6551

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0411
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

126
d.8

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie
obmiar  = 136,973 m2

R:robocizna r-g 0,070000 9,5881
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,150000 20,5460

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0411
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

127
d.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie części ściany nad połacią dachową płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 45,892 m2

R:robocizna r-g 3,162400 145,1289
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 9,1784
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 0,126600 5,8099
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 460,2968
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 190,9107
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,135000 52,0874
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 13,7676
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 183,5680
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 1,3676
S:środek transportowy m-g 0,027600 1,2666
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Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

128
d.8

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 14,900 m

R:robocizna r-g 0,237000 3,5313
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2,580000 38,4420
M:listwa cokołowa m 1,050000 15,6450
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0030
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

129
d.8

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 3,080 m

R:robocizna r-g 0,220000 0,6776
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 2,7720
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 3,6221
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0022
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0015
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Ściana gr 25 cm pomiędzy salą gimastyczną a przyległymi pomieszczeniami z wykończeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
9 Ściana gr 38 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem

130
d.9

KNR 0-27
0163-04

Ściany o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)
obmiar  = 146,227 m2

R:robocizna r-g 1,820000 266,1331
M:Cegła POROTHERM 38P+W - 38,0x25,0x23,8cm szt 16,300000 2383,5001
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,021000 3,0708
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,280000 40,9436
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

131
d.9

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych
obmiar  = 42,300 m

R:robocizna r-g 0,200000 8,4600
M:Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 3,000000 3,0000
M:Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm szt 12,000000 12,0000
M:Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm szt 3,000000 3,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 0,020000 0,8460
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

132
d.9

KNR 2-02
0212-13
analogia

wieńce monolityczne na ścianach
obmiar  = 6,048 m3

R:robocizna r-g 8,710000 52,6781
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 6,1690
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,035000 0,2117
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,020000 0,1210
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,200000 19,3536
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,870000 5,2618
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S:środek transportowy m-g 0,100000 0,6048
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

133
d.9

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu górnym
obmiar  = 1,114 m3

R:robocizna r-g 26,360000 29,3650
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 1,1363
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,011000 0,0123
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,038000 0,0423
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,204000 0,2273
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,300000 2,5622
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 2,130000 2,3728
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,1671
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

134
d.9

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
obmiar  = 231,482 m2

R:robocizna r-g 0,572900 132,6160
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,6250
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,020600 4,7685
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,4861
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037800 8,7500
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

135
d.9

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeżach otworów okiennych
obmiar  = 4,680 m2

R:robocizna r-g 2,210700 10,3461
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0126
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,1016
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0103
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1858
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

136
d.9

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne
obmiar  = 236,162 m2

R:robocizna r-g 0,066200 15,6339
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 47,2324
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0236
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

137
d.9

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną
obmiar  = 236,162 m2

R:robocizna r-g 0,160000 37,7859
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,180000 42,5092

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0708
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

138
d.9

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie
obmiar  = 236,162 m2

R:robocizna r-g 0,070000 16,5313
M:Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm

3
0,150000 35,4243

M:materiały pomocnicze % 1,000000
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0708
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

139
d.9

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV
obmiar  = 22,060 m

R:robocizna r-g 0,082600 1,8222
M:Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 1,160000 25,5896
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 0,6618
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0088
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S:środek transportowy m-g 0,001200 0,0265
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

140
d.9

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 73,288 m2

R:robocizna r-g 3,162400 231,7660
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 14,6576
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 0,126600 9,2783
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 735,0786
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 304,8781
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,135000 83,1819
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 21,9864
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 293,1520
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 2,1840
S:środek transportowy m-g 0,027600 2,0227
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

141
d.9

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny
obmiar  = 7,800 m2

R:robocizna r-g 5,299700 41,3377
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 1,5600
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 0,031650 0,2469
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 78,2340
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 32,4480
M:siatka z włókna szklanego m2 1,643000 12,8154
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 2,3400
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,400000 34,3200
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,2324
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,2153
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

142
d.9

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 31,200 m

R:robocizna r-g 0,220000 6,8640
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 28,0800
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 36,6912
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0218
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0156
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

143
d.9

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej
obmiar  = 25,110 m

R:robocizna r-g 0,237000 5,9511
M:kołki rozporowe z wkrętami szt 2,580000 64,7838
M:listwa cokołowa m 1,050000 26,3655
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0050
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

144
d.9

KNR 2-02
0208-04

Rdzenie S1
obmiar  = 4,343 m3

R:robocizna r-g 25,913400 112,5419
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 4,4299
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,084000 0,3648
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,090000 0,3909
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,400000 10,4232
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 1,541600 6,6952
S:środek transportowy m-g 0,220000 0,9555
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000 0,3909
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

145
d.9

KNR 2-02
1217-03

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm przy drzwiach
obmiar  = 8,200 m

R:robocizna r-g 0,925900 7,5924
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:narożniki i obramienia stalowe kg 3,350000 27,4700
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,004000 0,0328
M:Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm

3
0,008000 0,0656

M:Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm
3

0,007500 0,0615

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001900 0,0156
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Ściana gr 38 cm pomiędzy salą gimastyczną a przyległymi pomieszczeniami z wykończeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
10 Konstrukcja stropodachów budynków jednokondygnacyjn ych z wyko ńczeniem

146
d.10

NNRNKB
202 0230h-
03
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy Porotherm - transport materiałów żurawiem
obmiar  = 258,532 m2

R:robocizna r-g 1,485100 383,9459
M:Belki ceram.strop.POROTHERM dł.6,75 m m 175,50000

0
175,5000

M:Belki ceram.strop.POROTHERM dł.7,50 m 310,00000
0

310,0000

M:Pustak POROTHERM 23/62,5 o wym. 52,5x25x23 szt 6,400000 1654,6048
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,094000 24,3020
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001610 0,4162
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,001130 0,2921
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001210 0,3128
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,108000 27,9215
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 0,168300 43,5109
S:środek transportowy m-g 0,008100 2,0941
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

147
d.10

KNR 2-02
0212-07
analogia

Żebra rozdzielcze
obmiar  = 2,718 m3

R:robocizna r-g 18,490000 50,2558
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 2,7724
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,017000 0,0462
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,033000 0,0897
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,033000 0,0897
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 8,9694
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 2,180000 5,9252
S:samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,120000 0,3262
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

148
d.10

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyta nadbetonu gr 4 cm na stropie Porotherm.
obmiar  = 10,814 m3

R:robocizna r-g 0,446700 4,8306
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 10,9762
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,002000 0,0216
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001000 0,0108
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,2163
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1081
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,060000 0,6488
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

149
d.10

KNR 2-02
0216-01

Żelbetowa płyty stropowe, grubości 8 cm płaska z zastosowaniem pompy do betonu.
obmiar  = 6,984 m2

R:robocizna r-g 1,764373 12,3224
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,082000 0,5727
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002030 0,0142
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,004390 0,0307
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001000 0,0070
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,274000 1,9136
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,063967 0,4467
S:środek transportowy m-g 0,013400 0,0936
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,009600 0,0670
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

150
d.10

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach
obmiar  = 263,320 m2

R:robocizna r-g 0,709100 186,7202
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,7110
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017300 4,5554
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004000 1,0533
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,037600 9,9008
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

151
d.10

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na stropie
obmiar  = 291,154 m2

R:robocizna r-g 0,210000 61,1423
M:masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm

3
3,860000 1123,8544

M:materiały pomocnicze % 2,000000
S:mieszarka do zapraw m-g 0,020000 5,8231
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

152
d.10

KNR AT-27
0509-01

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie włókniny ochronnej w powierzchnię powłoki
uszczelniającej
obmiar  = 291,154 m2

R:robocizna r-g 0,070000 20,3808
M:włóknina ochronna m2 1,050000 305,7117
M:materiały pomocnicze % 2,000000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

153
d.10

KNR 9-07
0103-01

Ułożenie warstwy spadkowej z betonu keramzytowego na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm
obmiar  = 291,154 m2

R:robocizna r-g 0,450000 131,0193
M:keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 0,110000 32,0269
M:Zaprawa cementowa M-20 m3 0,012000 3,4938
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:samochód skrzyniowy m-g 0,105000 30,5712
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,104500 30,4256
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

154
d.10

KNR 9-07
0103-05

Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o kolejne 4 cm do łącznej średniej grubości 14 cm
Krotność = 4
obmiar  = 291,154 m2

R:robocizna r-g 0,045000 52,4077
M:keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 0,012000 13,9754
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:samochód skrzyniowy m-g 0,005000 5,8231
S:Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,010000 11,6462
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

155
d.10

KNR 2-02
0609-01

Termoizolacja z płyt laminowanych jednostronnie papą
obmiar  = 291,154 m2

R:robocizna r-g 0,226200 65,8590
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 87,3462
M:Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.20cm m2 1,050000 305,7117
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,750000 509,5195
M:drewno opałowe kg 2,700000 786,1158
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,007300 2,1254
S:środek transportowy m-g 0,011600 3,3774
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

156
d.10

KNR 0-23
2612-05

Kołkowanie płyt. Założono 4 kołki na 1m2
obmiar  = 1164,616 szt

R:robocizna r-g 0,080900 94,2174
M:kołki do mocowania płyt laminowanych o gr. 20 cm szt. 1,040000 1211,2006
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000200 0,2329
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,2329
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

157
d.10

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe
obmiar  = 291,154 m2

R:robocizna r-g 0,389000 113,2589
M:papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,150000 334,8271
M:papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 1,150000 334,8271
M:gaz propan-butan kg 0,434000 126,3608
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 87,3462
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,007600 2,2128
S:środek transportowy m-g 0,021000 6,1142
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

158
d.10

KNR 0-27
0160-02

Ogniomurki zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Pozycja szacunko-
wa
obmiar  = 11,368 m2

R:robocizna r-g 1,230000 13,9826
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 123,6838
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 0,1705
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

159
d.10

KNR 0-27
0160-04

Ogniomurki przy istniejącym budynku gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Po-
zycja szacunkowa
obmiar  = 11,368 m2

R:robocizna r-g 1,750000 19,8940
M:Cegła POROTHERM 38P+W - 38,0x25,0x23,8cm szt 16,300000 185,2984
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,021000 0,2387
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

160
d.10

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6.
9911 

Otynkowanie ogniomurków
obmiar  = 47,472 m2

R:robocizna r-g 1,059960 50,3184
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,1329
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 1,0017
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0285
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny m-g 0,108200 5,1365
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

161
d.10

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ogniomurków zewnetrznych płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 22,736 m2

R:robocizna r-g 3,162400 71,9003
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 4,5472
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 0,126600 2,8784
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 228,0421
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 94,5818
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,135000 25,8054
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 6,8208
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 90,9440
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 0,6775
S:środek transportowy m-g 0,027600 0,6275
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

162
d.10

NNRNKB
202 0547-
01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż rynien
obmiar  = 41,600 m

R:robocizna r-g 0,346300 14,4061
M:Rynna dachowa z PVC śr.130 mm,"Wavin" m 1,020000 42,4320
M:Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 2,000000 83,2000
M:Złączka rynnowa z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 0,250000 10,4000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,001700 0,0707
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000800 0,0333
S:wyciąg m-g 0,000500 0,0208
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

163
d.10

NNRNKB
202 0547-
02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych
obmiar  = 4,000 szt.

R:robocizna r-g 0,329600 1,3184
M:Rynnowy lej spust.PVC"Wavin" roz 130 szt 1,000000 4,0000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,006700 0,0268
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0024
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0016
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

164
d.10

NNRNKB
202 0547-
04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych
obmiar  = 4,000 szt.

R:robocizna r-g 0,141300 0,5652
M:Denko rynnowe zewn. PVC"Wavin"-rozm.130 mm szt 1,000000 4,0000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,001700 0,0068
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0004
S:wyciąg m-g 0,000060 0,0002
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

165
d.10

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm
obmiar  = 16,000 m

R:robocizna r-g 0,377900 6,0464
M:Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm,"Wavin" m 1,010000 16,1600
M:Złączka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 0,500000 8,0000
M:Złączka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 0,240000 3,8400
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,0176
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

166
d.10

NNRNKB
202 0550-
08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm
obmiar  = 4,000 szt.

R:robocizna r-g 0,224700 0,8988
M:Kolano z PVC "Wavin" fi 110 mm szt 1,000000 4,0000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,002300 0,0092
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0008
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

167
d.10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 35,440 m2

R:robocizna r-g 1,350000 47,8440
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 43,5912
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 17,200000 609,5680
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0354
M:materiały pomocnicze % 1,500000
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S:środek transportowy m-g 0,008000 0,2835
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

168
d.10

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
obmiar  = 14,590 m2

R:robocizna r-g 2,150000 31,3685
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 17,9457
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 27,500000 401,2250
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,002000 0,0292
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,1167
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Konstrukcja stropodachów budynków jednokondygnacyjnych z wykończeniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
11 Przygotowanie i monta ż zbrojenia

169
d.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych, ław, rdzeni i wieńców
obmiar  = 7,011 t

R:robocizna r-g 42,880000 300,6317
M:pręty zbrojeniowe kg 1020,0000

00
7151,2200

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 30,1473
S:nożyce do prętów m-g 5,800000 40,6638
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 33,6528
S:wyciąg m-g 0,800000 5,6088
S:środek transportowy m-g 1,600000 11,2176
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Przygotowanie i montaż zbrojenia
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
12 Dach sali gimnastycznej

170
d.12 cena zakła-

dowa

Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu - drewnianych dzwigarów i płatwi
obmiar  = 1,000 kpl
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu -
drewnianych dzwigarów, płatwi i stężeń.

kpl 1,000000 1,0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

171
d.12

KNR 2-05
0115-07

Montaż stężeń dżwigarów. Pozycja szacunkowa.
obmiar  = 0,500 t

R:robocizna r-g 39,852150 19,9261
M:Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. t 1,000000 0,5000
M:deski iglaste obrzynane m3 0,005000 0,0025
M:krawędziaki iglaste m3 0,025000 0,0125
M:śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem
na całej długości z nakrętkami i podkładkami

kg 0,120000 0,0600

M:trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,120000 0,0600
M:blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.
75 - 40 mm

kg 0,520000 0,2600

M:farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60
%

dm
3

0,190000 0,0950

M:elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 100
szt.

0,250000 0,1250

M:tlen techniczny m3 1,800000 0,9000
M:acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,600000 0,3000
S:żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,800000 0,4000
S:żuraw wieżowy torowy 160 tm m-g 2,900000 1,4500
S:ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,300000 0,6500
S:przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1,300000 0,6500
S:spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 18,000000 9,0000
S:tory pod żurawie wieżowe 120-180tm m-g 2,900000 1,4500
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

172
d.12 cena zakła-

dowa

Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont Styro. Kompletne z obróbkami przy ścianach szczytowych.
Kalkulacja szacunkowa wg danych producenta
obmiar  = 421,070 m2

M:Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont
Styro. Kompletne z obróbkami przy ścianach szczytowych

m2 1,000000 421,0700

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

173
d.12

KNR 0-27
0160-02

Ogniomurki zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust). Pozycja szacunko-
wa
obmiar  = 45,690 m2

R:robocizna r-g 1,230000 56,1987
M:Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 10,880000 497,1072
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,015000 0,6854
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

174
d.12

KNR 0-21
4004-02

Pas ściany o wysokosci 43 cm nad wieńcami W3a i W4a (rys 10K) - założono wykonanie z desek o gr 25 cm - pozy-
cja szacunkowa
obmiar  = 22,919 m2

R:robocizna r-g 0,470000 10,7719
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm
kl. II

m3 0,027000 0,6188

M:gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,110000 2,5211
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,020000 0,4584
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,6876
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

175
d.12

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ogniomurków zewnetrznych i pasa nad wieńcami płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego
obmiar  = 1047,169 m2

R:robocizna r-g 3,162400 3311,5672
M:emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,200000 209,4338
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 0,126600 132,5716
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,030000 10503,105

1
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,160000 4356,2230
M:Siatka z włókna szklanego m2 1,135000 1188,5368
M:Masa tynkarska podkładowa kg 0,300000 314,1507
M:Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 4,000000 4188,6760
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,029800 31,2056
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S:środek transportowy m-g 0,027600 28,9019
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

176
d.12

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 6,000 m

R:robocizna r-g 0,220000 1,3200
M:uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,900000 5,4000
M:kątownik aluminiowy ochronny m 1,176000 7,0560
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0042
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0030
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

177
d.12

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie na gzymsie z blachy powlekanej
obmiar  = 15,990 m2

R:robocizna r-g 1,350000 21,5865
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 19,6677
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 17,200000 275,0280
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0160
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,1279
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

178
d.12

NNRNKB
202 0547-
01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż rynien
obmiar  = 53,300 m

R:robocizna r-g 0,346300 18,4578
M:Rynna dachowa z PVC śr.130 mm,"Wavin" m 1,020000 54,3660
M:Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 2,000000 106,6000
M:Złączka rynnowa z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 0,250000 13,3250
M:Klej agresywny do PVC kg 0,001700 0,0906
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000800 0,0426
S:wyciąg m-g 0,000500 0,0267
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

179
d.12

NNRNKB
202 0547-
02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych
obmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 0,329600 1,9776
M:Rynnowy lej spust.PVC"Wavin" roz 130 szt 1,000000 6,0000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,006700 0,0402
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0036
S:wyciąg m-g 0,000400 0,0024
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

180
d.12

NNRNKB
202 0547-
04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych
obmiar  = 4,000 szt.

R:robocizna r-g 0,141300 0,5652
M:Denko rynnowe zewn. PVC"Wavin"-rozm.130 mm szt 1,000000 4,0000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,001700 0,0068
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000100 0,0004
S:wyciąg m-g 0,000060 0,0002
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

181
d.12

NNRNKB
202 0550-
04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm
obmiar  = 36,000 m

R:robocizna r-g 0,377900 13,6044
M:Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm,"Wavin" m 1,010000 36,3600
M:Złączka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 0,500000 18,0000
M:Złączka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 0,240000 8,6400
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,0396
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
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Razem z narzutami:                     

182
d.12

NNRNKB
202 0550-
08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm
obmiar  = 6,000 szt.

R:robocizna r-g 0,224700 1,3482
M:Kolano z PVC "Wavin" fi 110 mm szt 1,000000 6,0000
M:Klej agresywny do PVC kg 0,002300 0,0138
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,000200 0,0012
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Dach sali gimnastycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
13 Stolarka okienna i drzwiowa. Ilo ść i wymiary z zestawienia stolarki

183
d.13

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z PCV z obróbką obsadzenia  - okna O1 - górny rząd w osi 3-3
obmiar  = 34,560 m2

R:robocizna r-g 2,860000 98,8416
M:okna O1 szt 12,000000 12,0000
M:kotwy stalowe szt. 4,400000 152,0640
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,250000 8,6400

M:silikon dm
3

0,050000 1,7280

M:gips szpachlowy kg 1,840000 63,5904
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,310000 114,3936
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,040000 1,3824
S:środek transportowy m-g 0,060000 2,0736
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

184
d.13

Dodatek za montaz ciegen stalowych w sali gimnastycznej do uchylania okien
obmiar  = 6,000 kpl

M:dostarczenie i montaz ciegen stalowych w sali gimnastycz-
nej do uchylania okien

kpl 1,000000 6,0000

Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

185
d.13

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z PCV z obróbką obsadzenia  - okna O1 - pozostałe i okna O2
obmiar  = 48,960 m2

R:robocizna r-g 2,860000 140,0256
M:okna O1 szt 12,000000 12,0000
M:okna O2 szt 4,000000 4,0000
M:kotwy stalowe szt. 4,400000 215,4240
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,250000 12,2400

M:silikon dm
3

0,050000 2,4480

M:gips szpachlowy kg 1,840000 90,0864
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,310000 162,0576
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,040000 1,9584
S:środek transportowy m-g 0,060000 2,9376
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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186

d.13 wycena in-
dywidualna

Dostarczenie okna aluminiowego O3 o wymiarach 150*150 cm w klasie EI30
obmiar  = 1,000 szt

M:okno aluminiowe nieotwierane O3 150*150 cm klasy EI 30 szt 1,000000 1,0000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

187
d.13 wycena in-

dywidualna

Montaż okna o wymiarach 150*150 cm w klasie EI30. Cena za montaż obejmuje także niezbędne materiały
obmiar  = 7,500 m

R:montaż okien i drzwi klasy EI30 r-g 1,000000 7,5000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

188
d.13

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia - okna O3
obmiar  = 6,750 m2

R:robocizna r-g 3,190000 21,5325
M:okno O3 szt 3,000000 3,0000
M:kotwy stalowe szt. 4,950000 33,4125
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,280000 1,8900

M:silikon dm
3

0,050000 0,3375

M:gips szpachlowy kg 2,100000 14,1750
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 3,780000 25,5150
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2700
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,4050
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

189
d.13

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych  z PCV z obróbką obsadzenia - okna O4
obmiar  = 5,400 m2

R:robocizna r-g 4,400000 23,7600
M:okno O4 szt 4,000000 4,0000
M:kotwy stalowe szt. 6,600000 35,6400
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,340000 1,8360

M:silikon dm
3

0,070000 0,3780

M:gips szpachlowy kg 2,830000 15,2820
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 5,090000 27,4860
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,050000 0,2700
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,3240
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

190
d.13

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia - okno O5
obmiar  = 0,360 m2

R:robocizna r-g 8,560000 3,0816
M:okno O5 szt 1,000000 1,0000
M:kotwy stalowe szt. 20,000000 7,2000
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,500000 0,1800

M:silikon dm
3

0,130000 0,0468

M:gips szpachlowy kg 5,500000 1,9800
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 9,900000 3,5640
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,060000 0,0216
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,0252
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

191
d.13

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 2,40 i 1,50 m oraz szer 20 cm
obmiar  = 16,000 szt

R:robocizna r-g 2,120000 33,9200
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,013000 0,2080
M:materiały pomocnicze % 1,500000
M:Podokienniki wew. lastrykowe, grub. 4 cm m2 0,980000 15,6800
S:wyciąg m-g 0,110000 1,7600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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192

d.13
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 0,6 m i szer 20 cm
obmiar  = 1,000 szt

R:robocizna r-g 1,690000 1,6900
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,009000 0,0090
M:materiały pomocnicze % 1,500000
M:Podokienniki wew. lastrykowe, grub. 4 cm m2 0,120000 0,1200
S:wyciąg m-g 0,060000 0,0600
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

193
d.13

NNRNKB
202 0541-
01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne
obmiar  = 12,750 m2

R:robocizna r-g 2,150000 27,4125
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 15,6825
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 27,500000 350,6250
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,002000 0,0255
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,1020
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

194
d.13

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnetrznych z PCV z obróbką obsadzenia
obmiar  = 5,460 m2

R:robocizna r-g 3,770000 20,5842
M:drzwi Dz 1 kopmletnie wyposażone szt 1,000000 1,0000
M:drzwi Dz 2 kompletnie wyposazone szt 1,000000 1,0000
M:kotwy stalowe szt. 5,280000 28,8288
M:pianka poliuretanowa dm

3
0,330000 1,8018

M:silikon dm
3

0,060000 0,3276

M:gips szpachlowy kg 2,420000 13,2132
M:mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 4,360000 23,8056
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,050000 0,2730
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,3276
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

195
d.13

KNR-W 2-
02 1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe D3 i  D4 wewnętrzne pełne, kompletne, jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone
obmiar  = 43,680 m2

R:robocizna r-g 0,510000 22,2768
M:Drzwi D3 wew.płycin.pełne szt 5,000000 5,0000
M:Drzwi D4 wew.płycin.pełne z otworami wentylacyjnymi szt 16,000000 16,0000
S:wyciąg m-g 0,040000 1,7472
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,8736
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

196
d.13

KNR-W 2-
02 1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D3 i D4
obmiar  = 43,680 m2

R:robocizna r-g 1,550000 67,7040
M:Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm

3
0,070000 3,0576

M:Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm
3

0,070000 3,0576

M:szpachlówka celulozowa dm
3

0,100000 4,3680

M:kit trwale plastyczny kg 0,420000 18,3456
M:materiały pomocnicze % 15,000000
M:Ościeżnice drewniane drzwi wew. D3 i D4 szt 21,000000 21,0000
S:wyciąg m-g 0,010000 0,4368
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,8736
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

197
d.13 wycena in-

dywidualna

Dostarczenie drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm w klasie EI30
obmiar  = 2,000 szt

M:drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm klasy EI 30 szt 1,000000 2,0000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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198

d.13 wycena in-
dywidualna

Montaż drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm w klasie EI30. Cena za montaż obejmuje także niezbędne materiały
obmiar  = 10,320 m

R:montaż okien i drzwi klasy EI30 r-g 1,000000 10,3200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

199
d.13

KNR-W 2-
02 1027-04

Drzwi D2 płycinowe pełne dwuskrzydłowe
obmiar  = 9,984 m2

R:robocizna r-g 3,820000 38,1389
M:Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm

3
0,210000 2,0966

M:Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm
3

0,200000 1,9968

M:szpachlówka celulozowa dm
3

0,180000 1,7971

M:pianka poliuretanowa kg 0,050000 0,4992
M:materiały pomocnicze % 15,000000
M:ościeżnice drewniane do dzrwi D2 m2 3,000000 3,0000
M:drzwi drewniane D2 płycinowe pełne dwuskrzydłowe, kom-
pletne z ościeżnicą

m2 3,000000 3,0000

S:wyciąg m-g 0,050000 0,4992
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,5990
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa. Ilość i wymiary z zestawienia stolarki
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
14 Rusztowania

200
d.14

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe
obmiar  = 438,120 m2

R:robocizna r-g 0,542100 237,5049
M:płyty pomostowe robocze m2 0,013920 6,0986
M:płyty komunikacyjne długie m2 0,000400 0,1752
M:płyty komunikacyjne krótkie m2 0,000200 0,0876
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000032 0,0140
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000180 0,0789
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000020 0,0088
M:haki do muru kg 0,012000 5,2574
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 3,9431
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 0,154400 67,6457
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

201
d.14

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:102,103,104,105,111,112,113,115,116,173,175,176,178,179,180,181,183)

S:rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 1,000000 1165,6612
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

202
d.14

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania wewnętrzne ramowe przyścienne RR - 1/30
obmiar  = 209,531 m2

R:robocizna r-g 0,336100 70,4234
M:płyty pomostowe robocze m2 0,006200 1,2991
M:płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,000200 0,0419
M:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000180 0,0377
M:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,000130 0,0272
M:deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,000300 0,0629
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M:haki do muru kg 0,012000 2,5144
M:drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,009000 1,8858
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,000900 0,1886
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:rusztowania ramowe m-g 0,095100 19,9264
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

203
d.14

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:106,108,109,110,121,122,123,134,135,136,137,138)

S:rusztowania ramowe m-g 1,000000 96,8664
Razem koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
15 Pozostałe roboty

204
d.15 cena zakła-

dowa

Dostarczenie i montaż dzwigu dla niepełnosprawnych
obmiar  = 1,000 kpl

M:Dostarczenie i montaż dzwigu dla niepełnosprawnych kpl 1,000000 1,0000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

205
d.15 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż daszku nad drzwiami Dz 1 - pozycja szacunkowa
obmiar  = 1,000 kpl

M:Dostarczenie i montaż daszku nad drzwiami Dz 1 kpl 1,000000 1,0000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

206
d.15

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe zewnętrzne przy drzwiach DZ 1 na płycie o gr 8 cm - pozycja szacunkowa. Wymiary odczytano
ze skali, pozostałe dane przyjęto dla potrzeb kosztorysowania
obmiar  = 18,240 m2

R:robocizna r-g 4,336300 79,0941
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,130000 2,3712
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001000 0,0182
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,013000 0,2371
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0730
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,500000 9,1200
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,126900 2,3147
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,3648
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,030000 0,5472
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

207
d.15

KNR 2-02
0218-06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7
obmiar  = 18,240 m2

R:robocizna r-g 0,034100 4,3539
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,012000 1,5322
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,009400 1,2002
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,002000 0,2554
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     
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208

d.15
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc szacunkowa. Rozliczyc powykonawczo
obmiar  = 0,300 t

R:robocizna r-g 42,880000 12,8640
M:pręty zbrojeniowe kg 1020,0000

00
306,0000

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 1,2900
S:nożyce do prętów m-g 5,800000 1,7400
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,4400
S:wyciąg m-g 0,800000 0,2400
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,4800
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

209
d.15

KNR 2-02
0218-01

stopnie betonowe zewnętrzne.
obmiar  = 1,100 m3

R:robocizna r-g 18,833400 20,7167
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 1,1220
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0066
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,0759
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,1000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,0880
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,200000 0,2200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

210
d.15

KNR 2-02
0205-01

Płyta fundamentowa żelbetowa  pod schody - pozycja szacunkowa
obmiar  = 4,000 m3

R:robocizna r-g 0,446700 1,7868
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,015000 4,0600
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,002000 0,0080
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,001000 0,0040
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0800
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0400
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,060000 0,2400
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

211
d.15

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament schodów - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów. Pozycja
szacunkowa
obmiar  = 20,000 m2

R:robocizna r-g 0,147900 2,9580
M:Papa asfaltowa izolacyjna na welonie szklanym m2 1,190000 23,8000
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,200000 4,0000
M:drewno opałowe kg 0,300000 6,0000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,004800 0,0960
S:środek transportowy m-g 0,001900 0,0380
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

212
d.15

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 2,000 m3

R:robocizna r-g 5,260000 10,5200
M:Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy beton) m3 1,030000 2,0600
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

213
d.15

KNR 2-02
0103-01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - pod schody zewnętrzne. Pozycja sza-
cunkowa
obmiar  = 8,500 m2

R:robocizna r-g 2,320000 19,7200
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 92,700000 787,9500
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,084000 0,7140
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

214
d.15

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne od strony windy dla niepełnosprawnych. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 3,500 m2

R:robocizna r-g 0,883300 3,0916
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0098
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 0,0739
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M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0021
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny m-g 0,108200 0,3787
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

215
d.15 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 2,500 m

M:dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej m 1,000000 2,5000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

216
d.15

KNR 2-31
0502-06
analogia

Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.Pozycja
szacunkowa.
obmiar  = 31,120 m2

R:robocizna r-g 0,516600 16,0766
M:Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.II,szara szt 4,080000 126,9696
M:Piasek zwykły do wykonania obsypki fundamentów i
warstw posadzki

m3 0,062900 1,9574

M:woda m3 0,025000 0,7780
M:materiały pomocnicze % 0,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

217
d.15

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste przy drzwiach Dz 2 na płycie grubości 8 cm. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 5,600 m2

R:robocizna r-g 4,336300 24,2833
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,130000 0,7280
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001000 0,0056
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,013000 0,0728
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0224
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,500000 2,8000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,126900 0,7106
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1120
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,030000 0,1680
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

218
d.15

KNR 2-02
0218-06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7
obmiar  = 5,600 m2

R:robocizna r-g 0,034100 1,3367
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 0,012000 0,4704
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,009400 0,3685
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,002000 0,0784
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

219
d.15

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc szacunkowa. Rozliczyc powykonawczo
obmiar  = 0,200 t

R:robocizna r-g 42,880000 8,5760
M:pręty zbrojeniowe kg 1020,0000

00
204,0000

M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 0,8600
S:nożyce do prętów m-g 5,800000 1,1600
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 0,9600
S:wyciąg m-g 0,800000 0,1600
S:środek transportowy m-g 1,600000 0,3200
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

220
d.15

KNR 2-02
0218-01

stopnie betonowe zewnętrzne
obmiar  = 0,300 m3

R:robocizna r-g 18,833400 5,6500
M:Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 1,020000 0,3060
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0018
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,0207
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 0,3000
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,0240
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,200000 0,0600
Razem koszty bezpo średnie:                    
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Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

221
d.15

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod płytę - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 5,600 m2

R:robocizna r-g 0,147900 0,8282
M:Papa asfaltowa izolacyjna na welonie szklanym m2 1,190000 6,6640
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 0,200000 1,1200
M:drewno opałowe kg 0,300000 1,6800
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:wyciąg m-g 0,004800 0,0269
S:środek transportowy m-g 0,001900 0,0106
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

222
d.15

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płytę. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 0,560 m3

R:robocizna r-g 5,260000 2,9456
M:Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy beton) m3 1,030000 0,5768
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

223
d.15

KNR 2-02
0103-01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. - pod schody zewnętrzne. Pozycja sza-
cunkowa
obmiar  = 2,000 m2

R:robocizna r-g 2,320000 4,6400
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 92,700000 185,4000
M:Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,084000 0,1680
M:materiały pomocnicze % 1,500000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

224
d.15

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne od strony windy dla niepełnosprawnych. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 2,000 m2

R:robocizna r-g 0,883300 1,7666
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002800 0,0056
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021100 0,0422
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,000600 0,0012
M:materiały pomocnicze % 1,500000
S:żuraw okienny przenośny m-g 0,108200 0,2164
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

225
d.15 analiza in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej. Pozycja szacunkowa
obmiar  = 3,500 m

M:dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej m 1,000000 3,5000
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

226
d.15

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km grunt.kat. III
obmiar  = 402,696 m3

R:robocizna r-g 1,020000 410,7499
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 1,350000 543,6396
Razem koszty bezpo średnie:                    
Jednostkowe koszty bezpo średnie:                    
Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Pozostałe roboty
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. montaż okien i drzwi klasy EI30 r-g 17,8200
2. robocizna r-g 18657,2186

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3000
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0517
3. Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 38,0000
4. Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt 15,0000
5. Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm szt 5,0000
6. Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm szt 24,0000
7. Belki ceram.strop.POROTHERM dł.6,75 m m 175,5000
8. Belki ceram.strop.POROTHERM dł.7,50 m 310,0000
9. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 66,8164

10. Beton zwykły B-20 (C16/20) m3 258,3832
11. bitumiczna masa do szpachlowania kg 2,2260
12. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 96,8871
13. blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40

mm
kg 0,2600

14. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 1003,8454
15. Cegła kratówka K-3,25x12x22cm,kl.10 szt 3937,2437
16. Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 5509,9584
17. Cegła POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm szt 620,7910
18. Cegła POROTHERM 38P+W - 38,0x25,0x23,8cm szt 2568,7985
19. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,1761
20. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 8,2287
21. Denko rynnowe zewn. PVC"Wavin"-rozm.130 mm szt 8,0000
22. deski iglaste obrzynane m3 0,0025
23. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 5,7190
24. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 4,7225
25. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,1061
26. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,3944
27. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kl. II m3 0,6188
28. dostarczenie i montaz ciegen stalowych w sali gimnastycznej do

uchylania okien
kpl 6,0000

29. dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej m 6,0000
30. Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont Styro.

Kompletne z obróbkami przy ścianach szczytowych
m2 421,0700

31. Dostarczenie i montaż daszku nad drzwiami Dz 1 kpl 1,0000
32. Dostarczenie i montaż dzwigu dla niepełnosprawnych kpl 1,0000
33. dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnastycznej (klepka

dębowa, ruszt, podkładki)
m2 377,4200

34. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,7577
35. drewno opałowe kg 1098,1038
36. drut stalowy okrągły kg 65,2512
37. drut stalowy okrągły 3 mm kg 5,8289
38. drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm klasy EI 30 szt 2,0000
39. Drzwi D3 wew.płycin.pełne szt 5,0000
40. Drzwi D4 wew.płycin.pełne z otworami wentylacyjnymi szt 16,0000
41. drzwi drewniane D2 płycinowe pełne dwuskrzydłowe, kompletne z

ościeżnicą
m2 3,0000

42. drzwi Dz 1 kopmletnie wyposażone szt 1,0000
43. drzwi Dz 2 kompletnie wyposazone szt 1,0000
44. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 6735,6182
45. elastyczna masa poliuretanowa do wypełniania dylatacji dm3 1,2154
46. elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 100 szt. 0,1250
47. Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. t 0,5000
48. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 10,0708
49. emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 588,3126
50. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 409,6943
51. Farba ftal. do grunt. og. stos.-biała dm3 5,3798
52. Farba ftal. nawierzch. og. stos.-biała dm3 5,2659
53. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,0950
54. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 691,2056
55. gaz propan-butan kg 126,3608
56. gips szpachlowy kg 198,3270
57. gruntownik bitumiczny pod masy KMB dm3 0,2000
58. gruntownik do masy uszczelniającej na podłoża chłonne (porowate) dm3 0,0472
59. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 425,5008
60. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2,5211
61. haki do muru kg 7,7718
62. kątownik aluminiowy ochronny m 293,5548
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
63. keramzyt izolacyjny 10-20 mm luzem m3 46,0023
64. kit trwale plastyczny kg 18,3456
65. Klej agresywny do PVC kg 0,2557
66. Klej agresywny do PVC kg 0,0092
67. klej Butapren B kg 83,8000
68. Kolano z PVC "Wavin" fi 110 mm szt 10,0000
69. kołki do mocowania płyt laminowanych o gr. 20 cm szt. 1211,2006
70. Kołki poliprop.do moc.płyt styr. do 120 mm szt 209,4726
71. kołki rozporowe z wkrętami szt 391,7782
72. kołki wbijane szt. 16,7184
73. kotwy stalowe szt. 472,5693
74. krawędziaki iglaste m3 0,0125
75. kształtki cokołowe  o dług 20 cm i wys 10 cm m 55,9860
76. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 717,5115
77. listwa cokołowa m 159,4446
78. listwa dylatacyjna pionowa m 7,6464
79. Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 199,2648
80. masa gruntująca pod tynki mozaikowe kg 15,1062
81. Masa tynkarska podkładowa kg 485,7417
82. masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 3667,9377
83. membrana kubełkowa m2 158,6151
84. Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa (chudy beton) m3 15,0771
85. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 356,8218
86. narożniki i obramienia stalowe kg 94,4700
87. okna O1 szt 24,0000
88. okna O2 szt 4,0000
89. okno aluminiowe nieotwierane O3 150*150 cm klasy EI 30 szt 1,0000
90. okno O3 szt 3,0000
91. okno O4 szt 4,0000
92. okno O5 szt 1,0000
93. ościeżnice drewniane do dzrwi D2 m2 3,0000
94. Ościeżnice drewniane drzwi wew. D3 i D4 szt 21,0000
95. Papa asfaltowa izolacyjna na welonie szklanym m2 162,1992
96. Papa asfaltowa izolacyjna na welonie szklanym m2 23,8000
97. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 334,8271
98. papa termozgrzewalna podkładowa m2 334,8271
99. pasta podłogowa bezbarwna kg 20,9500

100. pianka poliuretanowa dm3 26,5878
101. pianka poliuretanowa kg 0,4992
102. Piasek zwykły do wykonania obsypki fundamentów i warstw po-

sadzki
m3 1197,8371

103. Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.II,szara szt 126,9696
104. Płyta styrop.EPS 100, lamin.1-str. gr.20cm m2 305,7117
105. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 10 cm m3 18,4865
106. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS300 gr 10cm m3 5,1865
107. Płytki gresowe 30x30 cm m2 56,5425
108. Płytki ścienne fanans.szkliw.20x25cm m2 84,9723
109. płyty komunikacyjne długie m2 0,1752
110. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0876
111. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0,0419
112. płyty pomostowe robocze m2 7,3977
113. Płyty styrop.EPS 200-036 (dawn.PS-E FS 30) gr 10 cm m3 69,1206
114. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 12 cm m3 198,9265
115. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 20 cm m3 7,4807
116. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) gr 3 cm m3 1,5141
117. Podokienniki wew. lastrykowe, grub. 4 cm m2 15,8000
118. polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) kg 180,5998
119. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 6,2850
120. pręty zbrojeniowe kg 8073,0960
121. pręty zbrojeniowe kg 7151,2200
122. Pustak POROTHERM 23/62,5 o wym. 52,5x25x23 szt 1654,6048
123. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 270,5850
124. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 87,3462
125. roztwór asfaltowy do izolacji kg 186,2304
126. Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 186,2304
127. Rura spust.PVC bezkielich.fi 110mm,"Wavin" m 52,5200
128. Rynna dachowa z PVC śr.130 mm,"Wavin" m 96,7980
129. Rynnowy lej spust.PVC"Wavin" roz 130 szt 10,0000
130. Siatka z włókna szklanego m2 1859,7988
131. siatka z włókna szklanego m2 60,1338
132. silikon dm3 5,2659
133. Sucha miesz.tynk.mineralna biała kg 6491,1960
134. sznur dylatacyjny m 12,3900
135. szpachlówka celulozowa dm3 6,1651
136. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej

długości z nakrętkami i podkładkami
kg 0,0600

137. taśma uszczelniająca m 4,2000
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
138. tlen techniczny m3 0,9000
139. trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,0600
140. tynk mozaikowy kg 306,6559
141. Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 189,8000
142. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 16664,7214
143. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 1636,4460
144. włóknina ochronna m2 305,7117
145. woda m3 0,7780
146. Wykł.podł.z PVC Gamrat "Rekord PUR" 2,0mm m2 228,3550
147. Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu - drewnianych

dzwigarów, płatwi i stężeń.
kpl 1,0000

148. Zapr.klej.do płyt styrodurowych kg 204,4372
149. Zapr.klej.sucha na podł.starej glaz.Atlas+ kg 640,4535
150. Zaprawa cementowa M-20 m3 3,4938
151. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,2170
152. zaprawa cementowa M 12 m3 13,7205
153. zaprawa cementowa M 80 m3 0,2189
154. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 15,9245
155. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 3,8644
156. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 32,9402
157. zaprawa do spoinowania kg 49,0094
158. zaprawa wapienna M 4 m3 4,4298
159. Złączka rury spust. z PVC "Wavin" fi 110mm szt 38,4800
160. Złączka rynnowa z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 23,7250
161. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,6500
2. giętarka do prętów m-g 72,2832
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 13,9001
4. ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25 m3 m-g 68,3466
5. mieszarka do zapraw m-g 21,6924
6. nożyce do prętów m-g 87,3422
7. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,5600
8. pompa do betonu na samochodzie m-g 19,4144
9. prościarka do prętów m-g 64,7537

10. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 0,6500
11. rusztowania ramowe m-g 116,7928
12. rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 1233,3069
13. samochód o ładowności do 12 t m-g 145,1520
14. Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 147,4931
15. samochód samowyładowczy 5 t m-g 543,6396
16. samochód skrzyniowy m-g 36,3943
17. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,3262
18. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 9,0000
19. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,3490
20. środek transportowy m-g 17,8805
21. środek transportowy m-g 54,6017
22. środek transportowy m-g 1,0071
23. środek transportowy m-g 55,0510
24. środek transportowy m-g 0,7162
25. środek transportowy m-g 0,0006
26. tory pod żurawie wieżowe 120-180tm m-g 1,4500
27. wyciąg m-g 418,2865
28. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 61,1755
29. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 2,9580
30. żuraw okienny m-g 2,5189
31. żuraw okienny przenośny m-g 5,7316
32. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 48,6546
33. Żuraw okienny przenośny 0,15t m-g 0,0201
34. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4000
35. Żuraw samochodowy 5-6t  (1) m-g 43,5109
36. żuraw wieżowy torowy 160 tm m-g 1,4500

RAZEM

Słownie:  
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Niesułków - sala gimnastyczna.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty ziemne
1

d.1
KNR 2-01
0103-06

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm). Średnicę założono na potrze-
by kosztorysu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-01
0105-06

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie opaski betonowej z płyt chodnikowych - przy bobudowywanym od-
cinku. Pozycja szacunkowa.

m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1

KNR 2-01
0125-04
0125-08 

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z prze-
wozem taczkami przy istniejacym budynku

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni odkopanej ściany fundamen-
towej. Pozycja szacunkowa.

m2

28 m2 28,000
RAZEM 28,000

6
d.1

KNR BC-02
0308-01

Drobne naprawy powłoki hydroizolacyjnej. Pozycja szacunkowa. Załozono na-
prawę 5% powierzchni

m2

poz.5*5% m2 1,400
RAZEM 1,400

7
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

950 m2 950,000
RAZEM 950,000

8
d.1

KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III. Załozono wykonanie recz-
nych wykopów w pasie o szerokości 1m od istniejących fundamentów

m3

15,5<mb>*1,28<głęb>*1,0 m3 19,840
RAZEM 19,840

9
d.1

KNR 2-01
0217-06

Wykopy pod fundmanety wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

z rysunku 7 wynikja, że teren jest nachylony. Poziom ternu z obu stron po zdje-
ciu budynku: -0,90 ; -1,90, przyjeto średni poziom terenu po zdjeciu humusu: -
1,40m. Pozim spodu ławy : -2,68, do kosztorysu przyjeto średnią głębokość
wykopu 1,28m. Za średnią szerokość wykopu przyjęto 1,50m.
(24,30+6,40+6,40+27+13,6+28+16,6+5,6+5,6+16,7)*1,50*1,28 m3 288,384

RAZEM 288,384
10

d.1
KNR 2-01
0310-02 z.
sz. 2.5.14
9909 

Ręczne wykopy pod chudy beton oraz ubity piasek(kat.gr.III) Odkładanie urob-
ku po obu stronach wykopu.

m3

poz.17+poz.18 m3 24,156
RAZEM 24,156

11
d.1

KNR 2-01
0502-02

Ręczne zasypywanie ścian fundamedntowych - do poziomu istnejącego terenu m3

objetość wykopu
poz.9 m3 288,384
minus objetość stóp fundamentowych
-poz.19 m3 -11,553
minus objetość ław fundamentowych
-poz.20-poz.21-poz.22-poz.23-poz.24 m3 -40,735
minus objetość ścian fundamentowych o gr 38 cm
-(11,60+0,30+12,41+1,54+0,24)*(1,88-1,40)*0,38 m3 -4,759
minus objetość ścian fundamentowych o gr 25 cm
ściana w osi H-H
-14,60*(1,88-1,40)*0,25 m3 -1,752
ściana w osi 3-3
-(25,85+0,24*2)*(1,88-1,40)*0,25 m3 -3,160
ściana w osi B-B
-17,2*(1,88-1,40)*0,25 m3 -2,064
-5,20*(2,28-1,40)*0,25 m3 -1,144
ściana w osi 1-1
-24,69*(2,28-1,40)*0,25 m3 -5,432
ściana pomędzy osiami D-D i E-E
-7,20*(2,28-1,40)*0,25 m3 -1,584
ściana pomędzy osiami G-G i H-H
-7,20*(2,28-1,40)*0,25 m3 -1,584
ściana w osi A-A
-(0,24+16,43+0,24)*(2,28-1,40)*0,25 m3 -3,720
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ściany pomiedzy osiami 2-2 i 3-3
-6,52*(2,28-1,40)*0,25*3 m3 -4,303
minus objetość termoizolacji
poz.30A*(2,28-1,40)*0,10 m3 8,731
minus piasek usunięty recznie pod podsypke i chudy beton
-poz.17-poz.18 m3 -24,156

RAZEM 191,169
12

d.1
KNR 2-01
0502-02

Ręczne nasypanie piasku wewnątrz budynku pod konstrukcję podłogi m3

sala gimnastyczna
25,85*14,60*(1,40-0,60) m3 301,928
pomieszczenia w osiach A-B
6,52*16,61*(1,40-0,61) m3 85,555
pomieszzcenia w osiach 1-2
(11,53+12,44)*7,20*(1,40-0,61) m3 136,341

RAZEM 523,824
13

d.1
KNR 2-01
0502-02

Obsypanie ścian fundamentowych od zewnątrz od poziomu -1,40 (założony
średni poziom terenu po zdjęciu humusu) do poziomu -0,90 (średni poziom te-
renu dookoła budynku, bez uwzględnienia warstw opaski/chodnika).

m3

(14,7+5,56+28+13,6+6,45+24,3)*0,80*(1,40-0,90) m3 37,044
RAZEM 37,044

14
d.1

KNR AT-06
0104-01

Dowóz piasku do obsypania fundamentów, wykonania podsypki pod opaske
betonową i wykonania podsypki wewnątrz budynku pod warstwy konstrukcyjne
posadzki - załadunek i  wyładunek - samochody samowyładowcze

t

Obmiar dodatkowy
poz.11+poz.12+poz.13+1,9574<ilość piasku na podsypkę opaski> m3 753,994
 
ilosć piasku w m3
poz.11+poz.12+poz.13+1,9574<ilość piasku na podsypkę opaski> 753,994
A  (obliczenia pomocnicze) ========

753,994
1m3 = 1,7 t
ze względu na zageszczenie przyjeto zuzycie piasku 1,08m3/m3
poz.14A*1,08*1,7 t 1384,333

RAZEM 1384,333
15

d.1
KNR AT-06
0108-01

Dowóz piasku do obsypania fundamentów i wykonania podsypki wewnątrz bu-
dynku pod warstwy konstrukcyjne posadzki - na odległość 1 km

kurs

ilosć piasku w tonach: 1384,33
załozono ładowność samochodu 12 t
ilość kursów: 1384,3:12=115,36
116 kurs 116,000

RAZEM 116,000
16

d.1
KNR AT-06
0108-04

Jw - dodatek za nastepne 24 km odległości dowozu
Krotność = 24

kurs

poz.15 kurs 116,000
RAZEM 116,000

2 Fundamenty
17

d.2
KNR 2-02
1101-07

Warstwa ubitego piasku gr 10 cm pod chudy beton m3

pod stopy fundamentowe
stopa F1 - 1 szt
1,45*1,30*0,10 m3 0,189
stopa fundamentowa F2 - 5 szt
1,20*1,45*0,10*5 m3 0,870
stopa fundamentowa F3 - 3 szt
1,45*1,30*0,10*3 m3 0,566
stopa fundamentowa F4 - 5 szt
1,50*1,30*0,10*5 m3 0,975
pod ławy fundamentowe
ława L1
ściana w osi 2-2
(3,15*6)*0,80*0,10 m3 1,512
ściana w osi H-H
(5,71+6,52)*0,80*0,10 m3 0,978
ściana w osi B-B
(16,3-1,35)*0,80*0,10 m3 1,196
ława L2
ściana w osi 3-3
(3,10*2+3,05*4)*0,70*0,10 m3 1,288
ściana w osi 1-1
24,695*0,70*0,10 m3 1,729
ściana w osi A-A
17,055*0,70*0,10 m3 1,194
ława L3
6,93*0,60*0,10 m3 0,416
ława L4
(6,11+5,15-0,55)*0,60*0,10 m3 0,643
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ława L5
(6,11+6,93)*0,40*0,10 m3 0,522

RAZEM 12,078
18

d.2
KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe z chudego betonu pod stopy i ławy. Zastosowano pompę
do betonu na samochodzie.

m3

poz.17 m3 12,078
RAZEM 12,078

19
d.2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

stopa F1 - 1 szt
1,35*1,19*0,40+0,75*(0,24+0,47)*0,40 m3 0,856
stopa fundamentowa F2 - 5 szt
(1,10*1,35*0,40+0,60*0,75*0,40)*5 m3 3,870
stopa fundamentowa F3 - 3 szt
(1,35*1,19*0,40+0,71*0,75*0,40)*3 m3 2,567
stopa fundamentowa F4 - 5 szt
(1,40*1,20*0,40+0,75*0,60*0,40)*5 m3 4,260

RAZEM 11,553
20

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L1 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

ściana w osi 2-2  - od poziomu -2,68 do poziomu -2,28
(3,15*6)*0,70*0,40 m3 5,292
ściana w osi H-H  - od poziomu -2,68 do poziomu -2,28
(5,71+6,52)*0,70*0,40 m3 3,424
ściana w osi B-B  - od poziomu -2,68 do poziomu -2,28
(16,3-1,35)*0,70*0,40 m3 4,186

RAZEM 12,902
21

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L1 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

ściana w osi 2-2 - od poziomu -2,28 do poziomu -1,88
((3,15+0,25*2)*6)*0,38*0,40 m3 3,329
ściana w osi H-H  - od poziomu -2,28 do poziomu -1,88
(5,71+0,30*2+6,52+0,30*2)*0,24*0,40 m3 1,289
ściana w osi B-B  - od poziomu -2,28 do poziomu -1,88
16,9*0,24*0,40 m3 1,622
 

RAZEM 6,240
22

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L2 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

ściana w osi 3-3  - od poziomu -2,68 do poziomu -2,28
(3,10*2+3,05*4)*0,60*0,40 m3 4,416
ściana w osi 1-1
24,695*0,60*0,40 m3 5,927
ściana w osi A-A
17,055*0,60*0,40 m3 4,093

RAZEM 14,436
23

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L2 - z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

ściana w osi 3-3  - od poziomu -2,28 do poziomu -1,88
((0,25+3,10+0,30)*2+(3,05+0,25*2)*4)*0,24*0,40 m3 2,064

RAZEM 2,064
24

d.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe L3, L4 i L5 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

ława L3
6,93*0,50*0,40 m3 1,386
ława L4
(6,11+5,15-0,55)*0,50*0,40 m3 2,142
ława L5
(6,11+6,93)*0,30*0,40 m3 1,565

RAZEM 5,093
25

d.2
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

oś 1-1
0,60*24,70 m2 14,820
oś 2-2
(11,60+0,30+12,41+1,54)*0,38 m2 9,823
oś 3-3
26,69*0,40 m2 10,676
oś A-A
17,05*0,60 m2 10,230
oś B-B
17,90*0,24 m2 4,296
5,40*0,55 m2 2,970
oś H-H
14,60*0,24 m2 3,504
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pomiędzy osiami G-G i H-H
7,20*0,24 m2 1,728
pomiędzy osiami D-D i E-E
6,93*0,30 m2 2,079
pomiedzy osiami 2-2 i 3-3
6,52*0,30 m2 1,956
6,52*0,30 m2 1,956
pomiędzy osiami 1-1 i 2-2
6,52*0,55 m2 3,586

RAZEM 67,624
26

d.2
KNR 2-02
0206-01 206-
05

Ściany betonowe fundamentowe grubości 38 cm - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2

(11,60+0,30+12,41+1,54+0,24)*(1,88-0,50) m2 36,004
RAZEM 36,004

27
d.2

KNR 2-02
0206-01 206-
05

Ściany betonowe fundamentowe grubości 25 cm  - z zastosowaniem pompy
do betonu. Grubość ścian przyjeto z rysunków przekrojów pionowych

m2

ściana w osi H-H
14,60*(1,88-0,50) m2 20,148
ściana w osi 3-3
(25,85+0,24*2)*(1,88-0,50) m2 36,335
ściana w osi B-B
17,2*(1,88-0,41) m2 25,284
5,20*(2,28-0,41) m2 9,724
ściana w osi 1-1
24,69*(2,28-0,41) m2 46,170
ściana pomędzy osiami D-D i E-E
7,20*(2,28-0,41) m2 13,464
ściana pomędzy osiami G-G i H-H
7,20*(2,28-0,41) m2 13,464
ściana w osi A-A
(0,24+16,43+0,24)*(2,28-0,41) m2 31,622
ściany pomiedzy osiami 2-2 i 3-3
6,52*(2,28-0,41)*3 m2 36,577

RAZEM 232,788
28

d.2
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

załozono zaizolowanie całej powierzchni betonowych ścian fundamentowych
poz.27*2 m2 465,576

RAZEM 465,576
29

d.2
KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

poz.28 m2 465,576
RAZEM 465,576

30
d.2

KNR AT-27
0508-03

Ułożenie płyt termoizolacyjnych typu XPS o grubości 10 cm przy ścianach ze-
wnętrznych na sucho - do poziomu gruntu

m2

długości docieplanych ścian zewnętrznych
ściana w osi 2-2
1,64 1,640
ściana w osi H-H
14,60 14,600
ściana w osi 3-3
(25,85+0,24*2) 26,330
ściana w osi B-B
0,85 0,850
ściana w osi 1-1
24,69 24,690
ściana pomędzy osiami G-G i H-H
7,20 7,200
ściana w osi A-A
(0,24+16,43+0,24) 16,910
ściany pomiedzy osiami 2-2 i 3-3
7,00 7,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

99,220
wysokość docieplanej powierzchni - 2,03m (od poziomu -0,28 do poziomu góry
wieńca)
załozono, że średnia wysokość pasa styroduru obsypanego gruntem wynosi 3/
4 wysokosci
poz.30A*2,03*3/4 m2 151,062

RAZEM 151,062
31

d.2
KNR AT-27
0508-02

ułożenie warstw ochronnych - membrany kubełkowej m2

poz.30 m2 151,062
RAZEM 151,062
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32

d.2
KNR BC-02
0606-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie strefy cokołowej (nad gruntem - z
uwzględnieniem wysokości wieńca) - oczyszczenie mechaniczne i zmycie sta-
rego podłoża

m2

poz.30A*2,03*1/4 m2 50,354
RAZEM 50,354

33
d.2

KNR BC-02
0606-02

Jednokrotne gruntowanie podłoża pod docieplenie m2

poz.32 m2 50,354
RAZEM 50,354

34
d.2

KNR BC-02
0607-01

Ocieplenie cokołu budynków płytami XPS m2

poz.32 m2 50,354
RAZEM 50,354

35
d.2

KNR BC-02
0607-03

przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu. Założono
zastosowanie 4 kołków na 1m2

szt.

poz.32*4 szt. 201,416
RAZEM 201,416

36
d.2

KNR BC-02
0607-06

przyklejenie warstwy siatki m2

poz.32 m2 50,354
RAZEM 50,354

37
d.2

KNR BC-02
0617-02

ochrona narożników kątownikiem systemowym m

9<narożników>*0,60<mb> m 5,400
RAZEM 5,400

38
d.2

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na warstwie zbrojącej m2

poz.32 m2 50,354
RAZEM 50,354

39
d.2

KNR 2-02
0212-11
analogia

wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych m3

o szerokosci 38 cm
(11,60+0,30+12,41+1,54+0,24)*0,38*0,25 m3 2,479
pozostałe
ściana w osi B-B
17,2*0,25*0,46 m3 1,978
5,20*0,25*0,46 m3 0,598
ściana pomędzy osiami D-D i E-E
7,20*0,25*0,46 m3 0,828
ściany pomiedzy osiami 2-2 i 3-3
6,52*0,25*0,46*2 m3 1,500

RAZEM 7,383
40

d.2
KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych m3

ściana w osi H-H
14,60*0,25*0,46 m3 1,679
ściana w osi 3-3
(25,85+0,24*2)*0,25*0,46 m3 3,028
ściana w osi 1-1
24,69*0,25*0,46 m3 2,839
ściana pomędzy osiami G-G i H-H
7,20*0,25*0,46 m3 0,828
ściana w osi A-A
(0,24+16,43+0,24)*0,25*0,46 m3 1,945
ściany pomiedzy osiami 2-2 i 3-3
6,52*0,25*0,46 m3 0,750
 

RAZEM 11,069
41

d.2
KNR AT-27
0508-03

Wypełnienie szzceliny między budynkiem istniejącym a nowym płytami typu
XPS o grubości 10 cm

m2

12,5*2 m2 25,000
RAZEM 25,000

42
d.2

KNR AT-27
0502-02

Uszczelnienie szczeliny taśmą wklejaną na bitumiczną masę KMB - na styku
budynków - pozycja szacunkowa

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

3 Posadzka na gruncie
43

d.3
KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa gr 25 cm stabilizowana cementem m3

sala gimnastyczna
25,85*14,60 377,410
pomieszczenia w osiach A-B
6,52*16,61 108,297
pomieszzcenia w osiach 1-2
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(11,53+12,44)*7,20 172,584
A  (obliczenia pomocnicze) ========

658,291
poz.43A*0,25 m3 164,573

RAZEM 164,573
44

d.3
KNR AT-06
0104-01

Dowóz piasku - podsypka pod chudy beton praz warstwę posadzki - załadunek
i  wyładunek - samochody samowyładowcze

t

Obmiar dodatkowy
poz.17+poz.43 m3 176,651
 
ilosć piasku w m3
poz.17+poz.43 176,651
A  (obliczenia pomocnicze) ========

176,651
1m3 = 1,7 t
ze względu na zageszczenie przyjeto zuzycie piasku 1,08m3/m3
poz.44A*1,08*1,7 t 324,331

RAZEM 324,331
45

d.3
KNR AT-06
0108-01

Dowóz piasku - podsypka pod chudy beton praz warstwę posadzk - na odleg-
łość 1 km

kurs

ilosć piasku w tonach: 324,331
załozono ładowność samochodu 12 t
ilość kursów: 324,331:12=27,02
28 kurs 28,000

RAZEM 28,000
46

d.3
KNR AT-06
0108-04

Jw - dodatek za nastepne 24 km odległości dowozu
Krotność = 24

kurs

poz.45 kurs 28,000
RAZEM 28,000

47
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3

poz.43A*0,10 m3 65,829
RAZEM 65,829

48
d.3

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.43A m2 658,291
RAZEM 658,291

49
d.3

KNR AT-27
0509-03

ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 10 cm w jednej warstwie m2

poz.43A m2 658,291
RAZEM 658,291

50
d.3

KNR AT-27
0509-02

ułożenie folii ochronnej m2

poz.43A m2 658,291
RAZEM 658,291

51
d.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Beton o grubości 70 mm zatarty na gładko - sala gimnastyczna m2

377,42 m2 377,420
RAZEM 377,420

52
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia przeciwskurczowego płyty betonowej. Zało-
zono 20 kg zbrojenia na m2. Rzeczywistą ilośc rozliczyć powykonawczo

t

377,42<m2>*20/1000<t> t 7,548
RAZEM 7,548

53
d.3

Cena wyko-
nania

Dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnastycznej (klepka dębowa,
ruszt, podkładki)

m2

377,42 m2 377,420
RAZEM 377,420

54
d.3

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko - pozostałe pomieszczenia z wykładziną z PCV

m2

pom 0.1
25,41 m2 25,410
pom 0.2
14,67 m2 14,670
pom 0.3
4,88 m2 4,880
pom 0.7
28,88 m2 28,880
pom 0.8
58,01 m2 58,010
pom 0.10
21,66 m2 21,660
pom 0.11
15,59 m2 15,590
pom 0.12
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20,20 m2 20,200
pom 0.19
20,20 m2 20,200

RAZEM 209,500
55

d.3
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

poz.54 m2 209,500
RAZEM 209,500

56
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.54 m2 209,500
RAZEM 209,500

57
d.3

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na ostro - pozostałe pomieszczenia z wykładziną z płytek

m2

pom 0.13
11,45 m2 11,450
pom 0.18
11,45 m2 11,450
pom 0.16
6,01 m2 6,010
pom 0.17
1,42 m2 1,420
pom 0.9
2,01 m2 2,010
pom 0.14
1,42 m2 1,420
pom 0.15
6,01 m2 6,010
pom 0.5
3,35 m2 3,350
pom 0.4
6,85 m2 6,850
pom 0.6
3,88 m2 3,880

RAZEM 53,850
58

d.3
KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.57 m2 53,850
RAZEM 53,850

59
d.3

KNR AT-23
0206-03

Okładziny podłogowe z płytek z gresu na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.57 m2 53,850
RAZEM 53,850

4 Ściany zewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej
60

d.4
KNR 0-27
0160-02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) m2

ściana w osi 1-1
25,05*3,24 m2 81,162
minus okna O4
-0,90*1,50*4<szt> m2 -5,400
minus okno O3
-1,50*1,50 m2 -2,250
ściana pomiędzy osiami G i H
7,45*3,24 m2 24,138
minus drzwi Dz 2
-0,90*2,05 m2 -1,845
ściana w osi A-A
16,86*3,24 m2 54,626
minus okna O3
-1,50*1,50*3<szt> m2 -6,750
minus drzwi Dz 1
-1,50*2,05 m2 -3,075
ściana pomiedzy osiami 2 i 3
6,76*3,24 m2 21,902

RAZEM 162,508
61

d.4
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

nad oknami O4 - 4 szt
1,80*2*4 m 14,400
nad oknami O3 - 3 szt
1,80*2*3 m 10,800
nad oknem O5
1,20*2 m 2,400
nad drzwiami Dz 2
1,20*2 m 2,400
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nad drzwiami Dz 1
2,10*2 m 4,200

RAZEM 34,200
62

d.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

ściana w osi 1-1
(4,16+3,13+4,00+4,15+4,05+4,00)*3,12 m2 73,289
ściana pomiędzy osiami G i H
(5,10+1,98)*3,12 m2 22,090
ściana w osi A-A
(1,60+4,78+2,77+6,74)*3,12 m2 49,577
minus drzwi Dz 1
-1,50*2,05 m2 -3,075
ściana pomiedzy osiami 2 i 3
(3,07+1,60+1,60)*3,12 m2 19,562

RAZEM 161,443
63

d.4
KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeżach otworów o
pow. ponad 3m2

m2

Przy drzwiach Dz 1
(2,05*2+1,60)*0,15 m2 0,855

RAZEM 0,855
64

d.4
KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne i izolację z fo-
lii w płynie

m2

poz.62+poz.63 m2 162,298
RAZEM 162,298

65
d.4

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

pom 0.13
4,15*3,12-1,50*0,90+(0,90*2+1,50)*0,15 m2 12,093
pom 0.18
4,05*3,12-1,50*0,90+(0,90*2+1,50)*0,15 m2 11,781

RAZEM 23,874
66

d.4
KNR AT-22
0205-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 20x25 cm ułozone na hydroizolacji z folii w płynie

m2

poz.65 m2 23,874
RAZEM 23,874

67
d.4

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną m2

poz.64-poz.65 m2 138,424
RAZEM 138,424

68
d.4

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.64-poz.65 m2 138,424
RAZEM 138,424

69
d.4

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV m

4,16+3,13+4,00+4,00 m 15,290
5,10+1,98-0,90 m 6,180
1,60+4,78+2,77-1,50+6,74 m 14,390

RAZEM 35,860
70

d.4
KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm i długości 20
cm na zaprawie cienkowarstwowej

m

1,60*2 m 3,200
RAZEM 3,200

71
d.4

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z
tynku mineralnego

m2

poz.60 m2 162,508
RAZEM 162,508

72
d.4

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki z tynku mineralnego

m2

ściana w osi 1-1
okna O4
(0,90*2+1,50*2)*0,20*4<szt> m2 3,840
okno O3
1,50*4*0,20 m2 1,200
ściana pomiędzy osiami G i H
drzwi Dz 2
(0,90+2,05*2)*0,20 m2 1,000
ściana w osi A-A
okna O3
1,50*4*0,20*3<szt> m2 3,600
drzwi Dz 1
(1,50+2,05*2)*0,20 m2 1,120
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ściana pomiedzy osiami 2 i 3
okno O5
0,60*4*0,20 m2 0,480

RAZEM 11,240
73

d.4
KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

otwory okienne i drzwiowe
poz.72/0,20 m 56,200
narożniki ścian
3,24<mb>*4<szt> m 12,960

RAZEM 69,160
74

d.4
KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

ściana w osi 1-1
25,05 m 25,050
ściana pomiędzy osiami G i H
7,45 m 7,450
minus drzwi Dz 2
-0,90 m -0,900
ściana w osi A-A
16,86 m 16,860
minus drzwi Dz 1
-1,50 m -1,500
ściana pomiedzy osiami 2 i 3
6,76*3,24 m 21,902

RAZEM 68,862
75

d.4
KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych m3

((25,05+7,45)+(16,86+6,76))*0,25*0,30 m3 4,209
RAZEM 4,209

76
d.4

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu m3

((25,05+7,45)+(16,86+6,76))*0,35*0,12 m3 2,357
RAZEM 2,357

5 Ściany przyległe do istniej ącego budynku, warstwy wyko ńczeniowe i prace zwi ązane
77

d.5
KNR 0-23
2611-01

oczyszczenie mechaniczne i zmycie istniejącego tynku. Ewentualne naprawy
powierzchni kalkulować dodatkowo

m2

(4,38+0,12+2,01+5,10)*3,24 m2 37,616
RAZEM 37,616

78
d.5

KNR 0-27
0160-02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) m2

(4,38+0,12+2,01+5,10)*3,24 m2 37,616
minus drzwi D1
-0,90*2,05*2 m2 -3,690

RAZEM 33,926
79

d.5
KNR 2-02
0120-02

Wykonanie ścianki na połączeniu budynków przy drzwiach m2

2,20*0,20*4<szt>*0,90*0,20*2<szt> m2 0,634
RAZEM 0,634

80
d.5

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

nad drzwiami D 1
1,20*4<nadproża>*2<drzwi D1> m 9,600

RAZEM 9,600
81

d.5
KNR AT-27
0508-03
analogia

Ułożenie płyt termoizolacyjnych gr 20 cm na sucho pomiędzy budynkami m2

poz.78 m2 33,926
RAZEM 33,926

82
d.5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(4,38+2,01+5,10)*3,12 m2 35,849
RAZEM 35,849

83
d.5

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne i izolację z fo-
lii w płynie

m2

poz.82 m2 35,849
RAZEM 35,849

84
d.5

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną m2

poz.82 m2 35,849
RAZEM 35,849

85
d.5

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.82 m2 35,849
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RAZEM 35,849

86
d.5

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV m

4,38-0,90+2,01-0,90 m 4,590
5,10 m 5,100

RAZEM 9,690
87

d.5
KNR AT-22
0105-07

Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinu-
jącą przy szerokości spoiny 10 mm przy drzwiach - na styku z istniejącym bu-
dynkiem

m

(0,90+2,05)*2*2 m 11,800
RAZEM 11,800

88
d.5

KNR BC-02
0617-04

Zamocowanie profilu przy szczelinie miedzy budynkami m

3,24*2 m 6,480
RAZEM 6,480

89
d.5

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach m3

(4,38+0,12+2,01+5,10)*0,25*0,30 m3 0,871
RAZEM 0,871

6 Ściany wewn ętrzne z wyko ńczeniem - pomieszczenia przyległe do budynku sali g imastycznej
90

d.6
KNR 0-27
0160-02

Ściany gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) m2

pomiędzy osiami A i B
4,50*3,24 m2 14,580
pomiedzy osiami 1 i 2
5,10*3,24-0,90*2,00<drzwi D4> m2 14,724

RAZEM 29,304
91

d.6
NNRNKB
202 0175-03

(z.IV) Ścianki działowe z cegieł kratówek K3 o grub. 12 cm - transport pionowy
materiałów wyciągiem

m2

budynek w osiach A i B
(6,74+4,79+1,60+1,60+1,60+3,07+1,60+6,62)*3,12 m2 86,174
minus drzwi
-0,90*2,00*7<szt>-0,70*2,00 m2 -14,000
budynek w osiach 1 i 2
(5,10+5,10+2,81+1,05+1,05+1,05+1,00+1,00+5,10+4,15+4,05+3,1+1,47+
1,60+2,26+1,00+2,61+1,00+2,50+1,00+2,15+1,00+2,05+1,00+2,13+1,00+
1,54)*3,12

m2 183,674

minus drzwi
-0,90*2,00*11<szt>-1,50*2,05 m2 -22,875

RAZEM 232,973
92

d.6
KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,20*10<szt - budynek w osiach A i B> m 12,000
1,20*13<szt>+1,80 <budynek w osiach 1 i 2> m 17,400

RAZEM 29,400
93

d.6
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(poz.90+poz.91)*2 m2 524,554
RAZEM 524,554

94
d.6

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne i izolację z fo-
lii w płynie

m2

poz.93 m2 524,554
RAZEM 524,554

95
d.6

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy
uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

pom 0.13
(4,15+2,81*2)*3,12-0,90*2,00 m2 28,682
pom 0.18
(4,05+2,81*2)*3,12-0,90*2,00 m2 28,370

RAZEM 57,052
96

d.6
KNR AT-22
0205-02

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 20x25 cm ułozone na hydroizolacji z folii w płynie

m2

poz.95 m2 57,052
RAZEM 57,052

97
d.6

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 20 cm w pomieszczeniach z posadzką
gresową

m

pom 0.15
2,9+2,17+3+2,17+0,4-0,90*4 m 7,040
pom 0.14
1,35*2+1,05*2-0,9 m 3,900
pom 0.9
2,01*2+1,00*2-0,90 m 5,120
pom 0.16
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2,50+2,17+2,9+2,17+0,4-0,90*4 m 6,540
pom 0.17
1,35*2+1,05*2-0,90 m 3,900
pom 0.5
2,10*2+1,60*2-0,90 m 6,500
pom 0.4
1,60*5+(1,10+1,20+1,74)*2-0,90*5 m 11,580
pom 0.6
2,42+1,60-0,90 m 3,120

RAZEM 47,700
98

d.6
KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną m2

poz.94-poz.96 m2 467,502
RAZEM 467,502

99
d.6

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.98 m2 467,502
RAZEM 467,502

100
d.6

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV m

ściany o gr 25 cm
pomiędzy osiami A i B
4,50*2 m 9,000
pomiedzy osiami 1 i 2
5,10*2-0,90*2-2,81 m 5,590
ściany o gr 12 cm
budynek w osiach A i B
6,74*2-0,90*2+4,78+1,60+4,08-0,90*2+1,60-0,90 m 21,040
budynek w osiach 1 i 2
5,10*2+5,10*2+5,10-0,90+5,10-0,90+4,15-1,50+3,13-0,90+4,00-0,90+4,00-
0,90+1,72+2,26+2,61+2,50+2,15+2,05+2,13+1,54

m 56,840

 
RAZEM 92,470

101
d.6

KNR 2-02
0212-11
analogia

wieńce monolityczne na ścianach gr 25 cm m3

(6,51+7,20)*0,25*0,30 m3 1,028
RAZEM 1,028

7 Ściany zewnetrzne sali gimnastycznej z wyko ńczeniem
102
d.7

KNR 0-27
0163-02

Ściany o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2

(14,60+26,65+0,80)*(6,29+0,25-0,30) m2 262,392
minus okna
-2,40*2,40*2<rzędy>*6<okien w rzędzie> m2 -69,120

RAZEM 193,272
103
d.7

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych nad górnym rzedem okien m

nad drzwiami D 1
2,70*2<nadproża>*6<okien> m 32,400

RAZEM 32,400
104
d.7

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych. Wieniec na poziomie +3.09
nad otworami okiennymi pełni rolę belki, za utrudnienia przyjeto do R wsp. 1.10

m3

wieniec na poziomie +3.09
(14,60+26,65+0,80)*0,25*0,30 m3 3,154
wieniec na poziomie +6,29
(14,60+26,65+0,80)*0,25*0,30 m3 3,154

RAZEM 6,308
105
d.7

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu górnym m3

(14,60+26,65+0,80)*0,35*0,12 m3 1,766
RAZEM 1,766

106
d.7

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

(14,60+25,85+0,50)*6,59 m2 269,861
minus okna
-2,40*2,40*2<rzędy>*6<okien w rzędzie> m2 -69,120
plus wystające boki rdzeni S1
(0,13*2*6,59)*5<szt> m2 8,567

RAZEM 209,308
107
d.7

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeżach otworów
okiennych

m2

(2,40*4)*0,15*12 m2 17,280
RAZEM 17,280

108
d.7

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne m2
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poz.106+poz.107 m2 226,588

RAZEM 226,588
109
d.7

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną m2

poz.106+poz.107 m2 226,588
RAZEM 226,588

110
d.7

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.106+poz.107 m2 226,588
RAZEM 226,588

111
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki z tynku mineralnego

m2

(15,53+26,65+0,80)*(6,47+0,25) m2 288,826
minus okna
-2,40*2,40*2<rzędy>*6<okien w rzędzie> m2 -69,120

RAZEM 219,706
112
d.7

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - tynk mineralny

m2

(2,40*4)*0,25*12 m2 28,800
RAZEM 28,800

113
d.7

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

otwory okienne
(2,40*4)*12 m 115,200
narożniki ścian
6,72<mb>*3<szt> m 20,160

RAZEM 135,360
114
d.7

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

15,53+26,65+0,80 m 42,980
RAZEM 42,980

115
d.7

KNR 2-02
0211-01

Rdzenie S2 i R1 m3

rdzenie S2
((1,42+3,30+2,90)*0,25*0,25)*3<szt> m3 1,429
rdzeń R1
(1,42+3,30+2,90)*0,25*0,25<szt> m3 0,476

RAZEM 1,905
116
d.7

KNR 2-02
0208-04

Rdzenie S1 m3

((1,42+3,30+2,90)*0,25*0,38)*5<szt> m3 3,620
RAZEM 3,620

117
d.7

KNR 2-02
1217-03

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm na krawędziach rdzeni S1 m

2<mb>*10<szt> m 20,000
RAZEM 20,000

8 Ściana gr 25 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem
118
d.8

KNR 0-27
0163-02

Ściany o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2

14,10*(6,29+0,21-0,30) m2 87,420
RAZEM 87,420

119
d.8

KNR 2-02
0212-12
analogia

wieńce monolityczne. m3

wieniec na poziomie +3.09
14,10*0,25*0,30 m3 1,058
wieniec na poziomie +6,29
14,10*0,25*0,30 m3 1,058

RAZEM 2,116
120
d.8

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu górnym m3

14,10*0,35*0,12 m3 0,592
RAZEM 0,592

121
d.8

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

od strony sali gimnastycznej
14,10*6,59 m2 92,919
na parterze - od strony pomieszczeń 0.6 i 0.8
(2,42+11,7)*3,12 m2 44,054

RAZEM 136,973
122
d.8

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne m2

poz.121 m2 136,973
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RAZEM 136,973

123
d.8

KNR AT-23
0216-05

Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie
cienkowarstwowej; kształtki o długości 20 cm w pomieszczeniach z posadzką
gresową

m

pom 0.6
2,42 m 2,420

RAZEM 2,420
124
d.8

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV m

pom. 0.1
11,7 m 11,700

RAZEM 11,700
125
d.8

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną m2

poz.121 m2 136,973
RAZEM 136,973

126
d.8

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.121 m2 136,973
RAZEM 136,973

127
d.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie części ściany nad połacią dachową płytami styropianowymi gr 12
cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wy-
prawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego

m2

14,9*3,08 m2 45,892
RAZEM 45,892

128
d.8

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

14,9 m 14,900
RAZEM 14,900

129
d.8

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

narożniki ścian
3,08 m 3,080

RAZEM 3,080
9 Ściana gr 38 cm pomi ędzy sal ą gimastyczn ą a przyległymi pomieszczeniami z wyko ńczeniem

130
d.9

KNR 0-27
0163-04

Ściany o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2

26,53*(6,29+0,25-0,30) m2 165,547
minus drzwi
-1,50*2,05-0,90*2,05 m2 -4,920
minus okna
-2,40*1,50*4<szt> m2 -14,400

RAZEM 146,227
131
d.9

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

nad drzwiami
2,10*3<nadproża>+1,20*3<nadproża> m 9,900
nad oknami
2,70*3<nadproża>*4<okna> m 32,400

RAZEM 42,300
132
d.9

KNR 2-02
0212-13
analogia

wieńce monolityczne na ścianach m3

wieniec na poziomie +3.09
26,53*0,38*0,30 m3 3,024
wieniec na poziomie +6,29
26,53*0,38*0,30 m3 3,024

RAZEM 6,048
133
d.9

KNR 2-02
0219-02

Gzyms przy wieńcu górnym m3

26,53*0,35*0,12 m3 1,114
RAZEM 1,114

134
d.9

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

od strony sali gimnastycznej
25,88*6,54 m2 169,255
minus okna
-2,40*1,50*4<szt> m2 -14,400
na parterze - od strony pomieszczenia 0.8
24,56*3,12 m2 76,627

RAZEM 231,482
135
d.9

KNR 2-02
0810-05

Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III  na ościeżach otworów
okiennych

m2

(2,40*2+1,50*2)*0,15*4 m2 4,680
RAZEM 4,680
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136
d.9

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod wymalowania wewnętrzne m2

poz.134+poz.135 m2 236,162
RAZEM 236,162

137
d.9

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne farbą emulsyjną m2

poz.134+poz.135 m2 236,162
RAZEM 236,162

138
d.9

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.134+poz.135 m2 236,162
RAZEM 236,162

139
d.9

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne drewniane w pomieszczeniach z wykładziną PCV m

pom. 0.1
24,56-1,60-0,90 m 22,060

RAZEM 22,060
140
d.9

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki z tynku mineralnego

m2

nad połacią dachową
25,11*3,08 m2 77,339
minus okna
-2,40*1,50*4<szt> m2 -14,400
pozostała częśc ściany
1,54*(6,47+0,25) m2 10,349

RAZEM 73,288
141
d.9

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży płytami styropianowymi gr 3cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - tynk mineralny

m2

(2,40*2+1,50*2)*0,25*4 m2 7,800
RAZEM 7,800

142
d.9

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

otwory okienne
(2,40*2+1,50*2)*4 m 31,200

RAZEM 31,200
143
d.9

KNR 0-23
2612-09

zamocowanie listwy cokołowej m

25,11 m 25,110
RAZEM 25,110

144
d.9

KNR 2-02
0208-04

Rdzenie S1 m3

((1,42+3,30+2,90)*0,25*0,38)*6<szt> m3 4,343
RAZEM 4,343

145
d.9

KNR 2-02
1217-03

Narożniki z kątownika 40x40x5 mm przy drzwiach m

2,05<mb>*4<szt> m 8,200
RAZEM 8,200

10 Konstrukcja stropodachów budynków jednokondygnacyjn ych z wyko ńczeniem
146

d.10
NNRNKB
202 0230h-
03
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy Porotherm - transport materiałów żura-
wiem

m2

częsć w osiach 1-2
24,31*7,20 m2 175,032
minus zebra rozdzielcze
-0,10*(24,31-0,53-0,43)*3<szt> m2 -7,005
minus powierzchnia wylewanej płyty
-0,53*7,20-0,43*7,20 m2 -6,912
minus wieniec
-0,25*7,20 m2 -1,800
część w osiach A i B
16,23*6,51 m2 105,657
minus zebra rozdzielcze
-0,10*(24,31-0,25)*2<szt> m2 -4,812
minus wieniec
-0,25*6,51 m2 -1,628

RAZEM 258,532
147

d.10
KNR 2-02
0212-07
analogia

Żebra rozdzielcze m3

częsć w osiach 1-2
0,10*(24,31-0,53-0,43)*0,23*3<szt> m3 1,611
część w osiach A i B
0,10*(24,31-0,25)*0,23*2<szt> m3 1,107
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RAZEM 2,718

148
d.10

KNR 2-02
0205-01
analogia

Płyta nadbetonu gr 4 cm na stropie Porotherm. m3

częsć w osiach 1-2
24,31*7,20 175,032
minus powierzchnia wylewanej płyty
-0,53*7,20-0,43*7,20 -6,912
minus wieniec
-0,25*7,20 -1,800
część w osiach A i B
16,23*6,51 105,657
minus wieniec
-0,25*6,51 -1,628
A  (obliczenia pomocnicze) ========

270,349
poz.148A*0,04<cm> m3 10,814

RAZEM 10,814
149

d.10
KNR 2-02
0216-01

Żelbetowa płyty stropowe, grubości 8 cm płaska z zastosowaniem pompy do
betonu.

m2

(0,54+0,43)*7,20 m2 6,984
RAZEM 6,984

150
d.10

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach m2

pomieszczenia od 0.1 do 0.19 - powierzchnia z zestawienia
263,32 m2 263,320

RAZEM 263,320
151

d.10
KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na stropie

m2

częsć w osiach 1-2
24,2*7,45 m2 180,290
część w osiach A i B
16,4*6,76 m2 110,864

RAZEM 291,154
152

d.10
KNR AT-27
0509-01

Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - wtopienie włókniny
ochronnej w powierzchnię powłoki uszczelniającej

m2

poz.151 m2 291,154
RAZEM 291,154

153
d.10

KNR 9-07
0103-01

Ułożenie warstwy spadkowej z betonu keramzytowego na stropodachach płas-
kich, o gr. 10 cm

m2

poz.151 m2 291,154
RAZEM 291,154

154
d.10

KNR 9-07
0103-05

Pogrubienie warstwy izolacyjnej z keramzytu o kolejne 4 cm do łącznej śred-
niej grubości 14 cm
Krotność = 4

m2

poz.151 m2 291,154
RAZEM 291,154

155
d.10

KNR 2-02
0609-01

Termoizolacja z płyt laminowanych jednostronnie papą m2

poz.151 m2 291,154
RAZEM 291,154

156
d.10

KNR 0-23
2612-05

Kołkowanie płyt. Założono 4 kołki na 1m2 szt

poz.151*4 szt 1164,616
RAZEM 1164,616

157
d.10

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.151 m2 291,154
RAZEM 291,154

158
d.10

KNR 0-27
0160-02

Ogniomurki zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust). Pozycja szacunkowa

m2

7,45*0,80 m2 5,960
6,76*0,80 m2 5,408

RAZEM 11,368
159

d.10
KNR 0-27
0160-04

Ogniomurki przy istniejącym budynku gr. 38 cm z pustaków ceramicznych PO-
ROTHERM P+W (pióro i wpust). Pozycja szacunkowa

m2

poz.158 m2 11,368
RAZEM 11,368

160
d.10

KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911

Otynkowanie ogniomurków m2

poz.158*4+2,50*0,80 m2 47,472
RAZEM 47,472

161
d.10

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ogniomurków zewnetrznych płytami styropianowymi gr 12 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego

m2
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poz.158*2 m2 22,736

RAZEM 22,736
162

d.10
NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

24,69+16,91 m 41,600
RAZEM 41,600

163
d.10

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

164
d.10

NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

165
d.10

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

166
d.10

NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

167
d.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

obróbki ogniomurów zewnętrznych
(7,45+6,76)*0,50 m2 7,105
obróbki ogniomurków przy istniejącym budynku
(7,45+6,76)*0,50 m2 7,105
pasy nadrynnowe
(17,34+25,12)*0,50 m2 21,230

RAZEM 35,440
168

d.10
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

przy ogniomurkach
(6,76*2+7,45*2)*0,20 m2 5,684
przy budynku sali gimnastycznej
(24,69+17,34+2,50)*0,20 m2 8,906

RAZEM 14,590
11 Przygotowanie i monta ż zbrojenia

169
d.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych, ław, rdzeni i wieńców t

ilośc zbrojenia przyjeto z zestawienia z dokumentacji projektowej
7,011 t 7,011

RAZEM 7,011
12 Dach sali gimnastycznej

170
d.12 cena zakła-

dowa

Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu - drewnianych dzwigarów
i płatwi

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

171
d.12

KNR 2-05
0115-07

Montaż stężeń dżwigarów. Pozycja szacunkowa. t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

172
d.12 cena zakła-

dowa

Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont Styro. Kompletne z
obróbkami przy ścianach szczytowych. Kalkulacja szacunkowa wg danych pro-
ducenta

m2

(7,9+7,9)*26,65 m2 421,070
RAZEM 421,070

173
d.12

KNR 0-27
0160-02

Ogniomurki zewnętrzne gr. 25 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust). Pozycja szacunkowa

m2

(14,60+0,25+0,38)*1,50<przyjeta średnia wysokość>*2 m2 45,690
RAZEM 45,690

174
d.12

KNR 0-21
4004-02

Pas ściany o wysokosci 43 cm nad wieńcami W3a i W4a (rys 10K) - założono
wykonanie z desek o gr 25 cm - pozycja szacunkowa

m2

26,65*0,43*2 m2 22,919
RAZEM 22,919

175
d.12

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ogniomurków zewnetrznych i pasa nad wieńcami płytami styropia-
nowymi gr 12 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki z tynku mineralnego

m2

poz.173*poz.174 m2 1047,169
RAZEM 1047,169

176
d.12

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1,50*4 m 6,000
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RAZEM 6,000

177
d.12

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie na gzymsie z blachy powlekanej m2

26,65*0,30*2 m2 15,990
RAZEM 15,990

178
d.12

NNRNKB
202 0547-01

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone
na klej - montaż rynien

m

26,65*2 m 53,300
RAZEM 53,300

179
d.12

NNRNKB
202 0547-02

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone
na klej - montaż lejów spustowych

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

180
d.12

NNRNKB
202 0547-04

(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 130 mm łączone
na klej - montaż denek rynnowych

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

181
d.12

NNRNKB
202 0550-04

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 110 mm m

7,5*4+3*2 m 36,000
RAZEM 36,000

182
d.12

NNRNKB
202 0550-08

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 110 mm szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

13 Stolarka okienna i drzwiowa. Ilo ść i wymiary z zestawienia stolarki
183

d.13
KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z PCV z obróbką obsadze-
nia  - okna O1 - górny rząd w osi 3-3

m2

1,20*2,40*12<szt> m2 34,560
RAZEM 34,560

184
d.13

Dodatek za montaz ciegen stalowych w sali gimnastycznej do uchylania okien kpl

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000

185
d.13

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych  z PCV z obróbką obsadze-
nia  - okna O1 - pozostałe i okna O2

m2

okna O1
1,20*2,40*12<szt> m2 34,560
okna O2
1,50*2,40*4<szt> m2 14,400

RAZEM 48,960
186

d.13 wycena indy-
widualna

Dostarczenie okna aluminiowego O3 o wymiarach 150*150 cm w klasie EI30 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

187
d.13 wycena indy-

widualna

Montaż okna o wymiarach 150*150 cm w klasie EI30. Cena za montaż obej-
muje także niezbędne materiały

m

1,50*5 m 7,500
RAZEM 7,500

188
d.13

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia - okna O3

m2

1,50*1,50*3<szt> m2 6,750
RAZEM 6,750

189
d.13

KNR 0-19
1023-04

Montaż okien uchylnych  z PCV z obróbką obsadzenia - okna O4 m2

0,90*1,50*4<szt> m2 5,400
RAZEM 5,400

190
d.13

KNR 0-19
1023-01

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia - okno
O5

m2

0,60*0,60 m2 0,360
RAZEM 0,360

191
d.13

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 2,40 i 1,50 m oraz
szer 20 cm

szt

parapety o długosci 1,50 m
10 szt 10,000
parapety o długości 2,40 m
6 szt 6,000

RAZEM 16,000
192

d.13
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości 0,6 m i szer 20 cm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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193

d.13
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne m2

(2,40*12+2,40*4+1,50*4+1,50*4+0,60)*0,25 m2 12,750
RAZEM 12,750

194
d.13

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnetrznych z PCV z obróbką obsadzenia m2

1,60*2,10+1,00*2,10 m2 5,460
RAZEM 5,460

195
d.13

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe D3 i  D4 wewnętrzne pełne, kompletne, jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

m2

1,00*2,08*5<drzwi D3>+1,00*2,08*16<drzwi D4> m2 43,680
RAZEM 43,680

196
d.13

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D3 i D4 m2

1,00*2,08*5<drzwi D3>+1,00*2,08*16<drzwi D4> m2 43,680
RAZEM 43,680

197
d.13 wycena indy-

widualna

Dostarczenie drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm w klasie EI30 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

198
d.13 wycena indy-

widualna

Montaż drzwi D1 o wymiarach 1,00*2,08 cm w klasie EI30. Cena za montaż
obejmuje także niezbędne materiały

m

(2,08+1,00+2,08)*2 m 10,320
RAZEM 10,320

199
d.13

KNR-W 2-02
1027-04

Drzwi D2 płycinowe pełne dwuskrzydłowe m2

1,60*2,08*3<szt> m2 9,984
RAZEM 9,984

14 Rusztowania
200

d.14
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe m2

((1,50+0,70)+(15,53+0,70*2)+(26,65+0,70*2)+(0,80+0,70))*9 m2 438,120
RAZEM 438,120

201
d.14

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
102,103,104,105,111,112,113,115,116,173,175,176,178,179,180,181,183)

202
d.14

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania wewnętrzne ramowe przyścienne RR - 1/30 m2

(26,65-0,40*2)*2*2,59+14,60*2*2,59 m2 209,531
RAZEM 209,531

203
d.14

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2.
(poz.:106,108,109,110,121,122,123,134,135,136,137,138)

15 Pozostałe roboty
204

d.15 cena zakła-
dowa

Dostarczenie i montaż dzwigu dla niepełnosprawnych kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

205
d.15 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaż daszku nad drzwiami Dz 1 - pozycja szacunkowa kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

206
d.15

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe zewnętrzne przy drzwiach DZ 1 na płycie o gr 8 cm - pozy-
cja szacunkowa. Wymiary odczytano ze skali, pozostałe dane przyjęto dla po-
trzeb kosztorysowania

m2

3,8*4,8 m2 18,240
RAZEM 18,240

207
d.15

KNR 2-02
0218-06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7

m2

poz.206 m2 18,240
RAZEM 18,240

208
d.15

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc szacunkowa. Rozliczyc po-
wykonawczo

t

0,3 t 0,300
RAZEM 0,300

209
d.15

KNR 2-02
0218-01

stopnie betonowe zewnętrzne. m3

1,1 m3 1,100
RAZEM 1,100

210
d.15

KNR 2-02
0205-01

Płyta fundamentowa żelbetowa  pod schody - pozycja szacunkowa m3

4*5*0,2 m3 4,000

- 73 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 2004 dla mgr inż. Maciej Rokiel



Niesułków - sala gimnastyczna.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4,000

211
d.15

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament schodów - jedna warstwa
ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacunkowa

m2

4*5 m2 20,000
RAZEM 20,000

212
d.15

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów. Pozycja szacunkowa m3

4*5*0,1 m3 2,000
RAZEM 2,000

213
d.15

KNR 2-02
0103-01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. -
pod schody zewnętrzne. Pozycja szacunkowa

m2

8,5 m2 8,500
RAZEM 8,500

214
d.15

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne od strony windy dla niepełnosprawnych. Pozycja szacunko-
wa

m2

3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500

215
d.15 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej. Pozycja szacunkowa m

2,5 m 2,500
RAZEM 2,500

216
d.15

KNR 2-31
0502-06
analogia

Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem.Pozycja szacunkowa.

m2

(7+5,5+6,76+0,80+26,65+15,53)*0,50 m2 31,120
RAZEM 31,120

217
d.15

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe proste przy drzwiach Dz 2 na płycie grubości 8 cm. Pozycja
szacunkowa

m2

1,6*3,5 m2 5,600
RAZEM 5,600

218
d.15

KNR 2-02
0218-06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7

m2

poz.217 m2 5,600
RAZEM 5,600

219
d.15

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc szacunkowa. Rozliczyc po-
wykonawczo

t

0,2 t 0,200
RAZEM 0,200

220
d.15

KNR 2-02
0218-01

stopnie betonowe zewnętrzne m3

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

221
d.15

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod płytę - jedna warstwa ze smarowa-
niem zakładów. Pozycja szacunkowa

m2

1,6*3,5 m2 5,600
RAZEM 5,600

222
d.15

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płytę. Pozycja szacunkowa m3

1,6*3,5*0,1 m3 0,560
RAZEM 0,560

223
d.15

KNR 2-02
0103-01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. -
pod schody zewnętrzne. Pozycja szacunkowa

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000

224
d.15

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne od strony windy dla niepełnosprawnych. Pozycja szacunko-
wa

m2

poz.223 m2 2,000
RAZEM 2,000

225
d.15 analiza indy-

widualna

Dostarczenie i montaż balustrady ze stali nierdzewnej. Pozycja szacunkowa m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,500

226
d.15

KNR 4-01
0108-06
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km grunt.kat.
III

m3

ziemia z wykopów
(poz.8+poz.9+poz.10)*1,2<wsp. spulchnienia> m3 398,856
opaska betonowa
poz.3*0,07*1,2 m3 0,840
ścięte drzewo - ilość szacunkowa
3 m3 3,000

RAZEM 402,696
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