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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacja zadania p.n.: 
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków”  
 
l .2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie 
przyłączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budo-
wą przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
l .4 Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik 
przeznaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 
 
1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do osad-
nika bądź do drenażu rozsączającego. 
 
l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do trans-
portu ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
 
1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 
ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 
 
1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydo-
mową przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 
 
l .4.6. Rura ochronna ( osłonowa ) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków 
ścieków. 
 
l .4.7.  Urządzenia (elementy ) uzbrojenia sieci 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
 
 
 
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 



 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-

nymi 
- dziennik budowy, 
- jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz ST. Na wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wyko-
nawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2.    Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wy-
kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
l .5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca opracuje i zrealizuje projekt organizacji ruchu.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpie-
czające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowna. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warsz-
tatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabez-
pieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 



 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych ma-
teriałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich 
szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
l .5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych insta-
lacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymaganiami wła-
ściciela. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpo-
częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na po-
wierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez zamawiającego. 
 
l.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu bu-
dowy, i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera Budowy. 
 
l .5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budo-
wie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 



 

l .5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty ( do wydania potwier-
dzenia zakończenia przez INI). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas„ do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakim-
kolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzy-
maniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
l .5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach. 
 
2. MATERIAŁY  

 
2.1. Ogólne wymagania 
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
łów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowied-
nie świadectwa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ze wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do prowa-
dzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 
2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów Wykonawca 
odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materia-
łów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie przez Zamawia-
jącego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane do-
kumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na okład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w do-
kumentach umowy. 
 



 

2.1.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez INI. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały      
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót, i były dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub. poza terenem budowy, w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 
 
2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamia-
rze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować pro-
jektant. 
 
2.2 Kanały rurowe 
 
2.2.1. rury z polichlorku winylu PCV śr.110, 160 mm oraz PE HD PN6. 
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wy-
pełniających wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR      
(styrol-butadien-kauczuk). Właściwości rur z PCV: gęstość 1,4 g/cm2, rozszerzalność linio-
wa 80x10" /C, przewodność cieplna 0,13 kcaJ/mh' C, moduł sprężystości 3600 N/mm2  
 
2.2.2 rury stalowe osłonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie)  
rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, do ogólnego stosowania wg PN-80/H-74219 
malowane wewnątrz asfahozą (WM) i zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna z poje-
dynczą (ZO1) lub podwójną przekładką (ZO2) 
 
2.3. Studzienki kanalizacyjne 
Wykonane z tworzywa sztucznego o średnicy co najmniej 315mm, posiadające dno w  
postaci kinety i przykryte pokrywą z polietylenu lub z PP 
 
2.4. Studnie chłonne 
Wykonane z polietylenu o średnicy śr. 1000 lub 1500 mm i posiadające pokrywę rewizyjną 
o średnicy co najmniej 0,6m, wykonane z polietylenu 
 
2.5 Drenaż rozsączajacy 
Wykonany w postaci ciągów drenażowych, z rur PCV 110, nacinanych i instalowanych w na 
pakietach rozsączajacych z tworzywa, które od góry i z boków zabezpieczone są                 
geowłókniną 
 
2.6 Studzienki drenażowe 
Wykonane jako cylindryczne zbiorniki o średnicy co najmniej 350mm, z pokrywą z  
tworzywa sztucznego, posiadająca przyłącza na rury PCV 110 
 



 

2.7. Reaktory biologiczne 
Zbiorniki o konstrukcji pionowej bądź, poziomej podzielone na trzy komory, z których jed-
na stanowi komorę osadnika wstępnego o pojemności co najmniej 2 m3, druga w kolejności 
jest komorą napowietrzania za pomocą dyfuzorów zasilanych dmuchawą, wyposażona w 
złoże biologiczne natomiast trzecia komora pełni funkcję osadnika wtórnego z układem re-
cyrkulacji osadu do komory osadnika wstępnego, za pomocą pomp podnośnikowo-
powietrznych, zasilanych dmuchawą poprzez elektrozawór. Reaktor może zostać przykryty 
1,5-metrową warstwą gruntu – obsypki niezależnie od rodzaju gruntu i poziomu wód grun-
towych. Reaktor biologiczny wyposażony jest w pojemnik technicznym, wyposażony w 
układ sterownia automatycznego, dmuchawę i elektrozawór. Szafka sterująca wyposażona 
jest w zabezpieczenia na podłączone urządzenia elektryczne z osobnym zabezpieczeniem dla 
pompy. Zbiorniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości - HDPE 
 
2.8. Osadniki gnilne 
Zbiorniki o konstrukcji poziomej podzielone na dwie komory, z których druga wyposażona 
jest filtr na odpływie. Osadnik może zostać przykryty 1,5-metrową warstwą gruntu –        
obsypki niezależnie od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych. Zbiorniki wykonane są z 
polietylenu wysokiej gęstości - HDPE 
 
2.9. Przepompownie ścieków oczyszczonych 
Wykonane jako cylindryczne zbiorniki z polietylenu o średnicy, korpusu, pokrywy,  
co najmniej 0,6m, z pompą do ścieków oczyszczonych o przelocie 10mm i mocy nie  
mniejszej niż 0,25kW, wykonaną ze stali szlachetnej i sterowaną pływakiem przy pompie. 
 
3. SPRZĘT 

 
3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzęta, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakcep-
towany przez INI. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie t gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może 
być zmieniany bez jego zgody - 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2 Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 
3.2. l Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 



 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziem-
nych i wykończeniowych: 
-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     
-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     
-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa v 
-    urządzenie do przycisków   
-    piłę do cięcia asfaltu i betonu  
-    piłę motorową łańcuchową 
-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  
-    sprzęt do uzupełnienia nawierzchni    
 
3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 
- samochód dostawczy do 0,91 
- samochód skrzyniowy do 5t      
- żuraw samochodowy do 6T 
- beczkowóz ciągniony 4000 dcm3 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym 
- wyciąg wolnostojący 
- spawarkę elektryczną wirującą 300 A  
- zespół prądotwórczy trójfazowy     
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 
4. TRANSPORT 

 
4. l Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2 Transport i rozładunek rur PCV 
Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 
wymagań: 
-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłoże 
nie tektury falistej, wysokość składowania do l ,0 m ) 
-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 
-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu—rury mogą być przeno-
szone ręcznie. 
-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 
1,0 m 



 

-    rozładunek rur w wiązkach o większych średnicach może wymagać użycia podnośnika z 
zawiesiłem dwucięgnowym i trawersu z dwoma cięgnami z liny miękkiej, np. bawełniano-
konopnej 
 
4.3.Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób za-
bezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć 
taśmą stalową. 
 
4.4.Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.5.Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczają-
cy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem, 
 
4.6.Transport cementu 
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 
cement przed wilgocią. Transport cementu i przechowywanie powinny być 
zgodne z BN-88/6731 –08. 
 
5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
5.1. rury przewodowe PCV 
Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wie-
lowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 
się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 
grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp 
do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Rury składować w stosach na równym podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość sto-
su rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur po-
winny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane kielichami naprzemianlegle, z 
wysunięciem kielichów poza końce rur. 
Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy za-
chować środki ostrożności. 
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W 
trakcie składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecz-
nych ( zakryte plandeką ) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ). 
 
5.2. Rury  studzienne. 
 
5.3. Elementy studzienek z PCV 
Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. 
Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 
ścian i króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczegól-
nych elementów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bez-
pośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie 
powinna przekroczyć 30 stopni C. 



 

 
5.4. Elementy betonowe prefabrykowane 
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnio-
nej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszcze-
gólnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 
ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów monta-
żowych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty po-
winny być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, zapewnia-
jących odstęp od podłoża minimum 5 cm. 
 
5.5. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
5.6. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpie-
czający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
5.7. Cement 
Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowa-
ny cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu 
nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 
6. WYKONANIE ROBÓT 

 
6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projekto-
wą, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez INI. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wy-
znaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez INI nie zwalnia Wyko-
nawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje INI dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy wykonawstwie, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia INI będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym , po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2 Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie 
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 



 

W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymcza-
sowe ( z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne, a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże INI. 
 
6.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wy-
kopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunko-
wana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako 
zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę 
pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce 
wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być 
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wy-
kopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie 
pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed ułoże-
niem rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w spo-
sób uzgodniony z INI. 
Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod któ-
rym wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 
 
6.4. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podło-
żem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości.  
 
6.5. Roboty montażowe 
Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  
 
6.5.1.  Rury przewodowe z PCV 
Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długo-
ści co najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki 
powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno 
podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połą-
czenie rur wykonać poprzez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR 
Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego 
bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamule-
niem. 
 
6.5.2.   Studzienki kanalizacyjne i chłonne. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
-    po wykonaniu wykopu, wykonać podłoże zgodnie z PB 
-    na podłożu ustawić studnie chłonną z polietylenu śr. 1000 lub 1500 mm 
-    w ścianie kręgu wykonać otwór umożliwiający wprowadzenie rury kanalizacyjnej do 
studzienki 
-    zamontować pokrywę, właz żeliwny i stopnie złazowe wykop zasypać, grunt zagęścić 
-    poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w traw-
nikach i w parku krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad po-
ziom terenu. 
 
6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 



 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń prze-
wodów ( węzeł z opaską ) 
II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 
Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizo-
waną 
III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 
Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarni-
sty, bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie 
zawiera kamieni. Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi 
( w odległości l0 cm od rury ). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warun-
ków obciążenia: 
-    poza drogami zgodnie z zaleceniami producenta rur 
-    pod drogami, w poboczu - min 90% ZPProctora 
 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 
7. l. l Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI progra-
mu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez INI. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
A/ część ogólną opisującą 
- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 
- bhp 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
- elementów robót 
- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia-
łów, kruszyw 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transpor-
tu, magazynowania 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
 
7. l .2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów - Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. 



 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, INI ustala jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wy kalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.1.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 
 
7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 
INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych na reaktory biologiczne, pompy, skrzyn-
ki sterujące, studzienki drenażowe i kanalizacyjne oraz na drenaż rozsączający 
2.  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-   Polską Normą lub 
-    Aprobata techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte cer-
tyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostar-
czone INI przez Wykonawcę. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7.1.5. Dokumenty budowy 
 
1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 



 

-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach 
-    uwagi i polecenia INI 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
-    zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
-    dane dotyczące jakości materiałów 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedło-
żone INI do ustosunkowania się, 
Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-
łów, kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w pro-
gramie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie INI. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące doku-
menty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy c/ 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły z 
narad i ustaleń f7 korespondencję na budowie 
 
5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność 
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla 1NJ i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiają-
cego. 
 
7.2 Kontrola, pomiary i badania  
 
7.2.l.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szcze-
gólności kontrola powinna obejmować: 
-  sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm 
-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kru-
szywa mineralnego lub betonu 
-    badanie odchylenia osi kolektora 
-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 



 

-    Udanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 
-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 
-    badanie szczelności kanału i studzienek 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
-    próba szczelności 
-    sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
 
7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
-    odchylenie wymiarów wykopu od wymiarów projektowanych nie powinno być większe 
niż 0,1 m 
-   odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm  
-   odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 
-    odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 
przekroczyć 5 cm 
-    odchylenie spadku podłużnego ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekroczyć 5 % projektowanego spadku 
-    wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt. 6.6 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z do-
kładnością do + 5 mm 
 
7.2.3 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 
Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 
szczelności na: 
- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 
- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 
Próba szczelności na eksfiltrację 
-    próbę należy przeprowadzić odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi 
-   cały badany odcinek powinien być zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w miej-
scach luków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem się 
złącz podczas wykonania prób szczelności 
-    wszystkie otwory badanego odcinka powinny być dokładnie zaślepione w sposób zabez-
pieczający złącza przed rozluźnieniem podczas próby 
-    podczas próby poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0,5 m 
poniżej dna wykopu 
-    poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o 
co najmniej 0,5 m od rzędnej terenu przy studzience 
-    po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu zwierciadła 
wody na wysokości 0,5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać do-
pływ wody i tak napełniony odcinek przewodu pozostawić przez l godzinę w celu należyte-
go odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studniach 
-    nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. Po w/w czasie czas próby wynosi: 
30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyżej 50 m 
Próba szczelności na infiltracje 
Pozytywna próba szczelności na eksfiltrację wskazuje również, że przewód zachowuje 
szczelność na infiltrację. Wobec powyższego wykonywanie próby za infiltrację może być 
zaniechane. 
 
8. Obmiar robót 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 



 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmie-
rzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakiekolwiek wady lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w ślepym koszto-
rysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określo-
nych w umowie ( okresy płatności na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i INI. 
 
8.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozru-
chem i wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 
 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b/ odbiór częściowy 
d odbiór ostateczny 
d/ odbiór pogwarancyjny 
 
9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia INI na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
9.1.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje INI. 
 
9.1.4. Odbiór ostateczny 
 
9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 



 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie INI. 
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności INI i Wykonawcy oraz użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbiera-
jąca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyni-
ków badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych ro-
bót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty: 
1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeł-
niające lub zamienne ) 
3.  recepty i ustalenia technologiczne 
4.  dzienniki budowy  
5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 
6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 
7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie linii tele-
fon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-
lom urządzeń 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-
nieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". 



 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami 
INI, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności zwią-
zane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 
energetyczną lub telefoniczną, a mianowicie: 
-    roboty przygotowawcze 
-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 
-    przygotowanie podłoża 
-    roboty montażowe wykonania rurociągów 
-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
-    montaż rur ochronnych 
-    wykonanie izolacji 
-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót zanika-
jących powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania tempa prac. 
Długość odcinka robót ziemnych podlegająca odbiorowi nie powinna być mniejsza niż odle-
głość miedzy studzienkami 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości odbieranego odcinka przewodu, jeżeli 
jest to uzależnione od warunków lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunków techniczno-
ekonomicznych. 
INI dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w ST „Wymaga-
nia ogólne" 
 
9.3. Odbiór końcowy kanalizacji grawitacyjnej 
Odbiorowi końcowemu wg PN-B-10735:1992 podlega: 
-    sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
-    badanie szczelności studzienek 
-    badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie - - zgodnie z normą PN-EN-1277 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w farmie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji i przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało speł-
nione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności 
od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jed-
nostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. Projekt organizacji 
ruch jest załącznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z tym projek-
tem należy wykonać organizację ruch na czas budowy. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE -NORMY l INNE DOKUMENTY 
Normy 
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu 
2. PN-B-l 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 



 

3. PN-B-l 1112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
5. PN-EN 124:2000 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-62/6738-03,04,07    Beton hydrotechniczny 
8. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
9. PN-EN 752-2:2000        Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - wymagania 
10. PN-EN 752-3:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - planowanie 
11. PN-EN 752-4:2000       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko 
12. PN-EN 1446:1999        Systemy przewodowe z tworzyw sztueznych-rury z tworzyw 
sztucznych- oznaczenie elastyczności obwodowej 
13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaźnika 
pełzania 
14. PN-EN 681-1:1996       Uszczelki z elastomerów- wymagania dotyczące materiałów 
do uszczelnień połączeń rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych 
15. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania . 
16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne 
17. PN-EN 1610:2001 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
18. PN-EN ] 295:2000         Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi 
w różnych warunkach obciążeń. Część l: wymagania ogólne 
19. PN-B 10729:1999         Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne 
20. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
22. ATV-A 142 Kanały i przewody ściekowe w obszarach ujęć wody. 
INNE DOKUMENTY 
- Prawo budowlane z 7.07.1994 z późniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2006 r nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami 
- aprobaty i kryteria techniczne dotyczące wyrobów budowlanych Dz.U 1998 nr 140 poz. 
906 
- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych ( Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji) 
-    Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (Dz.U. 1998 nr 
140 poz. 906) 
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę pro-

jektowanego obiektu zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty 
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r) 

 
12. WYTYCZNE REALIZACJI PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. 
 
1. Realizację robót prowadzić zgodnie z:  
 Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie warun-

ków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmia-
nami) 
•  Rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 13.05.1995 (Dz.U. nr 62; poz. 284) w sprawie określe-
nia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływa-
nia na środowisko 
•  Ustawa z dnia 31.01.1980 o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. nr 49/1994; poz. 



 

196 z późniejszymi zmianami) 
•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 156; poz. 1118 z późniejszymi 
zmianami) 
•  Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.01.115.1229 (z późniejszymi zmiana-
mi) 
•  Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U.01.62.627 z później-
szymi zmianami) 
•  Rozp. Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, któ-
rych eksploatacja wymaga zgłoszenia. Dz.U.01.140.1585 
•  Ustawa z dn. 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środ.(Dz.U.1991.Nr 77  z 
późniejszymi zmianami) 
• Ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.Dz.U.1985.Nr 12 
•  Rozp. Ministra Środowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy speł-
niać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegól-
nie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz.U.Nr 168 z późniejszymi zmianami) 
•  Rozp. MOŚZNiL z dn. 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanowienia stref ochronnych 
źródeł i ujęć wody. (Dz.U.1991.Nr 116 z późniejszymi zmianami) 
•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z 
późniejszymi zmianami) 
•  Rozp. Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 
(Dz.U.Nr 107 z późniejszymi zmianami) 
•  Rozp. Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadania 
uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji 
projektowej.(Dz.U.1993.Nr 3 z późniejszymi zmianami) 
2. Zakres i przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej 
przez zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto: 
•   jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca (MR) -150 l/d 
•   sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej 
•   skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych. 
 
3. Opis rozwiązania. 
W zależności od projektu stosowane są osadniki gnilne, 2-komorwe z filtrem na odpływie, 
wykonane z HDPE lub kompaktowe reaktory biologicznego. W pierwszej komorze          
projektowanego reaktora będą zachodziły procesy sedymentacji, pozwalające na oddzielenie 
od cieczy zawiesiny mineralnej i organicznej. W drugiej komorze tj. komorze osadu czyn-
nego przy udziale mikroorganizmów tlenowych procesy powodujące rozkład zanieczyszczeń 
zawartych w ściekach. Na końcu zaś w komorze osadnika wtórnego następować będzie se-
dymentacja wtórna mogących wcześniej powstać zawiesin. 
Odprowadzenie ścieków oczyszczonych będzie realizowane w postaci studni chłonnej lub 
drenażu rozsączającego na pakietach rozsączajacych z tworzywa. Jego zadaniem jest rów-
nomierne rozprowadzenie w gruncie niedużych ilości ścieków. Ze względu na podłoże, dre-
naż realizowany będzie w gruncie lub w nasypie. 
Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być 
prowadzona według wytycznych technicznych firmy. 
Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 
 
 



 

4. Stężenia dopuszczalne. 
 
Parametry oczyszczonych ścieków dla oczyszczalni biologicznej o RLM ≤ 9999 

(zgodnie z §11, ust. 1  Rozporządzenia M. Ś. z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 

984)): 

Lp
. 

Nazwa wskaźnika Jednostka 
Najwyższe dopuszczalne wartości 
zanieczyszczeń lub minimalne pro-

centy redukcji zanieczyszczeń 

1. 
Pięciodobowe biologiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5) 

mgO2/l 
 

min. %redukcji

25 
lub 

70 – 90 

2. 
Chemiczne zapotrzebowa-
nie na tlen oznaczane meto-
dą chromianową (ChZTCr) 

mgO2/l 
 

min. %redukcji

125 
lub 
75 

3. Zawiesina ogólna 
mg/l 

 
min. %redukcji

35 
lub 
90 

4. Azot ogólny 
mgN/l 

 
min. %redukcji

15* 
 
– 

5. Fosfor ogólny 
mgP/l 

 
min.%redukcji 

2* 
 
– 

 

* wymagania dotyczące wprowadzania ścieków do jezior i ich dopływów oraz bezpo-
średnio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących 

 
Powyższa technologia, w przypadku prawidłowej realizacji, nie pozwala na przekroczenie 
dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach. 
 
5. Opis rozwiązania. 
Osadniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o wytrzymałości umożliwia-
jącej zakopanie 1,5m p.p.t. Następuje w nich sedymentacja zawiesin oraz flotacja olejów, 
tłuszczów itp. Wewnętrzny podział zbiornika na komory podnosi efektywność w/w proce-
sów. Projektuje się osadniki gnilne z filtrem na odpływie oraz minimalną liczbą komór – 2. 
Dobór pojemności osadnika gnilnego jest uzależniony od liczby stałych użytkowników, a co 
za tym idzie od wielkości przepływu średnio-dobowego. Wielkość ta jednak nie może być 
mniejsza niż 2m3. 
 



 

Reaktory  biologiczne wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) o wytrzymało-
ści umożliwiającej zakopanie 1,5m p.p.t.  i posiada trzy włazy rewizyjne o średnicy 0,6m, tj. 
po jednym do każdej z komór. 
Oczyszczalnia biologiczna jest układem zintegrowanym, w którego skład wchodzą trzy za-
sadnicze elementy: 
a) Osadnik wstępny stanowi główny element zbierający zanieczyszczenia i osady. Wynika 
to z faktu, iż jest to pierwszy element oczyszczalni do którego wpływają zanieczyszczenia 
płynące z budynku i jednocześnie do pierwszej komory podłączona jest recyrkulacja osadu. 
b) Komora biologiczna wraz z wypełnieniem – zatapialnym złożem biologicznym stałym 
lub pływającym (fluidalnym), o powierzchni czynnej min. 250m2/m3 na którym w skutek 
sztucznego napowietrzania następuje rozrost błony biologicznej, stanowiącej główny ele-
ment oczyszczający ścieki. Napowietrzanie odbywa się poprzez dyfuzory umieszczone na 
dnie zbiornika.  
c) Osadnik wtórny, umożliwiający zajście procesów denitryfikacyjnych i ewentualne osa-
dzanie się resztek błony biologicznej, która nie została recyrkulowana do osadnika wstępne-
go. 
Dodatkowy elementem oczyszczalni jest pojemnik techniczny, zawierający sterowanie cy-
frowe napowietrzaniem i zaworem recyrkulacji oraz dmuchawę. Sterowanie pracą oczysz-
czalni stanowi przekaźnik programowalny, umieszczony w skrzynce elektrycznej wraz wy-
świetlaczem LCD, podającym informacje odnośnie wybranego trybu pracy oraz ewentual-
nych awarii. Sterowanie wyposażone jest w licznik godzin pracy oraz automatyczny rozruch 
przy ponownym załączeniu zasilania (np. po przerwie w dostawie prądu). 
 
Dobór reaktora biologicznego jest uzależniony od liczby stałych użytkowników, a co za tym 
idzie od wielkości przepływu średnio-dobowego. Projektuje się reaktory o min. pojemności 
osadnika wstępnego równej 2m3. Reaktory wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości 
(HDPE) i posiadają wytrzymałość umożliwiającą zakopanie ich 1,5m p.p.t. 
 
6. Sposób oczyszczania ścieków 
Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej doprowadzane będą (z budynku ścieki 
spływają grawitacyjnie) do komory reaktora, stanowiącej osadnik wstępny przez wlot   
zwalniający do minimum ich przepływ i eliminujący możliwość wymieszania osadu mine-
ralnego i organicznego. 
Sedymentujące zanieczyszczenia tworzą osad, który poddany jest działaniu bakterii fakulta-
tywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do częściowego upłynnienia 
osadu. Zanieczyszczenia lekkie, w tym tłuszcze, flotują i tworzą na powierzchni tzw. ko-
żuch. 
Proces obróbki beztlenowej ścieków może być wspomagany poprzez regularne zadawanie 
biopreparatów np.: TRIGGR-1. Ich zastosowanie powoduje również znaczną redukcję przy-
krych zapachów. 
W wyniku działania bakterii powstają bardziej ustabilizowane związki organiczne oraz gazy: 
siarkowodór, dwutlenek węgla i metan. Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane 
przez otwór dekompresyjny i wentylację wysoką. 
Siarkowodór łączy się z metalami zawartymi w osadzie, tworząc nierozpuszczalne siarczki, 
co znacznie eliminuje uciążliwość zapachową osadników gnilnych. 
Sklarowane ścieki ze znacząco zredukowaną zawartością zawiesin oraz BZT5 przepływają 
do kolejnych komór reaktora ( biologicznej z napowietrzaniem oraz komory osadnik  
wtórnego ) i kierowane są do studni chłonnej lub na układ drenażu rozsączającego  
stanowiący, wraz pakietami rozsączajacymi. 
Uwaga: Odległość dna rury rozsączającej od poziomu wód gruntowych nie może być mniej-
sza niż l.5m. 
 



 

7. Opis elementów oczyszczalni. 
 
Zbiorniki wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości i może zostać przykryty 1,5-metrową 
warstwą gruntu – obsypki niezależnie od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych 
Przed przystąpieniem do posadowienia zbiornika należy sprawdzić czy zbiornik nie jest 
uszkodzony. 
Wykop wykonać tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostało około 0,5 m 
wolnej przestrzeni (w celu obsypania piaskiem i zagęszczenia). 
Zbiornik należy posadowić na obsypce piaskowej dokładnie wyrównanej i zagęszczonej.  
W trakcie montażu zbiornik musi być napełniany wodą w taki sposób aby poziom wody 
wewnątrz był większy od poziomu obsypki. Wszystkie komory reaktora należy napełniać 
jednocześnie. Zbiornik obsypujemy warstwami grubości około 0,25 – 0,30 m z zagęszczenie 
każda. Nie należy stosować zagęszczania wibracyjnego lub innymi urządzeniami mecha-
nicznymi ze względu na możliwość uszkodzenia zbiornika. W razie obsuwania sie gruntu 
należy zastosować odpowiedni szalunek.. Ukształtowanie terenu wyprofilować w sposób 
uniemożliwiający zalewanie zbiornika wodami opadowymi. 
 
Uwaga: 
-Zbiornik należy obsypywać piaskiem stabilizowanym cementem zachowując grubość ko-
lejnych warstw obsypki nie większą niż 25cm. Wraz z obsypywaniem zbiornik napełnia się 
czystą wodą. 
-Teren wokół zbiornika zabezpieczyć przed możliwością wjeżdżania pojazdów mechanicz-
nych. 
-Nadbudowy wykonane są z polietylenu wysokiej gęstości 
  
Studzienka rozdzielcza 
 
Jest to monolityczny cylinder o średnicy co najmniej 350mm z polietylenu wysokiej gęstości 
wykonany metodą rotacyjną. Jest on wyposażony w: 
•   szczelną pokrywę 
•   płytkę rozdzielczą 
•   jeden otwór wlotowy φ110mm 
•   3 otworów wylotowych φ110mm 
Studzienka rozdzielcza drenażu rozsączającego pozwala na okresową kontrolę  
potwierdzającą prawidłowe funkcjonowanie drenażu i drożność przewodów rozprowadzają-
cych. 
 
Studnia chłonna 
 
Jest to monolityczny cylinder o średnicy 1000 lub 1500mm z polietylenu wysokiej gęstości 
wykonany metodą rotacyjną. Jest on wyposażony w: 
•   szczelną pokrywę 
•   płytkę rozdzielczą 
•   jeden otwór wlotowy φ110mm 
Studnia chłonna pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą prawidłowe funkcjonowanie 
systemu. Instalujemy ją na pakietach rozsączajacych o objętości nie mniejszej niż w  
projekcie 
 
 
 
 
 



 

Wentylacja wysoka. 
 
Jeżeli budynek nie jest wyposażony w układ wentylacji wysokiej pionu kanalizacyjnego  
należy zrealizować osobny system wentylacji wysokiej oczyszczalni Zakończenie wentylacji 
wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 60cm powyżej górnej krawędzi 
okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV φ110mm. Zastosować końcówkę wywiewną. 
 
Drenaż rozsączający  
 
Drenaż rozsączający ułożony na pakietach rozsączajacych z tworzywa. Drenaż wykonany 
jest z rur PCV o średnicy φ110mm z boczną perforacją o różnej głębokości nacięć. 
Rury drenażu rozsączającego ułożone są ze spadkiem około 0,5% (maksymalnie 1%). 
 
Odległość pomiędzy poszczególnymi nitkami drenażu rozsączającego wynosi l,50 m. 
Układ rur drenażu zamknięty jest kominkami nawiewnym wyprowadzonymi na wysokość 
60cm ponad poziom terenu.  
W przypadku zastosowani pakietów drenażowych- rozsaczających z tworzywa sztucznego, 
długość ciągów drenażowych nie może zostać zmniejszona w stosunku do projektowanej 
długości 
Uwaga: 
Zachować strefę ochronną pomiędzy poletkiem drenarskim a: 
•   ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m 
•   drzewami i krzewami: minimum 3,0m 
•   granicą posesji:             minimum 2,0m 
 
Kanalizacja zewnętrzna. 
 
Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych w osadniku  
zaprojektowano z rur  PVC 110 i 160   typ. S, ułożonych na podsypce piaskowej gr.15 cm  
oraz w obsypce piaskowej do wysokości 15 cm nad wierzch rury. Ze względu na wysoki 
poziom wody gruntowej zaprojektowano ciśnieniowy system przesyłu ścieków do studni 
rozdzielającej drenażu. Projektowana przepompownia  jest to monolityczny cylinder z  HD 
PE. Przepompownia wyposażona jest w pompę zatapialną, skrzynkę zasilającą i szczelną 
pokrywę. Studzienka pozwala na okresowe kontrole prawidłowości działania przepompow-
ni. Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Poziom 
wody gruntowej układa się poniżej poziomu posadowienia przyłącza. 
 
8. Zapotrzebowanie terenu. 
W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach właści-
ciela. 
 
9. Obsługa. 
Proponowany system wymaga okresowego sprawdzania stopnia zamulenia oraz usuwania i 
wywozu osadu  do  miejsca  utylizacji  (co 6 miesięcy). Częstotliwość wykonywania prze-
glądów elementów i konserwacji poszczególnych elementów określona jest w książce użyt-
kownika instalacji asenizacji indywidualnej . 
Osad może być kompostowany i po wykonaniu niezbędnych badań wykorzystywany przy-
rodniczo lub wywożony na składowisko odpadów. 
Ponadto dla polepszenia właściwości pracy oczyszczalni oraz zniwelowania uciążliwości 
zapachowych wskazane jest dodawanie preparatów bakteryjno-enzymatycznych. 
 
 



 

 Roboty elektryczne. 
1. Zakres robót obejmuje:  
- linie kablową nn zasilająca przepompownię  
- szafkę sterowniczą przepompowni  
- ochronę p. porażeniową  
- ochronę przepięciową 
 
2. Linia kablowa nn. 
Zasilanie oczyszczalni ścieków wykonać jako niezależny 1 fazowy obwód z tablicy TG bu-
dynku. Zasilanie oczyszczalni ścieków wykonać przewodem YKY 3x1,5mm2 dla pompy 
jednofazowej. Jeżeli obiekt nie posiada w tablicy głównej budynku TG punktu ochronnego 
PE należy go wykonać dla zasilania skrzynki z uwzględnieniem istniejącego układu sieci 
TN-C lub TT. Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubości 10 cm. 
Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzin-
nego gruntu o grubości 15 cm, przykrywając to folią z tworzywa sztucznego PCV o grubości 
co najmniej 0,5mm szerokości 0,4 m. Kabel układać linią falistą. Wejście do złącza pomia-
rowego oraz skrzynki sterowniczej ułożyć w rurach stalowych φ 50 mm.  
Przy złączu i rozdzielni zostawić zapasy kabla po 2 m. 
 
Przy skrzyżowaniu z drogami i innymi mediami znajdującymi się na trasie projektowanego 
kabla, kabel należy ułożyć w przepustach wykonanych z rur AROT. 
Jako zabezpieczenie główne przewidywany jest wyłącznik nadprądowy z modułem  
różnicowopradowym typu P312.C16 dla pompy 1-fazowej. Zabezpieczenie należy zainsta-
lować w obudowie przy tablicy głównej TG budynku.  
 
3. Szafka sterownicza oczyszczalni i zasilająca przepompownię 
Szafka sterownicza jest dostarczona jest wraz z reaktorem biologicznym. Umożliwia  
podłączenie przepompowni do osobnego wyjścia zabezpieczonego nadprądowo 
 
4. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym i ochrona przepięciowa. 
Jako system ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przyjęto szybkie wyłączenie 
w układzie sieci zasilającej nn TN-C i instalacji odbiorczej TN-S. W dobodowanej części 
tablicy TG budynku rozdzielić przewód PEN na N i PE. Uziemić przewód PEN do osiągnię-
cia wartości rezystancji R≤10Ω. Realizację szybkiego wyłączenia zapewniają wyłączniki 
nadprądowe z modułem różnicowoprądowym o działaniu bezpośrednim i czułości ΔI=30 
mA. W tablicy umieścić ochronniki przepięciowe DEHNquard  klasy C, które wraz z punk-
tem PE należy uziemić. 
 
5. Uwagi końcowe. 
Całość wykonać zgodnie z projektem, przepisami PBUE i przepisami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót elektro-montażowych. Po wykonaniu robót wykonać pomiary  
po montażowe i dokonać odbioru robót. 
 
 
 
 
 


