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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji SST sa wymagania ogdélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych

zwigzanych z budowa ulicy Stryjkowskiego i P1. Lukasinskiego w Strykowie.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t zwiazanych z budowa ulicy Stryjkowskiego i Pl. tukasinskiego w Strykowie.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t objgtych

szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw wykonywanych w trakcie budowy

ulicy Stryjkowskiego i Pl. Lukasinskiego w Strykowie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.4.2  Dziennik budowy —dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz wydarzen i okolicznosci w toku wykonywania robét

1.4.3  Jezdnia — czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw

144  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu

1.4.5 Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasmami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnig

1.4.6  Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw wraz ze sposobem ich potaczenia

1.4.7  Korpus drogowy — nasyp lub cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw

1.4.8 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni

149 Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych
zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera budowy

1.4.10 Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbg¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakoSci i materiatéw oraz rob6t

1.4.11 Material — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonywania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera budowy

1.4.12 Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu
A/ warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych
B/ podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej
C/ podbudowa zasadnicza — gérna czg¢s¢ podbudowy spelniajaca no$ne w konstrukcji nawierzchni

1.4.13 Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze

1.4.14 Pobocze — czg¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzeh bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni

1.4.15 Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

1.4.16 Podloze ulepszone — gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni

1.4.17 Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.18 Projektant — uprawniona osoba prawna badz fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.19 Przepust — obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robét --Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

zaich zgodno$¢ z  dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inzyniera.
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1.51

1.5.2

1.5.3

154

1.5.5

Przekazanie terenu budowy — zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacja i wspéirzedne punktdw trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt
Dokumentacja projektowa — bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6étowych warunkach umowy, uwzgledniajacych podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego (techniczna, przetargowa)
- Sporzadzona przez Wykonawcg (powykonawcza)
Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST —dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST .
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod ruchem)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie w sposéb okreslony w
W organizacji ruchu w okresie trwania realizacji kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wiszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice bgda
utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.
W trakcie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnoSci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tego bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1/ lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2/ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

1.5.10

1.5.11

a/ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b/ zanieczyszczeniem powietrza i gazami
¢/ mozliwo$cia powstania pozaru
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stg¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobatg techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddzialywowania tych
materialéw na Srodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja,
a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenia $Srodowiska, to konsekwencje tego ponosi
Zamawiajacy .
Ochrona wlasnosci publicznej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie
jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowaq dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inzyniera, wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i wtadze
oraz bedzie z nim wspéipracowat dostarczajac pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.
Ograniczenie obciazen pojazdow
Wykonawca bedzie si¢ stosowa¢ do ustawowych ograniczeh obciazen na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o takim kazdym przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczane na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawg w
ten sposéb uszkodzonych robét zgodnie z poleceniem Inzyniera.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera).
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1.5.12

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru roboty.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1 Zrédto uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw

przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace

proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz obrébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z danego

Zrédta uzyskuja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty z

Z dopuszczonego zrddta w sposéb ciagly spetniaja wymagania SST.
2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie

materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrédta wskazane przez

Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane przed rozpoczgciem

eksploatacji zrédta. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione

na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera z wyjatkiem uzyskania na to pisemne;j

zgody Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy spoza tymi, ktére

zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.
2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni, beda zachowane nastgpujace

warunki:a/ Inzynier bedzie mial zapewniong wspéipracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw

w czasie przeprowadzania inspekcji,

b/ Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
2.6 Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej na 3 tygodnie przed
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uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bgdzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie zaakceptowanym przez Inzyniera: w
przypadku braku ustalen w takich dokumentacjach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprz¢t po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
Inzyniera pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakoSci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym on przedstawi zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
A/ czgsé¢ ogblnag opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
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- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot

- system(sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia
wykonywanych rob6t

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli(opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan)

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania
tych informacji Inzynierowi

B/ czg$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz  wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan(rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢
robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jako§¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzg¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw z czg¢stotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenia, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan ich czgstotliwos$ci sa okre§lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wiszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatléw, ktére budza
watpliwosci co do jakoSci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaru lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania przedstawi na piSmie wyniki do akceptacji Inzyniera.
Raporty badan
Wykonawca begdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej; nie p6zniej niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan(kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone przez Inzyniera
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli-pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona bgdzie mu wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenia powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
A/ certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczny oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych
B/ deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- Aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§long w pkt A i ktére spetniaja wymogi SST
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.
Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoS$ci i harmonograméw robét
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
- uwagi i polecenia Inzyniera
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyny
- zgloszenia i daty robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
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- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania rob6t

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat

- wyniki préb poszczegdlnych budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozonymi
Inzynierowi do ustosunkowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub
zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiaréwRejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do rejestru obmiaréw.

3, Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcv beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do

odbioru robét .
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymieniony w punktach 1-3 nast¢pujace dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b/ protokoty przekazania terenu budowy
¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
d/ protokoty odbioru robé6t
e/ protokoty z narad i ustalen
f/ korespondencj¢ na budowie
5. Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja i SST w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bitedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.
Obmiar gotowych robé6t przeprowadzony z czgstotliwos$cia wymagana do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
InzZyniera.
Zasady okre$lania ilo$ci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz

linii osiowe;j.
Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.
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Ilosci, ktére majaq by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez InZyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg§ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego rejestru
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z InZzynierem.

ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi czg$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy
Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czgsci robét.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Odbioru dokonuje Inzynier.
Odbior ostateczny
Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci ,
jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w pkt 8.4.2
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, w ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét
poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetiajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbioru

8.5

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

A/ dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

B/ szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne)

C/ recepty i ustalenia technologiczne

D/ dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

E/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
ew PZJ

F/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodne z SST
Ew. PZJ

G/ opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badaf i pomiaréw
zataczonych do dokumentu odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ

H/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wilascicielom urzadzen
I/ geodezyjng inwentaryzacj¢ robdt i sieci uzbrojenia terenu
1/ kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponowny odbioru ostatecznego
robdét.
Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych wad w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w pkt 8.4 ,,Odbidr ostateczny rob6t”

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg, za jednostkg obmiarowa dla dane;j
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota zryczattowana pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- warto$¢ sprzgtu i pracy wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
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