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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w Stry-
kowie

Strykéw gm. Strykéw ul. Kosciuszki 29 Nr ewid. dziatek 436, 437, 438 i 439/2

Gmina Strykéw

ul. Kosciuszki 27, 96-010 Strykéw

ELEKTRYCZNA - INSTALACJA KORYT KABLOWYCH | GNIAZD WTYKOWYCH

inz. Tomasz Maciukiewicz
26.01.2009

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

OPRACOWAL



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \Poszcz Razem
Budynek w Strykowie ul. Ko $ciuszki 29
1|Parter
1/KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- m
d.1{1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n
33 m 33.000
RAZEM 33.000
2|/KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- szt
d.1{1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n t.uk 90st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- szt
d.1{1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Trojnik 90st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.1/0809-05 otworach w stropie
132 szt. 132.000
RAZEM 132.000
5/KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
d.1/0704-06 canie do gotowego podfoza na stropie (2 mocow.)
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
6|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.1/0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegly - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
128 szt. 128.000
RAZEM 128.000
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1/0302-01
128 szt. 128.000
RAZEM 128.000
8/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
9/KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
10|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.1/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-09 wych z uziemieniem przykrecanych 32A/4mm2 z podiaczeniem
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w|m
d.1/0209-05 tynku
690 m 690.000
RAZEM 690.000
2|Pierwsze pi etro
13|KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- m
d.2{1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n
41 m 41.000
RAZEM 41.000
14|KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- szt
d.2{1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n tuk 90st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- szt
d.21105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Tréjnik 90st.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.2|0809-05 otworach w stropie
164 szt. 164.000
RAZEM 164.000
17|KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
d.2|/0704-06 canie do gotowego podtoza na stropie (2 mocow.)
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrgcenie do konso-|szt.
d.2|/0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegly - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
19|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.2|0302-01
145 szt. 145.000
RAZEM 145.000
20/ KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2|/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
114 szt. 114.000
RAZEM 114.000
21 KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2|0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
22|/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.2|/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
23|/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (podtoze nie-beton.) uktadany w | m
d.2/0209-05 tynku
650 m 650.000
RAZEM 650.000
3|Drugie pi etro
24|/KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- m
d.3/1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n
46 m 46.000
RAZEM 46.000
25/KNNR 5 Przykrecenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, naroz- szt
d.3|1105-01 01 |nych, redukcyjnych U 1029 3000/200n Trdjnik 90st
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w gotowych $lepych |szt.
d.3|0809-05 otworach w stropie
184 szt. 184.000
RAZEM 184.000
27 KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty,konsolki,haczyki) przez przykre- |szt.
d.3/0704-06 canie do gotowego podtoza na stropie (2 mocow.)
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
28| KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.3/0301-08 lek osadzonych w podtozu z cegly - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
29/ KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.3|0302-01
119 szt. 119.000
RAZEM 119.000
30 KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.3/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
31 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.3/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
32/KNR 5-08 Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z szt.
d.3/0309-03 uziemieniem w puszkach z podtaczeniem
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
33/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekroj zyt do 7.5mm2 (poditoze nie-beton.) uktadany w|m
d.3/0209-05 tynku
500 m 500.000
RAZEM 500.000
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