Bema-Projekt Pracownia Projektow Elektrycznych i EI  ektroenergetycznych
t6d z ul. Siedlecka 24 m 3/4
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PRZEDMIAR ROBOT

Rozbudowa i przebudowa czesci pomieszczen wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w budynku w Stry-
kowie

Strykéw gm. Strykéw ul. Kosciuszki 29 Nr ewid. dziatek 436, 437, 438 i 439/2

Gmina Strykéw

ul. Kosciuszki 27, 96-010 Strykéw

ELEKTRYCZNA - ROZDZIELNICE

inz. Tomasz Maciukiewicz
26.01.2009

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

OPRACOWAL



KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Budynek w Strykowie ul. Ko $ciuszki 29
1|Rozdzielnice pi etrowe RO
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-12 kotwigce M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402-04 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) Rozdzielnica RO.0
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.1/1203-08 bolce, o przekroju zyt do 2,5 mm2
46 szt 46.000
RAZEM 46.000
4/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 1-fazowy - pierwszy pomiar pomiar
d.1/1303-01
45 pomiar 45.000
RAZEM 45.000
5/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy - kazdy nastepny po-  |pomiar
d.1/1303-02 miar
45 pomiar 45.000
RAZEM 45.000
6/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 3-fazowy - pierwszy pomiar pomiar
d.1/1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 3-fazowy - kazdy nastepny po-  |pomiar
d.1/1303-04 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwsza pro- |proba
d.1/1305-01 ba
24 préba 24.000
RAZEM 24.000
9/KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego - nastepna pro- |préba
d.1/1305-02 ba
24 préba 24.000
RAZEM 24.000
10/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-12 kotwigce M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402-04 rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) Rozdzielnica RO.1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  [szt
d.1/1203-08 bolce, o przekroju zyt do 2,5 mm2
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
13|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy - pierwszy pomiar pomiar
d.1/1303-01
43 pomiar 43.000
RAZEM 43.000
14/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 1-fazowy - kazdy nastepny po-  |pomiar
d.1/1303-02 miar
43 pomiar 43.000
RAZEM 43.000
15/KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego - pierwsza pro- |préba
d.1/1305-01 ba
19 préba 19.000
RAZEM 19.000
16|KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego - nastepna pro- |proba
d.1/1305-02 ba
19 préba 19.000
RAZEM 19.000
17/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.1/0401-12 kotwigce M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czesciowego |szt.
d.1/0402-04 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) Rozdzielnica RO.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt
d.1/1203-08 bolce, o przekroju zyt do 2,5 mm2
42 szt 42.000
RAZEM 42.000
20|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 1-fazowy - pierwszy pomiar pomiar
d.1/1303-01
41 pomiar 41.000
RAZEM 41.000
21|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdd 1-fazowy - kazdy nastepny po-  |pomiar
d.1/1303-02 miar
41 pomiar 41.000
RAZEM 41.000
22|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 3-fazowy - pierwszy pomiar pomiar
d.1/1303-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwod 3-fazowy - kazdy nastepny po-  |pomiar
d.1/1303-04 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
24|KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytacznika réznicowopradowego - pierwsza pro- |proba
d.1/1305-01 ba
25 préba 25.000
RAZEM 25.000
25/KNNR 5 Wykonanie préby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego - nastepna pro- |préba
d.1/1305-02 ba
25 préba 25.000
RAZEM 25.000
2|Rozdzielnica gtéwna RG
26|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechan. pod kotki  |aparat
d.2|0401-12 kotwigce M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do 30 kg bez czesciowego |szt.
d.2|0402-09 rozebrania i podiaczenia (il. otworéw mocujacych do 4) Rozdzielnica gtéwna
RG
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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