uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

Odbiér koncowy
Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podiega na:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci studzienki,

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725 [11]),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Whyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegotowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkow komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli
ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym konicowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

Przepisy zwigzane

1. P N-87/B-O 1 060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie $rodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

9. PN-53/B-06584 Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

10. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. PN-85/B-10726 Wodociggi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania.

13. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

VI.  KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Kontrola Jakosci

System Zapewnienia Jakos$ci
W ramach Kontraktu winien by¢ opracowany i wdrozony System Zapewnienia Jakosci (OA) i System
Kontroli Jakosci (OC). System winien zawieraé:

- Uregulowania ogoine obejmujgce system utrzymania jakosci w firmie Wykonawcy
pokazujgcy 0golng organizacje oraz podziat odpowiedzialnosci, sposéb monitorowania i
sposob funkcjonowania systemu. Okreslone winny by¢ ogolne zasady i procedury planow
zapewnienia jakosci oraz planow kontroli dla okreslonych projektow, wykonawcow,
podwykonawcow i dostawcow.



- Uregulowania dla Robét objetych Kontraktem obejmujacych Plan Zapewnienia Jakosci
(QAP) oraz Plan Kontroli (CP).

Wykonawca przedstawi System Zapewnienia Jakosci w firmie, Plan Zapewnienia Jakoéci oraz Plany
Kontroli w odniesieniu do Robdt objetych Kontraktem, opisujac wszystkie wazne i krytyczne dziatania
kontrolne, inspekcje oraz wykonywane proby.

Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jakosci winien zawiera¢ rozwigzania dla co najmniej nastepujacych zagadniet:

- Sposob organizacji personelu i kierownictwa Wykonawcy przyjety dla realizacji Kontraktu,
plan zarzgdzania oraz organizacje kontroli jakosci. Osoba odpowiedzialna u Wykonawcy za
system kontroli jakosci winna by¢ upowazniona i posiada¢ stosowne kwalifikacje do
podejmowania decyzji w kwestii zapewnienia jakosci. Nalezy wyraznie przedstawi¢, komu
dana osoba podlega i jak przebiegajg powigzania z ogoinym systemem jakosci w firmie ijej
kierownictwem. Osoby kontrolujgce jakos¢ i przeprowadzajgce préby nie moga podlegaé
osobom wykonujgcym i nadzorujgcym Roboty.

- Sposob tworzenia i obiegu dokumentéw. Przyjety przez Wykonawce system zarzgdzania
biezgcg dokumentacjg dotyczacg wykonania Robét winien obejmowaé Podwykonawcow i
dostawcow oraz szczegdtowo opisywad:

a) w jaki sposob zapewni sie, ze przy wykonywaniu Robét zastosowane beda jedynie
wazne i zaakceptowane dokumenty,
b) metode rejestracji réznic i zmian dokumentacji.

- Sposob dokonywania zamowien.

- Zasady kierowania pracg Podwykonawcow oraz wymagania dotyczace ich systemow
zapewnienia jakosci. .

- Sposob kontroli materiatow | wykonawstwa, uszkodzen oraz zgodnosci materiatowej, itp.

- Rozwigzywanie kwestii odstepstw, nadmiaréw lub réznic w stosunku do Kontraktu.

Wstepnie proponowane przez Wykonawce Plany Kontroli opisujgce wazne i krytyczne czynnosci
weryfikacyjne oparte bedg na Wymaganiach Zamawiajgcego oraz wiasnej wiedzy Wykonawcy w
zakresie realizacji Robét.

2. Kontrola Wykonawcy i dokumentacji

W okresie objetym Kontraktem, Wykonawca winien, zgodnie z wymaganiami Inzyniera,
udokumentowac, ze Roboty spetniajg wymagania zapewnienia jakosci okreslone w Kontrakcie lub
przyjete w okresie objetym Kontraktem.

W oparciu o przyjety Plan Zapewnienia Jakosci i Plan Kontroli, Wykonawca przeprowadzac bedzie

w czasie wykonywania Robdt i odpowiednio dokumentowaé kontrole jakosci oraz jej zgodnosé

z okreslonymi wymaganiami.

Kontrola jakosci Wykonawcy nie ogranicza jego odpowiedzialnosci za Roboty wynikajace z Kontraktu.
Jezeli Inzynier wykaze, ze kontrola i dokumentacja prowadzone przez Wykonawce winny byé
rozszerzone, Wykonawca postapi zgodnie z pisemnymi wskazéwkami Inzyniera oraz na wilasny koszt
i w uzgodnionym czasie wprowadzi zmiany.

Metoda prowadzenia dokumentacji w czasie wykonywania Robot

Wszystkie dziatania kontrolne okreslone w Planie Kontroli winny byé dokumentowane. Plan Kontroli

i inne kwestie zwigzane z Systemem Zapewnienia Jakosci winny by¢ prowadzone i utrzymywane
przez Wykonawce w odpowiednim archiwum, ktore winno sie znajdowaé na Placu Budowy przez caly
okres realizacji Kontraktu.

Na podstawie Planu Zapewnienia Jakosci i Planu Kontroli, Wykonawca opracuje niezbedne
formularze w celu prowadzenia rejestru, dziennika, listy kontrolnej, itp. przed Datg Rozpoczecia.
Wszelka dokumentacja winna by¢ opatrzona informacja identyfikacyjna, datg oraz podpisem osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie dokumentacji. Informacja identyfikacyjna winna zawieraé co najmnie;
nazwe projektu, numer czynnosci zgodny z Planem Kontroli, czas i miejsce czynnosci kontrolnej.
Inzynier bedzie posiadat petny dostep do systemu archiwalnego i moze bez powiadomienia zleci¢
audyt jakosci.

Wykonawca bedzie prowadzit "Dziennik budowy" zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
Dokumenty wymagane przy dostawie

W momencie dostawy materiatow i towarow, Wykonawca winien przedstawié Inzynierowi w oryginale
i dwoch potwierdzonych kopiach:



- wszystkie Swiadectwa, dokumentacje testow, itp. dla Materiatow i Urzgdzen przeznaczonych
do zabudowania w Robotach,

- wszystkie dokumenty potwierdzajace, ze inspekcje, kontrole oraz testy wykonano zgodnie z
Kontraktem,

3. Okres Zgtaszania Wad

Prace naprawcze wykonywane przez Wykonawce w Okresie Zgtaszania Wad podlegajg tym samym
warunkom kontroli jak same Roboty.

System archiwizacji dokumentéw Systemu Zapewnienia Jakosci winien by¢ utrzymywany przez
Wykonawce przez okres co najmniej 5 lat po zakonczeniu Okresu Zgtaszania Wad.

4. Inspekcje, proby przedodbiorowe i odbiorowe

Wykonawca przeprowadzi zgodnie z odpowiednimi standardami wszystkie testy, jakie Inzynier uzna
za konieczne, aby udowodni¢, ze Roboty sg wykonane zgodnie ze Wymaganiami Testy mogg by¢
przeprowadzone u producenta, na Placu Budowy lub w dowolnym innym miejscu.

Jezeli wszystkie wymagane przez Inzyniera testy i inspekcje zostaty przeprowadzone, wszystkie
atesty i wyniki testow zostaly sprawdzone, Inzynier potwierdzi akceptacje na pismie.

Jezeli bedzie miata migjsce nieautoryzowana dostawa, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do
oddania Urzadzen do producenta w celu dokonania inspekcji i testowania kontrolnego na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy Podwykonawcy dostali kopie Wymagan Zamawiajgcego.
Szczegodtowe informacje odnosnie proponowanych metod testowania dla kazdego urzadzenia zostang
przedstawione Inzynierowi.

Ceny ujete w Kontrakcie beda uwzgledniaty koszty przeprowadzenia testow, facznie z tymczasowymi
konstrukcjami, kosztami pracy, zuzyciem materiatdw, wykonaniem pomiaréw, kosztami
magazynowania, zuzyciem paliwa i energi.

Przyrzady potrzebne do przeprowadzenia prob

Wykonawca zaspokoi wymagania Inzyniera odno$nie przyrzadéw niezbednych do wykonania testow
oraz przedstawi, jezeli wyniknie taka potrzeba, najnowsze $wiadectwa wzorcowania badz dokona
wzorcowania na swoéj koszt w niezaleznym instytucie.

5. Swiadectwa préby

Dostarczone beda $wiadectwa proby, zawierajgce peten zapis wszystkich przeprowadzonych testéw
elektrycznych i mechanicznych dia sprzetu i materiatow zaréwno podczas prac produkcyjnych jak i na
Placu Budowy.

Nalezy rowniez przedstawi¢ kopie i $wiadectwa przeprowadzenia wszelkich testow hydraulicznych.
Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ oraz przedstawié Inzynierowi i innym wskazanym przez niego
stronom, w przeciggu dwdch tygodni od przeprowadzenia testow komisyjnych, $wiadectwa proby i
wyniki testow dla wszystkich urzadzen testowanych, ktére uzyskaty wyniki pozytywne. Poza tym
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wszystkie szczegdtowe informacje na temat
przeprowadzonych testow.

Kopie swiadectw proby dla giownych Urzgdzen zostang dotaczone do Instrukcji Obstugi i Konserwaciji.

6. Proby hydrauliczne urzadzen
Wszystkie urzgdzenia bedace pod wplywem ciénienia sciekow takie, jak zbiorniki cisnieniowe, pompy,
rury, mocowania i zawory, zostang poddane testom hydraulicznym na odpornos¢ na cignienie co
najmniej 1,5 razy wigkszego od maksymalnego ci$nienia roboczego.
Dla wszystkich ww. urzadzen nalezy przedstawi¢ zaswiadczenia o przeprowadzeniu testoéw. Losowo
wybrane przez Inzyniera urzgdzenia testowane hydraulicznie bedg poddane dodatkowo testom.
Nalezy dostarczy¢ Inzynierowi zawiadomienie z datg przeprowadzenia testow.



7. Kontrola urzadzen, testy i gwarancje

Schematy szczegotowe bedg przygotowane przez Wykonawce dla ponizszych urzadzen, fgcznie z
gwarantowanymi parametrami urzgdzen proponowanych do okreslonych zadan. Warunki te bedsg
wigzgce i nie bedg mogly ulec zmianie bez pisemnej zgody Inzyniera. Peine testy komisyjne zgodne z
odpowiednimi standardami oraz z danymi gwarancjami bedg wymagane dla nastepujgcych urzadzen:

- Wszystkie urzadzenia mechaniczne

- Wszystkie panele kontroine i sterowania

- Wszystkie wylgczniki automatyczne

- Wszystkie kondensatory korygujace wspoiczynnik mocy dla instalagji wysokiego napiecia

- Wszystkie urzadzenia sterujgce procesem oraz wskazniki

- Wszelkie urzgdzenia do pomiaréw elektrycznych oraz mierniki

- Wszystkie programowalne kontrolery logiczne (PLC).

Dodatkowo, wszystkie czeéci wyposazenia nie podlegajace testowaniu komisyjnemu bedg okresowo
testowane i udostepniane do inspekgiji.

Inspekcje, testy, sprawdzanie funkcjonowania, nie zwalniajg Wykonawcy od jego zobowigzan
wynikajacych z Kontraktu.

Inzynier bedzie miat dostep do wszystkich urzadzen koniecznych do przeprowadzenia testow
komisyjnych oraz/lub inspekcji wszystkich czesci wyposazenia na terenie fabryki producenta. Inzynier
moze zaleci¢, na swojg odpowiedzialno$¢, przeprowadzenie testéw pod swojg nieobecnosé.
Wszystkie testy powinny by¢ wowczas przeprowadzone tak jak podczas jego obecnosci, a kopie
protokotdw z przeprowadzenia testéw przedstawione zostang Inzynierowi.

Jezeli czgsci wyposazenia majg identyczne wymiary i zastosowanie moze by¢

wystarczajgce, wedtug uznania Inzyniera, przeprowadzenie testéw na ograniczone;j liczbie urzgdzen.
Jezeli po przeprowadzeniu inspekgji lub proby dowolnego urzgdzenia lub materiatuy, Inzynier stwierdzi,
iz dane elementy lub ich cze$ci sg wadliwe, lub niezgodne ze Wymaganiami czy wymaganiami
eksploatacyjnymi, moze odrzucié powyzsze elementy lub ich czesci, dajac Wykonawcy w
odpowiednim czasie zawiadomienie na pismie o odrzuceniu z podaniem przyczyny odrzucenia.
Wszelkie ponowne proby odbeda sie na koszt Wykonawcy.

Jezeli Inzynier uzna, ze dana czes¢ Robét przeszta pozytywnie przez wszystkie wymagane proby,
powiadomi o tym fakcie Wykonawce na pismie.

8. Zakres kontroli i testow

Badania i proby hydrauliczne powinny by¢ wykonane przez Wykonawce w celu sprawdzenia
prawidtowosci wykonania i bezpieczenstwa oraz gotowosci obiektu do przeprowadzenia prébne;
eksploataciji.
Badania powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i sterowania.
Urzgdzenia niskiego napiecia
- Wylgczniki niskiego napiecia bedg dostarczone z oznaczeniem CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Styczniki niskiego napiecia bedg dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z normami dla
niskiego napiecia.
- Wszystkie inne urzadzenia elektryczne beda dostarczone z oznaczeniami CE zgodnie z
odpowiednimi normami.
Wytaczniki niskiego napigcia o pradzie znamionowym 100 A lub wyzszym beda poddane procedurze
pomiaru rezystancji stykéw gtéwnych w torach pradowych. Pomiar bedzie polegat na zmierzeniu na
gtéwnych koncowkach kazdego toru z zamknietymi stykami, napiecia i natezenia pradu statego (
natezenie pradu pomiarowego musi wynosi¢ minimum 100 A). Zmierzona rezystancja dla dwaéch
podobnych elementéw nie moze sie rozni¢ o wiecej niz 20%.
Poza tym, powyzsze urzgdzenia bedg testowane pod nastepujgcymi wzgledami:
a) Rezystancja izolacji
Nalezy zmierzy¢ rezystancje izolacji szyn zbiorczych urzadzenia rozdzielczego wigcznie z aparaturg
taczeniowg w gtdwnych torach pragdowych, oraz sprawdzic w przypadku rozbudowanych systemow
rozdzielczych cigglos¢ systemow szynowych i opornosci przejscia.
b) Wymiennosc
Wszystkie komponenty o tej samej konstrukcji i znamionach, zaprojektowane jako wtykowe, beda
przetestowane jako wymienne.
¢) Zabezpieczenie i sterowanie obwodem



9. Koordynacja programu testowego na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za koordynacje programu testowego na budowie dla wszystkich
urzagdzen i dopilnowanie, aby wszystkie zainteresowane strony byty obecne przy testowaniu.

Vil.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogédine zasady obmiaru robét
Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym.

2. Jednostki miary

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach podawane
sgw systemie Sl (zgodnie z ISO). Uzyte jednostki pokazano ponizej.
Czas

sekunda 1 s

minuta 1 min =60 s

godzina 1 h = 3600 s

doba 1d=86400s

Dtugosé

metr 1 m

milimetr 1 mm = 0,001 m

Powierzchnia

metr kwadratowy 1 m2

Objetosé

metlr szescienny 1 m3
litr 11=0,001 m3,
Masa

kilogram 1 kg

tona 1 T = 1000 kg
Sita

niuton 1 N =1 m kg/s2
kiloniuton 1 kN = 1000 N
Naprezenie

1 KN/m2

1 N/mm2

Cisnienie

paskal 1 Pa=1 N/m2
Moc

wat 1 W=1mkg/s
kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura

stopien Celsjusza 1°C ,

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiaréw.

3. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreélano inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objgtosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych fub inna,
zaakceptowang przez Inzyniera.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy
pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.



Materiaty, ktorych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogg byé
dowolnego typu i wielkosci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, ze jej pojemno$é
mozna tatwo i doktadnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajgcy jego identyfikacje. Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢
przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pimie, dla kazdego typu
uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastgpi w punkcie dostawy. Objetos¢ materiatu na pojezdzie,
stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie.
Pojazdy przewozgce mniejszg objetos¢ od uzgodnionej mogg byé odrzucone przez Inzyniera, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inzynier ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to
cato$¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j.

Jezeli zostato to uzgodnione na pi$mie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci
objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczeciem robot.
Wykonawcy nie przystuguje prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli
rzeczywista gestos¢ objetoéciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w
stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg byé
losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okresiono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materiaty bedag mierzone w
jednostkach okresionych w dokumentacji projektowe.

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny byé
zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

5. Wagi i zasady wazenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiadaé wazne éwiadectwa
legalizaciji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane i
posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.
Dokfadnosc stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.
Jezeli kontrola wykaze, e stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtdrnie zalegalizowana.
Jezeli kontrola wykaze, e stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od
czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony bigd, pomniejszony o
dopuszczalng tolerancje réwng 0,5%.



6. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w fornale oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony
Z Inzynierem.

7. Przedmiary robot
Przedmiary robot zostaly sporzadzone na etapie opracowania dokumentacji technicznej i sg integralng
czescig niniejszego opracowania.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw robot

roboty podiegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale

Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koricowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0g6inego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.
Gotowosc¢ danej czesci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$c¢ i ilos¢ robot ulegajaeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych
ustalen, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.
W wyjagtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inzynier uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczgcych danej czesci
robot.

3. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robo6t wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

4. Odbiér koncowy robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.



Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robot wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior koncowy robot powinien nastapic w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci.

Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robét komisja powinna sie zapozna¢ z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot

uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja
dokonuje potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

5. Dokumenty do odbioru koricowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koncowego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne,
- uwagii zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacje wykonywanych roboét,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowe]j przekazanej przez
Zamawiajgcego,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacii robét,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

6. Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru kofcowego.



IX.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzgledniaé wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robot, ubezpieczenia oraz . koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Oferent wypetni karty obmiarowe stanowigce zatacznik do niniejszej ST.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach kontraktu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Inwestycja pod nazwa "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Strykowie". bedzie
realizowana w oparciu o dokumenty:

1. Ustawa z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414/ wraz z pdzniejszymi
Zmianami

2. Ustawa z dn. 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz o zmianie niektérych
ustaw / Dz. U. Nr 80 poz. 718/

3. Ustawa z dn. 18.07.2002 r. - Prawo wodne / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pézniejszymi
zmianami /

4. Ustawa z dn. 27.04.2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska / Dz. U. Nr 62 poz. 667 z
pézniejszymi zmianami /

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 14.03.2002 r. - w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody / Dz. U. Nr 8 poz. 70/

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

7. Rozporzadzenie Min. Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.

8. Ustawa z dn. 07.06.2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow / Dz. U. Nr 72 poz. 747/

9. Wodociagi i Kanalizacja - Zestaw Polskich Norm

10. Ustawa o drogach publicznych/ Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000 r. - tekst jednolity z pbzniejszymi
zmianami

11. Petng dokumentacje techniczng w zakresie modernizacji SUW opracowang przez
Barbare Wargin i HYDROTERM Zygmunt Biernacki, ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz,
tel. 052 3410049



