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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DOTYCZACYCH

MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W STRYKOWIE
W ZAKRESIE :

ROBOT BUDOWLANO —~ MONTAZOWYCH ZWIAZANYCH Z:
- ROZBUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO SUW

- WYKONANIEM FUNDAMENTOW POD ZBIORNIKI RETENCYINE

- BUDOWA FUNDAMENTU POD AGREGAT PRADOTWORCZY ORAZ
ZADASZENIA NAD AGREGATEM

- BUDOWA DROG WEWNETRZNYCH NA TERENIE SUW



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wyKonania i odbioru robét budowlanych w zakresie robét ogélnobudowlanych.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omowiono wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbudowa budynku technicznego SUW, wykonaniem fundamentéw pod zbiorniki retencyjne, fundamentu i wiaty
dla agregatu pradotworczego oraz pieszojezdni na terenie SUW.,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym dotyczacym modernizacji SUW w Strykowie.
Inwestycja prowadzona na zlecenie Gminy Strykéw.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogblne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST :

451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TiEREN U POD BUDOWE

451-1  GEODEZYJNE WYTYCZENIE TERENU
451-2  ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

452-1.1 KONSTRUKCIE MONOLITYCZNE

452-12  KONSTRUKCIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
452-2 KONSTRUKCIJE METALOWE

452-2.1  KONSTRUKCIJE STALOWE

452-3. KONSTRUKCJE MUROWE

452-4 SCIANY ZEWNETRZNE

452-5 IZOLACIE

452-6 DACH

452-6.1  MONTAZ RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH I WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH
452-6.2  POKRYCIE DACHU

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1  WYKONCZENIE SCIAN [ STROPOW
4532 ROBOTY MALARSKIE

453-3  POSADZKI I PODLOGI

453-3.1 POSADZKI

453-3.2 PODLOGI

453-4. STOLARKA BUDOWLANA

453-4.1 STOLARKA DRZWIOWA

453-5  MONTAZ ELEMENTOW SLUSARSKICH,

454. ROBOTY DROGOWE




1.4 Okreslenia podstawowe,

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ calos¢ robocizny, materialéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentoéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodno$é rob6t zPB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zamowionym zakresie i sg integralng cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane s3 za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:
Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt budowlany wykonawczy — architektura.
Projekt budowlany wykonawczy — konstrukeja.
Przedmiary robot
Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy .
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu

budowy nastepujace dokumenty: o ' _ ‘
- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robot),




Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie
punktow poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
rob6t nie podlega odrebnej zaplacie.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna

e  Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisé6w
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sa w jakichkolwiek sposob zwiazane z robotami oraz
musi by¢ w pefni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwiazan projektowych, urzadzen, materialow lub metod. W sposéb ciagly powinien informowaé inspektora
o0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w catosci obciaza one
Wykonawce.

e Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen.

e Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony
§rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub uciazliwosei dla
0s6b lub wlasnodci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

e  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno

stosowa¢ materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robdét musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawey i nie podlega

dodatkowej oplacie.

e  Ochrona przeciwpozZarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;).



Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieéci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedaq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaly
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

e  Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegolnoci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrédla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ Zrodto zaopatrywania w materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materialow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z
tym, Ze roboty nie zostana przyjete i nie bedg zaplacone.

Inspekcja wytwérni materialéw i element6w
Wytwornie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:
- wspolpracg i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji
materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwoscei oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéow musi sie odbywac¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

N



Sprzet nalezacy do Wykonawey lub wynajety do wykonania robSt musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i na wilasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Og6lne zasady wykonania robét

Wykonawcea odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jako$é stosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw konstrukeji
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatléw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pédzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznief realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakornczenia roboét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okrelone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.,

4.3.1. Zasady kontroli jakoS$ci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badaf. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.

Wyniki przechowywane begda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sa wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonaweca.



W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnod$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzic¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.5. Atesty jako$ci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bgda czytelne, dokonywane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlinosci:

- date przyjecia i zakres obowiazkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

- datg przyjecia placu budowy,

- date rozpoczgcia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczeg6lnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioréw

robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

- wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do

akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigga obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robdt o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zalaczony oryginat protokotu odbioru
poszczegdlnych elementdw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

- iloscig przedmiarowg robdt,

- data obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,
- iloscia robot wykonanych od poczatku budowy.



Ksigga obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robot,
ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryine
Atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i wyniki badanh sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

- protokol przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatléw z demontazu
podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie,

Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bgda do Ksiegi
obmiaru robot. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do umownych platnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dhuzszych
przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie ocbmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob zrozumiaty i jedno-

znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelna skale, jednoznacznie

okre$lajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo§é przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem skltadowych obmiaru w kolejnosci: dlugosc x szerokosé x glebokosc x wysoko$é x
ilo§¢ = wynik obmiaru,

- ilo§¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:



- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgéci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbiér czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czescei robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgdci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowoéei do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét
poprawkowych. '

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

‘W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszcezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty prob i badan.

- Protokoty odbioru robot zanikajacych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukeji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.



- Oswiadczenia 0oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI,

Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wehodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, uslugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga wystapié w
czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét

czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla

poszczegdlnych elementéw robot.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z geodezyjnym wytyczeniem
obiektu - odtworzeniem osi oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych.,

1.2 Zakres stosowa

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robé6t objetvch SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z ustaleniem w terenie osi oraz punktow
wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

* wyznaczenie punktow gléwnych osi,

=  wyznaczenie i utrwalenie reperow roboczych,

= uzupelnienie osi dodatkowymi punktami,

= zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob

ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
»  wykonanie pomiarow biezacych w miarg postepu robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjq projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosownymi do wykonywania robét sa:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktow zlokalizowanych w gruncie,

- gwozdzie z folig [ub bolce metalowe - dla punktéw w nawierzchni asfaltowe;j,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opisow 1 oznaczen punktow badz inne materialy akceptowane




przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
tyczki, faty tasmy stalowe i parciane.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru

4. Transport

Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialéw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu robot
moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiazany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich punktéw pafistwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robot.
Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktéw przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie
punkty zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy przez odpowiednig, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robét objetych niniejsza SST co
umozliwi biezacq kontrolg prowadzonych robot. Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢ za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych robot z dokumentacja projektowa, i niniejszymi ST.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii projektowej sg zgodne
zrzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzedne te istotnie réznia si¢ od rzgdnych
okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomié o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne i punkty posrednie osi musza byé zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktow pomiarowych iich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt
tych pomiaréw obciaza Wykonawce.

Wyznaczenie punktow glownych osi

Punkty wierzchotkowe osi i inne punkty gléwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Robocze punkty wysokodciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zalozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.
Wyznaczenie osi

Os powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od
charakterystyki i uksztattowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wigksze niz 1 em. Rzedne punktéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentaciji projektowe;. ,

Inwentaryzacja powykonawcza,

Inwentaryzacj¢ powykonawcza sporzadzona wraz ze szkicem i zaktualizowanym podktadem mapowym oraz z
kopia operatu geodezyjnego nalezy przekazaé przy odbiorze koncowym.

6. Kontrola jakoS§ci robét
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy

prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot zwiazanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. Odbidr rob6t
Odbior robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inspektorowi.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami ST i odebrane przez Inspektora.




10. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukeja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979,
Wytyczne techniczne G-3. |. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i zasypania wraz z
zageszczeniem pod fundamenty $cian nosnych i stupow

1.2 Zakres stosowa
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym .
1.3 OkreSlenia podstawowe
Wskaznik zaggszezenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, [mg/m’]
Pds - maksymalna gesto$c objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okresiona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych.

Wskaznik roznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujaca zageszezalno§é gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U= déo/d 10

gdzie:

dgo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]
dy - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, fmm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem:
- Usunigcie warstwy humusu
- Wykopy
- Wykonanie koryt pod nawierzchni¢ z kostki betonowe;
- Podklad podposadzkowy z piasku zwyktego
- Warstwa odsaczajaca w korycie
- Zasypki
Transport gruntu

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakoficzy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopéw nie nalezy prowadzié recznie w okresie zimowym, a odstonigte grunty nalezy chroni¢ przed
doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowaé na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe).

2. Materialy

2.1. Piasek
Do wykonania podktadéw pod posadzki nalezy stosowaé piasek zwykly (kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do

2mm o nienormowanym skladzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowaé piasek lub pospotke zwirowo-piaskowa (uziarnienie do 50
mm,faczna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%, zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%).

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet.



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania

wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. fyzki 0,4m>. W ostatniej fazie robot
ziemnych ( 20 cm -wybrac¢ recznie) stosowac nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien
by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadia
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. Transport

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa
robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazaja Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly wezeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie rob6t ziemnych.
5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usunigcie ziemi roslinnej spycharka poza granice robét i reczne podgarniecie humusu na hatdzie

5.1 Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty beda wykonywane mechanicznie, a koficowej fazie takze przy uzyciu narzedzi recznych.
Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbgdnego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu
o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu : + 5 cm. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce
odkiadu. Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z
Inspektorem.

5.2 Odktady gruntu

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odkladu do ponownego
zasypania fundamentu.

5.3 Odwodnienie wykopow ,

Wykonawca powinien zabezpieczyé wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek

zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnosé Wykonawca
ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienie ich gruntami przydatnymi - na wiasny koszt bez
Jjakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
Wykop nalezy przez caly czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

Sposéb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wiasny koszt i wlasnym staraniem.

5.4 Podkiad pod posadzki

Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczgciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materialow budowlanych.
Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.

5.4 Podfoze- warstwa odsaczajaca w korytach

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni
lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podloza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +1 cm.

Badania podioza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6].

5.5 Zasypywanie wykopu ‘
Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania

gruntu, ktora to grubo$¢ nie powinna przekraczaé:

- przy zaggszczaniu recznym - 20 cm,
- przy zageszezaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,




- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.6 Wymagania dotyczace zageszezenia gruntu w wykopie

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszezenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie maja wymaganego wskaznika zageszezenia to przed wykonaniem konstrukeji
fundamentow nalezy je dogesci¢ do ww. wartosei Is. Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone
powyzej nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszezenie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé¢ $rodki
w celu ulepszenia gruntow podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jako$ci robét

6.1 Zasady ogélne kontroli jakosci robdt

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowo$é wykonania

robo6t pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujacq zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych ~ dokumenty kontrolne

Wyniki bada# i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy wpisywac do:
+ dziennika budowy

* protokoléw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopéw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej, W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a.) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosei,

b) prawidlowos¢ wytyczenia rob6t w terenie,

¢) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopow,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jako$ci wykonania podktadow
Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podtoza,

b) material uzyty na podktad,

¢) grubo$¢ i rownomierno$é warstw podktadu,
d) sposob i jakos¢ zaggszezenia,

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz

przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie
odbioru przeprowadza si¢ w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokosci okolo 1,0 metra ponizej jego
korony, a w dolnych warstwach, tytko w przypadku gdy zachodza watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

7. Obmiar rob6t
Jednostka obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szecienny [m’].

8. Odbiér robét

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie
cho¢ jednego elementu robot ziemnych okazalo si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca robot zobowiazany jest doprowadzic roboty do

zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegaja zapfacie.

9. Podstawa platnosci

Cena | metra szesciennego [m'] wykonania wykopow obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odklad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,
- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu




- zageszczenie powierzehni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych wskaznikow
zageszczenia

- wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

452-1.1 KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdlne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
- wykonanie podktadow betonowych pod lawy fundamentowe,
- wykonanie podktadow betonowych pod posadzki,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie $cian betonowych,
- wykonanie opaski betonowej wokot budynku.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogolne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1 zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadac Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego Zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodta sa niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Betonklasy B 7,5; B 10; B 20

Beton powinien spelniaé nastepujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodno$ci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg . Kazda partia betonu winna posiadac
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z recepturg .

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, ¢j.:

nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%



mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymalosei nie wiekszy od 20% po 150
cyklach zamrazania | rozmrazania.
Wymagania ogéine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek cial obcych.

o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz kliniec porfirowy 4-
31,5 Stosowanie gryséw z innych skal dopuszcza sig¢ pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwee
badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badan spetniaja wymagania oméwione w
niniejszej ST.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wioknina

2.5 Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wylgeznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Charakterystyka
deskowan jest nastepujaca:

a) deskowanie surowe do betonéw z licowaniem ,

- chropowatosci powierzchni ponizej 2 mm,

- nie usuwa si¢ wad chropowatosci, nie szlifuje sie |

- wyréwnuje si¢ powierzchnie oraz zatyka dziury i skupiska poréw;

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialéw innych producentdw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga bvé gorsze od wymienionych oraz speinia¢ warunki zgodnie z Ust. 0 wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.1 Sprzet

3.1 Wymagania ogoine

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzgtu w cenie jednostkowej robdt do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robét korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzetu do rozkladania mieszanki betonowej,

- zageszezarek plytowych, ubijakéw fub malych walcow wibracyjnych do zaggszczania mieszanki w miejscach
trudno dostgpnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.

4.1 Przechowywanie 1 skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwoéei oraz byty dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywac na zasadach i w



warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawecg do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogolne wymagania wykonania robét betonowych
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé ukiadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypemieniem masa
betonowa sprawdzi¢ szczelnos¢ deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$é znieksztalcen lub
odchylef w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypehlieniem ich masa
betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowa nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie
betonu z atestem.

5.4 Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukeji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika Iub rurociggu
pompy, badZ tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy ukladac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wgiebne nalezy stosowaé o czgstotliwosei min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziomej.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odleglosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokoscei i od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawatly martwe
pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwale i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.
Powierzchnia betonu w migjscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:




usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.7 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wezesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.8 Pobranie probek i badanie. :

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowe;j

badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opaddéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych

powierzchni §wiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac¢
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukceji.

5.10 Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigj
3 razy na dobeg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig taczyt z
nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnacji




Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapic¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymaloéci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.11 Wykanczanie powierzchni betonu

5.11.1 Réwno$¢ powierzehni i tolerancii,

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gladkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia s niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

5.11.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoniczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji
nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzymaé
rowna i jednorodna powierzchnie bez dotkow i poréw,

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzucié¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.12 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnodci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej

6.2 Kontrola betonu
Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadac §wiadectwo zgodnos$ci z receptura dla kazdej dostawy. Po 28

dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z atestem.

Wykonawca zobowiazany jest do pobierania probek betonu ( 15x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pozniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia
zbrojenia w porownaniu z dokumentacja projektows i SST.

6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robé6t
Jednostka obmiarowa jest m® wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie 2z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
Jezeli wszystkie pomiary 1 badania, z zachowaniem tolerancji ww. daly wyniki pozytywne.

Odbidr robot obejmuje:

8.1. Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr poszczegdinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platno$ci.
Cena I m” elementu obejmuje:
- dostarczenie materiatow,




- wykonanie elementu ,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie zbrojenia,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,

- pielegnacje betonu ,

- Zasypanie wykopu,

- roboty wykoticzeniowe i uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréow wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymalo$ci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

452-1.2 KONSTRUKCJE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogdélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji z elementéw prefabrykowanych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 Okres§lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:
- utozenie nadprozy prefabrykowanych
- dostawa | montaz piyt stropowych kanatowych,,
- wykonanie obrzeza betonowego,
- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zroda nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodla. Jezeli materialy z akceptowanego Zrodia sa niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny
materiatoéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowg powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegolne partie
elementéw tego samego typu powinny posiadac §wiadectwo jakosci (atest).

2.2 Prefabrykowane nadproza typu L
Charakterystyka belek:

- wysokos¢ 19 em

- szerokos¢ 9 cm

- grubos$é 6 cm
Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
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Odchylki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugosci do 6 mm; w wysokosci do 4
mm; w grubosci do 3 mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
- skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sie
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi — glebokos¢: do 5 mm
- dhlugosé: do 30 mm
- ilosé: 3 szt/mb.
Klasa odpornosci ogniowej ,,B”.

2.3. Piyty kanalowe

Charakterystyka ptyt:

Ptyty produkowane sa w wytworniach prefabrykatow, ich wymiary sa zunifikowane i dostosowane do systeméw
konstrukcyjnych uzywanych w poszczegolnych rejonach kraju. Maja one kanaly o przekroju kotowym @ 19,1 cm i
19,4 em a wysokosci 24 cm. Szerokosci phyt sa dostosowane do wielkosci modularnych 90, 120, 150 cm (89, 119 i
149 cm rzeczywista szerokos¢ ptyt).Plyty majg ukodne $cigcia co umozliwia wykonanie wieicéw miedzy dwoma
rzedami plyt. Przy bocznych krawedziach plyt sg wyprofilowane ,,znmkl stanowigce spoing migdzyplytowa, ktérg
wypelnia si¢ zaprawa cementowa marki 30 lub wyzszej.

Wymagania:

- niedopuszczalne jest odkryte zbrojenie oraz braki powstale na skutek niewlasciwego zageszczenia
betonu,
-~ szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy:
a) wglebienia i wypuklodci o $rednicy do 15 mm i glebokosci lub wypuktosci do 5 mm na gérnej i
dolnej powierzchni plyty, w liczbie 1 szt. na Imb ptyty
b) wyszczerbienie krawedzi dtugosci do 200 mm i glgbokosci do 5 mm nie wigcej jak 1 szt. na
Jednej krawedzi ptyty
zwichrowanie — zwichrowanie powierzchni na koncach plyt po przekatnej nie moga przekraczac 5
mm, a w $rodku powierzchni 10 mm,
- rysy i peknigecia — powstale na skutek skurczu betonu o dlugodci do 200 mm w odstepach nie
mniejszych niz 1,0 m; peknigcia sa nie dopuszezalne.
2.4 Obrzeze betonowe szare 30 x 8 cm
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:
obrzeza niskie — On,
obrzeza wysokie — Ow.
W zaleznoscei od dopuszezalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylen wymiarowych obrzeza dzieli si¢ na:
gatunek 1 G,
gatunek 2 G2.
Wymagania techniczne:
Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy sa inne dla kazdego gatunku i tak:
gatunek 1 - dla dlugosci £8mm, dla wysokosci i szerokosci +3mm,
gatunek 2 - dla dtugosci £12mm, dla wysokosci i szeroko$ci £3mm.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.5 Kostka betonowa szara o grubosci 8 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej wydanej
przez uprawniong jednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam 1 ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczaé¢ 2mm dla kostek o gr. <80mm. Tolerancje wymiarowe wynosza;

na dtugosci £3mm, na szeroko$ci +3mm, na grubosci + Smm.

3.1 Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalei w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie.

4. Transport

- Belki nadprozowe moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potozeniu dolnym, rownolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

- Piyty stropowe kanafowe na $rodkach transportowych uklada si¢ na dwoch drewnianych przekladkach, tak aby
swobodne konce plyt byty nie dluzsze od 60 cm ~ przy diugosci ptyty do 506 cm oraz nie dluzsze od 100 cm — przy
dlugosci ponad 506 cm.

- Obrzeza i kostka betonowa przewozone odpowiednimi srodkami transportu w paletach zabezpieczone przed
przesuwaniem.

Transport powinien odbywacé si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi sie odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Belki nalezy skladowaé na réwnym podiozu, na podkladkach grubosci co najmniej 80 mm ulozonych poziomo w
odleglosci 1/5 diugos$ci od ich koncoéw. Nastepne warstwy ukiadaé na podktadkach umieszczonych nad
podkiadkami dolnymi. Liczba warstw nie wigksza od 5.

Plyty kanatowe uktada si¢ na placu budowy tak jak na $rodkach transportu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Belki nadprozowe

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robét murowych.

5.2 Montaz ptyt kanatlowych

Plyty wymagaja dokladnego ukfadania za pomocg zurawia. PézZniejsza ich rektyfikacja jest niedozwolona. Azeby
zapewni¢ wiasciwe naprowadzenie ptyty na projektowane miejsce, nalezy w ostatnim momencie opuszczania jej
postugiwac si¢ drazkami montazowymi. Ptyte opuszcza sie po ich ostrzach. Jezeli ptyty nie utozono doktadnie
nalezy podnies¢ ja zurawiem i dokonad ponownej préby.

Glebokosé¢ oparcia plyt powinna wynosi¢ co najmiej 5,5 cm przy czym miedzy ptytami sasiadujacych przgsel
powinna by¢ zachowana wolna przestrzen szerokosci nie mniejszej niz 4 cm w celu umozliwienia wykonania
wienca zelbetowego taczacego plyty utozone w sasiednich przgstach oraz n $cianie zewngtrznej.

Ptyty nalezy uktadaé¢ na podtozu doktadnie wyréwnanym do poziomu zaprawa cementowa. Otwory w plytach od
strony wiencow zatyka sig krazkami betonowymi lub gipsowymi , aby nie nastapifo przedostanie si¢ masy
betonowej.

5.3 Ulozenie kostki

Betonowa kostke brukowa powinno si¢ ukiadac¢ z kilku palet naprzemian. Kostka wyprodukowana jest z surowcéw
naturalnych i niewykonalne jest uzyskanie identycznych odcieni kostek. Takie uktadanie uchroni przed
ptaszczyznowymi odchytkami kolorystycznymi. Poczatkowe rdznice w odcieniach tego samego koloru maleja pod
wplywem eksploatacji. Podczas ukiadania nalezy pamigta¢ o kontrolowaniu prostoliniowosci rzedéw kostek.
Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie ubijania
podsypka ulega zaggszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$c
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni chodnika. Do ubijania uloZzonego chodnika z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

6. Kontrola jako$ci robot.

6.1 Wymagania ogolne ‘
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelnag kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s okredlone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.
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6.2 Kontrola nawierzchni z kostki

Dopuszczalne odchytki nawierzchni z kostki betonowej:

- grubos¢ po zageszczeniu zawarta w nastgpujacym przedziale: grubosé projektowana < grubo$¢ rzeczywista <
grubo$¢ projektowana +lem,

- wyréwnywanie: +/- 2 wzgledem projektowanego poziomu jezdni, +/- lem w strefie taczacej rozne poziomy,

. rbznica poziomdéw pod 3 metrowa tatg prosta mniejsza niz 0.5cn.

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- materiat uzyty na podkiad
- grubo$¢ i réwnomierno$¢ warstw podkiadu
- sposob i jakos¢ zageszezenia
- Jako$¢ dostarczonych prefabrykatow
- prawidlowos¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.

6.2 Kontrola doktadno$ci montazu prefabrkatow
Dopuszczalne odchylki od osi przy montazu prefabrykatow:
- w pionie: +/- 6 mm

- w poprzek: +/- 6 mm

- wzluz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

- osiowos¢ ustawienia lub utozenia prefabrykatow, przesuniecia w pionie i poziomie

- szerokos$c¢ spoin, i dokladnos¢ ich uszczelnienia,
Po stwierdzeniu prawidiowosci ustawienia prefabrykatéw pionowych mozna wykonaé ich zlacza. Stwierdzone
odchylki przekraczajace warto$ci dopuszcalne, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane lub
zakwalifikowane do poprawienia.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest:
- 1 szt elementu prefabrykowanego,
- 1 m wykonania nadproza,
- 1 m wykonanego obrzeza,
- 1'm® wykonanej nawierzchni z kostki betonowej.

8. Odbidr robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,

Jjezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét obejmuje:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbior konicowy

8.3. Odbidr poszczegdlnych robot wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa platno$ci.

Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie
prefabrykatow gotowych do wbudowania.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt plyty, ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie gotowych do
wbudowania plyt.

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za | m? wykonania nawierzchni z kostki betonowej.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnoscei na tarczy Boehmego.
PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

452-2 KONSTRUKCJE METALOWE
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452-2.1 KONSTRUKCJE STALOWE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie rob6t zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z:

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-0 i A-1,
Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II i A-I11,
Przygotowaniem i montazem elementdéw stalowych mocujacych dzwigary dachowe.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta  Granica Wytrzymalos¢ | Wydhuzenie Zginanie
Z ; plastycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
B mm MPa MPa , % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355 ‘
34GS-b - 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszezalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcowki i pretow ghadkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

srednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mmna | m
dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.
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(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

stal pgka przy gigciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztaltowniki stalowe.

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikéw o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementow, ktore miaty zmieniona geometrig. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscié z
tuszezacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen iinnych zanieczyszczen mogacych powodowaé brak
przyczepnosci lub korozje elementow stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowigzek wymieni¢ material na pemowarto$ciowy.

2.3 Sruby stalowe.

Sruby z tbem szesciokatnym, stalowe srednicy 12mm i 16 mm posiadajace atesty
Nakretki szesciokatne stosowad posiadajace atesty.

Podkladki okragle zgrubne stosowac¢ posiadajace atest.

2.4 Kotwy stalowe.

Kotwy stalowe segmentowe ocynkowane (min 5Sum) do $rednich obciazen, dopuszczone do stosowania w
rozciaganej strefie betonu np. Hilti HST M 16.

Dane techniczne dla betonu o wytrzymato$ci na $ciskanie 25 N/mm? :

- sita podluzne - 16 kN

- sita poprzeczna — 28,6 kN

Kotwy segmentowe stosowaé posiadajace atesty.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatéw innych producentdw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionvch oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Do wykonania konstrukcji i robot zwiazanych z montazem konstrukeji stalowej moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzet rgczny

rusztowania warszawskie

4. Transport
Stal zbrojeniowa i profilowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

S. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwoéciach
technicznych stali ani pdzZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszezenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretdw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wiazaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.




Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sic wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno byé¢ ukladane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkitadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o gruboscei réwnej gruboscei otulenia.

5.2 Montaz elementéw mocowania dzwigara

Montaz konstrukeji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne powinny by¢
oznakowarne w sposob trwaly i widoczny . W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnos¢
przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i
materiatami. Roboty nalezy tak wykonywa¢, aby zadna cze$¢ konstrukeji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

Stale potaczenia elementow konstrukeji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykow i wyregulowaniu
calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. '

Przekiadki stosowane do regulacji konstrukeji nalezy wykonywac ze stali o takich samych wilasciwosciach
plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przed wypadnigciem. W potaczeniach $rubowych
zakladkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na $ruby zaleca sig¢
dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci rozwiercac.

5.3 Montaz kotew segmentowych
Montaz kotew segmentowych nalezy wykonac za pomoca wkretarek — moment dokrecajacy — 110Nm. Minimalna
odleglos¢ kotew od krawedzi powinna wynosi¢ 70 mm, minimalny rozstaw migdzy kotwami — 70 mm.

5.4 Roboty malarskie

Elementy konstrukcji stalowej nalezy pomalowa¢ zestawem farb chlorokauczukowych podkiadowych oraz
wierzchniego krycia, zgodnie z dokumentacjq projektowa. Zaleca sig¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja
do wrzeénia, wylacznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20°C; nie nalezy malowac
pedzlem lub watkiem w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowaé¢ metoda natryskowg w temperaturze
ponizej +15°C oraz podczas wystgpujacej mgly irosy.

Z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyl, kurz, tluszcz, rdz¢ i inne zabrudzenia zmniejszajace
przyczepnos$¢ farby do podloza. Przez piaskowanie ,podioze nalezy wyczysci¢ do 2-go stopnia czystosci.
Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PB. Grubo$¢ warstw podktadowych - 120 mikrondw. Grubosc
warstw nawierzchniowych - 120 mikronéw.

Liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu okresla dokumentacja projektowa.

Dopuszcza si¢ zastosowanie lakierow innych niz chlorokauczukowe pod warunkiem akceptacji przez Inspektora.

6. Kontrola jako$ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegblnych $rednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaklady przy faczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —
wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr koncowy

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakdw zlacz i dlugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa platnosci ‘ o
Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w
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deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robdt z odpadéw zbrojenia i
usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

452-3 ROBOTY MUROWE

452-3.1 SCIANY WEWNETRZNE MUROWANE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdwiono ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem $cian wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekeie architektoniczno — budowlanym..

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- Scianek dzialowych z bloczkéw gazobetonowych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Zaprawa cementowo-wapienna marki 5 wyprodukowana z receptury zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru.
Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem

Papa izolacyjna - z atestem

Uniwersalna mieszanka betonowa B 20 - zgodna z wymogami podanymi w SST.

Bloczki gazobetonowe,

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Rusztowanie warszawskie.

4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Wyciag masztowy do 0,5 t

5. Wykonanie robét

5.1 Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowacé nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugo$ci. W miejscu polaczenia murow
wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowaé strzgpia zazgbione koncowe.

d) Bloczki ukiadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dhuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.
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5.2 Wykonanie $cian

Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach drzwiowych montujemy
oscieznice stalowe, a w naroznikach katowniki ochronne 45 x 45 x 4. Poziom gory oscieznicy zamontowaé 205 cm
nad planowanym poziomem podtogi. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykona¢ zaczynajac od
wyznaczenia poziomu posadowienia belek (ppbs). Poziom ppbs ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu
posadzki w pomieszczeniach sasiadujacych i innych otworéw znajdujacych sie w tej samej plaszczyznie $ciany.
Sciany w strefie podporowej wykona¢ do poziomu o 5 cm nizszego od projektowanego ppbs. Nastepnie przystapié
do wykonania poduszek betonowych pod belki z betonu B-15 o konsystencji plastycznej ukladajac w miejscu
planowanego podparcia nadproza beton z nadmiarem i ukladajac na nim belki . Po 7 dniach prowadzenia
pielggnacji betonu mozna przystapi¢ do wykonania sciany na nadprozu. Ustawienie i rozebranie rusztowania w
miarg potrzeb.

6, Kontrola jako$ci robét

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykonaé odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych - przez uprawnionego kominiarza

6.1. Materiaty
Przy odbiorze cegly i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
-~ odporno$ci na uderzenia, :
- przelomu ze zwréceniem szczegblnej uwagi na zawarto$é margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly i bloczkow przez probe dorazna nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowiazujace] normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowad wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek " Dopuszczalne odchylki [mm]
] mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dlugosci 3 6
— na catej powierzchni - 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci B 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na | m dhlugosci 1 2
— na calfej dlugosci - 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu ; 5
—na | m dhugosci 1 10
- na calej dhugoscei . 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 ¢cm szerokosc +6, =3 +6, -3

wysokosc +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm

szerokos$é | +10, -5 +10, -5

wysokos¢ 1 +15,-10 +15,-10

7. Obmiar rob6t.
Jednostka obmiaru jest m® wykonanego komina i filarka okiennego oraz m”® $ciany

8. Odbior robot.

Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych robét

- sprawdzenie drozno$ci przewoddéw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
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- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
- protokét odbioru robot zanikajacych
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
- sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robdt w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z
wymaganiami SST i PB.

9. Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w Wymaganiach ogdlnych.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokétu odbioru
kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
Srodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komoérkowy.

452-4 SCIANY ZEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem $cian zewnetrznych z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzZyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w

normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- dostawa i montaz ptyt warstwowych

1.5. Ogbélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Okladziny plyt z blach ze stali gatunku S250GD, S280GD pokrytej obustronnie powloka cynkowa oraz dodatkowo

powlokami organicznymi. Rdzen izolacyjny plyt warstwowych stanowia ptyty lub bloczki z welny mineralne;j
(bazaltowej) o uktadzie lameli(wiokien) prostopadtym do okfadzin.
Systemowe faczniki do mocowania ptyt warstwowych, atestowane.

Sruby stalowe.
Sruby z tbem szesciokgtnym, atestowane.

Nakretki szesciokatne stosowac ,atestowane.
Podkladki okragte zgrubne ,atestowane..

3. Sprzet
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4. Transport

Do transportu nalezy uzywa¢ samochodéw o fadownosci wigkszej od ciezaru fadunku. Szeroko$¢ skrzyni fadownej
minimum 2400mm. Samochdd powinien by¢ wyposazony w pasy transportowe do zabezpieczenia fadunku podczas
transportu. Roztadunek plyt warstwowych w pakietach pownien odbywaé si¢ za pomoca wdzkow widlowych lub
dzwigu wyposazonego w trawers i odpowiednie zawiesia pasowe.
Przy krotszych plytach mozliwy jest roztadunek reczny Nie dopuszczalne jest przesuwanie plyt po sobie.
Nie wolno dopuszcza¢ do nadmiernych przegieé plyt podczas przemieszczania, gdyz grozi to ich trwalym
uszkodzeniem.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp 1 przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wpltywoéw atmosferycznych, o$wietloné z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

5. Wykonanie rob6t

Piyty §cienne montowane poziomo.

Montaz zawsze rozpoczynac od najnizszej plyty, sprawdzi¢ czy obrobka blacharska przy cokole oraz elementy
podtrzymujace plyte sa na tym samym poziomie. Plyte ulozy¢ na elementach podtrzymujacych, a jej gorna krawedz
zamocowac do rygla $ciennego przy uzyciu 1 lub 2 tacznikow (w zaleznosci od rozpigtosci plyty oraz obcigzenia
wiatrem). Ulozy¢ druga plyte na gérnym zlaczu dolnej ptyty. Sprawdzi¢ czy konce plyty znajduja sie na tym samym
poziomie i zostaly wlasciwie uszczelnione, a zlacze na szerokosci jest réwnolegle. Zamocowac piyte do konstrukeji
wsporczej tak jak wyzej. Powtarza¢ powyzsze czynnosci az do dojscia do gornej krawedzi $ciany. Najwyzsza plyte
nalezy przycia¢ wzdhuz jej dlugosci. Gérna krawedz najwyzszej plyty musi zostaé¢ przymocowana do konstrukeji
wsporczej budynku tacznikami w maksymalnym rozstawie co 500 mm.

Miejsca gdzie wystegpuje tzw. mocowanie widoczne plyt do konstrukeji wsporczej budynku (tj. na koncach oraz
krawedziach bocznych plyt, w naroznikach oraz dookota otworéw drzwiowych i okiennych itp.). Nalezy maskowa¢
obrébkami blacharskimi, tak aby uzyska¢ efekt tzw. mocowania ukrytego.

Plyty §cienne montowane pionowo.

Sprawdzi¢ czy dolny rygiel $cienny jest na state lub tymczasowo zamocowany do konstrukcji budynku. Przed
rozpoczeciem montazu plyty sprawdzi¢ poziom konstrukcji wsporczej na calym obwodzie budynku. Zamocowad
obrobke blacharska przy cokole do dolnego rygla $ciennego. Sprawdzi¢ czy jest zamocowana prosto i na tym
samym poziomie. Zamontowa¢ pierwsza plyte. Sprawdzi¢ przed zamocowaniem czy plyta jest w pionie. Plyte
zamocowaé do konstrukeji wsporczej. Nalezy uzy¢ | albo 2 taczniki w kazdym miejscu mocowania w zaleznosci od
rozpietosci plyty oraz obciazenia wiatrem. Zlacze boczne drugiej ptyty wsunaé na pidro ziacza bocznego pierwszej
ptyty. Sprawdzi¢ czy zlacze jest rownolegle, a plyta poprawnie wcisnigta na catej wysokosci. Zamocowac ustalong
liczbe tacznikow na wysokosci kazdego rygla $ciennego. Powtorzy¢ powyzsze czynnosci przy montazu kolejnych
plyt sciennych. Ptyty docina¢ na dhugosci w miejscach otworow okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach. W
takich przypadkach nalezy wykona¢ mocowanie widoczne, ktore nastepnie jest maskowane obrdbka blacharska.

Obrobki blacharskie oraz elementy maskujace nalezy montowad do piyt bardzo dokiadnie, tj. sprawdzi¢ czy
znajdujg si¢ na tym samym poziomie, sprawdzi¢ uszczelnienie, sprawdzié czy krawedzie plyt sg proste i nie ulegly
znieksztalceniu.

6. Kontrola jakoS$ci robét

W czasie wykonywania konstrukeji nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania elementdéw konstrukeji stalowej z dokumentacja techniczng
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow

¢) stan zabezpieczenia konstrukeji

d) poprawno$¢ ustawienia konstrukcji na $cianach.

e) prawidlowo$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjq techniczng

f) stan techniczny i jako$¢ ztaczy elementow stalowych

7. Obmiar robé6t
8. Odbidr robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne oraz spetnione zostaly wymagania
PB.
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9. Podstawa platno$ci

Cena | m” wbudowanej konstrukeji obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji
- ustawienie konstrukcji w sposob zapewniajacy stabilnosé

- prace zabezpieczajace teren budowy

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

452-5 1Z0LACJE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogoélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie architektoniczno — budowlanym.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji z papy asfaltowej faw fundamentowych,
- izolacji $cian fundamentowych ze styropianu FS-15 gr. 6¢cm,
- izolacjl z roztwordw asfaltowych $cian fundamentowych,
- wykonanie dylatacji budynku ze styropianu gr. 5 cm,
- izolacji z folii paaroizolacyjnej PE gr. 0,2 mm,
- izolacji z welny mineralnej gr. 20 cm na poddaszu,
- izolacji z welny mineralnej daszku wiatrotapu wela mineralna gr. 10 cm,
- izolacji podposadzkowej z folii PE gr. 0,2 mm,
- izolacji podposadzkowej z papy asfaltowej,
- izolacji podposadzkowych ze styropianu FS-20 (posadzka parteru — 8 cm, wyzsze kondygnacje 4 cm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, SST i

poleceniami InZzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogdélne wymagania

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materialow z tego Zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto zaopatrywania w materialy. Odbidr techniczny
materiatléw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m”.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;j.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sig
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce



diugosé: 20 m 0,20 m
40 m £0,40 m
60 m £0,60 m

szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

2.3. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura migknienia — 60-80°C

temperatura zaplonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy
papy nachylonej pod katem 45°

zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.5 Styropian

Styropian odmiany FS-20 i FS 15. Pod podkiady betonowe na stropie o gestosci min. 25 kg/m’.
Wymagania

plyty styropianowe powinny posiada¢ barwg granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sig wystgpowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:

dla plyt o grubosci ponizej 30 mm — o gigbokoscei do 4 mm

dla plyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 cm’, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 em®.
wymiary:

dtugoé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchylki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

2.6 Weina mineralna.
W postaci plyt, filcdw i mat.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz Scisliwosc.
Plyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- $cisliwosc¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sila prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
- nasiagkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na gorgco..

2.7 Folia polietylenowa paroszczelna gr. 0,2 mm

Wszystkie materialy muszg posiadaé atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania iniekcji uzywaé szprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy

systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
Do transportu nalezy uzywac¢ samochoddéw o tadownosci wigkszej od cigzaru fadunku.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami fub utrata
statecznos$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

- Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan

obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.
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