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Sala gimnastyczna_Dobra.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 FUNDAMENTY
2 POSADZKA NA GRUNCIE

SZCZEGÓŁ 3-3
3 POSADZKA NA GRUNCIE

SZCZEGÓŁ 4-4
4 WIEŃCE I RDZENIE ŚCIAN BU-

DYNKU
5 ŚCIANY

5.1 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIA-
NA WEWNĘTRZNA + WARST-
WY WYKOŃCZENIOWE

5.2 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIA-
NA ZEWNĘTRZNA + WARST-
WY WYKOŃCZENIOWE

5.3 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY
ZEWNĘTRZNE + WARSTWY
WYKOŃCZENIOWE

5.4 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY
WEWNĘTRZNE + WARSTWY
WYKOŃCZENIOWE

5.5 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO IST-
NIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIA-
NY ZEWNĘTRZNE + WARST-
WY WYKOŃCZENIOWE

5.6 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO IST-
NIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIA-
NY WEWNĘTRZNE + WARST-
WY WYKOŃCZENIOWE

6 STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA ORAZ PRACEWY-
KOŃCZENIOWE

7 STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ
SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNI-
KIEM

8 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
9 OBRÓBKI BLACHARSKIE DA-

CHU ORAZ ODWODNIENIA
10 WYPOSAŻENIE SALI GIMNAS-

TYCZNEJ.
Rodzaj wyposażenia i ilość
przyjeto na potrzeby kosztory-
su.

11 PODJAZDY I SCHODY ZE-
WNĘTRZNE

12 ROBOTY ZWIĄZANE Z POŁĄ-
CZENIEM BUDYNKÓW

13 ROBOTY W ISTNIEJĄCYM BU-
DYNKU
RAZEM netto
Podatek Vat
Razem brutto

Słownie:  
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Sala gimnastyczna_Dobra.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 FUNDAMENTY
1

d.1
KNR 2-01 0103-
05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (przyjęta śr. 46-55 cm) szt. 2,000

2
d.1

KNR 2-01 0102-
04

Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) szt. 2,000

3
d.1

ZAŁOŻENIA
DO ROBÓT
ZIEMNYCH

Dla robót ziemnych przyjęto n/w założenia:
1- usunięcie humusu na grub.30 cm i złożeniem poza
placem budowy.
2- wykopy pod ławy ze skarpą mechaniczne na odkład
poza plac budowy.
3- do wyliczenia głębokości wykopu przyjęto rzędną tere-
nu -0,47
4- rzędna dna posadowienia ław i stóp -1,96-0,10 na
chudy beton =-2,06 m
5- głębokość wykopów:2,06-0,47=1,59 m przyjęto 1,60 m
6- skarpa 1:0,60 ; 1,60*0,60=0,96 m /1stronę wykopu
7- dla stóp przyjęto poszerzenie wykopu po 0,60 m/
1stronę szerokości stopy.
8- zasypka wykopów od zewnątrz przyjęto w wysokości
50% bilansu zasypki gruntem z odkładu.
9- zasypanie od wewnątrz ław i ścian fundamentowych
piaskiem zwykłym 50% bilansu  zasypki
10- wykop przy istniejącym budynku wykonany ręcznie.

opis 0,000

4
d.1

KNR 2-01 0126-
01 0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
30 cm za pomocą spycharek na odkład

m2 1050,000

5
d.1

KNR 4-01 0106-
02

Wykopy wykonywane przy istniejącym budynku m3 13,824

6
d.1

KNR 2-01 0205-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3 514,777

7
d.1

KNR 2-02 1101-
01 z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe B-10 grub.10 cm na podłożu grunto-
wym pod ławy i stopy Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3 16,108

8
d.1

KNR 2-02 0202-
01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 33,672

9
d.1

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 11,370

10
d.1

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych t 1,345

11
d.1

KNR 2-02 0204-
08

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości
do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 12,822

12
d.1

KNR 2-02 0208-
02

Wyprowadzenie słupów ze stóp do rzędnej pod wience
fundamentowe ; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 1,140

13
d.1

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych t 0,945

14
d.1

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami
papy na lepiku na gorąco stóp i ław fundamentowych be-
tonowych

m2 137,805

15
d.1

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe proste grubości 38 cm wysokości do 3
m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 76,197

16
d.1

KNR 2-02 0206-
01 206-05

Ściany betonowe proste grubości 24 cm wysokości do 3
m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 205,361

17
d.1

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce na ścianach fundamentowych o szerokości do
30 cm

m3 13,578

18
d.1

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy fundamento-
wych

t 0,875

19
d.1

KNR 2-02 0603-
07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne piono-
we - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierw-
sza warstwa

m2 658,066

20
d.1

KNR AT-27
0508-04

ułożenie płyt styrodurowych gr 12 cm klejonych punkto-
wo masą bitumiczną

m2 170,688

21
d.1

KNR 0-23 2612-
05

Przymocowanie płyt styrodurowych do ściany fundamen-
towej za pomocą kołków - powyżej poziomu terenu. Przy-
jęto średnią wysokość zakołkowanego pasa 30 cm

szt 204,826

22
d.1

KNR 0-23 2612-
06

Wykonanie warstwy zbrojącej na zakołkowanej powierz-
chni

m2 51,206

23
d.1

KNR BC-02
0605-01

Wykonanie tynku mozaikowego na warstwie zbrojącej m2 204,826

24
d.1

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 4,800

25
d.1

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome na ścianach funda-
mentowcych (pod ściana parteru dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco

m2 51,630
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Sala gimnastyczna_Dobra.KST KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

26
d.1

BILANS MAS
ZIEMNYCH DO
ZASYPKI

Bilans mas ziemnych do zasypki pomiędzy gruntem ro-
dzimym od strony zewnętrznej do ścian fundamentowych
a krawędzią wykopu od strony wewnętrznej budynku.
1- zasypka mechaniczna od strony zewnętrznej gruntem
rodzimym z odkładu.
2- zasypka od strony wewnętrznej piaskiem zwykłym.
    ŁĄCZNY BILANS MAS ZIEMNYCH DO ZASYPKI 
 - objętość wykopów z poz.3+4 :   13,824+514,777=
528,601 m3
 - minus objętości wbudowane : poz.5                16,108
m3
                                                 poz.6                33,672 m3
                                                 poz.7                11,370 m3
                                                 poz.9                12,822 m3
                                                 poz.10                1,140 m3
                                                 poz.13  76,197*0,38=
28,955 m3 
                                                 poz.14 205,361*0,24=
49,287 m3
                             minus objętość wbudowana m3
153,345 m3

                          OGÓŁEM OBJĘTOŚĆ ZASYPKI
375,256 m3

 PRZYJĘTO 50% OBJĘTOŚCI ZASYPKI OD ZE-
WNĄTRZ 
 PRZYJĘTO 50% OBJĘTOŚCI ZASYPKI OD WEW-
NĄTRZ

m3 0,000

27
d.1

KNR 2-01 0502-
01

Ręczne zasypywanie przestrzeni od wewnątrz za ściana-
mi i stopami fundamentowymi piaskiem zwykłym
  - 50% zasypki ręczne,50% zasypki mechaniczne -
Krotność = 0,5

m3 187,628

28
d.1

KNR 2-01 0503-
01

Mechaniczne zasypywanie przestrzeni od wewnątrz za
ścianami i stopami fundamentowymi piaskiem zwykłym
  - 50% zasypki ręczne,50% zasypki mechaniczne -
Krotność = 0,5

m3 187,628

29
d.1

KNR 2-01 0503-
02

Mechaniczne zasypywanie przestrzeni od zewnątrz za
ścianami i stopami fundamentowymi ziemią z odkładu -
kat.gr.III-IV

m3 187,628

Razem dział: FUNDAMENTY
2 POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 3-3

30
d.2

KNR 2-02 1101-
07

Podsypka piaskowa stabilizowana grub.15 cm na podło-
żu gruntowym w/g P.T

m3 44,027

31
d.2

KNR 2-02 0205-
01

Płyty betonowe B-15 grub.10 cm  - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 29,349

32
d.2

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB

m2 293,490

33
d.2

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicz-
nych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wy-
równanym podłożu

m2 293,490

34
d.2

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje z płyt styropianowych PS 25 grub.10 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 29,349

35
d.2

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 293,490

36
d.2

KNR 9-13 0301-
04

Maszynowe wykonanie podkładu pod posadzki grubości
20 mm - warstwa dociskowa z betonu B-15
  -  interpolacja -

m2 293,490

37
d.2

KNR 9-13 0301-
05

Dodatek za każde 10 mm grubości warstwy dociskowej (
za 20 mm )
Krotność = 2

m2 293,490

38
d.2

KNR 2-02 1102-
02 1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubości 10 mm zatarte na gładko

m2 293,490

39
d.2

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach
poziomych
 -  sanitariaty -

m2 44,080

40
d.2

NNRNKB 202
1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakoto-
wych o wym. 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - sanitariaty

m2 21,200

41
d.2

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2 22,880

42
d.2

KNR 2-02 1112-
05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy
izolacyjnej rulonowe - PCW

m2 249,410
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

43
d.2

KNR 2-02 1113-
08

listwy przyścienne drewniane m 194,540

Razem dział: POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 3-3
3 POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 4-4

44
d.3

KNR 2-02 1101-
07

Podsypka piaskowa stabilizowana grub.25 cm na podło-
żu gruntowym w/g P.T

m3 95,393

45
d.3

KNR 2-02 0205-
01

Płyta betonowa B-15 grub.10 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 9,539

46
d.3

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB

m2 381,570

47
d.3

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicz-
nych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wy-
równanym podłożu

m2 381,570

48
d.3

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje z płyt styropianowych FS 30 grub.10 cm pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 381,570

49
d.3

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe

m2 381,570

50
d.3

KNR 2-02 0216-
01

Płytata betonowa sali gimnastycznej z B-20, grubości 8
cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 381,570

51
d.3

KNR 2-02 0216-
05

Potrącenie za 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 -381,570

52
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia przeciwskurczowego
płyty betonowej. Załozono 20 kg zbrojenia na m2. Rze-
czywistą ilość rozliczyć powykonawczo

t 7,631

53
d.3 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnas-
tycznej (klepka dębowa, ruszt, podkładki)

m2 381,570

Razem dział: POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 4-4
4 WIEŃCE I RDZENIE ŚCIAN BUDYNKU

54
d.4

KNR 2-02 0211-
01

Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
do 0,3 m dwustronnie deskowane

m3 0,409

55
d.4

KNR 2-02 0211-
02

Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości
ponad 0,3 m dwustronnie deskowane

m3 8,698

56
d.4

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia rdzeni ścian budynku -
pręty gładkie

t 1,855

57
d.4

KNR 2-02 0212-
12

Wieńce na ścianach budynku o szerokości do 30 cm m3 14,991

58
d.4

KNR 2-02 0212-
13

Wieńce na ścianach budynku o szerokości ponad 30 cm m3 14,426

59
d.4

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy ścian budynku
- pręty gładkie

t 2,012

Razem dział: WIEŃCE I RDZENIE ŚCIAN BUDYNKU
5 ŚCIANY

5.1 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIANA WEWNĘTRZNA + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
60

d.5.
1

KNR 0-27 0163-
04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 131,665

61
d.5.

1

KNR 0-27 0163-
02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 102,978

62
d.5.

1

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 49,290

63
d.5.

1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 264,833

64
d.5.

1

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 264,833

65
d.5.

1

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 264,833

66
d.5.

1

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2 264,833

67
d.5.

1

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania rurowe o wysokości 8.44 m - ekstrapolacja m2 289,036

68
d.5.

1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:63,64,65,66,67)

69
d.5.

1

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2 115,566
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

70
d.5.

1

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 115,566

71
d.5.

1

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 115,566

72
d.5.

1

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2 115,566

73
d.5.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - część
ścian nad stropem przyległej części

m2 132,919

74
d.5.

1

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 132,919

75
d.5.

1

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 117,935

76
d.5.

1

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowy-
mi gr 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mineralnej

m2 4,320

77
d.5.

1

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 10,664

78
d.5.

1

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 35,560

79
d.5.

1

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 140,340

80
d.5.

1

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - część
ściany o całej wysokości

m2 58,884

81
d.5.

1

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 58,884

82
d.5.

1

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 58,884

83
d.5.

1

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.89 m -
ekstrapolacja

m2 68,542

84
d.5.

1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:80,81,82)

5.2 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
85

d.5.
2

KNR 0-27 0163-
04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 102,025

86
d.5.

2

KNR 0-27 0163-
02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 106,053

87
d.5.

2

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 48,420

88
d.5.

2

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2 264,833

89
d.5.

2

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 264,833

90
d.5.

2

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 264,833

91
d.5.

2

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2 264,833

92
d.5.

2

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania rurowe o wysokości 8.44 m ustawione od
strony sali gimnastycznej. Założono, że z tych rusztowań
wykonywane są prace murarskie oraz wewnętrzne warst-
wy wykończeniowe.

m2 289,036
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

93
d.5.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:85,86,88,89,90,91)

94
d.5.

2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 284,650

95
d.5.

2

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 284,650

96
d.5.

2

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 265,346

97
d.5.

2

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowy-
mi gr 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mineralnej

m2 8,640

98
d.5.

2

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 10,664

99
d.5.

2

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 42,470

100
d.5.

2

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 152,240

101
d.5.

2

KNR 2-02 1604-
01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.89 m -
ekstrapolacja

m2 323,705

102
d.5.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:94,95,96,97,100)

5.3 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
103
d.5.

3

KNR 0-27 0160-
02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 120,256

104
d.5.

3

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 21,480

105
d.5.

3

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 149,903

106
d.5.

3

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 149,903

107
d.5.

3

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 125,631

108
d.5.

3

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowy-
mi gr 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mineralnej

m2 5,610

109
d.5.

3

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 18,662

110
d.5.

3

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 37,510

111
d.5.

3

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 154,840

112
d.5.

3

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2 128,947

113
d.5.

3

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izola-
cję z folii w plynie

m2 128,947

114
d.5.

3

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej w pomieszczeniach 0.15 i 0.11

m2 24,460

115
d.5.

3

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 24,460
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

116
d.5.

3

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 104,487

117
d.5.

3

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 115,566

5.4 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY WEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
118
d.5.

4

KNR 0-27 0160-
02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 15,529

119
d.5.

4

KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2
ceg.

m2 185,658

120
d.5.

4

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 17,260

121
d.5.

4

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2 371,316

122
d.5.

4

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izola-
cję z folii w plynie

m2 371,316

123
d.5.

4

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej

m2 89,134

124
d.5.

4

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 89,134

125
d.5.

4

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 104,487

126
d.5.

4

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 282,182

127
d.5.

4

KNR 2-02 0122-
07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m 18,000

5.5 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZE-
NIOWE

128
d.5.

5

KNR 0-27 0160-
02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 118,473

129
d.5.

5

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 33,420

130
d.5.

5

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-
mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2 136,623

131
d.5.

5

KNR 0-23 2611-
02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 136,623

132
d.5.

5

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 118,473

133
d.5.

5

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowy-
mi gr 3 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki mineralnej

m2 6,840

134
d.5.

5

KNR 0-23 2614-
05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mi-
neralnej

m2 11,310

135
d.5.

5

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 36,490

136
d.5.

5

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 564,160

137
d.5.

5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2 134,913

138
d.5.

5

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izola-
cję z folii w plynie

m2 134,913
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

139
d.5.

5

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej

m2 4,000

140
d.5.

5

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 4,000

141
d.5.

5

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 130,913

142
d.5.

5

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 130,913

5.6 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIANY WEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZE-
NIOWE

143
d.5.

6

KNR 0-27 0160-
02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 62,002

144
d.5.

6

KNR 2-02 0120-
02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2
ceg.

m2 44,106

145
d.5.

6

KNR 2-02 0126-
05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 48,940

146
d.5.

6

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2 139,858

147
d.5.

6

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izola-
cję z folii w plynie

m2 139,858

148
d.5.

6

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniają-
cej

m2 4,000

149
d.5.

6

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regu-
larnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 4,000

150
d.5.

6

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 135,858

151
d.5.

6

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 135,858

Razem dział: ŚCIANY
6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ PRACEWYKOŃCZENIOWE

152
d.6

KNR 0-19 1023-
05

Montaż okien O5 m2 0,720

153
d.6

KNR 0-19 1023-
06

Montaż okien O4 m2 14,850

154
d.6

KNR 0-19 1023-
10

Montaż okien O3 m2 9,600

155
d.6

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien O2 m2 24,000

156
d.6

KNR 0-19 1023-
11

Montaż okien O1 m2 43,200

157
d.6 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż mechanizmów otwierających
okna w górnych rzędach w sali gimnastycznej. Kalkula-
cja szacunkowa

kpl 10,000

158
d.6

NNRNKB 202
0541-01

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej m2 14,125

159
d.6

KNR 2-02 0129-
01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastryko-
wych przy oknach O5

szt 2,000

160
d.6

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastryko-
wych przy oknach O1 i O2

szt 16,000

161
d.6

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastryko-
wych przy oknach O3

szt 2,000

162
d.6

KNR 2-02 0129-
02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastryko-
wych przy oknach O4

szt 3,000

163
d.6 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż drzwi D5 klasy EI 30. Kalkulacja
szacunkowa

szt 1,000

164
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi zewnętrznych Dz1 i Dz2. Drzwi kompletnie
wyposażone.

m2 4,920

165
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D1 i D2 m2 23,985

166
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednos-
krzydłowe fabrycznie wykończone

m2 25,830
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

167
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D3 i D4 m2 12,300

168
d.6

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne dwu-
skrzydłowe fabrycznie wykończone D3 i D4

m2 12,300

169
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D5 m2 3,075

170
d.6

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne dwu-
skrzydłowe fabrycznie wykończone D5

m2 3,075

171
d.6

KNR AT-23
0102-05
analogia

Obsadzenie kątowników ochronnych narożników drzwi w
sali gimnastycznej

m 12,000

Razem dział: STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ PRACEWYKOŃCZENIOWE
7 STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM

172
d.7

NNRNKB 202
0230e-02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy Porotherm 62,5/23.
Wykaz belek i pustaków wg.PT

m2 308,939

173
d.7

KNR-W 2-02
0212-07

Żebra rozdzielcze w stropie m3 1,810

174
d.7

KNR 2-02 0216-
02 0216-05 

Monolityczne fragmenty stropu m2 2,068

175
d.7

KNR 2-02 0803-
06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
stropach i podciągach

m2 308,939

176
d.7

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2 308,939

177
d.7

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2 308,939

178
d.7

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 308,939

179
d.7

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne
masy uszczelniające KMB

m2 308,939

180
d.7

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicz-
nych mas uszczelniających (KMB) nakładanych na wy-
równanym podłożu

m2 308,939

181
d.7

KNR 2-02 1101-
02 z.sz. 5.4.
9913 

Warstwa spadkowa z keramzytobetonu o średniej gru-
bości 14 cm

m3 43,251

182
d.7

KNR 2-02 0609-
01

Przyklejenie lepikiem płyt styropianowych gr 20 cm lami-
nowanych jednostronnie papą

m2 333,654

183
d.7

KNR 0-23 2612-
03
analogia

Zamocowanie kołkami płyt termoizolacyjnych do podłoża szt 1334,616

184
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2 333,654

185
d.7

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie attyki nad połacią dachu części socjalnej
(płaszczyzna od strony dachu) płytami styropianowymi gr
15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki. Pozycja szacunkowa

m2 3,625

186
d.7

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 7,250

187
d.7

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 1,000

Razem dział: STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
8 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ

188
d.8 kalkulacja in-

dywidualna

Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu -
drewnianych dzwigarów i płatwi

kpl 1,000

189
d.8

KNR 2-05 0115-
07

Montaż stężeń dżwigarów. Pozycja szacunkowa. t 0,500

190
d.8 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont
Styro. Kompletne z obróbkami przy ścianach szczyto-
wych i czołach dźwigaów.Kalkulacja szacunkowa wg da-
nych producenta

m2 431,890

191
d.8

KNR 0-23 2614-
02

Docieplenie attyk nad połacią dachu (płaszczyzna od
strony dachu) płytami styropianowymi gr 15 cm przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Pozycja
szacunkowa

m2 21,000

192
d.8

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - za-
mocowanie listwy cokołowej

m 32,400

193
d.8

KNR 0-23 2612-
08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m 4,400

Razem dział: DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
9 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU ORAZ ODWODNIENIA
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

194
d.9

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrąg-
łe o śr. 125 mm

m 72,310

195
d.9

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m 40,000

196
d.9

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spus-
towe

szt 9,000

197
d.9

NNRNKB 202
0546-04

montaż denek rynnowych szt. 12,000

198
d.9

NNRNKB 202
0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - ko-
lanka

szt. 9,000

199
d.9

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2 84,899

200
d.9

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinięciu do 25 cm

m2 18,078

Razem dział: OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU ORAZ ODWODNIENIA
10 WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ.

Rodzaj wyposażenia i ilość przyjeto na potrzeby kosztorysu.
201

d.10
KNR 2-02 1210-
03
analogia

Obsadzenie drabinek w ścianach sali gimnastycznej m2 75,600

202
d.10

KNR 2-02 1217-
05

Konstrukcja osłon na okna  - obramienia z kątownika
40x40x4 mm i siatka ochronna

m 144,000

203
d.10

KNR 7-28 0205-
03
analogia

Wykucie otworów pod zawiesia tablic do gry w koszy-
kówkę.  Zestaw 4 końcówek na tablicę

otw. 20,000

204
d.10

KNR 7-28 0211-
02

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach końcówek
zawieszeń tablic do gry w koszykówkę - zestaw 4 końcó-
wek na tablicę

szt. 20,000

205
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie tablic do gry w koszykówkę na ścianach
szczytowych. Tablice kompletne, z koszami, siatkami,
obreczami i osłonami

szt. 2,000

206
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie tablic do gry w koszykówkę na ścianie
bocznej. Tablice kompletne, z koszami, siatkami, obre-
czami i osłonami

szt. 3,000

207
d.10

KNR 7-28 0205-
03
analogia

Wykucie otworów pod zamocowanie słupków do siatki.
Załozono 2 otwory na słupek

otw. 4,000

208
d.10

KNR 7-28 0211-
02

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach słupków do
siatki

szt. 4,000

209
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie słupków i siatki do gry w siatkówkę kpl 1,000

Razem dział: WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ.
Rodzaj wyposażenia i ilość przyjeto na potrzeby kosztorysu.

11 PODJAZDY I SCHODY ZEWNĘTRZNE
210

d.11 analiza indywi-
dualna

Dostarczenie i montaż daszów nad drzwiami zewnętrz-
nymi - pozycja szacunkowa

kpl 3,000

211
d.11

KNR 2-02 0218-
02

Schody żelbetowe zewnętrzne przy drzwiach DZ 2 na
płycie o gr 8 cm - pozycja szacunkowa. Wymiary odczy-
tano ze skali, pozostałe dane przyjęto dla potrzeb kosz-
torysowania

m2 3,840

212
d.11

KNR 2-02 0218-
06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7

m2 3,840

213
d.11

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc sza-
cunkowa. Rozliczyc powykonawczo

t 0,150

214
d.11

KNR 2-02 0218-
01

stopnie betonowe zewnętrzne m3 0,100

215
d.11

KNR 2-02 0205-
01

Płyta fundamentowa żelbetowa  pod schody - pozycja
szacunkowa

m3 0,425

216
d.11

KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament
schodów - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów.
Pozycja szacunkowa

m2 4,250

217
d.11

KNR 2-02 1101-
01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów. Pozycja
szacunkowa

m3 0,425

218
d.11

KNR 2-02 0103-
01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wa-
piennej grubości 1 ceg. - pod schody zewnętrzne. Pozy-
cja szacunkowa

m2 2,000

219
d.11

KNR 2-02 0902-
01 z.sz. 5.6.
9911 

Otynkowanie ścianki pod schody m2 2,000

220
d.11 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż balustardy ze stali nierdzewnej m 2,400
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

221
d.11

KNR 2-02 1101-
01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów DZ 1
(bez pochylni). Pozycja szacunkowa

m3 1,008

222
d.11

KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament
schodów - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów.
Pozycja szacunkowa

m2 9,400

223
d.11

KNR 2-02 0205-
01

Płyta betonowa gr 15 cm m3 1,410

224
d.11

KNR 2-02 0218-
01

Stopień betonowy - pozycja szacunkowa m3 0,050

225
d.11

KNR 2-02 1101-
01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów DZ 1 z
pochylnią). Pozycja szacunkowa

m3 1,638

226
d.11

KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament
schodów - jedna warstwa ze smarowaniem zakładów.
Pozycja szacunkowa

m2 16,380

227
d.11

KNR 2-02 0205-
01

Płyta betonowa gr 15 cm m3 2,457

228
d.11

KNR 2-02 0218-
01

Stopnie betonowe - pozycja szacunkowa m3 1,000

229
d.11

KNR 2-02 1101-
01

Chudy beton pod pochylnię. Pozycja szacunkowa m3 0,912

230
d.11

KNR 2-02 0616-
03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod pochylnię - jed-
na warstwa ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacun-
kowa

m2 9,120

231
d.11

KNR 2-02 0201-
06
analogia

Wykonanie pochylni m3 2,218

232
d.11

KNR 4-06 0304-
12

Wykonanie balustrad wg rys K11 t 0,191

233
d.11

KNR 7-12 0105-
03

Odtłuszczanie konstrukcji balustrad
 - wskażnik przeliczeniowy z t na m2 w/g BI nr 5/89

m2 6,685

234
d.11

KNR 7-12 0206-
03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylo-
wymi balustrad

m2 6,685

235
d.11

KNR 7-12 0214-
03

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi balustrad m2 6,685

236
d.11

KNR 2-31 0502-
06

Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 51,685

Razem dział: PODJAZDY I SCHODY ZEWNĘTRZNE
12 ROBOTY ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM BUDYNKÓW

237
d.12

KNR 2-02 0617-
08

Izolacja szczelin dylatacyjnych pionowych w obszarze
fundamentu taśmą dylatacyjną PCW szerokości 200 mm
'3'

m 3,500

238
d.12

KNR BC-02
0311-07

Wypełnienie spoin pionowych przy drzwiach elastyczną
poliuretanową masą

m 6,900

239
d.12

KNR AT-26
0101-04

oczyszczenie powierzchni muru po odkopaniu m2 10,500

240
d.12

KNR AT-27
0508-03
analogia

Wypełnienie dylatacji na styku ścian nowego i istniejące-
go budynku płytami ze styroduru gr 8 cm

m2 35,783

241
d.12

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru istniejącego okna w miejscu projekowa-
nych drzwi D5. Obmiar szacunkowy

m2 2,520

242
d.12

KNR 4-01 0329-
03

Wykucie częsci podokiennej muru pod projektowane
drzwi D5

m3 0,133

243
d.12

KNR 2-02 0902-
04 z.sz. 5.6.
9911 

Naprawa tynku na ościeżu m2 2,090

244
d.12

KNR BC-02
0620-03

Malowanie ościeża jednokrotne m2 2,090

245
d.12

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 2,090

Razem dział: ROBOTY ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM BUDYNKÓW
13 ROBOTY W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

246
d.13

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru istniejącego okna pod luksfery m2 2,520

247
d.13

KNR 2-02 0121-
05

Zamurowanie otworu okiennego luksferami, 20x20x5 cm m2 2,520

248
d.13

KNR 7-28 0201-
04

Wykucie otworu do transportu pieca w ścianie kotłowni o
grub. 1 1/2 ceg.

m2 3,300

249
d.13

KNR 0-27 0162-
02

Ścianki działowe  gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust) w budynku kotłowni

m2 6,963

250
d.13

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ściance

m2 13,926

251
d.13

KNR 4-01 0354-
08

Wykucie z muru istniejących drzwi w kotłowni m2 5,600

252
d.13

KNR 4-01 0329-
02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
dla drzwi D6

m2 3,600
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

253
d.13

KNR 4-01 0329-
03

Poszerzenie otworu drzwiowego pod drzwi D7 m3 0,152

254
d.13

KNR 2-02 0902-
04 z.sz. 5.6.
9911 

Naprawa tynku na ościeżu m2 1,862

255
d.13

KNR 2-02 0121-
03

Zamurowanie otworów po wykutych drzwiach z zastoso-
waniem bloczków gazobetonowych grubości 12 cm

m2 1,400

256
d.13

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ściance

m2 2,800

257
d.13

KNR 2-02 0116-
01

Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami z betonu
komórkowego, grubości 24 cm

m2 2,600

258
d.13

KNR 2-02 0803-
03

Otynkowanie zamurowania od strony szkoły m2 2,600

259
d.13

KNR 0-23 2614-
01

Docieplenie zamurowania płytami styropianowymi gr 10
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki

m2 2,600

260
d.13

KNR 2-02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D6 m2 3,600

261
d.13

KNR 2-02 1204-
03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D7 m2 1,800

262
d.13

KNR BC-02
0620-03

Wymalowania na nowych tynkach tradycyjnych- jedno-
krotne

m2 21,688

263
d.13

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 21,688

264
d.13

KNR 4-01 0108-
17 0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji  na odległość 15 km. Ilość i od-
ległość szacunkowa

m3 3,000

Razem dział: ROBOTY W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6689 Użytkownik: Wojciech Rokiel



Sala gimnastyczna_Dobra.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

1 FUNDAMENTY
1

d.1
KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną
(przyjęta śr. 46-55 cm)

szt. 2,000

-- Robocizna --
3,23*0,955= r-g 3,0847

-- Sprzęt --
piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,4000

Razem pozycja 1 2,000
2

d.1
KNR 2-01
0102-04

Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45
cm)

szt. 2,000

-- Robocizna --
5,39*0,955= r-g 5,1475

Razem pozycja 2 2,000
3

d.1
ZAŁOŻENIA
DO ROBÓT
ZIEMNYCH

Dla robót ziemnych przyjęto n/w zało-
żenia:
1- usunięcie humusu na grub.30 cm i
złożeniem poza placem budowy.
2- wykopy pod ławy ze skarpą me-
chaniczne na odkład poza plac budo-
wy.
3- do wyliczenia głębokości wykopu
przyjęto rzędną terenu -0,47
4- rzędna dna posadowienia ław i
stóp -1,96-0,10 na chudy beton =-
2,06 m
5- głębokość wykopów:2,06-0,47=
1,59 m przyjęto 1,60 m
6- skarpa 1:0,60 ; 1,60*0,60=0,96 m /
1stronę wykopu
7- dla stóp przyjęto poszerzenie wy-
kopu po 0,60 m/1stronę szerokości
stopy.
8- zasypka wykopów od zewnątrz
przyjęto w wysokości 50% bilansu za-
sypki gruntem z odkładu.
9- zasypanie od wewnątrz ław i ścian
fundamentowych piaskiem zwykłym
50% bilansu  zasypki
10- wykop przy istniejącym budynku
wykonany ręcznie.

opis 0,000

Razem pozycja 3 0,000
4

d.1
KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu) o grubości 30 cm za pomo-
cą spycharek na odkład

m2 1050,000

-- Robocizna --
(0,0055+3*0,0019=0,0112)*0,955= r-g 0,0107

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)
0,0025+3*0,0008=0,0049=

m-g 0,0049

Razem pozycja 4 1050,000
5

d.1
KNR 4-01
0106-02

Wykopy wykonywane przy istnieją-
cym budynku

m3 13,824

-- Robocizna --
r-g 7,0500

Razem pozycja 5 13,824
6

d.1
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat.III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km

m3 514,777

-- Robocizna --
r-g 0,2300

-- Sprzęt --
koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 0,0984
samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,2283

Razem pozycja 6 514,777

- 14 -
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

7
d.1

KNR 2-02
1101-01 z.sz.
5.4. 9913 

Podkłady betonowe B-10 grub.10 cm
na podłożu gruntowym pod ławy i sto-
py Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3 16,108

-- Robocizna --
r-g 2,9000

-- Materiały --
Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 1,0300
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1000

Razem pozycja 7 16,108
8

d.1
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,6 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 33,672

-- Robocizna --
r-g 4,6878

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0040

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0070
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0050
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5300
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0500
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800

Razem pozycja 8 33,672
9

d.1
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żel-
betowe, szerokości do 0,8 m - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 11,370

-- Robocizna --
r-g 2,6878

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0030

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0050
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0300
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0800

Razem pozycja 9 11,370
10

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław
fundamentowych

t 1,345

-- Robocizna --
r-g 35,7200

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1006,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 3,6000
nożyce do prętów m-g 4,7500
giętarka do prętów m-g 4,0300
wyciąg m-g 0,7200
środek transportowy m-g 1,3000

Razem pozycja 10 1,345
11

d.1
KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe żel-
betowe, o objętości do 2,5 m3 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 12,822

-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

r-g 4,4278

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0010

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0090
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0050
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2400
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0400
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0700

Razem pozycja 11 12,822
12

d.1
KNR 2-02
0208-02

Wyprowadzenie słupów ze stóp do
rzędnej pod wience fundamentowe ;
stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 9 - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3 1,140

-- Robocizna --
r-g 12,0872

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0420
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0390
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,9917
środek transportowy m-g 0,1000
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900

Razem pozycja 12 1,140
13

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
stóp fundamentowych

t 0,945

-- Robocizna --
r-g 35,7200

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1006,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 3,6000
nożyce do prętów m-g 4,7500
giętarka do prętów m-g 4,0300
wyciąg m-g 0,7200
środek transportowy m-g 1,3000

Razem pozycja 13 0,945
14

d.1
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome
dwiema warstwami papy na lepiku na
gorąco stóp i ław fundamentowych
betonowych

m2 137,805

-- Robocizna --
r-g 0,5248

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 3,0000

Papa izolacyjna m2 2,3000
drewno opałowe kg 4,5000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0136

Razem pozycja 14 137,805
15

d.1
KNR 2-02
0206-01 206-
05

Ściany betonowe proste grubości 38
cm wysokości do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 76,197

-- Robocizna --
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r-g 3,4104

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,203+18*0,01=0,383=

m3 0,3830

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0080
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6000
drut stalowy okrągły kg 0,2300
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg
0,2491+18*0,0094=0,4183=

m-g 0,4183

środek transportowy m-g 0,0300
pompa do betonu na samochodzie
0,02+18*0,001=0,038=

m-g 0,0380

Razem pozycja 15 76,197
16

d.1
KNR 2-02
0206-01 206-
05

Ściany betonowe proste grubości 24
cm wysokości do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2 205,361

-- Robocizna --
r-g 3,0646

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,203+4*0,01=0,243=

m3 0,2430

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0080
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6000
drut stalowy okrągły kg 0,2300
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg
0,2491+4*0,0094=0,2867=

m-g 0,2867

środek transportowy m-g 0,0300
pompa do betonu na samochodzie
0,02+4*0,001=0,024=

m-g 0,0240

Razem pozycja 16 205,361
17

d.1
KNR 2-02
0212-12

Wieńce na ścianach fundamentowych
o szerokości do 30 cm

m3 13,578

-- Robocizna --
r-g 11,7100

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0480
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0270
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,9600
środek transportowy m-g 0,1800

Razem pozycja 17 13,578
18

d.1
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
wieńcy fundamentowych

t 0,875

-- Robocizna --
r-g 35,7200

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1006,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 3,6000
nożyce do prętów m-g 4,7500
giętarka do prętów m-g 4,0300
wyciąg m-g 0,7200
środek transportowy m-g 1,3000

Razem pozycja 18 0,875
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19
d.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłoko-
we bitumiczne pionowe - wykonywa-
ne na zimno z lepiku asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 658,066

-- Robocizna --
r-g 0,1682

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3500
lepik asfaltowy na zimno kg 1,6500
drewno opałowe kg 0,9000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0042

Razem pozycja 19 658,066
20

d.1
KNR AT-27
0508-04

ułożenie płyt styrodurowych gr 12 cm
klejonych punktowo masą bitumiczną

m2 170,688

-- Robocizna --
r-g 0,1200

-- Materiały --
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm.
XPS500 gr 12 cm

m3 1,0500

bitumiczny klej do płyt termoizolacyj-
nych

dm3 2,0000

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100
mieszarka do zapraw m-g 0,0100

Razem pozycja 20 170,688
21

d.1
KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styrodurowych
do ściany fundamentowej za pomocą
kołków - powyżej poziomu terenu.
Przyjęto średnią wysokość zakołko-
wanego pasa 30 cm

szt 204,826

-- Robocizna --
r-g 0,0809

-- Materiały --
dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 1,0400
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 21 204,826
22

d.1
KNR 0-23
2612-06

Wykonanie warstwy zbrojącej na za-
kołkowanej powierzchni

m2 51,206

-- Robocizna --
r-g 0,6112

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 4,0000

siatka z włókna szklanego m2 1,1350
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0070
środek transportowy m-g 0,0052

Razem pozycja 22 51,206
23

d.1
KNR BC-02
0605-01

Wykonanie tynku mozaikowego na
warstwie zbrojącej

m2 204,826

-- Robocizna --
r-g 0,5600

-- Materiały --
podkładowa masa tynkarska kg 0,2500
tynk mozaikowy kg 6,0900
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000
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-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 23 204,826
24

d.1
KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 4,800

-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 24 4,800
25

d.1
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome
na ścianach fundamentowcych (pod
ściana parteru dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco

m2 51,630

-- Robocizna --
r-g 0,5248

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 3,0000

Papa izolacyjna m2 2,3000
drewno opałowe kg 4,5000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0136

Razem pozycja 25 51,630
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26
d.1

BILANS MAS
ZIEMNYCH DO
ZASYPKI

Bilans mas ziemnych do zasypki po-
między gruntem rodzimym od strony
zewnętrznej do ścian fundamento-
wych a krawędzią wykopu od strony
wewnętrznej budynku.
1- zasypka mechaniczna od strony
zewnętrznej gruntem rodzimym z od-
kładu.
2- zasypka od strony wewnętrznej
piaskiem zwykłym.
    ŁĄCZNY BILANS MAS ZIEMNYCH
DO ZASYPKI 
 - objętość wykopów z poz.3+4 :
13,824+514,777=528,601 m3
 - minus objętości wbudowane : poz.5
16,108 m3
                                                 poz.6
33,672 m3
                                                 poz.7
11,370 m3
                                                 poz.9
12,822 m3
                                                 poz.10
1,140 m3
                                                 poz.13
76,197*0,38=28,955 m3 
                                                 poz.14
205,361*0,24=49,287 m3
                             minus objętość
wbudowana m3 153,345 m3

                          OGÓŁEM OBJĘ-
TOŚĆ ZASYPKI 375,256 m3

 PRZYJĘTO 50% OBJĘTOŚCI ZA-
SYPKI OD ZEWNĄTRZ 
 PRZYJĘTO 50% OBJĘTOŚCI ZA-
SYPKI OD WEWNĄTRZ

m3 0,000

Razem pozycja 26 0,000
27

d.1
KNR 2-01
0502-01

Ręczne zasypywanie przestrzeni od
wewnątrz za ścianami i stopami fun-
damentowymi piaskiem zwykłym
  - 50% zasypki ręczne,50% zasypki
mechaniczne -
Krotność = 0,5

m3 187,628

-- Robocizna --
3,01*0,955*0,5= r-g 1,4373

-- Materiały --
Piasek zwykły
1,08*0,5=

m3 0,5400

Razem pozycja 27 187,628
28

d.1
KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie przestrze-
ni od wewnątrz za ścianami i stopami
fundamentowymi piaskiem zwykłym
  - 50% zasypki ręczne,50% zasypki
mechaniczne -
Krotność = 0,5

m3 187,628

-- Robocizna --
0,212*0,955*0,5= r-g 0,1012

-- Materiały --
Piasek zwykły
1,08*0,5=

m3 0,5400

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)
0,0294*0,5=

m-g 0,0147

zagęszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h
0,0294*0,5=

m-g 0,0147

ubijak spalinowy 200 kg
0,0294*0,5=

m-g 0,0147
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beczkowóz ciągniony 1500 dm3
0,0294*0,5=

m-g 0,0147

Razem pozycja 28 187,628
29

d.1
KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie przestrze-
ni od zewnątrz za ścianami i stopami
fundamentowymi ziemią z odkładu -
kat.gr.III-IV

m3 187,628

-- Robocizna --
0,2844*0,955= r-g 0,2716

-- Sprzęt --
spycharka gąsienicowa 74 kW (100
KM)

m-g 0,0340

ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 0,0340
zagęszczarka wibracyjna spalinowa
70-90 m3/h

m-g 0,0340

ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0680
beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 0,0340

Razem pozycja 29 187,628
2 POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 3-3

30
d.2

KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa stabilizowana
grub.15 cm na podłożu gruntowym w/
g P.T

m3 44,027

-- Robocizna --
r-g 4,3200

-- Materiały --
Piasek zwykły m3 1,0800
Cement portl,zwykły b.dod. kg 45,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1,1500

Razem pozycja 30 44,027
31

d.2
KNR 2-02
0205-01

Płyty betonowe B-15 grub.10 cm  - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 29,349

-- Robocizna --
r-g 0,4467

-- Materiały --
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0600

Razem pozycja 31 29,349
32

d.2
KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży pozio-
mych pod bitumiczne masy uszczel-
niające KMB

m2 293,490

-- Robocizna --
r-g 0,0600

-- Materiały --
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 32 293,490
33

d.2
KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
gr. 3 mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych
na wyrównanym podłożu

m2 293,490

-- Robocizna --
r-g 0,2100

-- Materiały --
masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 3,8600
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000
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-- Sprzęt --
mieszarka do zapraw m-g 0,0200

Razem pozycja 33 293,490
34

d.2
KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych PS 25
grub.10 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 29,349

-- Robocizna --
r-g 0,0891

-- Materiały --
płyty styropianowe PS 25 grub.10 cm m2 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0032
środek transportowy m-g 0,0047

Razem pozycja 34 29,349
35

d.2
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2 293,490

-- Robocizna --
r-g 0,3596

-- Materiały --
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0112
środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 35 293,490
36

d.2
KNR 9-13
0301-04

Maszynowe wykonanie podkładu pod
posadzki grubości 20 mm - warstwa
dociskowa z betonu B-15
  -  interpolacja -

m2 293,490

-- Robocizna --
r-g 0,3400

-- Materiały --
Beton zwykły C12/15 (B-15)
0,02*1,08=0,0216=

m3 0,0216

materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
Miksokret 28 kW m-g 0,1200

Razem pozycja 36 293,490
37

d.2
KNR 9-13
0301-05

Dodatek za każde 10 mm grubości
warstwy dociskowej ( za 20 mm )
Krotność = 2

m2 293,490

-- Robocizna --
0,06*2= r-g 0,1200

-- Materiały --
Beton zwykły C12/15 (B-15)
(0,01*1,08=0,0108)*2=

m3 0,0216

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
"Miksokret" 28 kW
0,02*2=

m-g 0,0400

Razem pozycja 37 293,490
38

d.2
KNR 2-02
1102-02 1102-
03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki
z zaprawy cementowej grubości 10
mm zatarte na gładko

m2 293,490

-- Robocizna --
r-g 0,5872

-- Materiały --
zaprawa cementowa M 12
0,0206-1*0,0105=0,0101=

m3 0,0101
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cement 25 z dodatkami t 0,0003
masa asfaltowa kg 0,0700
drewno opałowe kg 0,1200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg
0,0313-1*0,0158=0,0155=

m-g 0,0155

środek transportowy m-g 0,0006
Razem pozycja 38 293,490

39
d.2

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach wilgotnych na powierzchniach
poziomych
 -  sanitariaty -

m2 44,080

-- Robocizna --
r-g 0,2100

-- Materiały --
folia w płynie kg 1,2200
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 39 44,080
40

d.2
NNRNKB 202
1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z
płytek terakotowych o wym. 20x20 cm
luzem na zaprawie klejowej w po-
mieszczeniach o pow.do 8 m2 - sani-
tariaty

m2 21,200

-- Robocizna --
r-g 1,3823

-- Materiały --
Płytki klink.posadzkowe 20x20cm m2 1,0800
Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 7,2174
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4100
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0265
środek transportowy m-g 0,0425

Razem pozycja 40 21,200
41

d.2
NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek
kamionkowych GRES o wym. 30x30
cm na zaprawie klejowej o grub.wars-
twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.
do 10 m2

m2 22,880

-- Robocizna --
r-g 2,2600

-- Materiały --
Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.
I

m2 1,0400

Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 7,2200
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,2700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0300
środek transportowy m-g 0,0400

Razem pozycja 41 22,880
42

d.2
KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw
sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe - PCW

m2 249,410

-- Robocizna --
r-g 0,3953

-- Materiały --
Wykł.podł.z PCW Gamrat "Rekord
PUR" 2,0mm

m2 1,0900

klej Butapren B kg 0,4000
pasta podłogowa bezbarwna kg 0,1000
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materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0057
środek transportowy m-g 0,0041

Razem pozycja 42 249,410
43

d.2
KNR 2-02
1113-08

listwy przyścienne drewniane m 194,540

-- Robocizna --
r-g 0,0826

-- Materiały --
Listwy przyścienne z drew.igl.wym.
35x23mm

m 1,1600

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0300
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0004
środek transportowy m-g 0,0012

Razem pozycja 43 194,540
3 POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 4-4

44
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa stabilizowana
grub.25 cm na podłożu gruntowym w/
g P.T

m3 95,393

-- Robocizna --
r-g 4,3200

-- Materiały --
Piasek zwykły m3 1,0800
Cement portl,zwykły b.dod. kg 45,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 1,1500

Razem pozycja 44 95,393
45

d.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa B-15 grub.10 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3 9,539

-- Robocizna --
r-g 0,4467

-- Materiały --
Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0600

Razem pozycja 45 9,539
46

d.3
KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży pozio-
mych pod bitumiczne masy uszczel-
niające KMB

m2 381,570

-- Robocizna --
r-g 0,0600

-- Materiały --
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 46 381,570
47

d.3
KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
gr. 3 mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych
na wyrównanym podłożu

m2 381,570

-- Robocizna --
r-g 0,2100

-- Materiały --
masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 3,8600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
mieszarka do zapraw m-g 0,0200

Razem pozycja 47 381,570
48

d.3
KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych FS 30
grub.10 cm poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2 381,570

-- Robocizna --
r-g 0,0891

-- Materiały --
Płyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E
FS 30) gr 10 cm

m3 0,1050

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0032
środek transportowy m-g 0,0047

Razem pozycja 48 381,570
49

d.3
KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw-
wodne z folii polietylenowej szerokiej
poziome podposadzkowe

m2 381,570

-- Robocizna --
r-g 0,3596

-- Materiały --
Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 1,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0112
środek transportowy m-g 0,0068

Razem pozycja 49 381,570
50

d.3
KNR 2-02
0216-01

Płytata betonowa sali gimnastycznej z
B-20, grubości 8 cm płaskie - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m2 381,570

-- Robocizna --
r-g 1,7644

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0820
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,0044

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,2740
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0640
środek transportowy m-g 0,0134
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0096

Razem pozycja 50 381,570
51

d.3
KNR 2-02
0216-05

Potrącenie za 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do
betonu

m2 -381,570

-- Robocizna --
r-g 0,0095

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,0102
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0072
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0010

Razem pozycja 51 -381,570
52

d.3
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
przeciwskurczowego płyty betonowej.
Załozono 20 kg zbrojenia na m2.
Rzeczywistą ilość rozliczyć powyko-
nawczo

t 7,631
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
r-g 42,8800

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1002,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 4,3000
nożyce do prętów m-g 5,8000
giętarka do prętów m-g 4,8000
wyciąg m-g 0,8000
środek transportowy m-g 1,6000

Razem pozycja 52 7,631
53

d.3 kalkulacja indy-
widualna

Dostarczenie i montaż podłogi sporto-
wej sali gimnastycznej (klepka dębo-
wa, ruszt, podkładki)

m2 381,570

-- Materiały --
Dostarczenie i montaż podłogi sporto-
wej sali gimnastycznej (klepka dębo-
wa, ruszt, podkładki)

m2 1,0000

Razem pozycja 53 381,570
4 WIEŃCE I RDZENIE ŚCIAN BUDYNKU

54
d.4

KNR 2-02
0211-01

Rdzenie żelbetowe w ścianach muro-
wanych o grubości do 0,3 m dwu-
stronnie deskowane

m3 0,409

-- Robocizna --
r-g 19,2600

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0200
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,6300
drut stalowy okrągły kg 1,8000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 1,7500
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 54 0,409
55

d.4
KNR 2-02
0211-02

Rdzenie żelbetowe w ścianach muro-
wanych o grubości ponad 0,3 m dwu-
stronnie deskowane

m3 8,698

-- Robocizna --
r-g 14,1400

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4100
drut stalowy okrągły kg 1,1000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 1,6700
środek transportowy m-g 0,0400

Razem pozycja 55 8,698
56

d.4
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
rdzeni ścian budynku - pręty gładkie

t 1,855

-- Robocizna --
r-g 35,7200

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1006,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 3,6000
nożyce do prętów m-g 4,7500
giętarka do prętów m-g 4,0300
wyciąg m-g 0,7200
środek transportowy m-g 1,3000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Razem pozycja 56 1,855
57

d.4
KNR 2-02
0212-12

Wieńce na ścianach budynku o sze-
rokości do 30 cm

m3 14,991

-- Robocizna --
r-g 11,7100

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0480
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0270
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,9600
środek transportowy m-g 0,1800

Razem pozycja 57 14,991
58

d.4
KNR 2-02
0212-13

Wieńce na ścianach budynku o sze-
rokości ponad 30 cm

m3 14,426

-- Robocizna --
r-g 8,7100

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0350
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0200
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,8700
środek transportowy m-g 0,1000

Razem pozycja 58 14,426
59

d.4
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia
wieńcy ścian budynku - pręty gładkie

t 2,012

-- Robocizna --
r-g 35,7200

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1006,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 3,6000
nożyce do prętów m-g 4,7500
giętarka do prętów m-g 4,0300
wyciąg m-g 0,7200
środek transportowy m-g 1,3000

Razem pozycja 59 2,012
5 ŚCIANY

5.1 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIANA WEWNĘTRZNA + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
60

d.5.
1

KNR 0-27
0163-04

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 38 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 131,665

-- Robocizna --
r-g 1,8200

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 38
P+W o wym. 380x250x238 mm

szt. 16,3000

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0210
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,2800

Razem pozycja 60 131,665
61

d.5.
1

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 102,978
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

-- Robocizna --
r-g 1,3000

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 10,8800

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0150
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,2000

Razem pozycja 61 102,978
62

d.5.
1

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 49,290

-- Robocizna --
r-g 0,2000

-- Materiały --
Belki nadprożowe L19 N/150 długości
149cm

szt 0,0609

Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209
cm
3+3=6=

szt 0,1217

Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269
cm

szt 0,2435

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0,0200

Razem pozycja 62 49,290
63

d.5.
1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ścianach

m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 63 264,833
64

d.5.
1

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 64 264,833
65

d.5.
1

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000
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jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 65 264,833
66

d.5.
1

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie

m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 66 264,833
67

d.5.
1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania rurowe o wysokości 8.
44 m - ekstrapolacja

m2 289,036

-- Robocizna --
r-g 0,5387

-- Materiały --
płyty pomostowe robocze m2 0,0138
płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000033
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.
II

m3 0,00018

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,00002

haki do muru kg 0,0120
drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe m-g 0,1535

Razem pozycja 67 289,036
68

d.5.
1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:63,64,65,66,67)

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe
386,871794/(0,84*6)=

m-g 76,7603

Razem pozycja 68
69

d.5.
1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie

m2 115,566

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 69 115,566
70

d.5.
1

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 115,566

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800
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jedn.

Ilość Wartość

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 70 115,566
71

d.5.
1

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 115,566

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 71 115,566
72

d.5.
1

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie

m2 115,566

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 72 115,566
73

d.5.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - część
ścian nad stropem przyległej części

m2 132,919

-- Robocizna --
r-g 0,2720

Razem pozycja 73 132,919
74

d.5.
1

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 132,919

-- Robocizna --
r-g 0,0662

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 74 132,919
75

d.5.
1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr 15 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 117,935

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm
0,05275*3=0,15825=

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
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Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 75 117,935
76

d.5.
1

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm
płytami styropianowymi gr 3 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki mine-
ralnej

m2 4,320

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 3 cm
0,05275/5*3=0,03165=

m3 0,0317

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 76 4,320
77

d.5.
1

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropia-
nowymi gr 5 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 10,664

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 5 cm

m3 0,0528

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 77 10,664
78

d.5.
1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m 35,560

-- Robocizna --
r-g 0,2370

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800
listwa cokołowa m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 78 35,560
79

d.5.
1

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 140,340
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-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 79 140,340
80

d.5.
1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie - część
ściany o całej wysokości

m2 58,884

-- Robocizna --
r-g 0,2720

Razem pozycja 80 58,884
81

d.5.
1

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 58,884

-- Robocizna --
r-g 0,0662

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 81 58,884
82

d.5.
1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr 15 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 58,884

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm
0,05275*3=0,15825=

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 82 58,884
83

d.5.
1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości 8.89 m - ekstrapolacja

m2 68,542

-- Robocizna --
r-g 0,5414

-- Materiały --
płyty pomostowe robocze m2 0,0139
płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000032
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.
II

m3 0,00018
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deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,00002

haki do muru kg 0,0120
drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe m-g 0,1542

Razem pozycja 83 68,542
84

d.5.
1

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:80,81,82)

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe
206,12933/(0,84*5)=

m-g 49,0784

Razem pozycja 84
5.2 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
85

d.5.
2

KNR 0-27
0163-04

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 38 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 102,025

-- Robocizna --
r-g 1,8200

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 38
P+W o wym. 380x250x238 mm

szt. 16,3000

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0210
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,2800

Razem pozycja 85 102,025
86

d.5.
2

KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 106,053

-- Robocizna --
r-g 1,3000

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 10,8800

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0150
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,2000

Razem pozycja 86 106,053
87

d.5.
2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 48,420

-- Robocizna --
r-g 0,2000

-- Materiały --
Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269
cm
6*3=18=

szt 0,3717

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0,0200

Razem pozycja 87 48,420
88

d.5.
2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ścianach

m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,5729
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-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 88 264,833
89

d.5.
2

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 89 264,833
90

d.5.
2

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 90 264,833
91

d.5.
2

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie

m2 264,833

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 91 264,833
92

d.5.
2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania rurowe o wysokości 8.
44 m ustawione od strony sali gim-
nastycznej. Założono, że z tych rusz-
towań wykonywane są prace murars-
kie oraz wewnętrzne warstwy wykoń-
czeniowe.

m2 289,036

-- Robocizna --
r-g 0,5387

-- Materiały --
płyty pomostowe robocze m2 0,0138
płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000033
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.
II

m3 0,00018

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,00002

haki do muru kg 0,0120
drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe m-g 0,1535

Razem pozycja 92 289,036
93

d.5.
2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:85,86,88,89,90,91)

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe
554,727126/(0,84*3)=

m-g 220,1298

Razem pozycja 93
94

d.5.
2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2 284,650

-- Robocizna --
r-g 0,2720

Razem pozycja 94 284,650
95

d.5.
2

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 284,650

-- Robocizna --
r-g 0,0662

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 95 284,650
96

d.5.
2

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr 15 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 265,346

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm
0,05275*3=0,15825=

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 96 265,346
97

d.5.
2

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm
płytami styropianowymi gr 3 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki mine-
ralnej

m2 8,640

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 3 cm
0,05275/5*3=0,03165=

m3 0,0317

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6689 Użytkownik: Wojciech Rokiel



Sala gimnastyczna_Dobra.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 97 8,640
98

d.5.
2

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropia-
nowymi gr 5 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 10,664

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 5 cm

m3 0,0528

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 98 10,664
99

d.5.
2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m 42,470

-- Robocizna --
r-g 0,2370

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800
listwa cokołowa m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 99 42,470
100
d.5.

2

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 152,240

-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 100 152,240
101
d.5.

2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o
wysokości 8.89 m - ekstrapolacja

m2 323,705

-- Robocizna --
r-g 0,5414

-- Materiały --
płyty pomostowe robocze m2 0,0139
płyty komunikacyjne długie m2 0,0004
płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0002
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bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,000032
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.
II

m3 0,00018

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,00002

haki do muru kg 0,0120
drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,0090
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe m-g 0,1542

Razem pozycja 101 323,705
102
d.5.

2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:94,95,96,97,100)

-- Sprzęt --
rusztowanie rurowe
1019,678404/(0,84*5)=

m-g 242,7806

Razem pozycja 102
5.3 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

103
d.5.

3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 120,256

-- Robocizna --
r-g 1,2300

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 10,8800

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0150
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 103 120,256
104
d.5.

3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 21,480

-- Robocizna --
r-g 0,2000

-- Materiały --
Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179
cm

szt 0,5587

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0,0200

Razem pozycja 104 21,480
105
d.5.

3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2 149,903

-- Robocizna --
r-g 0,2720

Razem pozycja 105 149,903
106
d.5.

3

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 149,903

-- Robocizna --
r-g 0,0662

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 106 149,903
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107
d.5.

3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr 15 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 125,631

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm
0,05275*3=0,15825=

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 107 125,631
108
d.5.

3

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm
płytami styropianowymi gr 3 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki mine-
ralnej

m2 5,610

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 3 cm
0,05275/5*3=0,03165=

m3 0,0317

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 108 5,610
109
d.5.

3

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropia-
nowymi gr 5 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 18,662

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 5 cm

m3 0,0528

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 109 18,662
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110
d.5.

3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m 37,510

-- Robocizna --
r-g 0,2370

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800
listwa cokołowa m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 110 37,510
111
d.5.

3

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 154,840

-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 111 154,840
112
d.5.

3

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie

m2 128,947

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 112 128,947
113
d.5.

3

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie i izolację z folii w plynie

m2 128,947

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 113 128,947
114
d.5.

3

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej w pomieszcze-
niach 0.15 i 0.11

m2 24,460

-- Robocizna --
r-g 0,2300

-- Materiały --
folia w płynie kg 1,2200
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100
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Razem pozycja 114 24,460
115
d.5.

3

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 24,460

-- Robocizna --
r-g 1,1400

-- Materiały --
płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm m2 1,0500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4400
Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 4,5700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0300
środek transportowy m-g 0,0300

Razem pozycja 115 24,460
116
d.5.

3

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 104,487

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 116 104,487
117
d.5.

3

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 115,566

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 117 115,566
5.4 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY WEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE

118
d.5.

4

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 15,529

-- Robocizna --
r-g 1,2300

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 10,8800

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0150
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 118 15,529
119
d.5.

4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziu-
rawek grubości 1/2 ceg.

m2 185,658

-- Robocizna --
r-g 1,4100

-- Materiały --
Cegła dziurawka (drąż.)
25x12x6,5cm,kl.7,5

szt 48,6000

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0320
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,1600

Razem pozycja 119 185,658
120
d.5.

4

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 17,260

-- Robocizna --
r-g 0,2000

-- Materiały --
Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179
cm

szt 0,0579

Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119
cm

szt 0,7532

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0,0200

Razem pozycja 120 17,260
121
d.5.

4

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie

m2 371,316

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 121 371,316
122
d.5.

4

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie i izolację z folii w plynie

m2 371,316

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 122 371,316
123
d.5.

4

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej

m2 89,134

-- Robocizna --
r-g 0,2300

-- Materiały --
folia w płynie kg 1,2200
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 123 89,134
124
d.5.

4

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 89,134

-- Robocizna --
r-g 1,1400

-- Materiały --

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6689 Użytkownik: Wojciech Rokiel



Sala gimnastyczna_Dobra.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm m2 1,0500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4400
Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 4,5700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0300
środek transportowy m-g 0,0300

Razem pozycja 124 89,134
125
d.5.

4

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 104,487

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 125 104,487
126
d.5.

4

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 282,182

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 126 282,182
127
d.5.

4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków be-
tonowych

m 18,000

-- Robocizna --
r-g 0,5400

-- Materiały --
pustaki wentylacyjne betonowe szt. 3,8000
Zaprawa cementowa M-12 m3 0,0100
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0500

Razem pozycja 127 18,000
5.5 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZE-

NIOWE
128
d.5.

5

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 118,473

-- Robocizna --
r-g 1,2300

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 10,8800

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0150
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 128 118,473
129
d.5.

5

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 33,420

-- Robocizna --
r-g 0,2000
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-- Materiały --
Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179
cm

szt 0,2992

Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119
cm

szt 0,1197

Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239
cm

szt 0,1197

Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209
cm

szt 0,1197

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0,0200

Razem pozycja 129 33,420
130
d.5.

5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieple-
nie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2 136,623

-- Robocizna --
r-g 0,2720

Razem pozycja 130 136,623
131
d.5.

5

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2 136,623

-- Robocizna --
r-g 0,0662

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001

Razem pozycja 131 136,623
132
d.5.

5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropiano-
wymi gr 15 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 118,473

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm
0,05275*3=0,15825=

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 132 118,473
133
d.5.

5

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm
płytami styropianowymi gr 3 cm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki mine-
ralnej

m2 6,840

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000

- 43 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6689 Użytkownik: Wojciech Rokiel



Sala gimnastyczna_Dobra.KST SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 3 cm
0,05275/5*3=0,03165=

m3 0,0317

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 133 6,840
134
d.5.

5

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropia-
nowymi gr 5 cm przy użyciu got. za-
praw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2 11,310

-- Robocizna --
r-g 5,8781

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 5 cm

m3 0,0528

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

siatka z włókna szklanego m2 1,6430
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 134 11,310
135
d.5.

5

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m 36,490

-- Robocizna --
r-g 0,2370

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800
listwa cokołowa m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 135 36,490
136
d.5.

5

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 564,160

-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 136 564,160
137
d.5.

5

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie

m2 134,913

-- Robocizna --
r-g 0,5729
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-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 137 134,913
138
d.5.

5

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie i izolację z folii w plynie

m2 134,913

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 138 134,913
139
d.5.

5

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej

m2 4,000

-- Robocizna --
r-g 0,2300

-- Materiały --
folia w płynie kg 1,2200
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 139 4,000
140
d.5.

5

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 4,000

-- Robocizna --
r-g 1,1400

-- Materiały --
płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm m2 1,0500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4400
Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 4,5700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0300
środek transportowy m-g 0,0300

Razem pozycja 140 4,000
141
d.5.

5

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 130,913

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 141 130,913
142
d.5.

5

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 130,913
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-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 142 130,913
5.6 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIANY WEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZE-

NIOWE
143
d.5.

6

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyj-
nych gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych POROTHERM P+W (pióro i
wpust)

m2 62,002

-- Robocizna --
r-g 1,2300

-- Materiały --
pustaki ceramiczne POROTHERM 25
P+W o wym. 250x375x238 mm

szt. 10,8800

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0150
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 143 62,002
144
d.5.

6

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziu-
rawek grubości 1/2 ceg.

m2 44,106

-- Robocizna --
r-g 1,4100

-- Materiały --
Cegła dziurawka (drąż.)
25x12x6,5cm,kl.7,5

szt 48,6000

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0320
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,1600

Razem pozycja 144 44,106
145
d.5.

6

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m 48,940

-- Robocizna --
r-g 0,2000

-- Materiały --
Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239
cm

szt 0,1226

Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119
cm

szt 0,1226

Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209
cm

szt 0,1635

Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179
cm

szt 0,1226

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg jednomasztowy z napędem
elektrycznym 0,5 t

m-g 0,0200

Razem pozycja 145 48,940
146
d.5.

6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie

m2 139,858

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
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zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 146 139,858
147
d.5.

6

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie i izolację z folii w plynie

m2 139,858

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 147 139,858
148
d.5.

6

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej
masy uszczelniającej

m2 4,000

-- Robocizna --
r-g 0,2300

-- Materiały --
folia w płynie kg 1,2200
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 148 4,000
149
d.5.

6

KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwo-
wej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2 4,000

-- Robocizna --
r-g 1,1400

-- Materiały --
płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm m2 1,0500
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4400
Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 4,5700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0300
środek transportowy m-g 0,0300

Razem pozycja 149 4,000
150
d.5.

6

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 135,858

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 150 135,858
151
d.5.

6

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 135,858

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
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Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 151 135,858
6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ PRACEWYKOŃCZENIOWE

152
d.6

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien O5 m2 0,720

-- Robocizna --
r-g 5,7600

-- Materiały --
kotwy stalowe szt. 10,1800
pianka poliuretanowa dm3 0,4100
silikon dm3 0,0900
gips szpachlowy kg 3,4000
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 6,1200

materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,5000

okna O5 szt 2,7778

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0500
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 152 0,720
153
d.6

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien O4 m2 14,850

-- Robocizna --
r-g 4,0700

-- Materiały --
kotwy stalowe szt. 6,2600
pianka poliuretanowa dm3 0,3400
silikon dm3 0,0700
gips szpachlowy kg 2,7000
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4,8600

materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,5000

okno O4 szt 0,8754

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0500
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 153 14,850
154
d.6

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien O3 m2 9,600

-- Robocizna --
r-g 3,1900

-- Materiały --
kotwy stalowe szt. 4,9500
pianka poliuretanowa dm3 0,2800
silikon dm3 0,0500
gips szpachlowy kg 2,1000
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3,7800

materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,5000

okno O3 szt 0,4167

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0400
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 154 9,600
155
d.6

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien O2 m2 24,000

-- Robocizna --
r-g 2,8600
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-- Materiały --
kotwy stalowe szt. 4,4000
pianka poliuretanowa dm3 0,2500
silikon dm3 0,0500
gips szpachlowy kg 1,8400
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3,3100

materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,5000

okna O2 szt 0,4167

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0400
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 155 24,000
156
d.6

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien O1 m2 43,200

-- Robocizna --
r-g 2,8600

-- Materiały --
kotwy stalowe szt. 4,4000
pianka poliuretanowa dm3 0,2500
silikon dm3 0,0500
gips szpachlowy kg 1,8400
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 3,3100

materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,5000

okna O1 szt 0,4167

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0400
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 156 43,200
157
d.6 kalkulacja indy-

widualna

Dostarczenie i montaż mechanizmów
otwierających okna w górnych rzę-
dach w sali gimnastycznej. Kalkulacja
szacunkowa

kpl 10,000

-- Materiały --
mechanizm otwierający okna - dostar-
czenie i montaż

kpl 1,0000

Razem pozycja 157 10,000
158
d.6

NNRNKB 202
0541-01

Parapety zewnętrzne z blachy powle-
kanej

m2 14,125

-- Robocizna --
r-g 2,1500

-- Materiały --
Blacha st.płask.0,5mm,powłoka po-
liester

m2 1,2300

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 27,5000

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0020
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0080

Razem pozycja 158 14,125
159
d.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników lastrykowych przy oknach
O5

szt 2,000

-- Robocizna --
r-g 1,6900

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0090
materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
Podokienniki wew. lastrykowe, grub.
4 cm

m2 0,1800

-- Sprzęt --
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wyciąg m-g 0,0600
Razem pozycja 159 2,000

160
d.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników lastrykowych przy oknach
O1 i O2

szt 16,000

-- Robocizna --
r-g 2,1200

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0130
materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
Podokienniki wew. lastrykowe, grub.
4 cm

m2 0,7200

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 160 16,000
161
d.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników lastrykowych przy oknach
O3

szt 2,000

-- Robocizna --
r-g 2,1200

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0130
materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
Podokienniki wew. lastrykowe, grub.
4 cm

m2 0,6000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 161 2,000
162
d.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników lastrykowych przy oknach
O4

szt 3,000

-- Robocizna --
r-g 2,1200

-- Materiały --
Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0130
materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
Podokienniki wew. lastrykowe, grub.
4 cm

m2 0,4500

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 162 3,000
163
d.6 kalkulacja indy-

widualna

Dostarczenie i montaż drzwi D5 klasy
EI 30. Kalkulacja szacunkowa

szt 1,000

-- Materiały --
drzwi D5 klasy EI 30 - dostarczenie i
montaż

kpl 1,0000

Razem pozycja 163 1,000
164
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych Dz1 i
Dz2. Drzwi kompletnie wyposażone.

m2 4,920

-- Robocizna --
r-g 3,7700

-- Materiały --
kotwy stalowe szt. 5,2800
pianka poliuretanowa dm3 0,3300
silikon dm3 0,0600
gips szpachlowy kg 2,4200
mineralna szpachlówka do tynków ze-
wnętrznych

kg 4,3600

materiały pomocnicze(od M2+M3+
M4+M5+M6)

% 1,5000

drzwi Dz 1 kompletne kpl 0,4065
drzwi Dz 2 kompletne kpl 0,2033
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-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0500
środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 164 4,920
165
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do
drzwi D1 i D2

m2 23,985

-- Robocizna --
r-g 1,5500

-- Materiały --
Ościeżnice drewniane drzwi wew D1 i
D2 kompletne

szt 0,5420

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0100
środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 165 23,985
166
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewniane wew-
nętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-
brycznie wykończone

m2 25,830

-- Robocizna --
r-g 0,5100

-- Materiały --
skrzydła drzwiowe drewniane wew-
nętrzne, kompletne D1 i D2

m2 0,5420

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0400
środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 166 25,830
167
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do
drzwi D3 i D4

m2 12,300

-- Robocizna --
r-g 1,5500

-- Materiały --
Ościeżnice drewniane drzwi wew D3 i
D4 kompletne

szt 0,3252

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0100
środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 167 12,300
168
d.6

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wew-
nętrzne pełne dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone D3 i D4

m2 12,300

-- Robocizna --
r-g 0,5700

-- Materiały --
skrzydła drzwiowe drewniane wew-
nętrzne, kompletne D3

szt 0,3252

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0400
środek transportowy m-g 0,0300

Razem pozycja 168 12,300
169
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do
drzwi D5

m2 3,075

-- Robocizna --
r-g 1,5500

-- Materiały --
Ościeżnice drewniane drzwi wew D5 szt 0,3252

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0100
środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 169 3,075
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170
d.6

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wew-
nętrzne pełne dwuskrzydłowe fa-
brycznie wykończone D5

m2 3,075

-- Robocizna --
r-g 0,5700

-- Materiały --
skrzydła drzwiowe drewniane wew-
nętrzne, kompletne D35

szt 0,3252

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0400
środek transportowy m-g 0,0300

Razem pozycja 170 3,075
171
d.6

KNR AT-23
0102-05
analogia

Obsadzenie kątowników ochronnych
narożników drzwi w sali gimnastycz-
nej

m 12,000

-- Robocizna --
r-g 0,5800

-- Materiały --
Narożniki ochronne z kątowników sta-
lowych

kg 0,9000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 171 12,000

7 STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
172
d.7

NNRNKB 202
0230e-02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy
Porotherm 62,5/23. Wykaz belek i
pustaków wg.PT

m2 308,939

-- Robocizna --
r-g 1,8297

-- Materiały --
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 0,0632
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,00133

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,00093

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0900
Belki ceram.strop.POROTHERM dł.
7,25 m

m 0,9856

Belki ceram.strop.POROTHERM dł.
6,25 m

m 0,3439

Belki ceram.strop.POROTHERM dł.
4,75 m

m 0,1538

Belki ceram.strop.POROTHERM dł.
3,25 m

m 0,1788

Pustak POROTHERM 23/62,5 o
wym. 52,5x25x23

szt 6,0853

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,2877
środek transportowy m-g 0,0067

Razem pozycja 172 308,939
173
d.7

KNR-W 2-02
0212-07

Żebra rozdzielcze w stropie m3 1,810

-- Robocizna --
r-g 18,5000

-- Materiały --
Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 1,0200
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0170

deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.
III

m3 0,0330

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.
III

m3 0,0330

gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
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wyciąg m-g 2,1800
środek transportowy m-g 0,1200

Razem pozycja 173 1,810
174
d.7

KNR 2-02
0216-02 0216-
05 

Monolityczne fragmenty stropu m2 2,068

-- Robocizna --
r-g 2,0925

-- Materiały --
Beton zwykły C20/25 (B-25)
0,153+8*0,0102=0,2346=

m3 0,2346

drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0033

deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.
III

m3 0,0047

deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,00106
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,4060
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg
0,099452+8*0,007191=0,15698=

m-g 0,1570

środek transportowy m-g 0,0168
pompa do betonu na samochodzie
0,014+8*0,001=0,022=

m-g 0,0220

Razem pozycja 174 2,068
175
d.7

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach

m2 308,939

-- Robocizna --
r-g 0,7091

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0173
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0040
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0376

Razem pozycja 175 308,939
176
d.7

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod
malowanie

m2 308,939

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
żuraw okienny m-g 0,0100

Razem pozycja 176 308,939
177
d.7

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jed-
nokrotne

m2 308,939

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 177 308,939
178
d.7

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 308,939

-- Robocizna --
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r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 178 308,939
179
d.7

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży pozio-
mych pod bitumiczne masy uszczel-
niające KMB

m2 308,939

-- Robocizna --
r-g 0,0600

-- Materiały --
Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,2500
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 179 308,939
180
d.7

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa
gr. 3 mm z bitumicznych mas
uszczelniających (KMB) nakładanych
na wyrównanym podłożu

m2 308,939

-- Robocizna --
r-g 0,2100

-- Materiały --
masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 3,8600
materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
mieszarka do zapraw m-g 0,0200

Razem pozycja 180 308,939
181
d.7

KNR 2-02
1101-02 z.sz.
5.4. 9913 

Warstwa spadkowa z keramzytobeto-
nu o średniej grubości 14 cm

m3 43,251

-- Robocizna --
r-g 3,0600

-- Materiały --
beton lekki z keramzytu m3 1,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 1,5300
pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0900

Razem pozycja 181 43,251
182
d.7

KNR 2-02
0609-01

Przyklejenie lepikiem płyt styropiano-
wych gr 20 cm laminowanych jednos-
tronnie papą

m2 333,654

-- Robocizna --
r-g 0,2262

-- Materiały --
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000
Płyta styrop.EPS 200, lamin.1-str. gr.
20cm

m2 1,0500

lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 1,7500

drewno opałowe kg 2,7000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0073
środek transportowy m-g 0,0116

Razem pozycja 182 333,654
183
d.7

KNR 0-23
2612-03
analogia

Zamocowanie kołkami płyt termoizo-
lacyjnych do podłoża

szt 1334,616

-- Robocizna --
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r-g 0,0347

-- Materiały --
kołki szt. 1,0400
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 183 1334,616
184
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrze-
walną dwuwarstwowe

m2 333,654

-- Robocizna --
r-g 0,3890

-- Materiały --
papa termozgrzewalna podkładowa m2 1,1500
papa termozgrzewalna nawierzchnio-
wa

m2 1,1500

gaz propan-butan kg 0,4340
roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0076
środek transportowy m-g 0,0210

Razem pozycja 184 333,654
185
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie attyki nad połacią dachu
części socjalnej (płaszczyzna od stro-
ny dachu) płytami styropianowymi gr
15 cm przy użyciu got. zapraw kleją-
cych wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki. Pozycja szacunkowa

m2 3,625

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 185 3,625
186
d.7

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m 7,250

-- Robocizna --
r-g 0,2370

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800
listwa cokołowa m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 186 7,250
187
d.7

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 1,000

-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
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uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 187 1,000
8 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ

188
d.8 kalkulacja indy-

widualna

Wykonanie, dostarczenie i montaż
konstrukcji dachu - drewnianych dzwi-
garów i płatwi

kpl 1,000

-- Materiały --
Wykonanie, dostarczenie i montaż
konstrukcji dachu - drewnianych dzwi-
garów i płatwi

m2 1,0000

Razem pozycja 188 1,000
189
d.8

KNR 2-05
0115-07

Montaż stężeń dżwigarów. Pozycja
szacunkowa.

t 0,500

-- Robocizna --
41,73*0,955= r-g 39,8522

-- Materiały --
deski iglaste obrzynane m3 0,0050
krawędziaki iglaste m3 0,0250
śruby stalowe zgrubne z łbem sześ-
ciokątnym,z gwintem na całej długoś-
ci z nakrętkami i podkładkami

kg 0,1200

trzpienie stalowe do montażu kons-
trukcji stalowych

kg 0,1200

blachy stalowe walcowane na gorąco
StO i StOS grub. 4.75 - 40 mm

kg 0,5200

farba olejna do gruntowania przeciw-
rdzewna miniowa 60 %

dm3 0,1900

elektrody stalowe do spawania stali
węglowych śr. 3.25mm

100
szt.

0,2500

tlen techniczny m3 1,8000
acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,6000
Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.
przem.

t 1,0000

-- Sprzęt --
żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,8000
żuraw wieżowy torowy 160 tm m-g 2,9000
ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 1,3000
przyczepa dłużycowa 10 t m-g 1,3000
spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 18,0000
tory pod żurawie wieżowe 120-180tm m-g 2,9000

Razem pozycja 189 0,500
190
d.8 kalkulacja indy-

widualna

Dostarczenie i montaż dachu z płyt
dachowych Tyrmont Styro. Komplet-
ne z obróbkami przy ścianach szczy-
towych i czołach dźwigaów.Kalkulacja
szacunkowa wg danych producenta

m2 431,890

-- Materiały --
Dostarczenie i montaż dachu z płyt
dachowych Tyrmont Styro. Komplet-
ne z obróbkami przy ścianach szczy-
towych i czołach dźwigarów

m2 1,0000

Razem pozycja 190 431,890
191
d.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie attyk nad połacią dachu
(płaszczyzna od strony dachu) płyta-
mi styropianowymi gr 15 cm przy uży-
ciu got. zapraw klejących wraz z
przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki. Pozy-
cja szacunkowa

m2 21,000

-- Robocizna --
r-g 3,1624

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
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Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 15 cm

m3 0,1583

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 191 21,000
192
d.8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami
styropianowymi - zamocowanie listwy
cokołowej

m 32,400

-- Robocizna --
r-g 0,2370

-- Materiały --
kołki rozporowe z wkrętami szt 2,5800
listwa cokołowa m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 192 32,400
193
d.8

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m 4,400

-- Robocizna --
r-g 0,2200

-- Materiały --
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 0,9000

kątownik aluminiowy ochronny m 1,1760
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007
środek transportowy m-g 0,0005

Razem pozycja 193 4,400
9 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU ORAZ ODWODNIENIA

194
d.9

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm

m 72,310

-- Robocizna --
r-g 0,2340

-- Materiały --
Rynna dachowa z PVC śr.130 mm,"
Wavin"

m 1,0400

Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin"-
rozm. 130mm

szt 2,0000

uszczelki gumowe szt 0,6600
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0022

Razem pozycja 194 72,310
195
d.9

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr.
90 mm

m 40,000

-- Robocizna --
r-g 0,3060

-- Materiały --
Rura spust.PVC bezkielich. śr.
90mm,"Wavin"

m 1,0100

uchwyty do rur spustowych szt 0,5600
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0019
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Razem pozycja 195 40,000
196
d.9

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na
uszczelki - leje spustowe

szt 9,000

-- Robocizna --
r-g 0,1810

-- Materiały --
Rynnowy lej spust.PVC"Wavin"-rozm.
130/90mm

szt 1,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0020

Razem pozycja 196 9,000
197
d.9

NNRNKB 202
0546-04

montaż denek rynnowych szt. 12,000

-- Robocizna --
r-g 0,1411

-- Materiały --
Denko rynnowe zewn. PVC"Wavin"-
rozm.130 mm

szt 1,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0001
wyciąg m-g 0,0004

Razem pozycja 197 12,000
198
d.9

NNRNKB 202
0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z po-
lichlorku winylu - kolanka

szt. 9,000

-- Robocizna --
r-g 0,2156

-- Materiały --
kolanka okrągłe szt. 1,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0002

Razem pozycja 198 9,000
199
d.9

NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu po-
nad 25 cm

m2 84,899

-- Robocizna --
r-g 1,3500

-- Materiały --
Blacha st.płask.0,5mm,powłoka po-
liester

m2 1,2300

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 17,2000

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0010
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0080

Razem pozycja 199 84,899
200
d.9

NNRNKB 202
0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy
powlekanej o szer.w rozwinięciu do
25 cm

m2 18,078

-- Robocizna --
r-g 2,1500

-- Materiały --
Blacha st.płask.0,5mm,powłoka po-
liester

m2 1,2300

wkręty samogwintujące typu SW do
blach

szt. 27,5000

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0020
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0080

Razem pozycja 200 18,078
10 WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ.

Rodzaj wyposażenia i ilość przyjeto na potrzeby kosztorysu.
201

d.10
KNR 2-02
1210-03
analogia

Obsadzenie drabinek w ścianach sali
gimnastycznej

m2 75,600

-- Robocizna --
r-g 2,9306

-- Materiały --
drabinki podwójne o szer 1,8m i wy-
sokości 3m

szt 0,1852

zaprawa cementowa M 80 m3 0,0050
okucia montazowe kpl 0,1852
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0131

Razem pozycja 201 75,600
202

d.10
KNR 2-02
1217-05

Konstrukcja osłon na okna  - obra-
mienia z kątownika 40x40x4 mm i
siatka ochronna

m 144,000

-- Robocizna --
r-g 0,9228

-- Materiały --
narożniki i obramienia stalowe kg 2,7600
siatka ochronna na okna m2 0,6160
zaprawa cementowa M 80 m3 0,0040
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0030

Razem pozycja 202 144,000
203

d.10
KNR 7-28
0205-03
analogia

Wykucie otworów pod zawiesia tablic
do gry w koszykówkę.  Zestaw 4 koń-
cówek na tablicę

otw. 20,000

-- Robocizna --
r-g 2,3400

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

Razem pozycja 203 20,000
204

d.10
KNR 7-28
0211-02

Osadzenie w gotowych otworach w
ścianach końcówek zawieszeń tablic
do gry w koszykówkę - zestaw 4 koń-
cówek na tablicę

szt. 20,000

-- Robocizna --
r-g 0,4600

-- Materiały --
szybkowiążąca zaprawa cementowa kg 2,7000
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

Razem pozycja 204 20,000
205

d.10 analiza indywi-
dualna

Dostarczenie tablic do gry w koszy-
kówkę na ścianach szczytowych. Tab-
lice kompletne, z koszami, siatkami,
obreczami i osłonami

szt. 2,000

-- Materiały --
tablica do gry w koszykówkę, komp-
letna, z koszem, siatką, obręczą i
osłonami dolnych krawędzi'

kpl 1,0000

łacznik (zawiesie) do zamocowania
tablicy na ścianie szczytowej

kpl 1,0000

Razem pozycja 205 2,000
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206
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie tablic do gry w koszy-
kówkę na ścianie bocznej. Tablice
kompletne, z koszami, siatkami, obre-
czami i osłonami

szt. 3,000

-- Materiały --
tablica do gry w koszykówkę, komp-
letna, z koszem, siatką, obręczą i
osłonami dolnych krawędzi

kpl 1,0000

łacznik (zawiesie) do zamocowania
tablicy na ścianie bocznej

kpl 1,0000

Razem pozycja 206 3,000
207

d.10
KNR 7-28
0205-03
analogia

Wykucie otworów pod zamocowanie
słupków do siatki. Załozono 2 otwory
na słupek

otw. 4,000

-- Robocizna --
r-g 2,3400

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

Razem pozycja 207 4,000
208

d.10
KNR 7-28
0211-02

Osadzenie w gotowych otworach w
ścianach słupków do siatki

szt. 4,000

-- Robocizna --
r-g 0,4600

-- Materiały --
szybkowiążąca zaprawa cementowa kg 2,7000
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

Razem pozycja 208 4,000
209

d.10 analiza indywi-
dualna

Dostarczenie słupków i siatki do gry w
siatkówkę

kpl 1,000

-- Materiały --
słupki do siatki kpl 1,0000
siatka do gry w siatkówkę szt 1,0000

Razem pozycja 209 1,000
11 PODJAZDY I SCHODY ZEWNĘTRZNE

210
d.11 analiza indywi-

dualna

Dostarczenie i montaż daszów nad
drzwiami zewnętrznymi - pozycja sza-
cunkowa

kpl 3,000

-- Materiały --
Dostarczenie i montaż daszku nad
drzwiami Dz 1

kpl 1,0000

Razem pozycja 210 3,000
211

d.11
KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe zewnętrzne przy
drzwiach DZ 2 na płycie o gr 8 cm -
pozycja szacunkowa. Wymiary odczy-
tano ze skali, pozostałe dane przyjęto
dla potrzeb kosztorysowania

m2 3,840

-- Robocizna --
r-g 4,8900

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 0,1300
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0010

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0130
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0040
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,2700
środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 211 3,840
212

d.11
KNR 2-02
0218-06

Jw - dodatek za następne 7 cm gru-
bości płyty
Krotność = 7

m2 3,840

-- Robocizna --
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0,09*7= r-g 0,6300

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20)
0,012*7=

m3 0,0840

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg
0,02*7=

m-g 0,1400

Razem pozycja 212 3,840
213

d.11
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia
schodów - ilośc szacunkowa. Rozli-
czyc powykonawczo

t 0,150

-- Robocizna --
r-g 42,8800

-- Materiały --
pręty zbrojeniowe kg 1020,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
prościarka do prętów m-g 4,3000
nożyce do prętów m-g 5,8000
giętarka do prętów m-g 4,8000
wyciąg m-g 0,8000
środek transportowy m-g 1,6000

Razem pozycja 213 0,150
214

d.11
KNR 2-02
0218-01

stopnie betonowe zewnętrzne m3 0,100

-- Robocizna --
r-g 23,1200

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0060

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0690
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0800

Razem pozycja 214 0,100
215

d.11
KNR 2-02
0205-01

Płyta fundamentowa żelbetowa  pod
schody - pozycja szacunkowa

m3 0,425

-- Robocizna --
r-g 2,6800

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 215 0,425
216

d.11
KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pod fundament schodów - jedna war-
stwa ze smarowaniem zakładów. Po-
zycja szacunkowa

m2 4,250

-- Robocizna --
r-g 0,1479

-- Materiały --
Papa izolacyjna m2 1,1900
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 0,2000

drewno opałowe kg 0,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0048
środek transportowy m-g 0,0019

Razem pozycja 216 4,250
217

d.11
KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową
schodów. Pozycja szacunkowa

m3 0,425

-- Robocizna --
r-g 5,2600

-- Materiały --
Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa
(chudy beton)

m3 1,0300

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 217 0,425

218
d.11

KNR 2-02
0103-01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie
cementowo-wapiennej grubości 1
ceg. - pod schody zewnętrzne. Pozy-
cja szacunkowa

m2 2,000

-- Robocizna --
r-g 2,3200

-- Materiały --
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 92,7000
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0840
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 218 2,000
219

d.11
KNR 2-02
0902-01 z.sz.
5.6. 9911 

Otynkowanie ścianki pod schody m2 2,000

-- Robocizna --
0,8833*1,2= r-g 1,0600

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0028
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0211
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0006
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny m-g 0,1082

Razem pozycja 219 2,000
220

d.11 kalkulacja indy-
widualna

Dostarczenie i montaż balustardy ze
stali nierdzewnej

m 2,400

-- Materiały --
Dostarczenie i montaż balustardy ze
stali nierdzewnej

m 1,0000

Razem pozycja 220 2,400
221

d.11
KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową
schodów DZ 1 (bez pochylni). Pozy-
cja szacunkowa

m3 1,008

-- Robocizna --
r-g 5,2600

-- Materiały --
Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa
(chudy beton)

m3 1,0300

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 221 1,008

222
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pod fundament schodów - jedna war-
stwa ze smarowaniem zakładów. Po-
zycja szacunkowa

m2 9,400

-- Robocizna --
r-g 0,1479

-- Materiały --
Papa izolacyjna m2 1,1900
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lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 0,2000

drewno opałowe kg 0,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0048
środek transportowy m-g 0,0019

Razem pozycja 222 9,400
223

d.11
KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 15 cm m3 1,410

-- Robocizna --
r-g 2,6800

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 223 1,410
224

d.11
KNR 2-02
0218-01

Stopień betonowy - pozycja szacun-
kowa

m3 0,050

-- Robocizna --
r-g 23,1200

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0060

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0690
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0800

Razem pozycja 224 0,050
225

d.11
KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową
schodów DZ 1 z pochylnią). Pozycja
szacunkowa

m3 1,638

-- Robocizna --
r-g 5,2600

-- Materiały --
Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa
(chudy beton)

m3 1,0300

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 225 1,638

226
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pod fundament schodów - jedna war-
stwa ze smarowaniem zakładów. Po-
zycja szacunkowa

m2 16,380

-- Robocizna --
r-g 0,1479

-- Materiały --
Papa izolacyjna m2 1,1900
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 0,2000

drewno opałowe kg 0,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0048
środek transportowy m-g 0,0019

Razem pozycja 226 16,380
227

d.11
KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 15 cm m3 2,457
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-- Robocizna --
r-g 2,6800

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0020
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0200
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 227 2,457
228

d.11
KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe - pozycja szacun-
kowa

m3 1,000

-- Robocizna --
r-g 23,1200

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0200
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0060

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0690
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0800

Razem pozycja 228 1,000
229

d.11
KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod pochylnię. Pozycja
szacunkowa

m3 0,912

-- Robocizna --
r-g 5,2600

-- Materiały --
Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa
(chudy beton)

m3 1,0300

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 229 0,912

230
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho
pod pochylnię - jedna warstwa ze
smarowaniem zakładów. Pozycja
szacunkowa

m2 9,120

-- Robocizna --
r-g 0,1479

-- Materiały --
Papa izolacyjna m2 1,1900
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na
gorąco

kg 0,2000

drewno opałowe kg 0,3000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0048
środek transportowy m-g 0,0019

Razem pozycja 230 9,120
231

d.11
KNR 2-02
0201-06
analogia

Wykonanie pochylni m3 2,218

-- Robocizna --
r-g 4,7200

-- Materiały --
Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 1,0150
drewno okrągłe na stemple budowla-
ne

m3 0,0010

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,0040
deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,0010
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,1500
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0200

Razem pozycja 231 2,218
232

d.11
KNR 4-06
0304-12

Wykonanie balustrad wg rys K11 t 0,191

-- Robocizna --
r-g 81,8000

-- Materiały --
Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.
przem.

t 1,0000

-- Sprzęt --
samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,7000
spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 6,5400

Razem pozycja 232 0,191
233

d.11
KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji balustrad
 - wskażnik przeliczeniowy z t na m2
w/g BI nr 5/89

m2 6,685

-- Robocizna --
r-g 0,0525

-- Materiały --
Benzyna do ekstrakcji w opakowa-
niach

dm3 0,1350

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000
Razem pozycja 233 6,685

234
d.11

KNR 7-12
0206-03

Malowanie pędzlem farbami do grun-
towania poliwinylowymi balustrad

m2 6,685

-- Robocizna --
r-g 0,1467

-- Materiały --
farba poliwinylowa do gruntowania
ogólnego stosowania

dm3 0,1500

rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania

dm3 0,0120

materiały pomocnicze(od M) % 0,9000

-- Sprzęt --
ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0004
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0004

Razem pozycja 234 6,685
235

d.11
KNR 7-12
0214-03

Malowanie pędzlem emaliami poliwi-
nylowymi balustrad

m2 6,685

-- Robocizna --
r-g 0,1246

-- Materiały --
emalia poliwinylowa ogólnego stoso-
wania

dm3 0,1230

rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylo-
wych i chlorokauczukowych ogólnego
stosowania

dm3 0,0098

materiały pomocnicze(od M) % 0,9000

-- Sprzęt --
ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0003
przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0003

Razem pozycja 235 6,685
236

d.11
KNR 2-31
0502-06

Opaska z płyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce piaskowej z wypeł-
nieniem spoin piaskiem

m2 51,685

-- Robocizna --
r-g 0,5166

-- Materiały --
Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt 4,0800
Piasek zwykły m3 0,0629
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woda m3 0,0250
materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

Razem pozycja 236 51,685
12 ROBOTY ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM BUDYNKÓW

237
d.12

KNR 2-02
0617-08

Izolacja szczelin dylatacyjnych piono-
wych w obszarze fundamentu taśmą
dylatacyjną PCW szerokości 200 mm
'3'

m 3,500

-- Robocizna --
r-g 0,2955

-- Materiały --
Taśma dylatacyjna z PVC nr"3" (szer.
200mm)

m 1,0500

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0086
środek transportowy m-g 0,0057

Razem pozycja 237 3,500
238

d.12
KNR BC-02
0311-07

Wypełnienie spoin pionowych przy
drzwiach elastyczną poliuretanową
masą

m 6,900

-- Robocizna --
r-g 0,2100

-- Materiały --
poliuretanowa masa do wypełniania
spoin

dm3 0,3000

preparat gruntujacy dm3 0,0110
sznur polipropylenowy m 1,0500
materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0020

Razem pozycja 238 6,900
239

d.12
KNR AT-26
0101-04

oczyszczenie powierzchni muru po
odkopaniu

m2 10,500

-- Robocizna --
r-g 0,1900

Razem pozycja 239 10,500
240

d.12
KNR AT-27
0508-03
analogia

Wypełnienie dylatacji na styku ścian
nowego i istniejącego budynku płyta-
mi ze styroduru gr 8 cm

m2 35,783

-- Robocizna --
r-g 0,1000

-- Materiały --
Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm.
XPS50 gr 8 cm

m3 0,0840

materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0100

Razem pozycja 240 35,783
241

d.12
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru istniejącego okna w
miejscu projekowanych drzwi D5. Ob-
miar szacunkowy

m2 2,520

-- Robocizna --
r-g 0,8400

Razem pozycja 241 2,520
242

d.12
KNR 4-01
0329-03

Wykucie częsci podokiennej muru
pod projektowane drzwi D5

m3 0,133

-- Robocizna --
r-g 8,6300

Razem pozycja 242 0,133
243

d.12
KNR 2-02
0902-04 z.sz.
5.6. 9911 

Naprawa tynku na ościeżu m2 2,090
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-- Robocizna --
2,8268*1,2= r-g 3,3922

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0029
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0217
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0006
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,2899

Razem pozycja 243 2,090
244

d.12
KNR BC-02
0620-03

Malowanie ościeża jednokrotne m2 2,090

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 244 2,090
245

d.12
KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 2,090

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 245 2,090
13 ROBOTY W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU

246
d.13

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru istniejącego okna
pod luksfery

m2 2,520

-- Robocizna --
r-g 0,8400

Razem pozycja 246 2,520
247

d.13
KNR 2-02
0121-05

Zamurowanie otworu okiennego luks-
ferami, 20x20x5 cm

m2 2,520

-- Robocizna --
r-g 2,0100

-- Materiały --
luksfery 20x20x5 cm szt. 25,0000
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0070
drut stalowy okrągły cynkowany 3-4
mm

kg 2,0000

materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0500
środek transportowy m-g 0,0500

Razem pozycja 247 2,520
248

d.13
KNR 7-28
0201-04

Wykucie otworu do transportu pieca
w ścianie kotłowni o grub. 1 1/2 ceg.

m2 3,300

-- Robocizna --
r-g 7,1500

-- Materiały --
Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 139,9000
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,1900
Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179
cm

szt 0,6061
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materiały pomocnicze(od M) % 1,0000
Razem pozycja 248 3,300

249
d.13

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe  gr. 11,5 cm z pusta-
ków ceramicznych POROTHERM P+
W (pióro i wpust) w budynku kotłowni

m2 6,963

-- Robocizna --
r-g 0,8700

-- Materiały --
Cegła POROTHERM 11,5-P+W-
11,5x50,0x23,8 cm

szt 8,1400

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0070
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 249 6,963
250

d.13
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ściance

m2 13,926

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 250 13,926
251

d.13
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru istniejących drzwi w
kotłowni

m2 5,600

-- Robocizna --
r-g 0,8400

Razem pozycja 251 5,600
252

d.13
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł
o grub. 1/2 ceg. dla drzwi D6

m2 3,600

-- Robocizna --
r-g 1,0800

Razem pozycja 252 3,600
253

d.13
KNR 4-01
0329-03

Poszerzenie otworu drzwiowego pod
drzwi D7

m3 0,152

-- Robocizna --
r-g 8,6300

Razem pozycja 253 0,152
254

d.13
KNR 2-02
0902-04 z.sz.
5.6. 9911 

Naprawa tynku na ościeżu m2 1,862

-- Robocizna --
2,8268*1,2= r-g 3,3922

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0029
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0217
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0006
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,2899

Razem pozycja 254 1,862
255

d.13
KNR 2-02
0121-03

Zamurowanie otworów po wykutych
drzwiach z zastosowaniem bloczków
gazobetonowych grubości 12 cm

m2 1,400

-- Robocizna --
r-g 0,7900

-- Materiały --
płytki z betonu komórkowego
49x24x12 cm

szt. 8,2000

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0100
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
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jedn.

Ilość Wartość

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0700

Razem pozycja 255 1,400
256

d.13
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wy-
konywane ręcznie na ściance

m2 2,800

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 256 2,800
257

d.13
KNR 2-02
0116-01

Zamurowanie otworu drzwiowego
bloczkami z betonu komórkowego,
grubości 24 cm

m2 2,600

-- Robocizna --
r-g 1,1200

-- Materiały --
bloczki z betonu komórkowego
49x24x24

szt. 8,2000

Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,0220
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,1600

Razem pozycja 257 2,600
258

d.13
KNR 2-02
0803-03

Otynkowanie zamurowania od strony
szkoły

m2 2,600

-- Robocizna --
r-g 0,5729

-- Materiały --
zaprawa wapienna M 4 m3 0,0027
zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,0206
zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,0021
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
wyciąg m-g 0,0378

Razem pozycja 258 2,600
259

d.13
KNR 0-23
2614-01

Docieplenie zamurowania płytami sty-
ropianowymi gr 10 cm - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg.
podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew.
z got. suchej mieszanki

m2 2,600

-- Robocizna --
r-g 3,0448

-- Materiały --
Emulsja gruntująca kg 0,2000
Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E
FS 12) gr 10 cm

m3 0,1055

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt
styropianowych

kg 10,0300

dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 4,1600
siatka z włókna szklanego m2 1,1350
podkładowa masa tynkarska kg 0,3000
Sucha miesz.tynk.mineralna kg 3,0000
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0298
środek transportowy m-g 0,0276

Razem pozycja 259 2,600
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

260
d.13

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D6 m2 3,600

-- Robocizna --
r-g 4,5100

-- Materiały --
Drzwi przeciwpożarowe EI 60, komp-
letne

szt 0,5556

farba olejna do gruntowania dm3 0,2200
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2100
zaprawa cementowa M 80 m3 0,0200
papier ścierny ark. 1,1700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0700

Razem pozycja 260 3,600
261

d.13
KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D7 m2 1,800

-- Robocizna --
r-g 4,5100

-- Materiały --
Drzwi przeciwpożarowe EI 30 komp-
letne

szt 0,5556

farba olejna do gruntowania dm3 0,2200
farba olejna nawierzchniowa dm3 0,2100
zaprawa cementowa M 80 m3 0,0200
papier ścierny ark. 1,1700
materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0700

Razem pozycja 261 1,800
262

d.13
KNR BC-02
0620-03

Wymalowania na nowych tynkach tra-
dycyjnych- jednokrotne

m2 21,688

-- Robocizna --
r-g 0,1600

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1800

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 262 21,688
263

d.13
KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2 21,688

-- Robocizna --
r-g 0,0700

-- Materiały --
Farba emuls. akrylowa nawierzch.
wew.-biała

dm3 0,1500

materiały pomocnicze(od M) % 1,0000

-- Sprzęt --
środek transportowy m-g 0,0003

Razem pozycja 263 21,688
264

d.13
KNR 4-01
0108-17 0108-
20 

Wywiezienie samochodami samowy-
ładowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji  na odległość 15 km. Ilość
i odległość szacunkowa

m3 3,000

-- Robocizna --
r-g 1,1200

-- Materiały --
opłata za wysypisko 1,0000

-- Sprzęt --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.

Ilość Wartość

samochód samowyładowczy 5 t
0,73+14*0,04=1,29=

m-g 1,2900

Razem pozycja 264 3,000
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 14936,7467

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,3000
2. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0316
3. Belka nadprożowa L19/N-120 dł.119 cm szt 23,0000
4. Belka nadprożowa L19/N-180 dł.179 cm szt 31,0000
5. Belka nadprożowa L19/N-210 dł.209 cm szt 18,0000
6. Belka nadprożowa L19/N-240 dł.239 cm szt 10,0000
7. Belka nadprożowa L19/N-270 dł.269 cm szt 30,0000
8. Belki ceram.strop.POROTHERM dł.3,25 m m 55,2500
9. Belki ceram.strop.POROTHERM dł.4,75 m m 47,5000

10. Belki ceram.strop.POROTHERM dł.6,25 m m 106,2500
11. Belki ceram.strop.POROTHERM dł.7,25 m m 304,5000
12. Belki nadprożowe L19 N/150 długości 149cm szt 3,0000
13. Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 0,9025
14. beton lekki z keramzytu m3 44,1160
15. Beton zwykły C12/15 (B-15) m3 52,1501
16. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 228,1241
17. Beton zwykły C20/25 (B-25) m3 21,8656
18. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 16,5912
19. bitumiczny klej do płyt termoizolacyjnych dm3 341,3760
20. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 144,0355
21. blachy stalowe walcowane na gorąco StO i StOS grub. 4.75 - 40

mm
kg 0,2600

22. bloczki z betonu komórkowego 49x24x24 szt. 21,3200
23. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 647,0700
24. Cegła dziurawka (drąż.) 25x12x6,5cm,kl.7,5 szt 11166,5304
25. Cegła POROTHERM 11,5-P+W-11,5x50,0x23,8 cm szt 56,6788
26. cement 25 z dodatkami t 0,0880
27. Cement portl,zwykły b.dod. kg 6273,9000
28. Denko rynnowe zewn. PVC"Wavin"-rozm.130 mm szt 12,0000
29. deski iglaste obrzynane m3 0,0025
30. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,0597
31. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 4,9303
32. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0597
33. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 3,2620
34. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,1747
35. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 1,9916
36. Dostarczenie i montaż balustardy ze stali nierdzewnej m 2,4000
37. Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont Styro. Kom-

pletne z obróbkami przy ścianach szczytowych i czołach dźwigarów
m2 431,8900

38. Dostarczenie i montaż daszku nad drzwiami Dz 1 kpl 3,0000
39. Dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnastycznej (klepka

dębowa, ruszt, podkładki)
m2 381,5700

40. drabinki podwójne o szer 1,8m i wysokości 3m szt 14,0000
41. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,6123
42. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,0308
43. drewno opałowe kg 2392,5465
44. drut stalowy okrągły kg 75,0623
45. drut stalowy okrągły 3 mm kg 8,7329
46. drut stalowy okrągły cynkowany 3-4 mm kg 5,0400
47. drzwi D5 klasy EI 30 - dostarczenie i montaż kpl 1,0000
48. drzwi Dz 1 kompletne kpl 2,0000
49. drzwi Dz 2 kompletne kpl 1,0000
50. Drzwi przeciwpożarowe EI 30 kompletne szt 1,0000
51. Drzwi przeciwpożarowe EI 60, kompletne szt 2,0000
52. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 3286,8597
53. elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm 100 szt. 0,1250
54. Elem.konstr.stalow.różnych dla bud.przem. t 0,6910
55. emalia poliwinylowa ogólnego stosowania dm3 0,8223
56. Emulsja gruntująca kg 742,4179
57. Emulsja gruntująca kg 0,5200
58. Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biała dm3 508,0351
59. farba olejna do gruntowania dm3 1,1880
60. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 0,0950
61. farba olejna nawierzchniowa dm3 1,1340
62. farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,0028
63. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 810,0720
64. folia w płynie kg 202,1223
65. gaz propan-butan kg 144,8058
66. gips szpachlowy kg 198,2574
67. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 511,9042
68. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5,9730
69. haki do muru kg 11,6438
70. kątownik aluminiowy ochronny m 1201,6133
71. klej Butapren B kg 99,7640
72. kolanka okrągłe szt. 9,0000
73. kołki szt. 1388,0006
74. kołki rozporowe z wkrętami szt 494,5344
75. kotwy stalowe szt. 469,4682
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76. krawędziaki iglaste m3 0,0125
77. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1160,0295
78. lepik asfaltowy na zimno kg 1085,8089
79. listwa cokołowa m 201,2640
80. Listwy przyścienne z drew.igl.wym.35x23mm m 225,6664
81. luksfery 20x20x5 cm szt. 63,0000
82. łacznik (zawiesie) do zamocowania tablicy na ścianie bocznej kpl 3,0000
83. łacznik (zawiesie) do zamocowania tablicy na ścianie szczytowej kpl 2,0000
84. masa asfaltowa kg 20,5443
85. masa uszczelniająca bitumiczna KMB dm3 3798,2361
86. mechanizm otwierający okna - dostarczenie i montaż kpl 10,0000
87. Mieszanka betonowa Rm=9,0MPa (chudy beton) m3 4,1025
88. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 356,7486
89. narożniki i obramienia stalowe kg 397,4400
90. Narożniki ochronne z kątowników stalowych kg 10,8000
91. okna O1 szt 18,0000
92. okna O2 szt 10,0000
93. okna O5 szt 2,0000
94. okno O3 szt 4,0000
95. okno O4 szt 13,0000
96. okucia montazowe kpl 14,0000
97. opłata za wysypisko 3,0000
98. Ościeżnice drewniane drzwi wew D1 i  D2 kompletne szt 13,0000
99. Ościeżnice drewniane drzwi wew D3 i D4 kompletne szt 4,0000

100. Ościeżnice drewniane drzwi wew D5 szt 1,0000
101. Papa izolacyjna m2 363,5400
102. Papa izolacyjna m2 118,7490
103. papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 383,7021
104. papa termozgrzewalna podkładowa m2 383,7021
105. papier ścierny ark. 6,3180
106. pasta podłogowa bezbarwna kg 24,9410
107. pianka poliuretanowa dm3 26,4558
108. Piasek zwykły m3 253,4384
109. Piasek zwykły m3 103,0244
110. Płyta chod.bet.50x50x7cm kl.I,szara szt 210,8748
111. Płyta styrop.EPS 200, lamin.1-str. gr.20cm m2 350,3367
112. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS50 gr 8 cm m3 3,0058
113. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS500 gr 12 cm m3 179,2224
114. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.I m2 23,7952
115. Płytki klink.posadzkowe 20x20cm m2 22,8960
116. płytki okładzinowe ścienne 20x30 cm m2 127,6737
117. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt. 11,4800
118. płyty komunikacyjne długie m2 0,3881
119. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,1941
120. płyty pomostowe robocze m2 13,4406
121. Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS 12) gr 10 cm m3 0,2743
122. Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS 12) gr 15 cm m3 112,4990
123. Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS 12) gr 3 cm m3 0,8042
124. Płyty styrop.EPS 50-042 (dawn.PS-E FS 12) gr 5 cm m3 2,7061
125. Płyty styrop.frez.EPS 200-036 (PS-E FS 30) gr 10 cm m3 40,0649
126. płyty styropianowe PS 25 grub.10 cm m2 30,8165
127. podkładowa masa tynkarska kg 288,2677
128. Podokienniki wew. lastrykowe, grub. 4 cm m2 14,4300
129. poliuretanowa masa do wypełniania spoin dm3 2,0700
130. preparat gruntujacy dm3 0,0759
131. pręty zbrojeniowe kg 14873,4540
132. Pustak POROTHERM 23/62,5 o wym. 52,5x25x23 szt 1880,0000
133. pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238

mm
szt. 5715,1661

134. pustaki ceramiczne POROTHERM 38 P+W o wym. 380x250x238
mm

szt. 3809,1470

135. pustaki wentylacyjne betonowe szt. 68,4000
136. rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlorokauczukowych

ogólnego stosowania
dm3 0,1460

137. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 387,2498
138. Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 245,9998
139. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 100,0962
140. Rura spust.PVC bezkielich. śr.90mm,"Wavin" m 40,4000
141. Rynna dachowa z PVC śr.130 mm,"Wavin" m 75,2024
142. Rynnowy lej spust.PVC"Wavin"-rozm.130/90mm szt 9,0000
143. siatka do gry w siatkówkę szt 1,0000
144. siatka ochronna na okna m2 88,7040
145. siatka z włókna szklanego m2 993,9690
146. silikon dm3 5,2395
147. skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, kompletne D1 i D2 m2 14,0000
148. skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, kompletne D3 szt 4,0000
149. skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, kompletne D35 szt 1,0000
150. słupki do siatki kpl 1,0000

- 74 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6689 Użytkownik: Wojciech Rokiel



Sala gimnastyczna_Dobra.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
151. Sucha miesz.tynk.mineralna kg 2393,6250
152. Sucha zaprawa do spoinowania kg 68,3710
153. sznur polipropylenowy m 7,2450
154. szybkowiążąca zaprawa cementowa kg 64,8000
155. śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej

długości z nakrętkami i podkładkami
kg 0,0600

156. tablica do gry w koszykówkę, kompletna, z koszem, siatką, obręczą
i osłonami dolnych krawędzi

kpl 3,0000

157. tablica do gry w koszykówkę, kompletna, z koszem, siatką, obręczą
i osłonami dolnych krawędzi'

kpl 2,0000

158. Taśma dylatacyjna z PVC nr"3" (szer.200mm) m 3,6750
159. tlen techniczny m3 0,9000
160. trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,0600
161. tynk mozaikowy kg 1247,3903
162. Uchwyt rynnowy z PVC "Wavin"- rozm. 130mm szt 144,6200
163. uchwyty do rur spustowych szt 22,4000
164. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 9050,1721
165. uszczelki gumowe szt 47,7246
166. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt. 2345,8453
167. woda m3 1,2921
168. Wykł.podł.z PCW Gamrat "Rekord PUR" 2,0mm m2 271,8569
169. Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu - drewnianych

dzwigarów i płatwi
m2 1,0000

170. Zapr.klej.sucha do płytek ceram kg 873,8871
171. Zaprawa cementowa M-12 m3 0,1800
172. Zaprawa cementowa M-7 m3 0,2910
173. zaprawa cementowa M 12 m3 2,9642
174. zaprawa cementowa M 80 m3 1,2113
175. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 21,0719
176. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 4,2625
177. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 35,1282
178. zaprawa wapienna M 4 m3 4,7381
179. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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1. "Miksokret" 28 kW m-g 11,7396
2. beczkowóz ciągniony 1500 dm3 m-g 9,1375
3. ciągnik gąsienicowy 74 kW (100 KM) m-g 6,3794
4. ciągnik kołowy 37-50 KM m-g 0,0047
5. ciągnik kołowy 75-85 KM m-g 0,6500
6. giętarka do prętów m-g 65,6878
7. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 50,6541
8. mieszarka do zapraw m-g 21,3869
9. Miksokret 28 kW m-g 35,2188

10. nożyce do prętów m-g 78,5318
11. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,8000
12. pompa do betonu na samochodzie m-g 21,8304
13. pompa do betonu na samochodzie m-g 1,7609
14. prościarka do prętów m-g 58,7735
15. przyczepa dłużycowa 10 t m-g 0,6500
16. przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0,0047
17. rusztowanie rurowe m-g 737,9793
18. samochód samowyładowczy 5 t m-g 121,3936
19. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,1337
20. spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 10,2491
21. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,2825
22. środek transportowy m-g 68,2563
23. środek transportowy m-g 4,8206
24. środek transportowy m-g 8,1249
25. środek transportowy m-g 2,9287
26. środek transportowy m-g 23,7304
27. środek transportowy m-g 3,6478
28. środek transportowy m-g 5,7942
29. środek transportowy m-g 0,7697
30. tory pod żurawie wieżowe 120-180tm m-g 1,4500
31. ubijak spalinowy 200 kg m-g 15,5168
32. wyciąg m-g 586,1086
33. wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-g 4,3762
34. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 50,6311
35. Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 109,7020
36. zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 9,1375
37. żuraw okienny m-g 40,0075
38. żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5,6245
39. żuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,4000
40. żuraw wieżowy torowy 160 tm m-g 1,4500

RAZEM

Słownie:  
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1 FUNDAMENTY
1

d.1
KNR 2-01
0103-05

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (przyjęta śr. 46-55 cm) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2
d.1

KNR 2-01
0102-04

Ręczne karczowanie drzew (śr. 36-45 cm) szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1

ZAŁOŻENIA
DO ROBÓT
ZIEMNYCH

Dla robót ziemnych przyjęto n/w założenia:
1- usunięcie humusu na grub.30 cm i złożeniem poza placem budowy.
2- wykopy pod ławy ze skarpą mechaniczne na odkład poza plac budowy.
3- do wyliczenia głębokości wykopu przyjęto rzędną terenu -0,47
4- rzędna dna posadowienia ław i stóp -1,96-0,10 na chudy beton =-2,06 m
5- głębokość wykopów:2,06-0,47=1,59 m przyjęto 1,60 m
6- skarpa 1:0,60 ; 1,60*0,60=0,96 m /1stronę wykopu
7- dla stóp przyjęto poszerzenie wykopu po 0,60 m/1stronę szerokości stopy.
8- zasypka wykopów od zewnątrz przyjęto w wysokości 50% bilansu zasypki
gruntem z odkładu.
9- zasypanie od wewnątrz ław i ścian fundamentowych piaskiem zwykłym 50%
bilansu  zasypki
10- wykop przy istniejącym budynku wykonany ręcznie.

opis

0 opis 0,000
RAZEM 0,000

4
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą
spycharek na odkład

m2

25,00*42,00 m2 1050,000
RAZEM 1050,000

5
d.1

KNR 4-01
0106-02

Wykopy wykonywane przy istniejącym budynku m3

< szer.dna 0,60 m ; szer.korony 0,60+0,96=1,56 m ; l=8 m >    (0,60+1,56)*
1,60/2*8,00

m3 13,824

RAZEM 13,824
6

d.1
KNR 2-01
0205-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km

m3

liniowy ze skarpą 1:0,60 ; (A+B)*h/2*L ; h=1,60m ; Adna=0,70 ; Bkorony=2,62m
; ława w przekroju 1-1
< ściana zewn.ze stopami >        (0,70+2,62)*1,60/2*26,72 m3 70,968
liniowy ze skarpą 1:0,60 ; (A+B)*h/2*L ; h=1,60m ; Adna=0,85 ; Bkorony=2,77m
; ława w przekroju 2-2
< ściana wewn.ze stopami >        (0,85+2,77)*1,60/2*25,85 m3 74,862
poszerzenie dna wykopu dla stóp ; szt.15
< objtość poszerzenia >  (0,60*1,40*1,60*2)*15 m3 40,320
liniowy ze skarpą dla ścian bez stóp 1:0,60 ; (A+B)*h/2*L ; h=1,60m ; Adna=
0,60m ; Bkorony=2,52m 
< ściany zewętrzne ; 2 szczytowe >        (0,60+2,52)*1,60/2*23,50*2 m3 117,312
< ściany zewętrzne ; północna >           (0,60+2,52)*1,60/2*42,70 m3 106,579
< ściany zewętrzne ; południowa >        (0,60+2,52)*1,60/2*(4,57+9,50+3,70) m3 44,354
< ściany wewnętrzne >                         (0,60+2,52)*1,60/2*6,08 m3 15,176
                                                          (0,85+2,77)*1,60/2*10,35 m3 29,974
                                                          (0,40+2,32)*1,60/2*7,00 m3 15,232
A  (suma częściowa) ---------------

m3 514,777
RAZEM 514,777

7
d.1

KNR 2-02
1101-01 z.
sz. 5.4. 9913

Podkłady betonowe B-10 grub.10 cm na podłożu gruntowym pod ławy i stopy
Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.

m3

< pod stopy S >                           (1,30*1,50*0,10)*15 m3 2,925
< ława L1 >                                  0,85*0,10*37,90 m3 3,222
< ława L2  >                                 0,70*0,10*96,30 m3 6,741
< ława L3  >                                 0,60*0,10*39,80 m3 2,388
< ława L4  >                                 0,50*0,10*10,40 m3 0,520
< ława L5  >                                 0,40*0,10*7,80 m3 0,312
A  (suma częściowa) ---------------

m3 16,108
RAZEM 16,108

8
d.1

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

< ława L2  >    0,60*0,40*96,30 m3 23,112
< ława L3  >    0,50*0,40*39,80 m3 7,960
< ława L4  >    0,40*0,40*10,40 m3 1,664
< ława L5  >    0,30*0,40*7,80 m3 0,936
A  (suma częściowa) ---------------

m3 33,672
RAZEM 33,672
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9

d.1
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

< ława L1 >     0,75*0,40*37,90 m3 11,370
A  (suma częściowa) ---------------

m3 11,370
RAZEM 11,370

10
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia ław fundamentowych t

< ława L1 >     278,83/1000 t 0,279
< ława L2 >    704,74/1000 t 0,705
< ława L3 >    277,06/1000 t 0,277
< ława L4 >      49,05/1000 t 0,049
< ława L5 >      35,28/1000 t 0,035
A  (suma częściowa) ---------------

t 1,345
RAZEM 1,345

11
d.1

KNR 2-02
0204-08

Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

< stopa F1 >     (1,40*1,20*0,40+0,75*0,67*0,40)*2 m3 1,746
< stopa F2 >     (1,40*1,20*0,40+0,75*0,60*0,40)*5 m3 4,260
< stopa F3 >     (1,40*1,20*0,40+0,75*0,60*0,40)*2 m3 1,704
< stopa F4 >     (1,40*1,20*0,40+0,75*0,60*0,40)*6 m3 5,112
A  (suma częściowa) ---------------

m3 12,822
RAZEM 12,822

12
d.1

KNR 2-02
0208-02

Wyprowadzenie słupów ze stóp do rzędnej pod wience fundamentowe ; stosu-
nek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3

< 80 cm w/g rys.8k >     (0,25*0,38*0,80)*15 m3 1,140
RAZEM 1,140

13
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia stóp fundamentowych t

< stopa F1 >         126,58/1000 t 0,127
< stopa F2 >         314,04/1000 t 0,314
< stopa F3 >         126,58/1000 t 0,127
< stopa F4 >         376,85/1000 t 0,377
A  (suma częściowa) ---------------

t 0,945
RAZEM 0,945

14
d.1

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome dwiema warstwami papy na lepiku na go-
rąco stóp i ław fundamentowych betonowych

m2

< stopa F1 >     (1,40*1,20)*2 m2 3,360
< stopa F2 >     (1,40*1,20)*5 m2 8,400
< stopa F3 >     (1,40*1,20)*2 m2 3,360
< stopa F4 >     (1,40*1,20)*6 m2 10,080
< ława L1 >       0,75*37,90 m2 28,425
< ława L2  >      0,60*96,30 m2 57,780
< ława L3  >      0,50*39,80 m2 19,900
< ława L4  >      0,40*10,40 m2 4,160
< ława L5  >      0,30*7,80 m2 2,340
A  (suma częściowa) ---------------

m2 137,805
RAZEM 137,805

15
d.1

KNR 2-02
0206-01 206-
05

Ściany betonowe proste grubości 38 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

< ściana h=1,96-0,50=1,46 m >    1,46*(0,24+25,86+0,24)       < elew.połudn. > m2 38,456
                                                  1,46*(13,14+0,30+12,41)     < elew.półn.pomię-
dzy cz.socj.>

m2 37,741

A  (suma częściowa) ---------------
m2 76,197

RAZEM 76,197
16

d.1
KNR 2-02
0206-01 206-
05

Ściany betonowe proste grubości 24 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

< ściana h= 1,96-0,41=1,55 m  >    1,55*(14,75+0,38+7,00)    < elew.wsch.
szczyt. >

m2 34,302

< ściana h= 1,96-0,41=1,55 m >    1,55*22,13                       < elew.zach wyso-
ka szczyt.l j.w >

m2 34,302

                                                   1,55*(40,72-0,50)             < elew.półn. > m2 62,341
                                                   1,55*(9,50+4,57)              < elew. połudn > m2 21,809
                                                    1,55*6,24                       < ściana szczyt.przy
istn.bud. >

m2 9,672

                                                    1,55*7,00                       < ściana wewm.cz.
socj.>

m2 10,850

                                                    1,55*10,35*2                  < ściana wewn.> m2 32,085
A  (suma częściowa) ---------------
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m2 205,361

RAZEM 205,361
17

d.1
KNR 2-02
0212-12

Wieńce na ścianach fundamentowych o szerokości do 30 cm m3

< wieniec Wf1 >       0,25*0,25*137,30 m3 8,581
< wieniec Wf2 >       0,38*0,25*52,60 m3 4,997
A  (suma częściowa) ---------------

m3 13,578
RAZEM 13,578

18
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy fundamentowych t

< wieniec Wf1 >   623,78/1000 t 0,624
< wieniec Wf2 >   250,99/1000 t 0,251
A  (suma częściowa) ---------------

t 0,875
RAZEM 0,875

19
d.1

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

pow.ściany fundamentowej gr 38 cm
poz.15*2 m2 152,394
pow ścian grubości 24 cm
poz.16*2 m2 410,722
< wieniec Wf1 >       0,25*2*137,30 m2 68,650
< wieniec Wf2 >       0,25*2*52,60 m2 26,300
A  (suma częściowa) ---------------

m2 658,066
RAZEM 658,066

20
d.1

KNR AT-27
0508-04

ułożenie płyt styrodurowych gr 12 cm klejonych punktowo masą bitumiczną m2

< ściana elew.połud ; h ociepl.1,45 m >                 1,45*26,60 m2 38,570
< ściany zewn.pozostałe. >                                  1,40*(40,72+0,50+4,95) m2 64,638
                                                                          1,40*23,04 m2 32,256
                                                                          1,40*(9,50+4,57+7,39+3,70) m2 35,224
A  (suma częściowa) ---------------

m2 170,688
RAZEM 170,688

21
d.1

KNR 0-23
2612-05

Przymocowanie płyt styrodurowych do ściany fundamentowej za pomocą koł-
ków - powyżej poziomu terenu. Przyjęto średnią wysokość zakołkowanego pa-
sa 30 cm

szt

poz.20A*0,30*4<kołki/m2> szt 204,826
RAZEM 204,826

22
d.1

KNR 0-23
2612-06

Wykonanie warstwy zbrojącej na zakołkowanej powierzchni m2

poz.20A*0,30 m2 51,206
RAZEM 51,206

23
d.1

KNR BC-02
0605-01

Wykonanie tynku mozaikowego na warstwie zbrojącej m2

poz.21 m2 204,826
RAZEM 204,826

24
d.1

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

12<szt>*0,40 m 4,800
RAZEM 4,800

25
d.1

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe poziome na ścianach fundamentowcych (pod ścia-
na parteru dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco

m2

< ściana grub.38 cm >                 0,38*(0,24+25,86+0,24)      < elew.połudn. > m2 10,009
                                                  0,38*(13,14+0,30+12,41)    < elew.półn.pomię-
dzy cz.socj.>

m2 9,823

< ściana grub.24 cm  >                0,24*(14,75+0,38+7,00)     < elew.wsch.
szczyt. >

m2 5,311

                                                  0,24*22,13                       < elew.zach wysoka
szczyt.l j.w >

m2 5,311

                                                  0,24*(40,72-0,50)             < elew.półn. > m2 9,653
                                                  0,24*7,00                       < ściana wewm.cz.socj.
>

m2 1,680

                                                  0,24*(9,50+4,57)              < elew. połudn > m2 3,377
                                                  0,24*10,35*2                  < ściana wewn.> m2 4,968
                                                  0,24*6,24                       < ściana szczyt.przy
istn.bud. >

m2 1,498

A  (suma częściowa) ---------------
m2 51,630

RAZEM 51,630
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26

d.1
BILANS
MAS ZIEM-
NYCH DO
ZASYPKI

Bilans mas ziemnych do zasypki pomiędzy gruntem rodzimym od strony ze-
wnętrznej do ścian fundamentowych a krawędzią wykopu od strony wewnętrz-
nej budynku.
1- zasypka mechaniczna od strony zewnętrznej gruntem rodzimym z odkładu.
2- zasypka od strony wewnętrznej piaskiem zwykłym.
    ŁĄCZNY BILANS MAS ZIEMNYCH DO ZASYPKI 
 - objętość wykopów z poz.3+4 :   13,824+514,777=528,601 m3
 - minus objętości wbudowane : poz.5                16,108 m3
                                                 poz.6                33,672 m3
                                                 poz.7                11,370 m3
                                                 poz.9                12,822 m3
                                                 poz.10                1,140 m3
                                                 poz.13  76,197*0,38=28,955 m3 
                                                 poz.14 205,361*0,24=49,287 m3
                             minus objętość wbudowana m3 153,345 m3

                          OGÓŁEM OBJĘTOŚĆ ZASYPKI 375,256 m3

 PRZYJĘTO 50% OBJĘTOŚCI ZASYPKI OD ZEWNĄTRZ 
 PRZYJĘTO 50% OBJĘTOŚCI ZASYPKI OD WEWNĄTRZ

m3

0 m3 0,000
RAZEM 0,000

27
d.1

KNR 2-01
0502-01

Ręczne zasypywanie przestrzeni od wewnątrz za ścianami i stopami funda-
mentowymi piaskiem zwykłym
  - 50% zasypki ręczne,50% zasypki mechaniczne -
Krotność = 0,5

m3

< w/g bilansu zasypki z poz.20 >   375,256*0,50 m3 187,628
RAZEM 187,628

28
d.1

KNR 2-01
0503-01

Mechaniczne zasypywanie przestrzeni od wewnątrz za ścianami i stopami fun-
damentowymi piaskiem zwykłym
  - 50% zasypki ręczne,50% zasypki mechaniczne -
Krotność = 0,5

m3

< w/g bilansu zasypki z poz.20 >   375,256*0,50 m3 187,628
RAZEM 187,628

29
d.1

KNR 2-01
0503-02

Mechaniczne zasypywanie przestrzeni od zewnątrz za ścianami i stopami fun-
damentowymi ziemią z odkładu - kat.gr.III-IV

m3

< w/g bilansu zasypki z poz.20 >   375,256*0,50 m3 187,628
RAZEM 187,628

2 POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 3-3
30

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa stabilizowana grub.15 cm na podłożu gruntowym w/g P.T m3

powierzchnia pom.w/g zestawienia rys.3
< pom..0.1 >      24,03*0,15 m3 3,605
< pom..0.2 >      19,44*0,15 m3 2,916
< pom..0.3 >        4,06*0,15 m3 0,609
< pom..0.4 >      48,78*0,15 m3 7,317
< pom..0.5 >      24,50*0,15 m3 3,675
< pom..0.7 >      46,65*0,15 m3 6,998
< pom..0.8 >      20,35*0,15 m3 3,053
< pom..0.9 >        6,04*0,15 m3 0,906
< pom..0.10 >      1,43*0,15 m3 0,215
< pom..0.11 >    11,44*0,15 m3 1,716
< pom..0.12 >      2,12*0,15 m3 0,318
< pom..0.13 >      6,12*0,15 m3 0,918
< pom..0.14 >      1,43*0,15 m3 0,215
< pom..0.15 >    11,44*0,15 m3 1,716
< pom..0.16 >    20,32*0,15 m3 3,048
< pom..0.17 >    14,89*0,15 m3 2,234
< pom..0.18 >    30,45*0,15 m3 4,568
A  (suma częściowa) ---------------

m3 44,027
RAZEM 44,027

31
d.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty betonowe B-15 grub.10 cm  - z zastosowaniem pompy do betonu m3

< pom..0.1 >      24,03*0,10 m3 2,403
< pom..0.2 >      19,44*0,10 m3 1,944
< pom..0.3 >        4,06*0,10 m3 0,406
< pom..0.4 >      48,78*0,10 m3 4,878
< pom..0.5 >      24,50*0,10 m3 2,450
< pom..0.7 >      46,65*0,10 m3 4,665
< pom..0.8 >      20,35*0,10 m3 2,035
< pom..0.9 >        6,04*0,10 m3 0,604
< pom..0.10 >      1,43*0,10 m3 0,143
< pom..0.11 >    11,44*0,10 m3 1,144
< pom..0.12 >      2,12*0,10 m3 0,212
< pom..0.13 >      6,12*0,10 m3 0,612
< pom..0.14 >      1,43*0,10 m3 0,143
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< pom..0.15 >    11,44*0,10 m3 1,144
< pom..0.16 >    20,32*0,10 m3 2,032
< pom..0.17 >    14,89*0,10 m3 1,489
< pom..0.18 >    30,45*0,10 m3 3,045
A  (suma częściowa) ---------------

m3 29,349
RAZEM 29,349

32
d.2

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB

m2

poz.31/0,10 m2 293,490
RAZEM 293,490

33
d.2

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.31/0,10 m2 293,490
RAZEM 293,490

34
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych PS 25 grub.10 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.31 m2 29,349
RAZEM 29,349

35
d.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.32 m2 293,490
RAZEM 293,490

36
d.2

KNR 9-13
0301-04

Maszynowe wykonanie podkładu pod posadzki grubości 20 mm - warstwa do-
ciskowa z betonu B-15
  -  interpolacja -

m2

poz.32 m2 293,490
RAZEM 293,490

37
d.2

KNR 9-13
0301-05

Dodatek za każde 10 mm grubości warstwy dociskowej ( za 20 mm )
Krotność = 2

m2

poz.32 m2 293,490
RAZEM 293,490

38
d.2

KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 10 mm
zatarte na gładko

m2

poz.32 m2 293,490
RAZEM 293,490

39
d.2

KNR BC-02
0304-02

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach
wilgotnych na powierzchniach poziomych
 -  sanitariaty -

m2

< pom..0.3 >        4,06 m2 4,060
< pom..0.9 >        6,04 m2 6,040
< pom..0.10 >      1,43 m2 1,430
< pom..0.11 >    11,44 m2 11,440
< pom..0.12 >      2,12 m2 2,120
< pom..0.13 >      6,12 m2 6,120
< pom..0.14 >      1,43 m2 1,430
< pom..0.15 >    11,44 m2 11,440
A  (suma częściowa) ---------------

m2 44,080
RAZEM 44,080

40
d.2

NNRNKB
202 1118-08

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 20x20 cm lu-
zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - sanitariaty

m2

< pom..0.3 >        4,06 m2 4,060
< pom..0.9 >        6,04 m2 6,040
< pom..0.10 >      1,43 m2 1,430
< pom..0.12 >      2,12 m2 2,120
< pom..0.13 >      6,12 m2 6,120
< pom..0.14 >      1,43 m2 1,430
A  (suma częściowa) ---------------

m2 21,200
RAZEM 21,200

41
d.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

< pom..0.11 >    11,44 m2 11,440
< pom..0.15 >    11,44 m2 11,440
A  (suma częściowa) ---------------

m2 22,880
RAZEM 22,880

42
d.2

KNR 2-02
1112-05

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
PCW

m2

< pom..0.1 >      24,03 m2 24,030
< pom..0.2 >      19,44 m2 19,440
< pom..0.4 >      48,78 m2 48,780
< pom..0.5 >      24,50 m2 24,500
< pom..0.7 >      46,65 m2 46,650
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< pom..0.8 >      20,35 m2 20,350
< pom..0.16 >    20,32 m2 20,320
< pom..0.17 >    14,89 m2 14,890
< pom..0.18 >    30,45 m2 30,450
A  (suma częściowa) ---------------

m2 249,410
RAZEM 249,410

43
d.2

KNR 2-02
1113-08

listwy przyścienne drewniane m

< pom..0.1 >      17,06 m 17,060
< pom..0.2 >      18,10 m 18,100
< pom..0.4 >      27,36 m 27,360
< pom..0.5 >      20,76 m 20,760
< pom..0.7 >      42,50 m 42,500
< pom..0.8 >      17,10 m 17,100
< pom..0.16 >    16,20 m 16,200
< pom..0.17 >    14,96 m 14,960
< pom..0.18 >    20,5 m 20,500

RAZEM 194,540
3 POSADZKA NA GRUNCIE SZCZEGÓŁ 4-4

44
d.3

KNR 2-02
1101-07

Podsypka piaskowa stabilizowana grub.25 cm na podłożu gruntowym w/g P.T m3

powierzchnia pom.w/g zestawienia rys.3
< pom..06 >      381,57*0,25 m3 95,393
A  (suma częściowa) ---------------

m3 95,393
RAZEM 95,393

45
d.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa B-15 grub.10 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m3

poz.44*0,10 m3 9,539
RAZEM 9,539

46
d.3

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB

m2

< pom..06 >      381,57 m2 381,570
RAZEM 381,570

47
d.3

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.46 m2 381,570
RAZEM 381,570

48
d.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje z płyt styropianowych FS 30 grub.10 cm poziome na wierzchu kons-
trukcji na sucho - jedna warstwa

m2

381,57 m2 381,570
RAZEM 381,570

49
d.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

381,57 m2 381,570
RAZEM 381,570

50
d.3

KNR 2-02
0216-01

Płytata betonowa sali gimnastycznej z B-20, grubości 8 cm płaskie - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m2

381,57 m2 381,570
RAZEM 381,570

51
d.3

KNR 2-02
0216-05

Potrącenie za 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu m2

-381,57 m2 -381,570
RAZEM -381,570

52
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia przeciwskurczowego płyty betonowej. Zało-
zono 20 kg zbrojenia na m2. Rzeczywistą ilość rozliczyć powykonawczo

t

poz.50*20/1000 t 7,631
RAZEM 7,631

53
d.3 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż podłogi sportowej sali gimnastycznej (klepka dębowa,
ruszt, podkładki)

m2

poz.50 m2 381,570
RAZEM 381,570

4 WIEŃCE I RDZENIE ŚCIAN BUDYNKU
54

d.4
KNR 2-02
0211-01

Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie
deskowane

m3

< rdzeń R 1;h do wieńca Wf 6,29+0,25=6,54 m >       0,25*0,25*6,54 m3 0,409
RAZEM 0,409

55
d.4

KNR 2-02
0211-02

Rdzenie żelbetowe w ścianach murowanych o grubości ponad 0,3 m dwustron-
nie deskowane

m3

< rdzeń S 1;h do wieńca Wf 6,29+0,25=6,54 m >       (0,25*0,38*6,54)*14 m3 8,698
RAZEM 8,698

56
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia rdzeni ścian budynku - pręty gładkie t

< rdzeń R1 >        120,6/1000 t 0,121
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< rdzeń S1 >      1734,44/1000 t 1,734
A  (suma częściowa) ---------------

t 1,855
RAZEM 1,855

57
d.4

KNR 2-02
0212-12

Wieńce na ścianach budynku o szerokości do 30 cm m3

< wieniec W1 >         (0,25*0,30+0,12*0,30)*26,30 m3 2,919
< wieniec W2b >       0,25*0,30*24,10 m3 1,808
< wieniec W1a >       (0,25*0,30+0,12*0,30)*19,70 m3 2,187
< wieniec W2 >          0,25*0,30*17,50 m3 1,313
< wieniec W2a >         0,25*0,30*21,60 m3 1,620
< wieniec W4 >          0,25*0,30*22,70 m3 1,703
< wieniec W4a >       (0,25*0,30+0,12*0,30)*31,00 m3 3,441
A  (suma częściowa) ---------------

m3 14,991
RAZEM 14,991

58
d.4

KNR 2-02
0212-13

Wieńce na ścianach budynku o szerokości ponad 30 cm m3

< wieniec W3 >         0,38*0,30*26,30 m3 2,998
< wieniec W3a >        (0,38*0,30+0,12*0,30)*56,20 m3 8,430
< wieniec W3b >        (0,38*0,30)*26,30 m3 2,998
A  (suma częściowa) ---------------

m3 14,426
RAZEM 14,426

59
d.4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia wieńcy ścian budynku - pręty gładkie t

< wieniec W1 >        314,49/1000 t 0,314
< wieniec W2b >      107,98/1000 t 0,108
< wieniec W3 >        126,28/1000 t 0,126
< wieniec W3a >      709,04/1000 t 0,709
< wieniec W1a >      231,21/1000 t 0,231
< wieniec W2 >         79,39/1000 t 0,079
< wieniec W2a >        97,05/1000 t 0,097
< wieniec W3b >      130,23/1000 t 0,130
< wieniec W4 >        105,60/1000 t 0,106
< wieniec W4a >      111,66/1000 t 0,112
A  (suma częściowa) ---------------

t 2,012
RAZEM 2,012

5 ŚCIANY
5.1 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIANA WEWNĘTRZNA + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
60

d.5.1
KNR 0-27
0163-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(0,15+6,29-0,30)*25,86 m2 158,780
A  (suma częściowa) ---------------

m2 158,780
minus drzwi i okna
-1,50*2,05 <drzwi D3> m2 -3,075
-0,90*2,05 <drzwi D2> m2 -1,845
-2,40*1,20*4<szt><okna O2> m2 -11,520
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -16,440
minus rdzenie
-0,25*(0,15+6,25-0,30)*7<szt> m2 -10,675
 

RAZEM 131,665
61

d.5.1
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(0,15+6,29-0,30)*14,75 m2 90,565
14,75*(1,60+0,50)/2 m2 15,488
A  (suma częściowa) ---------------

m2 106,053
minus drzwi
-1,50*2,05 <drzwi D3> m2 -3,075
 

RAZEM 102,978
62

d.5.1
KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,49*3+2,09*3*2+2,69*3*4 m 49,290
RAZEM 49,290

63
d.5.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.60A+poz.61A m2 264,833
RAZEM 264,833

64
d.5.1

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.63 m2 264,833
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RAZEM 264,833

65
d.5.1

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.63 m2 264,833
RAZEM 264,833

66
d.5.1

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2

poz.63 m2 264,833
RAZEM 264,833

67
d.5.1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania rurowe o wysokości 8.44 m - ekstrapolacja m2

14,75*8,44 m2 124,490
(25,86-0,70)*6,54 m2 164,546

RAZEM 289,036
68

d.5.1
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:63,64,65,66,67)

69
d.5.1

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2

od strony pomieszczenia nr 0.7
25,86*3,40 m2 87,924
od strony pomieszczenia nr 0.5
8,13*3,40 m2 27,642

RAZEM 115,566
70

d.5.1
KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.69 m2 115,566
RAZEM 115,566

71
d.5.1

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.69 m2 115,566
RAZEM 115,566

72
d.5.1

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2

poz.69 m2 115,566
RAZEM 115,566

73
d.5.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - część ścian nad stropem przyległej części

m2

poz.75+poz.76+poz.77 m2 132,919
RAZEM 132,919

74
d.5.1

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.75+poz.76+poz.77 m2 132,919
RAZEM 132,919

75
d.5.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

26,66*3,22 m2 85,845
minus okna O2
-1,20*2,40*4 m2 -11,520
8,90*4,90 m2 43,610

RAZEM 117,935
76

d.5.1
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowymi gr 3 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2

okna O2
(1,20*2+2,40*2)*4*0,15 m2 4,320

RAZEM 4,320
77

d.5.1
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

0,40*26,66 m2 10,664
RAZEM 10,664

78
d.5.1

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

26,66+8,90 m 35,560
RAZEM 35,560

79
d.5.1

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

okna
(1,20*2+2,40*2)*4 m 28,800
krawędzie pionowe
4,90 m 4,900
gzyms
4*26,66 m 106,640

RAZEM 140,340
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80

d.5.1
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - część ściany o całej wysokości

m2

poz.82 m2 58,884
RAZEM 58,884

81
d.5.1

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.82 m2 58,884
RAZEM 58,884

82
d.5.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

7,01*8,40 m2 58,884
RAZEM 58,884

83
d.5.1

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.89 m - ekstrapolacja m2

7,71*8,89 m2 68,542
RAZEM 68,542

84
d.5.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:80,81,82)

5.2 SALA GIMNASTYCZNA - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
85

d.5.2
KNR 0-27
0163-04

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(0,15+6,29-0,30)*25,86 m2 158,780
A  (suma częściowa) ---------------

m2 158,780
minus okna
-2,40*2,40*4*2<szt><okna O1> m2 -46,080
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -46,080
minus rdzenie
-0,25*(0,15+6,25-0,30)*7<szt> m2 -10,675
 

RAZEM 102,025
86

d.5.2
KNR 0-27
0163-02

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(0,15+6,29-0,30)*14,75 m2 90,565
14,75*(1,60+0,50)/2 m2 15,488
A  (suma częściowa) ---------------

m2 106,053
RAZEM 106,053

87
d.5.2

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,69*3*6 m 48,420
RAZEM 48,420

88
d.5.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach m2

poz.85A+poz.86A m2 264,833
RAZEM 264,833

89
d.5.2

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.88 m2 264,833
RAZEM 264,833

90
d.5.2

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.88 m2 264,833
RAZEM 264,833

91
d.5.2

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2

poz.88 m2 264,833
RAZEM 264,833

92
d.5.2

KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania rurowe o wysokości 8.44 m ustawione od strony sali gimnastycz-
nej. Założono, że z tych rusztowań wykonywane są prace murarskie oraz wew-
nętrzne warstwy wykończeniowe.

m2

14,75*8,44 m2 124,490
(25,86-0,70)*6,54 m2 164,546

RAZEM 289,036
93

d.5.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 3
(poz.:85,86,88,89,90,91)

94
d.5.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.96+poz.97+poz.98 m2 284,650
RAZEM 284,650

95
d.5.2

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.96+poz.97+poz.98 m2 284,650
RAZEM 284,650
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96

d.5.2
KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

26,66*6,70 m2 178,622
minus okna O2
-2,40*2,40*4*2 m2 -46,080
15,81*8,40 m2 132,804

RAZEM 265,346
97

d.5.2
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowymi gr 3 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2

okna O2
(1,20*2+2,40*2)*4*2*0,15 m2 8,640

RAZEM 8,640
98

d.5.2
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

0,40*26,66 m2 10,664
RAZEM 10,664

99
d.5.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

26,66+15,81 m 42,470
RAZEM 42,470

100
d.5.2

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

okna
(1,20*2+2,40*2)*4 m 28,800
krawędzie pionowe
8,40*2 m 16,800
gzyms
4*26,66 m 106,640

RAZEM 152,240
101

d.5.2
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 8.89 m - ekstrapolacja m2

26,66*6,87 m2 183,154
15,81*8,89 m2 140,551

RAZEM 323,705
102

d.5.2
KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 4
(poz.:94,95,96,97,100)

5.3 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
103

d.5.3
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

(6,85+26,66+6,85-1,5)*3,42 m2 132,901
A  (suma częściowa) ---------------

m2 132,901
minus stolarka okienna i drzwiowa
-0,90*2,05 <drzwi Dz 2> m2 -1,845
minus okna 
-0,90*1,50*4 <okna O4> m2 -5,400
-1,80*1,50*2 <okna 2*O4> m2 -5,400
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -12,645
RAZEM 120,256

104
d.5.3

KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,79*2*6 m 21,480
RAZEM 21,480

105
d.5.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.107+poz.108+poz.109 m2 149,903
RAZEM 149,903

106
d.5.3

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.105 m2 149,903
RAZEM 149,903

107
d.5.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

(6,85+26,66+4,90)*3,60 m2 138,276
minus okna i drzwi
poz.103B m2 -12,645

RAZEM 125,631
108

d.5.3
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowymi gr 3 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2

(0,90+2,05*2)*0,15 <drzwi Dz 2> m2 0,750
(0,90*2+1,50*2)*0,15*4 <okna O4> m2 2,880
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(1,80*2+1,50*2)*0,15*2 <okna 2*O4> m2 1,980

RAZEM 5,610
109

d.5.3
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

0,70*26,66 m2 18,662
RAZEM 18,662

110
d.5.3

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

6,85-0,90+26,66+4,90 m 37,510
RAZEM 37,510

111
d.5.3

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

okna
(0,90*2+1,50*2)*4 m 19,200
(1,80*2+1,50*2)*2 m 13,200
drzwi
2,05*2+0,90 m 5,000
krawędzie pionowe
3,60*3 m 10,800
gzyms
4*26,66 m 106,640

RAZEM 154,840
112

d.5.3
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2

(6,85+4,00+4,10*2+4,00+2,93+6,00+6,85-1,5)*3,40 m2 126,922
ościeża przejścia pomiędzy pom 0.7 i 0.2
(3,3+1,5+3,3)*0,25 m2 2,025

RAZEM 128,947
113

d.5.3
KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izolację z folii w plynie m2

poz.112 m2 128,947
RAZEM 128,947

114
d.5.3

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej w pomieszczeniach
0.15 i 0.11

m2

(4,10*2)*3,40-1,50*1,80*2 m2 22,480
(1,50*2+1,80*2)*0,15*2<ościeża okien> m2 1,980

RAZEM 24,460
115

d.5.3
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.114 m2 24,460
RAZEM 24,460

116
d.5.3

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.112-poz.115 m2 104,487
RAZEM 104,487

117
d.5.3

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.69 m2 115,566
RAZEM 115,566

5.4 CZĘŚĆ SOCJALNA - ŚCIANY WEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIOWE
118

d.5.4
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

5,08*3,42 m2 17,374
minus drzwi D1
-0,90*2,05 m2 -1,845
A  (suma częściowa) ---------------

m2 15,529
RAZEM 15,529

119
d.5.4

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

25,86*3,42 m2 88,441
minus drzwi
-1,50*2,05<D3>-0,90*2,05*3<D2>-0,90*2,05*2<D1> m2 -12,300
5,08*3,42*4+1,00*3,42+1,05*3,42*2 m2 80,096
minus drzwi
-0,90*2,05*3<D1> m2 -5,535
4,10*3,42*2+3,10*3,42 m2 38,646
minus drzwi
-0,90*2,05*2<D2> m2 -3,690

RAZEM 185,658
120

d.5.4
KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,79+1,19*13 m 17,260
RAZEM 17,260
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121

d.5.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2

poz.119*2 m2 371,316
RAZEM 371,316

122
d.5.4

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izolację z folii w plynie m2

poz.121 m2 371,316
RAZEM 371,316

123
d.5.4

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej m2

w pomieszczeniach 0.15 i 0.11
2,79*3,40*4 m2 37,944
(4,10*3,40*2)-0,90*2,05*2<D2> m2 24,190
pom 0.9 (przy umywalce)
5 m2 5,000
pom 0.10
6 m2 6,000
pom 0.12 (przy brodziku)
5 m2 5,000
pom 0.13 (przy umywalce)
5 m2 5,000
pom 0.14
6 m2 6,000

RAZEM 89,134
124

d.5.4
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.123 m2 89,134
RAZEM 89,134

125
d.5.4

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.112-poz.115 m2 104,487
RAZEM 104,487

126
d.5.4

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.121-poz.124 m2 282,182
RAZEM 282,182

127
d.5.4

KNR 2-02
0122-07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych m

2*9 m 18,000
RAZEM 18,000

5.5 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIO-
WE

128
d.5.5

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

pzrekrój B-B
(9,49+0,45)*4,53 m2 45,028
A  (suma częściowa) ---------------

m2 45,028
minus okna 
-0,90*1,50*3 <okna O4> m2 -4,050
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -4,050
9,49*3,65 m2 34,639
3,67*4,53 m2 16,625
C  (suma częściowa) ---------------

m2 51,264
minus okna 
-1,20*2,00*2 <okna O3> m2 -4,800
D  (suma częściowa) ---------------

m2 -4,800
ściana nad pom 0.1
7,03*1,1 m2 7,733
E  (suma częściowa) ---------------

m2 7,733
przekrój C-C
(4,68*2)*3,3 m2 30,888
F  (suma częściowa) ---------------

m2 30,888
minus okna i drzwi
-1,50*2,05*2 <drzwi Dz 1> m2 -6,150
-1,20*0,60*2 <okna O5> m2 -1,440

RAZEM 118,473
129

d.5.5
KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1,79*2*3+1,19*2*2+2,39*2*2+2,09*2*2 m 33,420
RAZEM 33,420

- 88 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 6689 Użytkownik: Wojciech Rokiel



Sala gimnastyczna_Dobra.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
130

d.5.5
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

m2

poz.132+poz.133+poz.134 m2 136,623
RAZEM 136,623

131
d.5.5

KNR 0-23
2611-02

jednokrotne gruntowanie podłoża m2

poz.130 m2 136,623
RAZEM 136,623

132
d.5.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw kle-
jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

poz.128 m2 118,473
RAZEM 118,473

133
d.5.5

KNR 0-23
2614-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm płytami styropianowymi gr 3 cm przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki mineralnej

m2

(1,50+2,05*2)*0,15*2 <drzwi Dz 1> m2 1,680
(0,90*2+1,50*2)*0,15*3<okna O4> m2 2,160
(2,00*2+1,20*2)*0,15*2 <okna 2*O3> m2 1,920
(0,60*2+1,20*2)*0,15*2<okno O5> m2 1,080

RAZEM 6,840
134

d.5.5
KNR 0-23
2614-05

Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi gr 5 cm przy użyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki mineralnej

m2

0,60*9,49 m2 5,694
0,60*4,68*2 m2 5,616

RAZEM 11,310
135

d.5.5
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

9,49+0,45+4,68-1,50 m 13,120
9,49+3,67+4,68-1,50 m 16,340
7,03 m 7,030

RAZEM 36,490
136

d.5.5
KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

okna i drzwi
(1,50+2,05*2)*2 <drzwi Dz 1> m 11,200
(0,90*2+1,50*2)*3<okna O4> m 14,400
(2,00*2+1,20*2)*2 <okna 2*O3> m 12,800
(0,60*2+1,20*2)*2<okno O5> m 7,200
krawędzie pionowe
4,53*2 m 9,060
3,3*2 m 6,600
3,3*2 m 6,600
4,53*2 m 9,060
gzyms
9,49*4 m 37,960
4,68*48*2 m 449,280

RAZEM 564,160
137

d.5.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2

poz.128A+poz.128C+poz.128E+poz.128F m2 134,913
RAZEM 134,913

138
d.5.5

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izolację z folii w plynie m2

poz.137 m2 134,913
RAZEM 134,913

139
d.5.5

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej m2

w pomieszczeniu 0.3
4 m2 4,000

RAZEM 4,000
140

d.5.5
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.139 m2 4,000
RAZEM 4,000

141
d.5.5

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.137-poz.139 m2 130,913
RAZEM 130,913

142
d.5.5

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.141 m2 130,913
RAZEM 130,913

5.6 CZĘŚĆ PRZYLEGŁA DO ISTNIEJACEGO BUDYNKU - ŚCIANY WEWNĘTRZNE + WARSTWY WYKOŃCZENIO-
WE
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143

d.5.6
KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych gr. 25 cm z pustaków ceramicznych
POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

8,13*3,3 m2 26,829
6,23*3,3 m2 20,559
6,23*3,3 m2 20,559
A  (suma częściowa) ---------------

m2 67,947
minus drzwi
-1,50*2,05<D4> m2 -3,075
-1,40*2,05<D5> m2 -2,870
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -5,945
RAZEM 62,002

144
d.5.6

KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg. m2

9,49*3,3+0,8*3,3 m2 33,957
(2,18+2,00)*3,3 m2 13,794
minus drzwi
-0,90*2,05<D2>-0,90*2,00<D1> m2 -3,645

RAZEM 44,106
145

d.5.6
KNR 2-02
0126-05

ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2,09*2*4+1,19*6+2,39*2*3+1,79*2*3 m 48,940
RAZEM 48,940

146
d.5.6

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie m2

poz.143A+poz.144 m2 112,053
ściana w pom 0.5
8,13*3,42 m2 27,805

RAZEM 139,858
147

d.5.6
KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie i izolację z folii w plynie m2

poz.146 m2 139,858
RAZEM 139,858

148
d.5.6

KNR BC-02
0304-03

Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej m2

w pomieszczeniu 0.3
4 m2 4,000

RAZEM 4,000
149

d.5.6
KNR AT-22
0204-05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.148 m2 4,000
RAZEM 4,000

150
d.5.6

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.146-poz.149 m2 135,858
RAZEM 135,858

151
d.5.6

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.150 m2 135,858
RAZEM 135,858

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ORAZ PRACEWYKOŃCZENIOWE
152
d.6

KNR 0-19
1023-05

Montaż okien O5 m2

0,60*1,2 m2 0,720
RAZEM 0,720

153
d.6

KNR 0-19
1023-06

Montaż okien O4 m2

0,90*1,50*11 m2 14,850
RAZEM 14,850

154
d.6

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien O3 m2

1,20*2,00*4<wymiary z rys rzut parteru> m2 9,600
RAZEM 9,600

155
d.6

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien O2 m2

1,20*2,00*10 m2 24,000
RAZEM 24,000

156
d.6

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien O1 m2

1,20*2,00*18 m2 43,200
RAZEM 43,200

157
d.6 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż mechanizmów otwierających okna w górnych rzędach w
sali gimnastycznej. Kalkulacja szacunkowa

kpl

10 kpl 10,000
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RAZEM 10,000

158
d.6

NNRNKB
202 0541-01

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej m2

0,60*0,25 m2 0,150
1,50*0,25*9 m2 3,375
2,40*0,25*16 m2 9,600
2,00*0,25*2 m2 1,000

RAZEM 14,125
159
d.6

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych przy oknach O5 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

160
d.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych przy oknach O1 i
O2

szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

161
d.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych przy oknach O3 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

162
d.6

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników lastrykowych przy oknach O4 szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

163
d.6 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż drzwi D5 klasy EI 30. Kalkulacja szacunkowa szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

164
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi zewnętrznych Dz1 i Dz2. Drzwi kompletnie wyposażone. m2

1,50*2,05+0,90*2,05 m2 4,920
RAZEM 4,920

165
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D1 i D2 m2

0,90*2,05*13 m2 23,985
RAZEM 23,985

166
d.6

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie
wykończone

m2

0,90*2,05*14 m2 25,830
RAZEM 25,830

167
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D3 i D4 m2

1,50*2,05*4 m2 12,300
RAZEM 12,300

168
d.6

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone D3 i D4

m2

1,50*2,05*4 m2 12,300
RAZEM 12,300

169
d.6

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe do drzwi D5 m2

1,50*2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075

170
d.6

KNR-W 2-02
1022-02

Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne dwuskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone D5

m2

1,50*2,05 m2 3,075
RAZEM 3,075

171
d.6

KNR AT-23
0102-05
analogia

Obsadzenie kątowników ochronnych narożników drzwi w sali gimnastycznej m

2*2*3 m 12,000
RAZEM 12,000

7 STROPODACH NAD CZĘŚCIĄ SOCJALNĄ ORAZ ŁĄCZNIKIEM
172
d.7

NNRNKB
202 0230e-
02
analogia

(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy Porotherm 62,5/23. Wykaz belek i pusta-
ków wg.PT

m2

część socjalna
7,00*25,86 m2 181,020
łącznik
6,25*10,35 m2 64,688
3,25*10,35 m2 33,638
4,75*6,23 m2 29,593
A  (suma częściowa) ---------------

m2 308,939
RAZEM 308,939
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173
d.7

KNR-W 2-02
0212-07

Żebra rozdzielcze w stropie m3

0,10*0,23*10,35*2<szt> m3 0,476
0,10*0,23*6,24 m3 0,144
0,10*0,23*25,86*2<żebra> m3 1,190

RAZEM 1,810
174
d.7

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

Monolityczne fragmenty stropu m2

(0,34+0,29)*10,35*0,23 m2 1,500
0,26*9,50*0,23 m2 0,568

RAZEM 2,068
175
d.7

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach m2

poz.172 m2 308,939
RAZEM 308,939

176
d.7

KNR BC-02
0606-02

jednokrotne gruntowanie podłoża pod malowanie m2

poz.172 m2 308,939
RAZEM 308,939

177
d.7

KNR BC-02
0620-03

Malowanie tynków wewnętrznych jednokrotne m2

poz.172 m2 308,939
RAZEM 308,939

178
d.7

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.172 m2 308,939
RAZEM 308,939

179
d.7

KNR AT-27
0301-04

Ręczne gruntowanie podłoży poziomych pod bitumiczne masy uszczelniające
KMB

m2

poz.172 m2 308,939
RAZEM 308,939

180
d.7

KNR AT-27
0304-01

Izolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia-
jących (KMB) nakładanych na wyrównanym podłożu

m2

poz.172 m2 308,939
RAZEM 308,939

181
d.7

KNR 2-02
1101-02 z.
sz. 5.4. 9913

Warstwa spadkowa z keramzytobetonu o średniej grubości 14 cm m3

poz.172*0,14 m3 43,251
RAZEM 43,251

182
d.7

KNR 2-02
0609-01

Przyklejenie lepikiem płyt styropianowych gr 20 cm laminowanych jednostron-
nie papą

m2

poz.172*1,08 m2 333,654
RAZEM 333,654

183
d.7

KNR 0-23
2612-03
analogia

Zamocowanie kołkami płyt termoizolacyjnych do podłoża szt

poz.182*4<szt/m2> szt 1334,616
RAZEM 1334,616

184
d.7

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.182 m2 333,654
RAZEM 333,654

185
d.7

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie attyki nad połacią dachu części socjalnej (płaszczyzna od strony
dachu) płytami styropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących
wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Po-
zycja szacunkowa

m2

7,25*0,5 m2 3,625
RAZEM 3,625

186
d.7

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

7,25 m 7,250
RAZEM 7,250

187
d.7

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1 m 1,000
RAZEM 1,000

8 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
188
d.8 kalkulacja in-

dywidualna

Wykonanie, dostarczenie i montaż konstrukcji dachu - drewnianych dzwigarów
i płatwi

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

189
d.8

KNR 2-05
0115-07

Montaż stężeń dżwigarów. Pozycja szacunkowa. t
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0,5 t 0,500

RAZEM 0,500
190
d.8 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż dachu z płyt dachowych Tyrmont Styro. Kompletne z ob-
róbkami przy ścianach szczytowych i czołach dźwigaów.Kalkulacja szacunko-
wa wg danych producenta

m2

431,89 m2 431,890
RAZEM 431,890

191
d.8

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie attyk nad połacią dachu (płaszczyzna od strony dachu) płytami sty-
ropianowymi gr 15 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża
i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki. Pozycja szacunkowa

m2

21 m2 21,000
RAZEM 21,000

192
d.8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-
łowej

m

8,1*4 m 32,400
RAZEM 32,400

193
d.8

KNR 0-23
2612-08

ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

1,1*4 m 4,400
RAZEM 4,400

9 OBRÓBKI BLACHARSKIE DACHU ORAZ ODWODNIENIA
194
d.9

KNR-W 2-02
0524-01

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

4,75*2 m 9,500
9,49 m 9,490
26,66*2 m 53,320

RAZEM 72,310
195
d.9

KNR-W 2-02
0531-03

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm m

3,5*2 m 7,000
4 m 4,000
7,5*2+3*2+4*2 m 29,000

RAZEM 40,000
196
d.9

KNR-W 2-02
0524-03

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

197
d.9

NNRNKB
202 0546-04

montaż denek rynnowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

198
d.9

NNRNKB
202 0550-07

(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

199
d.9

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

ogniomurki sali gimnastycznej
0,75*15,81*2 m2 23,715
attyka pomiędzy częścią socjalną a łącznikiem
0,75*7,25 m2 5,438
attyka budynku łącznika
0,75*(9,49+4,07) m2 10,170
pasy podrynnowe
poz.194*0,6 m2 43,386
styk budynku nowego z istniejącym
7,3*0,30 m2 2,190

RAZEM 84,899
200
d.9

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

pasy nadrynnowe
poz.194*0,25 m2 18,078

RAZEM 18,078
10 WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ.

Rodzaj wyposażenia i ilość przyjeto na potrzeby kosztorysu.
201

d.10
KNR 2-02
1210-03
analogia

Obsadzenie drabinek w ścianach sali gimnastycznej m2

drabinki podwójne o wymiarach 3*1,8m - szt 14
ilość drabinek z rysunku rzutu parteru, wymiary przyjeto dla potrzeb kosztorysu
3,00*1,8*14 m2 75,600

RAZEM 75,600
202

d.10
KNR 2-02
1217-05

Konstrukcja osłon na okna  - obramienia z kątownika 40x40x4 mm i siatka
ochronna

m

Przedmiar dodatkowy
2,40*2,40*12<szt>+2,40*1,20*4<szt> m2 80,640
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2,40*4*12<szt>+(2,40*2+1,20*2)*4<szt> m 144,000

RAZEM 144,000
203

d.10
KNR 7-28
0205-03
analogia

Wykucie otworów pod zawiesia tablic do gry w koszykówkę.  Zestaw 4 końcó-
wek na tablicę

otw.

4*5 otw. 20,000
RAZEM 20,000

204
d.10

KNR 7-28
0211-02

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach końcówek zawieszeń tablic do gry
w koszykówkę - zestaw 4 końcówek na tablicę

szt.

poz.203 szt. 20,000
RAZEM 20,000

205
d.10 analiza indy-

widualna

Dostarczenie tablic do gry w koszykówkę na ścianach szczytowych. Tablice
kompletne, z koszami, siatkami, obreczami i osłonami

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

206
d.10 analiza indy-

widualna

Dostarczenie tablic do gry w koszykówkę na ścianie bocznej. Tablice komplet-
ne, z koszami, siatkami, obreczami i osłonami

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

207
d.10

KNR 7-28
0205-03
analogia

Wykucie otworów pod zamocowanie słupków do siatki. Załozono 2 otwory na
słupek

otw.

2*2 otw. 4,000
RAZEM 4,000

208
d.10

KNR 7-28
0211-02

Osadzenie w gotowych otworach w ścianach słupków do siatki szt.

poz.207 szt. 4,000
RAZEM 4,000

209
d.10 analiza indy-

widualna

Dostarczenie słupków i siatki do gry w siatkówkę kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

11 PODJAZDY I SCHODY ZEWNĘTRZNE
210

d.11 analiza indy-
widualna

Dostarczenie i montaż daszów nad drzwiami zewnętrznymi - pozycja szacun-
kowa

kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000

211
d.11

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe zewnętrzne przy drzwiach DZ 2 na płycie o gr 8 cm - pozy-
cja szacunkowa. Wymiary odczytano ze skali, pozostałe dane przyjęto dla po-
trzeb kosztorysowania

m2

2,4*1,6 m2 3,840
RAZEM 3,840

212
d.11

KNR 2-02
0218-06

Jw - dodatek za następne 7 cm grubości płyty
Krotność = 7

m2

poz.211 m2 3,840
RAZEM 3,840

213
d.11

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - ilośc szacunkowa. Rozliczyc po-
wykonawczo

t

0,15 t 0,150
RAZEM 0,150

214
d.11

KNR 2-02
0218-01

stopnie betonowe zewnętrzne m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

215
d.11

KNR 2-02
0205-01

Płyta fundamentowa żelbetowa  pod schody - pozycja szacunkowa m3

2,5*1,7*0,1 m3 0,425
RAZEM 0,425

216
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament schodów - jedna warstwa
ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacunkowa

m2

2,5*1,7 m2 4,250
RAZEM 4,250

217
d.11

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów. Pozycja szacunkowa m3

2,5*1,7*0,1 m3 0,425
RAZEM 0,425

218
d.11

KNR 2-02
0103-01

Ściana z cegieł pełnych na zaprawie  cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. -
pod schody zewnętrzne. Pozycja szacunkowa

m2

2 m2 2,000
RAZEM 2,000
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219

d.11
KNR 2-02
0902-01 z.
sz. 5.6. 9911

Otynkowanie ścianki pod schody m2

poz.218 m2 2,000
RAZEM 2,000

220
d.11 kalkulacja in-

dywidualna

Dostarczenie i montaż balustardy ze stali nierdzewnej m

2,4 m 2,400
RAZEM 2,400

221
d.11

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów DZ 1 (bez pochylni). Pozycja
szacunkowa

m3

4,8*2,1*0,1 m3 1,008
RAZEM 1,008

222
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament schodów - jedna warstwa
ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacunkowa

m2

4,7*2 m2 9,400
RAZEM 9,400

223
d.11

KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 15 cm m3

poz.222*0,15 m3 1,410
RAZEM 1,410

224
d.11

KNR 2-02
0218-01

Stopień betonowy - pozycja szacunkowa m3

0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050

225
d.11

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod płyte fundamentową schodów DZ 1 z pochylnią). Pozycja
szacunkowa

m3

4,68*3,5*0,1 m3 1,638
RAZEM 1,638

226
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod fundament schodów - jedna warstwa
ze smarowaniem zakładów. Pozycja szacunkowa

m2

4,68*3,5 m2 16,380
RAZEM 16,380

227
d.11

KNR 2-02
0205-01

Płyta betonowa gr 15 cm m3

poz.226*0,15 m3 2,457
RAZEM 2,457

228
d.11

KNR 2-02
0218-01

Stopnie betonowe - pozycja szacunkowa m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

229
d.11

KNR 2-02
1101-01

Chudy beton pod pochylnię. Pozycja szacunkowa m3

5,7*1,6*0,1 m3 0,912
RAZEM 0,912

230
d.11

KNR 2-02
0616-03

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pod pochylnię - jedna warstwa ze smaro-
waniem zakładów. Pozycja szacunkowa

m2

5,7*1,6 m2 9,120
RAZEM 9,120

231
d.11

KNR 2-02
0201-06
analogia

Wykonanie pochylni m3

(0,05+0,5)/2*1,44*5,60 m3 2,218
RAZEM 2,218

232
d.11

KNR 4-06
0304-12

Wykonanie balustrad wg rys K11 t

0,191 t 0,191
RAZEM 0,191

233
d.11

KNR 7-12
0105-03

Odtłuszczanie konstrukcji balustrad
 - wskażnik przeliczeniowy z t na m2 w/g BI nr 5/89

m2

poz.232*35,00 m2 6,685
RAZEM 6,685

234
d.11

KNR 7-12
0206-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi balustrad m2

poz.233 m2 6,685
RAZEM 6,685

235
d.11

KNR 7-12
0214-03

Malowanie pędzlem emaliami poliwinylowymi balustrad m2

poz.233 m2 6,685
RAZEM 6,685

236
d.11

KNR 2-31
0502-06

Opaska z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem

m2

(9,49+26,66+0,50+23,06+0,50+26,66+7,01+9,49)*0,50 m2 51,685
RAZEM 51,685

12 ROBOTY ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIEM BUDYNKÓW
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237

d.12
KNR 2-02
0617-08

Izolacja szczelin dylatacyjnych pionowych w obszarze fundamentu taśmą dyla-
tacyjną PCW szerokości 200 mm '3'

m

załozono wymiar szczeliny 20x15 mm. Pozycja szacunkowa
3,5 m 3,500

RAZEM 3,500
238

d.12
KNR BC-02
0311-07

Wypełnienie spoin pionowych przy drzwiach elastyczną poliuretanową masą m

załozono wymiar szczeliny 20x15 mm. Pozycja szacunkowa
1,40*2+2,05*2 m 6,900

RAZEM 6,900
239

d.12
KNR AT-26
0101-04

oczyszczenie powierzchni muru po odkopaniu m2

7*1,5 m2 10,500
RAZEM 10,500

240
d.12

KNR AT-27
0508-03
analogia

Wypełnienie dylatacji na styku ścian nowego i istniejącego budynku płytami ze
styroduru gr 8 cm

m2

(1,50+3,59)*7,03 m2 35,783
RAZEM 35,783

241
d.12

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru istniejącego okna w miejscu projekowanych drzwi D5. Obmiar
szacunkowy

m2

1,40*1,8 m2 2,520
RAZEM 2,520

242
d.12

KNR 4-01
0329-03

Wykucie częsci podokiennej muru pod projektowane drzwi D5 m3

(1,40*2,05-poz.241)*0,38 m3 0,133
RAZEM 0,133

243
d.12

KNR 2-02
0902-04 z.
sz. 5.6. 9911

Naprawa tynku na ościeżu m2

(1,40+2,05*2)*0,38 m2 2,090
RAZEM 2,090

244
d.12

KNR BC-02
0620-03

Malowanie ościeża jednokrotne m2

poz.243 m2 2,090
RAZEM 2,090

245
d.12

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.244 m2 2,090
RAZEM 2,090

13 ROBOTY W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU
246

d.13
KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru istniejącego okna pod luksfery m2

1,40*1,8 m2 2,520
RAZEM 2,520

247
d.13

KNR 2-02
0121-05

Zamurowanie otworu okiennego luksferami, 20x20x5 cm m2

poz.246 m2 2,520
RAZEM 2,520

248
d.13

KNR 7-28
0201-04

Wykucie otworu do transportu pieca w ścianie kotłowni o grub. 1 1/2 ceg. m2

1,50*2,20 m2 3,300
RAZEM 3,300

249
d.13

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe  gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W
(pióro i wpust) w budynku kotłowni

m2

2,11*3,30<wysokość przyjęta dla potrzeb koszorysu> m2 6,963
RAZEM 6,963

250
d.13

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ściance m2

poz.249*2 m2 13,926
RAZEM 13,926

251
d.13

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru istniejących drzwi w kotłowni m2

1,30*2,00 m2 2,600
0,70*2,00 m2 1,400
0,80*2,00 m2 1,600

RAZEM 5,600
252

d.13
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. dla drzwi D6 m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

253
d.13

KNR 4-01
0329-03

Poszerzenie otworu drzwiowego pod drzwi D7 m3

(0,90*2,00-0,7*2,00)*0,38 m3 0,152
RAZEM 0,152
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254

d.13
KNR 2-02
0902-04 z.
sz. 5.6. 9911

Naprawa tynku na ościeżu m2

(0,90+2,00*2)*0,38 m2 1,862
RAZEM 1,862

255
d.13

KNR 2-02
0121-03

Zamurowanie otworów po wykutych drzwiach z zastosowaniem bloczków gazo-
betonowych grubości 12 cm

m2

0,70*2,00 m2 1,400
RAZEM 1,400

256
d.13

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ściance m2

poz.255*2 m2 2,800
RAZEM 2,800

257
d.13

KNR 2-02
0116-01

Zamurowanie otworu drzwiowego bloczkami z betonu komórkowego, grubości
24 cm

m2

1,30*2,00 m2 2,600
RAZEM 2,600

258
d.13

KNR 2-02
0803-03

Otynkowanie zamurowania od strony szkoły m2

poz.257 m2 2,600
RAZEM 2,600

259
d.13

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie zamurowania płytami styropianowymi gr 10 cm - przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki

m2

poz.257 m2 2,600
RAZEM 2,600

260
d.13

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D6 m2

0,90*2,00*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

261
d.13

KNR 2-02
1204-03

Drzwi stalowe przeciwpożarowe D7 m2

0,90*2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800

262
d.13

KNR BC-02
0620-03

Wymalowania na nowych tynkach tradycyjnych- jednokrotne m2

poz.248+poz.250+poz.254+poz.258 m2 21,688
RAZEM 21,688

263
d.13

KNR BC-02
0620-04

Jw - dopłata za drugie malowanie m2

poz.262 m2 21,688
RAZEM 21,688

264
d.13

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji  na odległość 15 km. Ilość i odległość szacunkowa

m3

3 m3 3,000
RAZEM 3,000
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