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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W rozdzi al e omowiono wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru robot zwiazanych z
demontazem, rozbiorkaelementow konstrukcyjnychi wykonczeniowych.

Klasyfikacjawg. Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

GrupaKlasaKategoria Opis

45100000-8 Przygotowanieterenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresieusuwania gruzu.

1.2. Zakresstosowania SST

Szczegolowa specyfikacjatechnicznajest stosowanajako dokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionychw pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustaleniazawarte w ninigjszel SST dotycza prowadzeniarobot zwiazanych z pracami
adaptacyjnymi budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy
ulicy Sowinskiego 10

— Wyburzenieczgsci Scianek dzialowych

— Wykuciegniazd pod belki,

— Usunieciegruzu z budynku i wywiezienie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymaganiadotyczqcerobot

Wykonawcarobot jest odpowiedzialny zajakos¢ ich wykonaniaoraz zazgodnos¢ z
dokurnentacja projektowa, SST 1 poleceniami | nspektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Materialy nie wystepujq.

3. SPRZET

Roboty zwiazane z rozbiorkabedawykonywanerecznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez \Wykonawce, wtacznie z
ewentual nymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewnigacym spel nieniewymogow jakosciowych, ilosciowychi
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze
powodowac uszkodzen

pozostalych, nie rozbieranych elementow.

Wykonawcajest zobowiazany do uzywania jedynietakiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakosc wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport jak i wytadunek materialow z rozbiorek mus odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwaludzi pracujacych przy
robotach rozbiorkowych.

Material z rozbiorek bedzie wywozony w miare postepowaniarobot rozbiorkowych. Material
Z rozbiérek bedzie tadowany do kontenerow zngdujacych sie naterenie budowy lub na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektui wywozony naautoryzowanewysypiska.
Wybor srodkatransportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy powinny spel niac wymaganiadotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen naosie, wymiarow fadunku i innych parametrow technicznych.
Wykonawcabedzie usuwal na biezaco, nawlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowanejego pojazdami nadrogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE PRAC

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniemdo robot rozbiérkowych naezy:

- upewnic sie, ze wszystkieinstal acje zostaly odlaczone od zasilaniaw sposob prawidlowy,
- migjsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac 0 bezpiecznym sposobieje
wykonania.

5.2 Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem MinistraInfrastruktury z dnia06.02.2003r.
(Dz.U.

Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczaswykonywaniarobot
budowlanych.

Elementy $cianek tj: tynk wapienny i cegta, zdemontowaci jako

nienadajacesie do odzysku — zgromadzic jako gruz do wywozu.

Deski podlogowe, legary i okna mozna wykorzysta¢ naopal w lokalach komunalnych zasobu
gminy.

Jezeli jest mozliwosc spal enianieprzydatnychel ementow uzyskanych w wyniku prac
rozbiorkowych, niezbedneczynnosci nalezy przeprowadzic z zachowaniem wszelkich
wymogow bezpieczenstwai odpowiednich przepisow.

Zalecasie stosowanietechnologii umozliwiajace intensywne spalanie z powstaniemmal g
ilosci dymu, to jest spalaniew wysokich stosach lub spalaniew dotach z wymuszonym
doplywem powietrza. Po zakonczeniu spal aniaogien powinien byc calkowiciewygaszony
bez pozostawieniatlacych sie czesci.

5.3 Doprowadzenie placu budowy do porzadku

- Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyscic cala strefe objeta
robotami, oraz tereny okoliczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodniez wymogami ogolnymi ST oraz Ekspertyza.

7. OBMIAR ROBOT

Dla gruzu - [m3] metr szescienny

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkieroboty podlegajazasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z danymi w ogolnej ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie MinistraPracy i Polityki Socjalngj z dnia26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwai higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- RozporzadzenieMinistralnfrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r

w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz

ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwapracy i ochrony zdrowia.

(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- RozporzadzenieMinistralnfrastruktury z dnia6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

W niniegjszyrn rozdzia e omowiono ogdlne wymaganiadotyczace wykonaniai odbioru rob6t
budowlanych zwiazanych z wykonaniem zamurowan otworow i zamurowan po osadzeniu
belek wzmacnigjacych strop.

Klasyfikacjawg Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

GrupaKlasaKategoria Opis

45200000-9 Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowsy.
45260000-7 Prace dekarskie i inne specja ne prace budowlane.

45262000-1 Specjalne prace budowlaneinne niz dekarskie.

45262500-6 Prace murarskiei murowe.

45262520-2 Prace murowe.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionychw punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SpecyfikacjaTechnicma

Ustaleniazawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza:

- zamurowaniaotwordéw i gniazd belek

1.4. Okresleniapodstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Techniczneg sazgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST 0 ""Wymaganiaogolne™.

1.5. Ogolne wymaganiadotyczace robot

Ogd6lne warunki wykonaniarobot podanow ST 0 **Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY | WYKONANIEROBOT.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny byc dopuszczone do sprzedazy, posiadac
swiadectwo dopuszczenialub atesty. Materiaty powinny byc zgodne z zatozonymi w
dokumentagji

projektowe.

Materialami wykorzystanymi mogabyc:

cegla dziurawka

pustak ceramiczny

zaprawa cementowo-wapiennamarki Rz = 3,0 MPa

cement, piasek, wapno, woda

inne materialy pomocnicze.

3. SPRZET

Do wykonaniarobot zwiazanych z wykonaniem zamurowan wykorzystany moze byc sprzet:

mieszadlaelektryczne, betoniarka

piony, poziomice i faty



wiertarki i wkretarki reczne

szpachlei kielnie

inne narzedzia pomocnicze.

4. TRANSPORT

Wykonawcazobowiazany jest do stosowaniatakich srodkow transportu, ktore pozwola
uniknac uszkodzen i odksztal cen przewozonychmateriatow. Materialy nabudowe powinny
byc przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszczasie
przewozeniai roztadunku samochodami samowyladowczymi

5. WYKONANIEROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonaniarob6t

Wykonawcaodpowiedziany jest zazgodnosc i jakosc wykonaniarobot zgodnie z Ekspertyza
i dokumentacjakosztorysowaoraz Ogolna SpecyfikacjaTechniczna wg ST 00 i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty murarskie

Zakladasie zamurowanie pozostatych po osadzeniubelek otworow . Roboty nalezy
prowadzic po uprzednim zabezpieczeniu migjscapracy. Zakladasie, ze roboty zostana
wykonane przed wykonaniem dociepleniai sufitu z plyt g-k. Roboty polegajace na
zamurowaniu otworow nalezy wykonac z cegly pelng lub kratowki, klasy 10 MPa na
zaprawie cementowo-wapienng klasy 3,0 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolajakosci robot polegana wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z
dokumentacja projektowaoraz z Specyfikacjanr ST 00 WymaganiaOgolne.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonaniazamurowan nalezy przeprowadzac przez porownanie
wykonanychmuroéw z obowiazujacymi normami i przepisami wedhlug protokolow badan
kontrolnychi atestow jakosci materiatéw, protokol ow odbiorow wykonanych muréw oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocaogledzin zewnetrznych i pomiaréw. W trakcie
odbioru sprawdzic nalezy :

* Badanie spojnosci spoin pomiedzy elementami muréw,

* sprawdzenie sposobu ulozeniamaterialdw konstrukcyjnych scian

* sprawdzenie wykonaniascian w pionie

* sprawdzenie wykonaniascian w poziomie

* sprawdzenie szerokosci wykonanych spoin

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne™.

Jednostka obmiarowajest przy zamurowaniu otwordw:

O grubosci do 0,12m — m2

O grubosci powyzg 0,25m — m3

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z Specyfikacjanr ST 0 WymaganiaOgolne. Roboty odbierze Inspektor Nadzoru po
zakonczeniu wszd kich robot.

Roboty uzngesie zazgodnez ST i wymaganiami I nspektora nadzoru, jesli wszelkie pomiary
i badaniadaly wynik pozytywny.

Dopuszczalne odchyleniapowierzchni scian od ptaszczyzny i odchyleniakrawedzi od linii
proste) nie mogabyc wiekszeniz 5 mm w liczbienie wiekszegj niz 3 sztuki nacatej dugosci
dwumetrowej laty kontrolngj. Maksymalneodchyleniapowierzchni i krawedzi od kierunku
pionowego nie mogabyc wiekszeniz 3 mm na 1 metr.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0go6lne wymaganiadotyczace platnosci

Ogolne wymaganiadotyczace platnosci podano w ST-0 ""Wymaganiaogolne™.
9.2. Cenajednostkowawykonaniarobot obemuje:

« zakup, dowoz, rozladunek, segregacjei magazynowaniematerialu

« roboty przygotowawczei pomiarowe

* przygotowanie stanowiskapracy

* przygotowanie zapraw

* ustawieniei rozbiorkerusztowan

 zamurowanie Otworow za pomoca pustakow lub cegty

* gruntowanie wszelkie prace zwiazane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikagji
* prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-79/B-06711 Kruszywamineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wyrnaganiai badaniaprzy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznegj sawymaganiadotyczace
wykonaniai odbioru tynkow wewnetrznych.

Klasyfikacjawg. Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

GrupaKlasa KategoriaOpis

45400000-1 Roboty wykonczeniowew zakresie obiektow budowlanych.

45410000-4 Prace tynkarskie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegol owa specyfikacjatechnicma jest stosowanajako dokument przetargowy i
kontraktowy

przy zlecaniui realizacji robot wymienionychw pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci urnozliwiajacei majace
na

celu wykonanie:

- tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych,

- gladzie gipsowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymaganiadotyczace robot

Wykonawcarobét jest odpowiedzialny zajakosc ich wykonaniaoraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektoranadzorul.

2. MATERIALY

2.1. Woda(PN-EN 1008:2004)

Do przygotowaniazapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub
jeziora

Niedozwolonejest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawiergjacych

tluszcze organiczne, olgjei mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelniac wymaganiaobowiazujacel normy przedmiotowe, aw
szczegblnosci:

nie zawierac domieszek organicznych, miec frakcje réznych wymiar6w, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 rnm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich

— srednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien byc drobnoziamisty i przechodzic calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Markai sklad zaprawy powinny byc zgodne z wymaganiami normy panstwowe.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie.
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Zaprawe nalezy przygotowacw takig ilosci, aby moglabyc wbudowana mozliwie wczesnie
po jg przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopal niany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
[ub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczeniaw ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzienizszaniz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennychnal ezy stosowac wapno sucho gaszone |ub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednalitai jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapnai zanieczyszczenobcych.
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy, oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiadac wymaganiom
aktualngl normy panstwows i spetniac W szczegol nosci nastepujace wymagania:

- wytrzymatosc na sciskanie (po 7 dniach twardnieniai wysuszeniado stalef masy) — nie
mniej Niz5 MPa,

- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego0,2 mm nie wiecg niz 2% masy spoiwa, a
odsiew nasicie 1,0 mm — 0%,

- poczatek wiazaniapo 30-60 min,

- ilosc wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata— nie
wiecq niz0,5 g,

- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od
wymagan normy.

2.6. Siatkaz widkna szklanego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiay i elementy mogabyc przewozonedowol nymi srodkami transportu.
Podczastransportu materiaty i elementy konstrukceji powinny byc zabezpieczoneprzed
uszkodzeniarni, lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywaniatynkéw

Przed przystapieniem do wykonywaniarobot tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjnepodtynkowe, zamurowane przebiciai bruzdy,
osadzone oscieznicedrzwiowe i okienne.

Zaecasie przystapieniedo wykonywaniatynkow po okresie osiadaniai skurczow muréw.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturzenie nizszej niz+5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturachmoznawykonywac tynki jedynie przy zastosowaniuodpowiednich
srodkow zabezpieczajacych,zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywaniarobét budowlano-
montazowych w okresie obnizonychtemperatur™.

Zaecasie chronic swiezo wykonanetynki zewnetrznew ciagu pienvszych dwoch dni przed
naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonanetynki powinny byc w czasie wiazaniai
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac przez zmycie
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roztworem Szarego mydlalub przez wypalenie lampa benzynowa

Nadmiernie sucha powierzchnie podlozanalezy zwilzyc woda.

5.3. Wykonywaniatynkow

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byc wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut
tynkow wewnetrznychnalezy wykonac wedlug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed je stwardnieniem.
Podczas zacieraniawarstwa gladzi powinna byc mocno dociskanado warstwy narzutul.
Grubosc

gladzi gipsowej 1+3 mm.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne— w tynkach nie narazonych nazawilgocenie
0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych nazawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o
stosunku 1:1:2.Wilgotnosc podtozy gipsowych nie moze byc wiekszaniz 7% (wagowo), a
pozostalych podlozy 8%.

5.5 Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzeni e odbiorow miedzyoperacyjnych podlozai materialow,

sprawdzeniedokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5.6 Sposob uzycia zapraw cementowych

Zaprawe cementowamozna mieszac przy pomocy wszelkich mieszadel mechanicznych lub
recznie. Najeden worek gotowe zaprawy potrzebaok. 5,5 1 czystej wody. Prace przy uzyciu
zaprawy mozna prowadzic w zakresie temperatur od +5 do +25 stopni C. W pierwszym
okresie dojrzewaniazaprawy mozna dodatkowo pielegnowac swieza zaprawaprzy pomocy
zraszaniawoda. W pomieszczeniach gdzie sa wykonywane prace, nalezy zapewnic dobra
cyrkulacjepowietrza, tak aby odparowanawoda z zaprawy nie skraplalasie nascianach i
oknach. W przypadku wykonywaniawylewek podlogowych nalezy pamietac o
przygotowaniu podlozatak,

aby bylo wolne od luznych elementow, spojne, nie sypiacesie - jezeli podlozebedzie
wykazywac wyzej wymienione wady, nalezy zastosowac grunt stabilizujacy podloze.
Zaplanowac dylatacjeoraz wstawic siatke przeciw skurczowa, minimal na grubosc wylewki
podlozato 30 mm.

5.7 Gladzie

Gladz zacieramy packa nagladko. Na przejsciach przewodow instalacyjnychprzez tynk
montujemy rozety maskujace. Osadzamy drobne elementy slusarskie (kratki wentylacyjne,
odbojnicedrzwiowe, uchwyty do zamkniec, kotwy montazowe odbojnic). Stanowisko
robocze po wykonaniurobot oczyscic z resztek zaprawy i wywiesc gruz. Rozebrac i oczyscic
rusztowania.

Zlikwidowac zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawawytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jg marke i
konsystencjew sposob podany w obowiazujace normie.

Wyniki odbiorow materialowi wyrobéw powimy byc kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe

Stronalicowa plyt nie powima miec szwow, krawedzie ptyt powimy byc proste lub
splaszczone.

Gladzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze
niz2mm nal mbi niewiekszeniz 3 mm nacalg powierzchni ograniczong sciankami

7. OBMIARROBOT

Jednostkaobmiarowarobot jest m2. Ilosc robot okreslasie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez |nspektoranadzoru i sprawdzonych w naturze.

I



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podloza

Odbior podlozanalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.

Podloze powinno byc przygotowanezgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér
podlozaodbywa Sie po dluzszym czasieod jego wykonania, nalezy podloze oczyscici zmyc
woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna

8.2.2. Dopuszcza neodchylenia powierzchni tynku kat. 111 od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi

od linii proste — niewiekszeniz3 mmi w liczbienie wiekszg niz 3 nacalgj dtugosci laty
kontrolng 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - niewiekszeniz 2rirn nal mi ogolem nie wiecg niz4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wiekszeniz 3 mm nal mi ogétem niewiece niz 6 mm nacalg
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczal ne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwor6w soli
przenikajacych z podloza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzeniai pecherzewskutek
niedostateczne

przyczepnosci tynku do podloza.

8.3. Odbior suchych tynkow

Odchylenie powierzchni okladziny z ptyt gipsowo-kartonowychod ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostgj nie powinny byc wiekszenill 1 mm/1 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalonailosc m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowey, ktora obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawieniei rozbiorke rusztowan,

- urnocowaniei zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnychi innych drobnych elementow,

- reperacjetynkow po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie migjscapracy z resztek material ow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badaniacech fizycznychi wytrzymal osciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganiai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowado betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymaganiadotyczace €l ementow murowych. Elementy murowe
z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

W ninigjszyrnruzdziale omowiono ogol ne wymagania dotyczace wykonaniai odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem wewnetrznych robot malarskich.

Klasyfikacjawg Wspolnego SlownikaZamowien (CPV)

GrupaKlasaKategoriaOpis

45400000-1 Roboty wykonczeniowew zakresi e obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskiei szklarskie.

45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 Roboty malarskie.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacjatechnicznajest dokumentem bedacym podstawado udziel enie zamowieniai
zawarciaumowy nawykonanierobot zawartych w pkt 1.1

1.3 Zakresrobot objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszegj specyfikacji dotycza zasad prowadzeniarobot zwiazanych z
wykonaniem:

- robot malarskich sciani sufitéw

1.4 Okresleniapodstawowe

Okredeniai nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5 Ogol ne wyrnagania dotyczace robot

Wykonawcarobot jest odpowiedzialny zajakosc wykonaniarobot, ich zgodnosc z
dokumentacja kosztorysowa, SST i poleceniami | nspektora nadzoru..

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlanegotowe

- Farby powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia
do stosowaniaw budownictwie.

Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie |lub wiaderka
stozkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywanew temperaturzemin. +5°C.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Matenaly i elementy mogabyc przewozonedowolnymi srodkami transportu.

Farby powinny byc przewozonew orygina nych opakowaniach w temperaturze powy(lej
+5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinnabyc nizszaniz +8°C. W
okresiezimowym pomieszczenianalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczeniapowinny byc ogrzanedo temperatury co ngimniegj +8°C. Po
zakonczeniu malowaniamozna dopuscic do stopniowego obnizaniatemperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasc ponizeg +1°C.

W czasie mal owanianiedopuszczal nejest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnychi urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowaniescian i sufitow mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniuinnych robot

- catkowitym ukonczeniurobot el ektrycznych,

- calkowitym ulozeniu posadzek,



- usunieciu usterek na stropach 1 tynkach.

5.1. Przygotowaniepodtozy

- Podl oze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez
wypelnienie ubytkoéw zaprawacementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstgjace tynki
nalezy odbic, a1ysy poszerzyci ponownie wypelnic zaprawa cementowo-wapienna

- Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501- 1:1996, dladanego typu farby podkladowsj.

5.2. Gruntowanie.

Do gruntowania stosowac preparaty tego samego rodzaju z jakiel ma byc wykonana powloka
malarska— np. emulsyjna

5.3. Wykonywaniapowlok maarskich

- Powloki z farb powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych

i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinnabyc jednolita, bez smugi plam.

Powierzchniapowlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

- Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczego6lne warstwy stosowac farby

w roznych odcieniach.

Podloze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcja producentafarby. Po ok. 2 godzinach
nakladac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu nakladac 3 warstwe. Gruntowac podloze
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosic watkiem.

Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzyc 1-2 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Powierzchniado malowania.

Kontrola stanu technicmego powierzchni przygotowane do mal owania powinnaobe mowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsiakliwosci,

- sprawdzenie wyschnieciapodloza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanienalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidziang
pod malowaniekilku kroplami wody. Ciemnig sza plamazwilzong powierzchni powinna
nastapic nie wczesnigl niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich wykonania
- Badania przeprowadzasie przy temperaturze powietrzanie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrzamnigjszej od 65%.

- Badaniapowinny obg mowac:

- sprawdzeni e wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dlafarb olginych i syntetycznych: sprawdzenie powloki nazarysowaniei uderzenia,
sprawdzenie, eastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badaniadadzawynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac zawykonane
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac wykonane
powloki czesciowo lub calkowicie i wykonac powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkaobmiaru jest 1 m2 wykonanegl malatury.



8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize.

8.1. Odbior podioza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym W normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczeniado stosowaniaw
budownictwie.

Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapiennado robot tynkowych |ub odpowiedniaszpachlowka.
Podloze powinno byc przygotowanezgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podlozaodbywasie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

- Sprawdzeniewygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezeniabarwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegal nych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstgjacych ptatéw powloki,
widocznych okiem sladow pedzlaitp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowanado
powlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki nawycieranie polegajace nalekkim, kilkakrotnym
potarciu jg powierzchni miekka, welniana lub bawel niana szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.

- Sprawdzenieodpornosci powloki nazmywanie woda polegajace na zwilzaniu badang
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkaszczotkalub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

wg zasad zawartych w specyfikacji ogolnej

10. PPRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlanefarbami wodnymi i wodorozciencza nymi
farbami emulsyjnymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotemninigjszg standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowe)) sa
wymagania dotyczace montazu sufitow podwieszanych.

1.2 ZakresstosowaniaST

Specyfikacja techniczna(ST) bedzie stosowanajako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniui realizacji robot wymienionych powyzej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogamiec migjsce tylko

w przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednycho niewielkim znaczeniu,
dlaktorychistnieje pewnosc, ze podstawowewymaganiabeda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonaniana podstawie doswiadczeniai przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlang.
1.3. Zakres Robot objetych SpecyfikacjaTechniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujawszystkieczynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonaniemontazu sufitow podwieszanychz ptyt gipsowo-kartonowychi
systemowych sufitow podwieszanych z blachy /np. systemu alucobond/

1.4 Okresleniapodstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normarni oraz
okresleniami podanymi w ST 45.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawcarobot jest odpowiedziany zajakosc ich wykonaniaoraz za zgodnosc z
ekspertyzatechniczna, ST i poleceniami I nspektoranadzoru. Ogélne wymaganiadotyczace
robot podanow ST 45.00.00.00 ,,Wymagania ogolne'.

2. MATERIALY

Ogol ne wyrnaganiadotyczace materialow, ich pozyskiwaniai sktadowania podano w ST
45.00.00.00,, Wymagania ogolne" .

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania sufitow powinny miec:

—Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
—Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Technicznalub z PN,

—Certyfikat naznak bezpieczenstwa,

—Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskawprowadzonado zbioru norm
polskich,

—na opakowani ach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinienbyc zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi

przez producenta.

Wykonawcaobowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacjedotyczaca
skladowanych na budowie materialow.

Rodzgj e materiatow

Wszelkie materialy do wykonania prac montazowych sufitow powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatachtechnicznych 1TB
dopuszczajacychdany material do powszechnego stosowaniaw budownictwie.

Plyty gipsowo-kartonowepowinny odpowiadac wymaganiom okreslonychw normie PN-B-
79405 — wymaganiadla ptyt gipsowo-kartonowych.

Warunki technicmedla plyt gipsowo-kartonowych



3. SPRZET

Ogol ne wyrnaganiadotyczace sprzetu podano w ST BOOOOCOO ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.4
Wykonawca przystepujacy do wykonaniasuchych tynkow, powinien wykazac sie
mozliwosciakorzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Do prawidlowe instalacji sufitu podwieszonego systemowego nalezy wykorzystac
nastepujace narzedzia

miarka(5m), poziomnica(laserowalub wodna), sznur traserski, linki lub zylki do naciagania,
kombinerki, katownik, nozycedo blachy, wiertarkael ektryczna, srubokrety, mlotek, noz do
tapet, przymiar do cieciaplyt. W zaleznosci od wysokosci podwieszenianalezy uzyc drabin,
rusztowanialub rusztowania przesuwnego.

4. TRANSPORT

Ogol ne wymaganiadotyczace transportu podano w ST 45.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Pakowaniei magazynowanieplyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny byc pakowanew formie stosow, uktadanych poziomo nakilku podkladach
dystansowych.

Pierwsza plytaod dolu spelniarole opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasma
stalowadla usztywnienia, w miegjscach usytuowania podkladek.

Pakiety nalezy skladowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, narownym i mocnym,
a zarazem ptaskim podkladzie.

Wysokosc skladowania - do pieciu pakietow o jednakowsej dtugosci, nakladanych jeden na
drugi.

Transport plyt odbywasie przy pomocy rozbieral nych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami), ktore umozliwigja przewoz (jednorazowo) okoto 2000 m2 plyt o grubosci 12,5
rnrn [ub okolo 2400 m2 o grubosci 9,5 mm.

Rozladunek plyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wéozka
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Transport na mig sce wbudowaniae ementow systemowego sufitu odbywa sie mechanicznie
(winda) lub recznie. Wszystkieelementy sufitu z wyjatkiem profili nosnych (o dtugosci
3,60m) mogabyc przenoszone przez jedna osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzic elementow sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen. Plyty sufitowei
konstrukcja powinny byc skladowanew suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montakem.
Kartony nie mogabyc rzucane lub toczone po ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymaganiadotyczace wykonaniarobot podano w ST 45.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne™

SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWY CH:

Przed przystapieniem do wykonywaniaoktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byc
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instal acyjne podtynkowe, zamurowane
przebiciai bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowei okienne.

Przed rozpoczeciem prac montakowych pomieszczenia powinny byc 0czyszczone z gruzu |
odpadow.

Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszel ni9
+5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej O°C, a wilgotnosc
wzgledna powietrzamiesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byc suchei dobrze przewietrzone.

Ruszt stanowiacy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skladac sie z dwoch
warstw:

dolng stanowiace bezposrednie podloze dla ptyt — nazywang w dalszej czesci ,,warstwa
nosna”

Ko



oraz gorngj — dalg nazywane) ,,warstwa glowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowaniarusztow sa ksztaltowniki stalowe.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukgji rusztu, nalezy brac pod uwage nastepujace czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
jezeli ruszt poziomy pomieszczeniajest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskichi
dlugich zngjduje zastosowani e rozwiazaniejednowarstwowe, Sposob zamocowaniarusztu do
konstrukcji przegrody, jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaska konstrukcjaprzegrody, to
mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu,
Zazwyczg] stosujesie rozwiazaniadwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczeniaelementow
warstwy nosneg zalezy rowniez od kierunku usytuowaniapodtuznych krawedzi plyt w
stosunku do tych elementow,

b) grubosc zastosowanych plyt:

rozmieszczeniaplyt,

rozstaw el ementow rusztu warstwy nosne zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt,
¢) funkcje jaka spelniac masufit:
jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, t0 kierunek rozmieszczeniaplyt mus byc zawsze
prostopadly do elementow warstwy nosngj. Ruszt takiego sufitu moze byc wykonany z
ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzgj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornosc ogniowa, poniewaz 0 wlasnosciach ogniochronnych decyduje
oktadzina gipsowo-kartonowa

Tyczenie rozmieszczeniaplyt:

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac
0 paru podstawowych zasadach:

- styki krawedzi wzdhiznych plyt powinny byc prostopadle do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowaniaplyt do elementow nosnych rusztu koniecznejest,
aby styki dlugich krawedzi plyt opieraly sie natych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowaniaplyt w stosunku do elementow nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieray sie natych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie moglabyc umocowanapelnailosc plyt,
nalezy jetak rozmiescic, by naobu krancach tego rzedu znalazty sie odcietekawatki 0
szerokosci zblizonej do polowy szerokosci plyty (lub polowy jg diugosci),

- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem
siebie o odleglosc zblizona do polowy dlugosci plyty, jezeli z przyczyn ogniowych okladzina
gipsowo kartonowasufitu mabyc dwuwarstwowa, to drugawarstwe plyt nalezy mocowac
mijankowo W stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.

Kotwienierusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybierasie
odpowiedni rodza] kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelniac
warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obciazenie wyrywajace mus byc wieksze od pieciokrotne) wartosci normalnego
obciazenia przypadajacego nadany facznik lub kwote.
Konstrukcje sufitow moga zostac podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanieimadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowaniastropu, kotwy
spawane do istnigjacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowe
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolajakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonaniaz wyrnaganiami
niniejszej specyfikacji.

Badaniaw czasie wykonywaniarobot

Czestotliwoscoraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowychpowinnabyc zgodnaz PN-B-
79405 ,,Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych™.

W szczegolnosci powinnabyc oceniana:

- rownosc powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie mauszkodzen),

- wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnosci nasiakliwosc,

- obciazenie nazginanie niszczace lub ugieciaplyt.

Warunki badan plyt gipsowo-kartonowychi innych materialow powinny byc wpisywanedo
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzorul.

Dopuszczalnajest odchylkaod poziomu dla systemowego sufitu +2mm nadlugosci 3,60m.
Profile docinane przy scianach powinny byc o 3-4mm krotsze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogolne'.

Jednostkai zasady obmiarowania:

Powierzchnie sufitow obliczasie w metrach kwadratowychich rzutu w swietle scian
surowych na plaszczyzne pozioma

Z powierzchni sufitow nie potracasie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest rnnigszaniz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe sufitow okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez |nspektoranadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 45-00.00.00,, Wymagania ogolne™.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, SST i wymaganiami Inspektoranadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania(z uwzglednieniemdopuszczalnych tolerancji) day
pozytywnewyniki

Wymaganiaprzy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslanorma PN-72/B-10122. , Roboty okladzinowe. Suche
tynki.

Wymaganiai badaniaprzy odbiorze™.

Sprawdzeniu podlega

zgodnosc z dokumentacjatechniczna,

rodzaj zastosowanych material ow,

przygotowanie podloza,

prawidlowosc zamontowaniaplyt i ich wykonczeniana stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatosc powierzchni.

ad. e) Powierzchniesuchychtynkow powinny stanowic plaszczyzny pionowe, poziomelub o
kacie pochylenia przewidzianymw dokumentagji. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z
wczesnigjszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycieciaplaszczyzn
powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi
suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomocaogledzin zewnetrznych oraz przykladania
(w dwu prostopadlychdo siebie kierunkach) laty kontrolngl o dlugosci ok. 2 mb, w
dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy |ataa powierzchniasuchego
tynku powinien byc wykonywany z dokladnosciado 0,5 mm.




9. PODSTAWA PLATNOSCI

W(g zasad zawartych w specyfikacji ogolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty ok}adzinowe. Suchetynki. Wymaganiai badaniaprzy odbiorze.
PN-B-79405 Wyrnaganiadla plyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpomosc ogniowa.

NormalISO (Seria9000,9001, 9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzadzaniasystemarni zapewnieniajakosci.

PN-EN 13964 - Sufity podwieszane— Wymaganiai metody badawcze.

Aprobaty Techniczne producentasufitu.

Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowychw budownictwie" — wydanie
IV — Krakow 1996 r.

Instrukcjamontazu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE — Nida Gips — wydanie 2002 .
Informator o montazu ptyt gipsowo-kartonowych,scian dzialowych, okladzin sciennychi
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy — BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z
0.0., Szarbkow 73, 28-400 Pinczow.

Aprobat technicznaAT-15- 4058/2002
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1.PRZEDMIOT SPECY FIKACJI | ZAKRES STOSOWANIA

1.1. Przedmiot specyfikagji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru stolarki drzwiowej i okienng).

1.2. Zakres stosowaniaspecyfikacji.

Specyfikacjatechniczna jest stosowanajako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniui realizacji rob6t zwiazanych ze stolarka drzwiowai okienna

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajacei majace
na celu wykonaniestolarki drzwiowej, okiennej. W sktad tych robot wchodzi:

- Montaz i zakup drzwi

- Montaz i zakup okien.

1.4. Okresleniapodstawowe.

Okredenia podane w niniejszej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczacerobot.

Wykonawcaroboét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonaniaoraz za zgodnosc z
dokumentacja

projektowai poleceniami |nspektoranadzorul.

2. Materialy.

Whbudowac nalezy stolarke kompletniewykonczonawraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

- Drzwi wewnetrzne: plycinowe w oscieznicach stalowych

2.1. Okuciabudowlane.

2.1.1. Kazdy wyrdb stolarki budowlanegj powinien byc wyposazony w okuciazamykajace,
laczace, zabezpieczajacei uchwytowo - ostonowe.

2.1.2. Okuciapowinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, aw przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonymw swiadectwiel TB dopuszczajacymdo stosowania
wyroby stolarki budowlanegj wyposazone w okucie, naktore nie zostala ustanowionanorma.
2.1.3. Okuciastalowe powinny byc zabezpieczonefabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. prECica

2.2. StolarkaokiennaPCV o profilu stalowym ezterekomorowym.

2.8. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywacw magazynach zamknietych, suchychi
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atrnosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny byc utwardzone, poziomei rowne. Wyroby nalezy uktadac w jednegj
lub kilku warstwach w odleglosci nie rnnigjszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnychi
zabezpieczyc przed uszkodzeniem.

3. Sprzet.

Roboty moznawykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Kazdapartia wyrobow przewidzianado wysylki powinnazawierac wszystkieel ementy
przewidzianenorma |ub projektem indywidual nym. Okucia nie zamontowanedo wyrobu
przechowywac i transportowacw odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez odpowiednieopakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.



Elementy mogabyc przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektoranadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata
statecznosci.

5. Wykonanierobbt.

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzic dokladnosc wykonaniaoscieza, do ktbrego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezalub
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i 0Cczyscic.

5.1.2. Stolarkeokiennanalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami producenta.

5.1.3. Skrzydta okiennei drzwiowe, oscieznicepowinny byc wolne od wad w przeciwnym
wypadku nie beda dopuszczone do montazu.

5.2. Osadzaniei uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzonei przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkladkach lub
listwach. Elementy kotwiace osadzic w osciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalel]z wykonac pianka poliuretanowa.

* Ustawienie oknanalezy sprawdzicw pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno byc mnigjsze od 1 mm nal m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Réznice
wyrniarbw po przekatnych nie powinny byc wieksze od:

* 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

* 3mm przy dlugosci przekatng do 2 m,

* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m,

* Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypelnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznica material em izolacyjnym dopuszczonym do
stosowaniado tego celu swiadectwem | TB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatow
wydzielgjacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowialudzi.

* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac.

* Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Dokladnosc wykonaniaosciezy powinnaodpowiadac wymogom dlarobét murowych wg
SST

* Oscieznice mocowac za pomocakotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczyc przed korozjabiologiczna od strony muru.

* Szczeliny miedzy oscieznicaa murem wypetnic materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem I TB.

* Po zmontowaniu; skrzydta doktadnie zamknac i sprawdzic luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchniapowlok nie powinnamiec uszkodzen. Barwa powloki powinnabyc jednolita,
bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rysi odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji
szkodliwych dlazdrowia

6. Kontrolajakosci.

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byc zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dlastolarki
okienng i drzwiows.

6.2. Ocenajakosci powinnaobgmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarbw,
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SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45431100-8
45431200-9

UKLADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA
PODLOGACH I NA SCIANACH



1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszg specyfikacji techniczne sa wymaganiadotyczace wykonaniaoraz
odbioru robot wykladzinowychi okladzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie,
uzytecznosci publiczng.

1.1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujawszystkie czynnosci majace nacelu
wykonanie:

- podklady wyrownawcze,

— pokrycie podtog plytkami (wykladziny, posadzki), ktore stanowiawierzchni element
warstw podlogowych,

— pokrycie scian plytkami (okladziny), ktore stanowiawarstwe ochronnai ksztattujaca forme
architektoniczna

okladanych elementow.

Specytikacjaobe muje wykonanie okladzin przy uzyciu kompozycji klgjowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowaniaobemuje okreslenie wymagan odnosniewlasnosci material ow, wymagan
I sposobow oceny podtozy, wykonanie okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.1.3.Dokumentacja robot okladzinowych

Dokumentacjerobot wykladzinowychi oktadzinowych stanowia

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003
r. nr 120, poz. 1133),

— specytikacjatechniczna wykonaniai odbioru robot (obligatoryjnaw przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202,

poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika

budowy oraz tablicy informacyjng (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty [ub deklaracje zgodnosci swiadczace o0 dopuszczeniu do
obrotui

powszechnego lub jednostkowego stosowaniauzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawa Prawo

Budowlanez 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 . nr 106, poz. 1126 z pozniejSzyrni zmianami),

— protokoly odbiorow czesciowych, koncowychi robot zanikajacych, z zalaczonymi
protokolami z badan

kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.

2.MATERIALY

2.1.0g6lne wymaganiadotyczace materialow, ich pozyskiwaniai skladowania

Materialy stosowane do wykonywaniarobot wykladzinowychi okladzinowych z plytek
ceramicznych powinny

miec:

— Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,



— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Technicznalub z PN,

— Certyfikat naznak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowananorma europejska wprowadzonado zbioru norm
polskich,

— na.opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawcaobowiazany jest posiadac na budowie pel nadokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie material ow przeznaczonych do wykonaniarobot okladzinowych.
2.2.Rodzaje materialow

2.2.1.Wszelkie materialy do wykonaniaokladzin powinny odpowiadac wymaganiom
zawartym W normach pol skich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowaniaw budownictwie.

2.2.2.Plyty i plytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiadac nastepujacym normom:

— PN-EN 176:1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane nasucho o malegj nasiakliwosci
wodnej E=0,1 % o scieralnosci PEI-4 i wytrzymalosci na zginanie 65 MPa.

2.2.3 Kompozycje klgjace i zaprawy do spoinowania

Kompozycjeklegace do mocowaniaplytek ceramicznych muszaspel niac wymaganiaPN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowaniamusza spel niac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.3 Materialy pomocnicze

Materialy pomocniczedo wykonywaniawykladzin i okladzinto:

- listwy dylatacyjnei wykonczeniowe,

— srodki ochrony plytek i spoin,

— srodki do usuwania zanieczyszczen,

— srodki do konsenvacji wykladzini okladzin.

Wszystkie ww. materialy muszamiec wlasnosci techniczne okreslone przez producentalub
odpowiednie

aprobaty techniczne.

2.4.Woda

Do przygotowaniakompozycji klejacych zapraw klejowych i masdo spoinowania stosowac
nalezy wode odpowiadajacawyrnaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane.
Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan |aboratoryjnych moze byc stosowanawodociagowa
woda pitha.

3.SPRZET 1 NARZEDZIA

3.1.Sprzet i narzedziado wykonywaniawykladzini okladzin

Do wykonywaniarobot wykladzinowychi okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosianelub druciane do czyszczeniapodloza,

— szpachlei pace metalowe |ub z tworzyw sztucznych,

— narzedzialub urzadzeniamechanicznedo cieciaptytek,

— pace zabkowane stalowe [ub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klgacych,

— laty do sprawdzaniarownosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkael ektrycznaoraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klegacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,



— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkladki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
4.1.Transport i skladowanie materialow
Transport materialow do wykonaniawykladzini okladzin nie wymagaspecjalnych srodkow i
urzadzen. Zalecasie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub
zamknietych. W czasi etransportu nalezy zabezpieczyc przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzychilosci materialow zalecane jest
przewozenieich napaletach | uzycie do zatadunku i rozladunku ladunku urzadzen
mechani cznych. Skladowanie material ow podlogowych na budowie musi byc w
pomieszczeniach zamkni etych, zabezpieczonych przed opadami 1 minusowymi
temperaturami.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1Warunki przystapieniado robot
1) Przed przystapieniem do wykonywaniawykladzin powinny byc zakonczone:
— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnychi
izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznychi innych np.
technol ogicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),
— wszystkiebruzdy, kanaly i przebicianaprawianei wykonczonetynkiem |lub masami
naprawczymi.
2) Przystapieniedo robot wykladzinowych powinno nastapic po okresie osiadaniai skurczu
elementow konstrukcji budynkutj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu
Surowego.
3) Roboty wykladzinowei okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz
+50C i temperaturata powinnautrzymywacsie w ciagu calgj doby.
4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronic przed
naslonecznieniemi przewiewem.
5.2.Wykonaniewykladziny
5.2.1.Podtoza pod wykladziny
Podtoza pod wykladziny moze stanowic beton |ub zaprawacementowa.
Podklady betonowe powinny byc wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm.
Podklady z zaprawy cementowej powinny miec wytrzymatosc na sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalnagrubosci podkladow z zaprawy cementowe powinny wynosic:
— podklady zwiazane z podlozem — 25 mm
Powi erzchnia podkladu powinnabyc zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta,
pozbawionaresztek starych wykladzini odpylona. Niedopuszczal ne sa zabrudzeniabiturnami,
farbami i srodkami antyadhezyjnymi.
Dozwol one odchylenie powierzchni podkladu od ptaszczyzny poziome nie moze przekraczac
5 mm nacalg dlugosci taty kontrolng o dtugosci 2 m.
W podkladzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnegj i przeciwskurczowse. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pél nie
powinna przekraczac 10 m2, a maksymalnadtugosc boku nie wiekszaniz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjnepowinny miec wymiary nie wieksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny byc wykonanew migjscach dylatacji budynku, wokol fundamentéw pod
maszyny, supow konstrukcyjnychoraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegolowe
informacje o uktadzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, migjsc
wykonaniadylatacji, osadzeniawpustow i innych elementow powinny byc podane
w dokumentacji projektowsy.
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Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypel nione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawieniajakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zalecasie
zbrojeniepodktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podkladow cementowych wloknem polipropylenowym.
Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewki”) samopoziomujace
wykonujesie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedtug instrukgcji
producenta. Wykonanietg warstwy podnos koszt
podlogi, powodujejednak oszczednosc klgju.
5.2.2.Wykonaniewykladzin
Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedziai sprzet, posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania plytek.
Polozenieptytek nalezy rozplanowac uwzglednigjac ich wielkosc i szerokosc spoin. Najednej
plaszczyznie plytki powinny byc rozmieszczone symetryczniea skrajne powinny miec
jednakowa szerokosc wieksza niz polowaplytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga wykladzinazawierajacaokresl one w dokurnentacji wzory lub skladajacasie z
réznego rodzagju i wielkosci plytek.
Wybor kompozycji klgjacych zalezy od rodzaju plytek i podlozaoraz wymagan stawianych
wykladzinie.
Kompozycja(zaprawa) klejacamus byc przygotowanazgodnie z instrukcja producenta.
Ukladanie plytek rozpoczynasie od najbardzigj eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycjeklegacanaklada sie na podloze gtadka krawedzia pacy a nastepnie,,przeczesuje”
Sie zebata krawedzia ustawionapod katem okolo 50°. Kompozycjaklejacapowinnabye
nalozonaréwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloza. Wielkosc zebow pacy zalezy
od wielkosci plytek.Prawidlowo dobranawielkosc zebow i konsystencjakompozycji klejace)
Sprawigja, ze kompozycjanie wyptywa z pod plytek i
pokrywaminimum 65% powierzchni ptytki.
Za ecasie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:
—50x 50 mm—3 mm
— 100 x 100 mm — 4 mm
—150x 150 mm — 6 mm
—200 x 200 mm — 6 mm
—250 x 250 mm —~ 8§ mm
—-300x 300 mm — 10 mm
—400 x 400 mm — 12 mm.
Powierzchniaz nalozonawarstwakompozycji klgjacel powinnawynosic okolo 1 m2 [ub
pozwolic nawykonaniewykladziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubosc warstwy kompozycji klgjace zalezy od rodzaju i rownosci podlozaoraz rodzajui
wielkosci plytek i wynosi srednio okolo 6-8 mm.
Po nalozeniu kompozycji klejacej uktada sie plytki od wyznaczonej linii [ub wybranego
naroznika.
Nakladajac pierwsza plytke nalezy jalekko przesunac po podtozu (okolo 1 cm), ustawic w
zadang pozycji i docisnac dla uzyskaniaprzyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki
nalezy dolozyc do sasiednich, docisnaci mikro-ruchami odsunac na szerokosc spoiny. Dzieki
duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klgowej po docisnieciuplytki uzyskuje sie efekt
»przyssania”. Wieksze plytki zaleca sie dobijac mlotkiem gumowym.
5.3.Wykonanieokladzin
5.3.1.Podotza pod okladzine
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Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane nakompozycjach klg owych mogabyc:

— otynkowanemury z elementow drobno wymiarowych

Przed przystapieniemdo robot okladzinowych naleiy sprawdzic prawidlowosc
przygotowania pod oza.

Podlozapowinny byc czyste, odpylone, pozbawioneresztek srodkow antyadhezyjnych i
starych powlok, bez rakow, peknieci ubytkow.

Polaczeniai spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc ptaskie i rowne. W
przypadku wystapienia nierownosci naezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac
zaprawacementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku scian z elementow drobno wyrniarowycht yrk powinien byc dwuwarstwowy
(obrzutkai narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowe [ub cementowo-
wapienng marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych sciana z elementow
drobnowymiarowychmoie byc otynkowanatynkiem gipsowym zatartym naostro marki M4-
M7.

W przypadku podloz nasiakliwych zalecasie zagruntowanie preparatem gruntujacym
(zgodnie z instrukcja producenta).

W zakresie wykonaniapowierzchni i krawedzi podloie powinno speiniac nastepujace
wymagania

— powierzchniaczysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczonaze starych
powlok malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste),
mierzonelata

kontrolnao dlugosci 2 m, nie moie przekraczac 3 mm przy liczbieodchylek nie wiekszej niz
3 nadlugosci

laty,

— odchylenic powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wieksze niz4 mm na
wysokosci kondygnagji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moiebyc wiekszeniz2 mmnalm.
Nie dopuszczasie wykonywaniaokladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach
klgacych napodlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowsej, cementowo-wapienne,

wapienng i gipsowej marki nizszel nii M4.

5.3.2.Wykonanie okladzin

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedziai sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac
uwzglednigjacich wielkosci przyjeta szerokosc spoin.

Najedngj scianie ptytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a Skrajne powinny miec
jednakowa szerokosc, wiekszanii polowaplytki. Szczegolnie starannego rozplanowania
wymaga okladzina zawierajacaokres one w dokumentacji wzory lub sklada sie z roznego
rodzaju i wielkosci plytek. Przed ukladaniem plytek na scianie nalezy zamocowac prosta,
gladkalate drewnianalub aluminiowa. Do usytuowania laty nalezy uzyc poziomnicy. L ate
mocuje sie nawysokosci cokolu lub drugiego rzedu plytek.

Nastepnie przygotowujesie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klgjaca. Wybor
kompozycji zaleiy od rodzaju plytek i podloia oraz wymagan stawianych okladzinie.
Kompozycje klgacanakladasie na podloze gladkakrawedzia pacy a nastepnie,,przeczesuje”
sie powierzchniezebata krawedziaustawiona pod katem okolo 50°. Kompozycjaklegaca
powinnabyc rozloionaréwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podloia. Wiel osc zebow
pacy zalely od wielkosci plytek.
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I mpregnowane mogabyc takze plytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.2.Badania przed przystapieniemdo robot
Przed przystapieniemdo robot zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom
powinny podiegac materialy, ktore bedawykorzystanedo wykonaniarobot oraz podloza.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycjeklgace, jak rowniez materialy pomocnicze musza
spel niac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznychoraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokurnentacji projektowse.
Kazda partia materialow dostarczonana budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podkladu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywaniarobot
wykladzinowychi okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obegmowac:
— Sprawdzeni e wizual ne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymagane
szorstkosci, wystepowaniaubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
— gprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza sie przykladajac w dowolnych
migjscach i kierunkach 2-metrowalate,
— sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z dokladnosciado 1mm
— sprawdzenie prawidlowosci wykonaniaw podkladzie szczelin dylatacyjnychi
przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosc
— sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.
6.3. Badaniaw czasie robot
Badania w czasie robot polegajana sprawdzeniu zgodnosci wykonywaniawykladzin w
zakresi e pewnego fragmentu prac. Prawidlowoscich wykonaniawywiera wptyw na
prawidlowosc dalszych prac. Badaniate szczegol niepowinny dotyczyc sprawdzenie
technologii wykonywanychrobot, rodzaju i grubosci kompozycji klgjacegj oraz innych robot
,.Zanikajacych”.
6.4. Badaniaw czasie odbioru robot
Badaniaw czasi e odbioru robdt przeprowadzasie celem oceny spelnieniawszystkich
wymagan dotyczacych
wykonanych wykladzini okladzinaw szczegolnosci:
- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,
- prawidlowosci przygotowaniapodlozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni wykladzini okladzin,
- prawidlowosci wykonaniakrawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogabyc wyniki badan dokonanych przed
przystapieniemrobot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podtég i okladzin scian powinien
obeg/mowac:
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
Sprawdzac
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicmego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocataty kontrolng diugosci 2
m przykladang
w réznych kierunkach, w dowolnym migjscu; przeswit pomiedzy lata a badanapowierzchnia
nalezy mierzyc z dokladnosci do 1 mm,
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdhuz spoin
na calgj ich dlugosci (dla spoin wykladzin podlogowychi poziomych okladzin scian) oraz

A



pionu (dla spoin pionowych okladzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnosciado
1 mm,
- gprawdzenie zwiazaniaplytek z podkladem przez |ekkieich opukiwaniedrewnianym
mlotkiem (lub innyrn podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwiazania plytek z podkiadem,
- sprawdzenieszerokosci spoin i ich wypel nieniaza pomocaogledzin zewnetrznych i
pomiaru; nadowolniewybrang powierzchni wielkosci 1 m2 naleiy zmierzyc szerokosc spoin
suwmiarkaz dokladnosciado 0,5 mm
- grubosc warstwy kompozycji klgjacel pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizaci
robot [ub grubosc
okreslonana podstawie zuiyciakompozycji klejace)).
Wyniki kontroli powinny byc porownanez wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowaniai opisanew dzienniku budowy |ub protokol e podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(zamawigjacego) i wykonawcy.
6.5. Wymaganiai tolerancjewymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.5.1. Prawidlowo wykonanawykladzinapowinna spel niac nastepujacewymagania:
- cala powierzchniawykladziny powinna miec jednakowabarwe zgodnaz wzorcem (nie
dotyczy wykladzindla ktorych réznorodnosc barw jest zamierzona),
- cala powierzchniapod plytkami powinnabyc wypelniona klejem (warunek wlasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,
- grubosc warstwy klegjacej powinnabyc zgodnaz dokumentacjalub instrukcjaproducenta,
- dopuszczal neodchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzonelata
dlugosci 2 m) nie powinno byc wieksze nii 3 mm nadlugosci laty i nie wieksze niz 5 mm na
calgj dlugosci lub szerokosci posadzki,
- gpoiny nacalg diugosci i szerokosci muszabyc wypel nione zaprawa do spoinowania,
- dopuszczalne odchyleniespoin 0d linii prostej nie powinno wynosicwiecej nii 2 mm na
dlugosci 1 mi 3 mm nacalg dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego
i odpowiednio3 mmi 5 mm dlaptytek gatunku drugiegoi trzeciego,
- szczeliny dylatacyjnepowinny byc wypelnione catkowicie materialem wskazanym w
projekcie,
- listwy dylatacyjnepowinny byc osadzone zgodnie z dokumentacjai instrukcjaproducenta.
6.5.2. Prawidlowo wykonanaokladzi na powinnaspel niac nastepujace wymagania:
- cala powierzchniaokladziny powinna miec jednakowabarwe zgodnaz wzorcem (nie
dotyczy okladzin dla ktorych roznorodnosc barw jest zamierzona),
- cala powierzchnia pod ptytkami powinnabyc wypelnionaklejem (warunek wlasciwe)
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu,
- grubosc warstwy klgjacel powinnabyc zgodna z dokurnentacjalub instrukcjaproducenta,
- dopuszczalneodchyleniekrawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczac 2 mm nadlugosci 2 m,
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowe nie powinno przekraczac 2 mm na
dlugosci 2 m,
- spoiny nacalej dtugosci i szerokosci powinny byc wypetnione masa do spoinowania
- dopuszczalneodchyleniespoin od linii prostej nie powinno Wynosic wiecg nii 2 mm na
dlugosci 1 mi 3 mm nadlugosci cag okladziny,
elementy wykonczeniowe okladzin powinny byc osadzone zgodnie z dokurnentacjai
instrukcja producenta.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiarowania

Powierzchniewykladzini okladzin obliczasie w m2 przyjmujac wymiary w swietle scianw
stanie surowym. Z obliczone) powierzchni odliczasie powierzchniestupow, pilastrow,
fundamentow i innych elementow wiekszeod 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosc pomiedzy dokumentacjaa stanem faktycznym powierzchnie
obliczasie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnieokladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe) lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot zanikajacychi uleggjacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym
zakryciu sa podloza.

Odbidr podtéz mus bye dokonany przed rozpoczeciemrobot wykladzinowychi
okladzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badaniawymienione w niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy porbwnac z wymaganiami dotyczacymi podloz i okreslonymi
odpowiedniodlawykladzini dlaokladzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badaniadaty wynik pozytywny mozna uznac podlozaza wykonane
prawidlowotj. zgodnie z dokumentacjai ST i zezwolic do przystapieniado robot
wykladzinowychi okladzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno byc
odebrane.

Wykonawca zobowiazany jest do dokonanianaprawy podlozapoprzez np. szlifowanielub
szpachlowaniei ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawajest niemozliwa
(szczegolnie w przypadku zanizongj wytrzymatosci) podloze musi byc skutei wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazanez dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu (podibz)
oraz materialow nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbibr czesciowy

Odbibr czesciowy poleganaocenieilosci i jakosci wykonang czesci robbt. Odbioru
czesciowego robbt dokonujesie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznymrobot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentual nych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robbt jest dokonywany przez inspektoranadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowegojest podstawado dokonaniaczesciowego rozliczeniarobdt
jezeli umowataka forme przewiduje.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i plyty ceramicznesciennei podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczneprasowanenasucho o nasiakliwosci wodnej
E>10%.

GrupaB 111.



PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowanenasucho o malej nasiakliwosci wodnej
E<3%. GrupaB I.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej
3%<E<6%.

GrupaB Il a

PN-EN 178:1998 Plytki i plyty ceramiczne prasowanenasucho o nasiakliwosci wodnej
6%<E<10%. GrupaB II b.

PN-EN 121:1997 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskig nasiakliwosci wodngj E<3%.
Grupa

Al

PN-EN 186-1:1998 Plytki i plyty ceramiczneciagnioneo nasiakliwosci wodngj 3%<E<6%.
GrupaA

ITaCz 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnioneo nasiakliwosci wodneg 3%<E<6%.
GrupaA

ITa Cz 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnioneo nasiakliwosci wodnegj 6%<E<10%.
GrupaA

b Cz 1

PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramicme ciagnioneo nasiakliwosci wodnel 6%<E<10%.
GrupaA

Tb.Cz.2.

PN-EN 188:1998 Plytki i plyty ceramiczneo nasiakliwosci wodnel E>10%. GrupaA I11.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganiai badaniaprzy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-1:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Pobieraniepréobek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie
jakosci

powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodng,
porowatosci

otwartej, gestosci wzglednej pozorne oraz gestosci calkowitey.

PN-EN 1SO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczeniewytrzymatosci na zginaniei
sly

lamiaccj.

PN-EN 1S0 10545-5:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenieodpornosci na uderzenia
mctoda pomiaru

wspolczynnika odbicia

PN-EN ISO 10545-6:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie 0dpomosci na wglebne
scicranie

ptytek nicszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci nascieranie
powierzchni

plytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczeniecieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie 0dpomosci na szok
termiczny.

PN-EN I1SO 10545-10:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na pekniecia
wloskowate




plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci chemiczne.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci ha plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalnianiaolowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych rolnic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenietwardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Klge do plytek. Definicje1 wymaganiatechniczne.

PN-EN 12002:2002 Klgedo plytek. Oznaczenie odksztal ceniapoprzecznego dlaklejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowaniaplytek. Definicjei wymaganiatechniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Klgjei zaprawy do spoinowaniaplytek. Oznaczenie odpomosci
chemiczng

zapraw nabazie Dywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaplytek. Cz. 2: oznaczenie odpomosci na
scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaplytek. Cz. 3. oznaczenie wytrzymal 0sci
na

zginaniei sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaplytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowaniaplytek. Cz. 5. oznaczenie nasiakliwosci
wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych.

Wymaganiai badaniaprzy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Wodado betonow i zapraw.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbioru robét budowlanych-Wymaganiaogolne (kod
B-00.00.00.),

wydanie OWEOB Promocja— 2003 rok.

- Warunki technicznewykonaniai odbioru robot budowlanychtom 1 czesc 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykowaniai odbioru robot budowlanych czesc B zeszyt 5 Oktadziny i
wykladziny z

plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja ukladaniaptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok.

- Ukladaniei spoinowanie plytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit — 1999 rok.

- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit — 2001 rok.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

45432111-5

Wykladzina z PCV zgrzewalna na podlodze



1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacii techniczngj (SST) sa wymaganiadotyczgce wykonania
oraz odbioru rob6t wykladzinowychprzy pracach adaptacyjnych zmiany sposobu uzytkowania budynku
biurowego na budynek mieszkallny wielorodzinny w Strykowie przy ulicy Sowinskiego 10.

1.2. Zakresstosowania SST

Niniejsza specyfikacjatechniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniui realizacji robot
wymienionychw pkt. 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:

— pokrycie podi6g (wykladziny, posadzki), ktore stanowiq wierzchni element warstw podlogowych,
Specyfikacjaobejmuje wykonaniewykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowychz mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowaniaobejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materiatéw, wymaga i
sposobow oceny podiozy, wykonanie wykiadzin i okladzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowew ninigjszej SST sa zgodne z obowi gzujqcymi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgcerobot

Wykonawcarobét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonaniaoraz zaich zgodno$é z dokumentacjq
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymaganiadotyczqce robot podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Dokumentacja robét wykladzinowych

Dokumentacjg¢ robdt wykladzinowychi okladzinowych stanowiq:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzqdzeniem MinistraInfrastruktury z 3.07.2003 r. w
sprawieszczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133),

- specyfikacja technicznawykonaniai odbioru robét,zgodna z rozporzqdzeniem MinistraInfrastruktury z dnia
2.09.2004 r. (Dz. U. 22004 r. nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z1995r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjezgodnosci swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowaniauzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq

Prawo Hudowlanez 7.07.1994 r. (Dz. U. z2000r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami),

- protok6ty odbioréw czgsciowych, koncowych i robét zanikajqcych, z zataczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Przez dokumentacje powykonawczq robot wykladzinowychi okladzinowychrozumiemy (zgodnie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniongwyzej dokumentacjerobot z naniesionymi zmianami W
stosunku do projektu budowlanegoi specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywaniarobot.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwaniai skladowaniapodano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywaniarobot wykladzinowychi okladzinowych powinny miec:

— Aprobaty Technicznelub by¢ produkowanezgodnie z obowiqgzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Technicznglub z PN,

- Certyfikat naznak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana normq europejskq wprowadzona do zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien zngjdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowaniapowinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawcaobowigzany jest posiada¢ na budowiepetma dokumentacje dotyczqgeq skladowanych na



budowie materialow przeznaczonych do wykonaniarobot wykladzinowych i okladzinowych.

2.2. Rodzaje material ow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonaniawykladzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajqcych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Wykladziny

Wykladziny powinny odpowiada¢ nastgpujacym normom:

— PN-EN 14041 — Wykladziny z PCV zgrzewalne

Rodzaj wykladzin i ich parametry techniczne musi okres$la¢ dokurnentacja projektowa, szczegolnie
dotyczy to wykladzin dla ktérych muszq by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien $cieralnosci,
mrozoodpomosé i twardos¢.

2.2.3. Kompozycje klgjgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klgjgce do mocowania wykladzin muszq speinia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 |ub
odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywaniawykladzin i okladzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— Srodki ochrony wykladzin,

— $rodki do usuwaniazanieczyszczen,

— Srodki do konserwacji wykladzin i okladzin.

Wszystkie ww. materialy muszqmie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

3 SPRZQT | NARZQDZIA

3.1. Ogolne wymaganiadotyczqce sprzgtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogolne™ .
3.2. Sprzet i narzgdzia do wykonywaniawykladzin i okladzin

Do wykonywaniarobot wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkow 6-12 mmm do rozprowadzania
kompozycji klgjgcych,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziornnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgeych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— ggbki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania
ogolne".

4.2. Transport i skladowanie material ow

Transport materialow do wykonaniawykladzin i okladzin nie wymaga specjanych srodkow i urzqdzen.
Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajqcy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materialow zalecanejest przewozenieich napaletach i uzycie do zaladunku i
roztadunku tadunku urzqdzen mechanicznych.

Skladowani e materiatéw podlogowych nabudowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperatarami.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywaniarobot podanow ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne".
5.2. Warunki przystgpienia do robot

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wykladzin powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i

izolacji podiog,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.

technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodlogowych),

— wszystkiebruzdy, kanaly i przebicianaprawiane i wykodczone tynkiem [ub masami

naprawczymi.

- nalezy wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowq z ptynnej folii

2) Przystapienie do robét wykladzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadaniai skurczu
elementow konstrukcji budynku tj. po uplywie4 miesigcy po zakonczeniu budowy stanu surowego.



3) Roboty wykladzinowei okladzinowenalezy wykonywak w temperaturach nie nizszych niz +50C i
temperatura ta powinnautrzymywac si¢ w ciagu calegj doby.

4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
naslonecznieniemi przewiewem.

5.3. Wykonaniewykladziny

5.4.1. Podtoza pod wykladziny

Podtoza pod wykladziny moze stanowi¢ beton lub zaprawacementowawraz z warstwq styropianu gr 5

cm.

Podklady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50

mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosé na sciskanie minimum 12 MPa, ana
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalnagrubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podklady zwigzane z podlozem — 25 mm

— podklady naizolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podklady ,,ptywajace” ( nawarstwieizolacji cieplngj lub akustycznej) — 40 mm

Powi erzchniapodkladu powinnaby¢ zatarta na ostro, bez rak6éw, peknigc i ubytkéw, czysta,
pozbawionaresztek starych wykladzini odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i
Srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
calg dlugosci laty kontrolnegj o dhugosci 2 m.

W podkladzienalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchni dylatowanychpél nie powinnaprzekracza¢ 10 m2, a
maksymal nadtugosé boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewngqtrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
byé wykonanew migjscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych
oraz w styku réznych rodzajow wykladzin. Szczegétowe informacjeo ukladzie warstw podlogowych,
wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc wykonaniadylatacji, osadzeniawpustow i innych elementow
powinny by¢ podane w dokumentacji projektows.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetione materialem wskazanym w projekcie.

Dla poprawieniajakosci i zmnigjszeniaryzyka powstaniapeknigé skurczowych zalecasig zbrojenie
podkiadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkladow cementowych
widknem polipropylenowym.

Duzym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin ma zastosowaniebezpoérednio pod wykladzine
warstwy z masy samopoziomujqcej. Warstwy (,,wylewki’) samopoziomujgcewykonujesi¢ z gotowych
fabrycznie sporzqdzonych mieszanek scisle wedlug instrukcji producenta.

5.4.2. Wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do zasadniczychrobot wykladzinowychnalezy przygotowa¢ wszystkieniezbedne
materialy, narzqdziai sprzet’

Polozenie wykladzin nalezy rozplanowaé uwzglqdnigjgcich wielkos¢ i szerokos¢ spoin.
Ukladanie wy kladzin rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanegonaroznika w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Wraz z ulozeniem wykladziny na podlodze wykonujesig cokoly.

Do spoinowaniawykladziny mozna przystapic nie wezesniej niz po 4 godzinach od ulozenia

wykladziny. Dokladny czas powinien by¢ okreslony przez producentaw instrukcji stosowania

Spoinowanie wykonujesie przez wspawanieprgtow z PCV

Wymaganiadotyczqce podloza.

Podloze pod eastycznewykladziny podlogowe musi byé:

- wytrzymate i odporne na naciski wystgpujace w czasie eksploatacji podiog,

- suche, maksymal nadopuszcza nawilgotnos¢ podkladu cementowego mierzonametodg CM nie moze
przekraczaé¢ 2,5 %,

- bez rys i spgkan, wszystkie uszkodzeniamuszq by¢ naprawioneprzed wykonaniemwarstwy wygladzajgcsj,
- gladkie, na powierzchni nie mogq wystgpowac zadne zgrubienia, a cato$¢ powinnaby¢ wygladzonaza pomocq
masy wyréwnawczej,

- réwne oraz poziome, maksymalnaodchylkaod prostoliniowoéci nie moze przekracza¢ 1 mm naodcinku 1 mi
2 mm naodcinku 2 m,

- czyste i niepylace, powierzchniapowinnaby¢ wolnaod kurzu i innych zanieczyszczen (farby , zaprawa, lepik

itp.).



Warunki przystgpienia do pracy.

Do ukladaniawykladzin podlogowych mozna przystapi¢ po:

- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wiacznie oraz prac instalacyjnych,
- wyschniqciu tynkéw i mas szpachlowych na Scianach i sufitach,

- sprawdzeniu szczelnosci urzqdzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

- sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilosé sa zgodne z zamowieniem, czy towar jest nie uszkodzony i
pochodzi z jednej partii,

W pomieszczeniach, w ktérych mabyé przyklejanawykladzina Gamrat, nie nalezy wykonywac zadnych prac
dodatkowych moggcych spowodowaé zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia Scian lub
podloza.

Wykladzing nalezy uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujqg nastgpujgce warunki:

- temperatura otoczenia 17 - 25 °C

- temperatura podloza 15- 22 °C

- wilgotno$¢ powietrza max 75%,

Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klgj) powinny pozostac przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym
panuja

warunki opisane powyzej. Wyktadzing nalezy rozwina¢ w celu dokladnego dopasowaniado podioza.

Nie nalezy instalowaé wykladzin na nastgpujqcych istniejgcych pokryciach podlogowych: wykladziny
dywanowe, linoleum, wykladziny z PV C, wykladziny gumowe.

Instalacjawykladzin

Jezeli warunki podtoza i otoczeniaumozliwiaja montaz wykladziny, nalezy ustali¢ kompozycjqkolorystyczna,
ktorag chcemy wykonaé¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwrdci¢ uwagq czy
poszczegolne kolory sg zaprojektowane w ilosci dostgpnej w opakowaniach jednostkowych. Np.
zaprojektowanie jednego elementu 0 powierzchni 2 m zmusi do zakupu 24 m2 wykladziny. Nadmiar bgdzie
wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze si¢ z poniesieniem kosztow magazynowania.
Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie |qczeniowe zgodnie z
opracowanym projektem kol orystycznym.

Wyktadzing dokladnie docigc do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi Sciany
potozonej ngjdalej od wejscia.

Wykonanie posadzki polega na przyklejeniuwykladziny cal g powierzchniq do podloza za pomocq klegju

W tym celu ndedy zwinaé plat rozlozonegl wykladziny do polowy, adruga czes¢ zabezpieczy¢ przed
przesunigciem. Nastgpnie naodstonigty fragment podtoza za pomocq pacy zgbkowane) rozprowadzi¢

klgj. Najczesciej stosuje sig pace typu A3 .

Gdy klgj uzyskaodpowiedniq site klejaca nalezy dokladnie docisnaé wykladzing po podkiadu, a

nastepnie, caly powierzchniq przewalcowa¢ walcem dociskowym o cigzarze ok. 50 - 70 kg.

Ewentualne Sady kleju wystgpujgcew obrgbie spoin nalezy mozliwie szybko usunaé¢ mokrq szmatka.
Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co ngjmniej 48 godzin.

Podczas montazu naedy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki,
anastgpnie zakryé je profilem maskujgcym.

Arkusze wykladzin heterogenicznych z przezroczysta warstwq uzytkowa w celu uniknigciaewentualnych
réznic w odcieniach nasgsiadujgcych ze sobq krawqdziach, nalezy uktada¢ naprzemiennie tak, aby

fabryczne prawe brzegi sqsiadowaly z prawymi, alewe z lewymi.

W przypadku zastosowania wykladzin do zabezpieczania podtog sportowych mogq byé one uzywane jako
pokrycie ukladane bez klejenia.

Spawanie na gorqco

W celu wykonaniaszczelnej posadzki zalecasie, aby wszystkie polgczenia miqdzy arkuszami lub ptytkami
wykladzin

zostaly pospawane nagorqco sznurem spawalniczym :

- spawanie stykéw mozna rozpoczaé po uplywie 24 godzin od przyklejeniawykladziny. Zbyt wczesne
przystgpienie do

[qczenia stwarza niebezpi eczeristwoodspajania si¢ wykladziny na stykach w skutek dzialaniawysokie)
temperatury

na niecalkowicie zwigzany klgj,

- styki wykladziny sfrezowa¢ za pomocq recznej |ub automatycznej fiezarki, a nastgpnie w powstate wyztobienie
wprowadzi¢ na gorgco sznur spawalniczy o Srednicy <))4 mm,

- po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajacy ponad powierzchniqarkuszy nalezy Sciqc tak, aby tworzyt z
wykladzingjedng powierzchnig. Scinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach:

- wstgpne Scinanie spawu, ktére nalezy wykona¢ specjanym nozem z nalozong prowadnicg lub za pomocq
specjalnego Scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal $ciety ok. 1 mm nad powierzchniq

[



wykladziny. Scinanie to mozna wykonywa¢, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty,

- whaéciwe Scinanie spawu nalezy wykonaé nozem bez prowadnic, zwracajac uwagg, aby nie uszkodzi¢ brzegow
wykladziny - Scinanieto nalezy prowadzi¢ dopiero po catkowitym wystygnigciu spawu.

Spawanie na zimno

Wykonanie spawania hazimno zalecasie prowadzi¢ w przypadku montazu wyktadzin domowych, montazu
drobnych

elementéw (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzyto by cal q kompozycjqkolorystyczna
pomieszczenia:

w celu wykonaniaspawania na zimno nalezy dokladnie dopasowa¢ wyktadzing i oczysci¢ spoing,

przyklei¢ tasme (klejaca, malarska) szerokosci 2-3 cm nastyku dociqtych wyktadzin, a nastgpnienaciac tasme
wzdluz szczeliny,

w naciqcie wprowadzié koncowke tuby z klejem tak, aby dotykala podloza, ciagna¢ powoli tubg trzymajqc ja
pod

kqgtem ok. 30 © i ostroznie wyciskac zel,

po catkowitym wyschnigciu zelu tj. ok. 30 min nalezy zerwa¢ tasme zabezpieczgjgcq.

Prace wykonczeniowe.

Aby cata posadzka nabrala ostatecznego wyglqdu i spetiata wszystkie warunki uzytkowania nalezy
odpowiednio wykonczy¢ ja przy Scianach pomieszczenia przy pomocy:

- wywinigciawykladziny nacokét. Wyktadzina dzigki swoje elastycznosci nadgje si¢ do wykonania cokolow na
Scianie.

Cokol Sciemy powinien by¢ kazdorazowo wykonany W przypadku instalacji wykladziny w pomieszczeniach
mokrych

lub o%odwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wysoko$é cokotu powimawynosi¢ min. 10 cm, akrawedz
podioga/$ciana powinna by6 wykonana w sposéb lagodny z zastosowaniem wyprofilowane;j listwy montazowe
(tzw.

éwieréwalek).

- listwy przypodlogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przycigte odcinki listew nalezy klei¢ do
wykladziny przy

pomocy kieju kontaktowego nanoszqc klej naobie klgjone powierzchnie. Jedynie w przypadku uktadania listew
70 mm przy prostej Scianie niejest konieczne klgjenie ich czgsci pionowe), poniewaz listwy majq tendencjq do
samoczynnego rozprostowywaniasie i czg$é pionowa samoczynnie dociska do Sciany.

Utrzymaniew czystosci

Wykladziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wyktadziny uzywane w migjscach o duzym natgzeniu
ruchu wymagajq prawidlowej i regularnej pielegnacji. Bez wzglqdu nafabryczne wykoniczenie powierzchni
satysfakcjonujqce rezultaty uzytkowania podlég mogq by¢ uzyskane wytacznie przy stosowaniu si¢ do kitku
podstawowych zasad dotyczqcych konserwacji. Podstawowym elementem zabezpieczania podiog przed
zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejsciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system
wejsciowy moze wychwyci¢ do 80% potencjalnych zanieczyszczen.

Instrukcjaczyszczeniai pielggnacji wykfadzin zabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem:

a) homogenicznych - Specjat 43 - typ S, Specjat 43 - typ Plus,

b) heterogenicznych - Rekord 43 wz6r Deskall.

Wykladziny te ze wzglgdu na zabezpieczenie warstwa poliuretanu PU w trakcie procesu produkcyjnego nie
wymagajq wy konania dodatkowej konserwacji srodkami akrylowymi po ich utozeniu.

1. Czyszczenie poczqtkowe.

Z po utozeniu powierzchni¢ wykladziny nalezy dokladnie pozamiata¢ lub odkurzyé w celu

usuniqgcia lufnych zanieczyszczen, z zmy¢ posadzkq przy wzyciu mopalub maszyny czyszczqcej. Do mycia
nalezy stosowac roztwor naturalnego detergentu o pH 7-8 w stgzeniu zalecanym przez producenta Srodka
myjgcego, Z usunaé roztwor myjqcy przy uzyciu czystej wody.

2. Sprzgtanie codzienne.

Z powierzchniq wykladziny nalezy nabiezqco zamiata¢ lub odkurzag,

z zmywaé posadzkq przy uzyciu mopalub maszyny czyszczqcej. W celu nie dopuszczenia do zupelnego zuzycia
pierwotneg powloki z poliuretanu do mycia nalezy stosowac roztwor Srodka do konserwacji biezqcel w
stezeniu zalecanym przez producentow preparatu.

3. Czyszczenie okresowe. Czgsciowo zuzyta |ub bardzo zniszczong konserwacjq nalezy

odnowic. W tym celu: zmy¢ posadzkq przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczqcej. Do mycia nalezy stosowac
roztwor detergentu o pH 7-8 w stgzeniu zalecanym przez producenta Srodkamyjgcego, Z usunaé brudny roztwor
myjqcy, a nastgpniecalq posadzkq dokladnie umy¢ woda, Z zakonserwowaé nanoszgc minimum dwie warstwy
Srodka do konserwacji wykladzin obiektowych.

Instrukcjaczyszczeniai konserwacji wykladzin nie zabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem:

a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 - typ Akustik , Rekord 31,, Rondo 42. .



Wykladziny te ze wzgledu nawarstwq uzytkowej z czystego PV C nie wymagaja bezwzglednie stosowania
konserwacji,
jednak zalecasie wykonaniejgj ze wzgledu nalatwiejsze utrzymanie posadzki w czystosci. Pielggnacije tej grupy
wykladzin nalezy wykonywac¢ z uzyciem srodkéw przemaczonych do mycia i konserwacji wykladzin
obiektowych.

b) heterogenicznych- Rondo 42-typ Sport.

Ze wzgledu na intensywna eksploatacje¢ podlogi w obiektach sportowych po ulozeniu wykladzine zal ecasig
poddac

pierwszej konserwacji. Pielegnacje nalezy wykonywac z uzyciem srodkéw przeznaczonychdo mycia i
konserwacji
podtég sportowych.
¢) wykladziny homogenicznej przewodzqcej fadunki elektrostatyczne Specjat 43-typ Plus A.

Wykladzinata, ze wzgledu nawtasnosci przewodzeniatadunk6w el ektrostatycznych, nie moze by¢
zabezpieczana

powierzchniowo srodkami uniemokliwiajgcymi przeptywanie tadunkéw el ektrycmych. Natomiast ze wzgledu
na
strukture powierzchni wymagastosowaniakonserwacji i pielegnacji, ktéra nalezy wykonywaé z uzyciem
srodkow

przeznaczonychdo mycia i konserwacji tego typu wykladzin.

1. Czyszczenie poczgtkowe.
Z po ulozeniu powierzchni¢ wykladziny nalezy dokladnie pozamiata¢ lub odkurzy¢ w celu usunigcia luznych
zanieczyszczen, zmy¢ posadzke przy uzyciu mopalub maszyny czyszczqcej. Do mycia nalezy stosowaé roztwor
naturalnego detergentu o pH 7-8 w st¢zeniu zal ecanym przez producentasrodka myjqcego, &. usunaé roztwor
myjacy przy uzyciu czystej wody.
2. Pierwsza konserwacja.
tj po umyciu wykladziny nalezy poczekaé nacatkowite €] wyschnigcie, .: nalozy¢ dwie lub trzy warstwy
odpowiedniego dla danegj wykladziny $rodka do konserwaci.
3. Sprzatanie codzienne.
z powierzchniewykladziny nalezy na biezqco zamiata¢ lub odkurza¢, zmywac¢ posadzke przy uzyciu mopalub
maszyny czyszczacej. Do mycia nalezy stosowa¢ roztwor detergentu o pH 7-8 lub roztwor $rodka do
konserwacji biezqcg odpowiedniegodia danej wykladziny w stezeniu zalecanym przez producentow tych
preparatow.
4. Czyszczenie okresowe.
Czesciowo zuzyta lub bardzo zniszczona konserwacje nalezy odnowié. W tym celu:
Z cakowicie usunaé zniszczongpowl ok-hanoszqc srodek zmywajacy 0 pH 10 . usunaé brudny roztwor
rnyjqcy, a nastgpnie cata posadzke dokladnieumy¢ woda, Z ponowniezakonserwowaé nanoszgc minimum dwie
warstwy Srodkajak przy pierwszej konserwacji.

Uwagi i zalecenia koncowe:
-w przypadku montazu wykladziny na zlgczach dylatacyjnychnalezy stosowaé specjalne listwy kompensacyjne,
- gdy podtoze jest usytuowane bezposrednio na gruncie nie nalezy uktada¢ wykladzin jezeli nie wykonano
izolacji przeciwwilgociows,

Nie naleky instalowa¢ wykladzin na nastgpujacych istniejqcych pokryciach podlogowych:
wykladziny dywanowe, linoleum, wykladziny z PV C, wykladziny gumowe.
Nalezy chroni¢ wykladzine przed dhugim kontaktem z czarnq gumg (np. podkladek pod meble, sprzet sportowy
itp.) - czarna guma zostawiaczame lub zotte plamy nawykladzinie,
-nie naleky przesuwac cigzkich przedmiotéw np. mebli bezposrednio po wykladzinie-powierzchni¢ wykladziny
naeky zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkq lub innym materialem,
Z nie zalecasig ukfada¢ w jednym pomieszczeniuwykladziny tego samego koloru z r6znych partii
produkcyjnych,
Z naleky chroni¢ wykladzine przed kontaktem z rozpuszczal nikami organicznymi,
Z w przypadku stosowaniamaterialow innych producentow (grunty, kleje, listwy montazowe) nalezy stosowac
si¢ do zalecen producentatych materialow,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanychz wykonanie wykladzin badaniom powinny podlegac materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonaniarobot oraz podtoza.
Wszystkie materialy — muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich norm [ub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe.

Kazda partiamateriatéw dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
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stwierdzajgcazgodnos¢ wiasnosci technicznychz okreslonymi w normach i aprobatach.
Hadanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniemdo wykonywaniarobot
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrol nych powinien obejmowac:
— sprawdzeniewizualne wyglgdu powierzchni podkladu pod wzglgdem wymagane szorstkosci,
wystgpowaniaubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenieréwnosci podktadu, ktore przeprowadzasig przykladajgcw dowolnych miejscachi
kierunkach 2-metrowq tatg,
— sprawdzenie spadkéw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocq 2-metrowsj laty i poziomnicy;
pomiary réwnodci | spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do Imm
— sprawdzenieprawidlowoici wykonaniaw podkladzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiarow szerokoici i prostoliniowosci
— sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do
dziennikabudowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.3. Badaniaw czasierobot
Badaniaw czasierobot polegajqna sprawdzeniu zgodnosci wykonywaniawykladzin z dokumentacjq
projektowqi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonaniawywierawplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badaniate szczeg6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robot, rodzgju i grubosci kompozycji oraz innych robot ,,zanikajacych”.
6.4. Badaniaw czasie odbioru robot
Badaniaw czasie odbioru robot przeprowadzasi¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcychwykonanych wykladzin, aw szczegélnosci:
- zgodnosci z dokumentacjqprojektowqi wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowaniapodtozy,
- jakoaici (wyglqdu) powierzchni wykladzin i okladzin,
- prawidlowoici wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét | w trakcie ich wykonywania.
Zakresczynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzinpodtég i okladzin Scian powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowoici ulozenia wykladziny, barwe i odcien nalezy sprawdzad wizualniei
poréwnaé z wymaganiami projektu technicmego,
- sprawdzenieodchyleniapowierzchni od ptaszezyzny za pomocqlaty kontrolnej dlugoici 2 m
przykladang w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeiwit pomigdzy latqa badanq
powierzchnia nadeky mierzyé z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenieprostoliniowosci Spoin za pomocq cienkiego drutu naciagnig¢tego wzdhuz spoin nacalej
ich dtugosci (dlaspoin wykladzin podlogowych ) i dokonaniepomiaru odchylen z dokladnoicigdo 1
mm,
Wyniki kontroli powinny byé porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. ninigjszego
opracowaniai opisanew dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieliinwestora
(zamawigjqcego) i wykonawcy.
6.5. Wymaganiai tolerancjewymiarowedotyczqcewykladzin
6.5.1. Prawidtowo wykonanawykladzinapowinnhaspetniaé nastgpujgce wymagania:
- cata powierzchniawykladziny powinnamie¢ jednakowqbarwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
wykladzin dlaktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),
- grubos¢ warstwy klejgcej powinnabyé zgodna z dokumentacjqlub instrukcja producenta,
- dopuszczal neodchyleniepowierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzonelatq dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm nadhugosci laty i niewigksze niz5 mm nacalgj dtugosci lub
szerokoici posadzki,
- spoiny nacalg dlugosci i szerokoici muszgby¢ wypetnione ,
- dopuszczalne odchyleniespoin od linii prostej nie powinno wynosic wigcej niz 2 mm naditugosci 1 mi
3 mm nacalej dlugoici lub szerokoici posadzki
- szezdliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione calkowicie materialem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodniez dokumentacjqi instrukcjq producenta.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot podanow ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne™.
7.2. Zasady obmiarowania
Powierzchnie wykladzin onlicza si¢ w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w
$wietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odliczasi¢ powierzchniq stupéw, pilastrow,

|/
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fundamentow i innych elementow wigkszeod 0,5 m2.
W przypadku rozbiezno$¢ pomigdzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie obliczasie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajqcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin elementem ulegajgcym zakryciu sa podloza. Odbior
podt6z mus by¢ dokonany przed rozpoczqciem robot wykladzinowych

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badaniawymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.
Wyniki badan nalezy poroéwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podloz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3.
dlawykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badaniadaty wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot wykladzinowych i
okladzinowych.

Jezdli chociaz jeden wynik badaniadaje wynik negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawajest niemozliwa (szczegélnie w
przypadku zanizongj wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustaleniazwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajqcych zakryciu (podtéz) oraz
materialow nalezy zapisa¢ W dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czgiciowy

Odbior czgiciowy poleganaocenie ilodei i jakoici wykonang czesci robot. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecmym robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentual nych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniqcieprzed odbiorem koncowym.

Odbior cze$ciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania cqiciowego rozliczeniarobot jezeli umowa
taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostatecmy stanowi ostatecznq oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakoscei i zgodnosci z dokurnentacjq projektowd.

Odbior ostateczny dokonuje komisjapowotana przez zamawiagjgcego na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualne.

Zasady i terminy powotywania komigji oraz czasj€j dziatalnoici powinna okresla¢ umowa.
Wykonawcarobo6t obowigzany jest przedtozy¢ komigji nastgpujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- dokumentacjg powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoici dla zastosowanych materialow i wyrobow,

- protokoty odbioru podioze,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczqce zastosowanych material ow,

- wyniki badan laboratoryjnychi ekspertyz.

W toku odbioru komisjaobowigzanajest zapoznac sig przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. ninigjszej ST porownac je z wymaganiami i
wielkoséciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnegj.

Roboty wykladzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg pozytywne i
dostarczone przez wykonawcq dokument sa kompletne i prawidlowe pod wzglgdem merytorycznym.,
Jezeli chociakby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina |ub okadzina nie powinnabyé¢ przyjeta.
W takim przypadku naleky przyjaé jedno z nastgpujqgcych rozwigzan:

- jekeli to mozliwe, naeky poprawi¢ wykladzing lub okladzingi przedstawi¢ j q ponownie do odbioru,

- jezeli odchyleniaod wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci wyktadziny lub
okladziny zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzeniaw stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do



usuniqgciawadliwie wykonanych wykladzin lub okladzin, wykona¢ je ponowniei powtdmnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnoici dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdzasie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wy konawcy. Protok6t powinien zawieraé:

- ustalenia podjqte w trakcie prac komigji,

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad | usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnoici wykonaniawyktadzin i okladzin z zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawq do dokonaniarozliczeniakoncowego pomigdzy
Zamawigjqcym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadzasie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnegojest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarangji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowychzwiqgzanychz
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany napodstawie oceny wizualnegj wykladzini okladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnegojest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonaniapotracen wynikajqcych z obnizonej jakoici robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykladzinachi okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustaleniadotyczqce podstawy platnosci podanow ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne pkt 9.

Ostateczne rozliczenieumowy pomiqdzy zarnawiajgcyma wykonawcg nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 14041 Wykladziny z PCV zgrzewalne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacjatechnicznawykonaniai odbioru robot budowlanych-Wymaganiaogolne (kod CPV
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja- 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanychtom 1 czgs¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

- Warunki techniczne wykowaniai odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 5 Ok¥adziny i wykladziny z
ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja ukladania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas— 2001 rok.

- Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok.

Parametry jakim powinnaodpowiada¢ ulozonawykladzina. Wartosci minimalne
Klasyfikacjauzytkowania

PN-EN 649 + PN-EN 685

34/43

Certyfikat Zgodnosci WE

PN-EN 14041

nr 1488-CPD-0017

Certyfikat morski Lloyda

Klasyfikacjaw zakresiereakcji naogien

PN-EN 13501-1:2004




SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukgji
dachowych i inne podobneroboty specjalistyczne.



|. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania

dotyczgce wykonaniai odbioru robot zwiazanych z montazem pokrycia dachu z blachy dachowkopodobnej wraz
z wykonaniem obrobek blacharskichz blachy lakierowanej i montazem rynieni rur spustowych.

1.2. Zakres stosowaniaSST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna(SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy.
1.3. Zakres rabot ujetych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqwszystkie czynnosci ulozeniablach natatach drewnianych i
majgce na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementy wystajace ponad dach
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowizgujgcymi odpowiednimi

normami Oraz okre$leniami podanymi w Kod CPV 45000000-7,,Wymagania

ogolne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwaniai sktadowania

podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

- Aprabaty Technicznelub byé¢ produkowane zgodnie z obowizgujgcymi

normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatq Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowanq norma europejskqwprowadzona do zbioru norm polskich,
- naopakowaniach powinien znajdowacsi¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowaniapowinienby¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wy konawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje

dotyczqgeq skladowanych na budowie materialow przeznaczonychdo wykonaniarobot

2.2. Rodzgje materialbw

2.2.1. Wszelkie materialy do montazu rynieni rur spustowych PCW powinny

odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskichub aprobatach

technicznych ITB dopuszczgjgecych dany material do powszechnego

stosowaniaw budownictwie.

2.2.2. Blacha stal owa powlekanapowltokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55

mm, arkusze o wym. 1000x 2000 mm |ub 1250x2000 mm. powinna odpowiadacnormom PN-
61/B-10245 i PN-73IH-92122. Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,6 mm.

2.2.3. Blachastal owa przetlaczana blachodachowka

Wszystkie materialy do wykonywaniarobot przewidzianych niniejszq

specyfikacja powinny by¢é przechowywanei magazynowanezgodniez instrukcjq

producentaoraz wedtug odpowiednichnorm wyrobu.

Przyjecie materialéw i wyrobow nabudowe powinno by¢ potwierdzane wpisem

do dziennika budowy.

3.SPRZET

3.1. Ogdélne wy maganiadotyczqce sprzetu

3.1 Ogdlne wy maganiadotyczqce sprzetu podano w ST Kod CPV

45000000-7,, Wymaganiaogolne" pkt3

3.2. Sprzet do wykonywaniarobét

- Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznychnarzedzi.

- Wykonawcajest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujq
niekorzystnegowptywu na jako§¢ materialow i wykonywanych robét oraz beda

przyjazne dla srodowiska.



4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymaganiadotyczqce transportu podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4

Transport material ow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowaé nastgpujace sprawne

technicznie Srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kolowy z przyczepa.

Materialy nalezy ukiada¢ réwnomiernie na calej] powierzchni fadunkowej, obok

siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwaniasi¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhuz Srodkatransportu

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore
wplyna niekorzystnie na jakosé robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musq spelia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokryciaz blachy

Pokryciaz blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w

polskich normach wyrobéw i wymaganiami producentaoraz norma PN-B-02361:1999.
5.1.1. Pokryciaz blach plaskich

5.1.1.1. Wymaganiaog6le dotyczqgce pokry¢ z blach przetlaczanych i plaskich

W przypadku pokry¢ z blach przetlaczanych nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych zalecen:
- podklad pod pokrycie powinien spelnia¢ wymagania podane w punktach: 51, 5.2,i 5,3,

- roboty blacharskie z blachy lakierowanej mogq by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, aw przypadku blach cynkowanych w temperaturze
nienizszej nit 5°C.Robét nie wolno wykonywaé na oblodzonych podlozach,

- blachy nie nalezy ukladak bezposrednio napodiozach z betonu, tynku

cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym
zwiazki siarki. Podloza te nalezy najpierw zagruntowaé roztworem asfaltowym

i potozy¢ na nich pape asfaltowq Wymaganie to dotyczy szczegolnie migjsc

wykonywania obrébek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane

w taki sposéb, aby nie nastapito peknigcie blachy lub odpryéniecie powloki zabezpieczgqcej
blachg.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomoca rynien odwadnigjcych dylatowanych

€0 12 m. Nic nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewngtrznego.

5.2. Obrébki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskiepowinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej |akierowang] o grubosci od 0,5

mm do 0,6 nm mozna wykonywac¢ o kazdej porzeroku, lecz w temperaturze nie nizszej od
— 15°C. Robét nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych podlozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwigjgey
przeniesienie ruchéw poziomychi pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3. 1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny

by¢ wyrobione koryta odwadnigjqceo przekroju trdjkatnym lub trapezowym. Nie

nalezy stosowa¢ koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalnejest sytuowanie

koryt wzdluz Scian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mnigjsze) niz 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mnigjsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.3.4. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podloze wokoét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
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3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane i
cynkowej. Wymaganiai badaniatechnicme przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw z cynku do pokry¢ dachowych ukladanych naciagtym

podiozu.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryé¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw samonoénych z blachy miedziangj lub cynkows.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw z blachy miedzianej ukladanych naciaglym podiozu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw ptytowych ze stali ukladanych na ciagtym podtozu.

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do poby¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej nakorozjg. Czesé |: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odporneg) na korozjg. Czesé 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali

odpornej na korozjg. Czesé 3: Stal odpornanakorozjg.

1. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw samono$nych z blachy ze stali odpomej nakorozjq, ukladanych

na ciagtym podloku.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobbw samonos$nych z blachy aluminiowej, uktadanych naciagtym

podioku.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymaganiai badania.
14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowei rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokraglych.
16. PN-EN 607: 1999 Rynny dachowei elementy wyposazeniaz PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwali
higieny pracy podczas wykonywaniarobot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. Obwieszczenie MinistraGospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia2003r.
w sprawie ogloszeniajednolitego tekstu rozporzadzenia MinistraPracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotern niniejszych SST sa wymaganiadotyczqgce wykonaniai odbioru robot
zwigzanych z termornodernizacjq budynku

1.2. Zakres stosowania SST

SST s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakresem robot objetych niniejsza specyfikacjgjest technologia ocieplania écian zewnetrznych
budynkow istniejqcych zespolonymi systemami izolacji cieplnej,

pokrytymi cien-kowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi
metoda bezspoinowa, zZwana dalej BSO (BEZSPOINOWY SY STEM OCIEPLEN).

BSO mogq by¢ zastosowane w nowych budynkach, jak tez w budynkach istnigjgcych. Systemy
przewidziane sa do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwejest ich zastosowanie
réwniez na powierzchniach plaskich (sufitowych) i nachylonych. Technologiatarealizowana
jest przy uzyciu odpowiednio dobranych zestawow wyrobow, zaprojektowanych przez autora
systemu ocieplenia, zwanego d ale j ,,systemodawca”. Zestawy te mogq by¢

produkowane przez systemodawcq lub jego dostawcow. W przeszlosci metody ocieplenia
zblizone do BSO mane byly jako ,,metoda lekkamokra" lub ,,metoda lekka'. Obecnie

- w wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczgcych systeméw ocieplania $cian
zewngtrznych ETAG 004 - dlatej metody stosuje sig okreslenie ETICS (zang. External Thermal
InsulationComposite Systems).

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodnie ze specyfikacjq ogoéing ST 45000000-7

1.5. Ogo6lne wymaganiadotyczace robot

| stnigjgce bezspoinowe systemy ocieplen, w zaleznosci od ich przeznaczenia charakteryzuje
réznorodno$é rozwiazan technicznych i rodzg uzytych materiatow skladowych. Najczesciej
systemy klasyfikujesi¢ wg nastgpujacych kryteriow:

ze wzgledu na rodzaj materiatu termoizolacyjnego:

- plytysty ropianowe EPS,

- wetna mineralna,

- inne materiaty (np. szkto piankowe);

ze wzgledu nasposob zamocowania materialu termoizolacyjnego:

- klejone - do przymocowaniaptyt termoizolacyjnych stosuje sie wytacznie klej systemowy,

- klgjone z dodatkowym rnocowaniemmechanicznym - do przymocowaniaptyt
termoizolacyjnych stosuje si¢ klej systemowy i odpowiedniodobrane, przewidziane w systemie
tgczniki mechaniczne,

- mechaniczne - do przymocowaniaptyt termoizolacyjnych stosuje si¢ odpowiednio dobrane,
przewidziane w systemie faczniki mechaniczne |ub szyny mocujace (réwniez w tym wypadku
wymagane jest klgjenie);

ze wzgledu nastopien rozprzestrzenianiaognia po Scianach:

- NRO nierozprzestrzeniajace ognia,

- SRO stabo rozprzestrzeniajace ogien, silnie rozprzestrzenigjqceogien.

2. MATERIALY

BSOjest wyrobem budowlanym zgodnie zart. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r o
wyrobach budowlanych:

- .przez wyrob budowlany - nalezy rozumie¢ rzecz ruchoma,

bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzongw celu
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako

wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowaniawe wzajemnym polgczeniu



stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majaca wplyw naspemienie wymagan
podstawowych, o ktorychmowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy zdnia 7 lipca1994 r. - Prawo
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podane;j
wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy stosowac zgodniez wydanq
aprobatq. Jesli dotyczy ona calego systemu (ktorego skiadniki wyspecyfikowane sa w
aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych aprobaty i skompletowaé
wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegolnychsktadnikéw systemu sa
niedopuszczalnei skutkujqutrata gwarancji producentasystemu a firma wprowadzajaca
,.skladany" system do obrotu i stosowania- w my$l art. 93 ugt. 2 ustawy ,,Prawo
Budowlane" podlegakarze grzywny. Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do obrotu sa:
* narynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna
udzielanaw oparciuo ETAG 004 [5],

* narynku krgjowym -Aprobata Technicznal TB udzielanaw oparciu o odpowiedni
ZUAT.

Podstawowymi skladnikami sq;

* masa lub zaprawaklejgca do przykleganiaptyt termoizolacyjnych,

* ptyty termoizolacyjne- najczgsciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80
036 Fasadaoraz welnamineralna lamelowa i w ptytach pod bezposrednie wyprawy tynkarskie,
« Igczniki rnechanicznedo mocowaniamaterialow termoizolacyjnych,

» masa lub zaprawa klejowo-szpachlowado zatapiania siatki zbrojgce,

* siatka zbrojqca,

* Srodek gruntujqcy tworqcy powloke posrednia-opcjonalnie, zaleznie od systemu,

» masa lub zaprawatynkarska o zré6znicowanej fakturze,

« elementy uzupelnigjgee, Np. listwy cokolowe, profilenaroznikowe, listwy kapinosoweitp.
Wymaganiaszczegdtowe dotycqce poszczegolnych skladnikow BSO oraz petnych systeméw
precyzujqdokumenty, w oparciu o ktére udzielane sa Aprobaty Techniczne, czyli w
przypadku aprobat europejskich - ETAG, a dlakrajowych aprobat odpowiednieZUAT-y.
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymaganiadotyczqce sprzgtu

Zestawieniesprzetu dotyczy srodkéw transportu i maszyn potrzebnychdo realizacji zadania
Srodki transportu zewnetrznego W cenie majaobstuge etatowqi koszty jednorazowe. Maszyny
musz3 speinia¢ wymaganiaokre$lone innymi przepisami.

3.2. Sprzet do do wykonaniazadania

Lp Nazwa

| Ciqgnik kolowy 29-37kW

2 Ciqgnik kolowy 37-50KM

3 Ciqgnik kolowy 55-63kW (75-85KM)

4 Ciggnik kolowy 75-85KM (55-63kW)

5 Przyczepadtuzycowa do 4,5t

6 Przyczepaskrzyniowa3,St

7 Przyczepaskrzyniowad,5t

8 Przyczepaskrzyniowa 1Q

9 Rusztowanie ramowe RR-1/30

10 Rusztowanie

I I Samochdd dostawczy do 0,9t

12 Samochod dostawczy

13 Samochéd samowyladowczy 5t

14 Samochaéd skrzyniowy 5-10t

15 Spawarkaelektrycznawirujaca 300A

16 Srodek transportowy

17 Wciqgarkaelektrycznado 1,6t

18 Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

19 Wyciag

20 Zespot do natryskiwaniaizolacji termicznej

21 Zgrzewarkado folii

22 Zuraw okienny do 0,5t

23 Zuraw okienny przeno$ny

24 Zuraw okienny

25 Zuraw samochodowy 5t-6t

26 Zuraw samochodowy |8t-20t



27 Zuraw

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektoranadzom.

Warunki techniczne

Wyrnagania w zakresi e rusztowan okreslaja:

* warunki technicznewykonaniai odbioru robét budowlano-montazowych. Czgs¢ | - Roboty
ogolnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd. 11,

* rozporzqdzenie Ministra Budownictwai Przemystu Materialow Budowlanych z dnia1972.03.28
w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. N 13, poz. 93),

» wytyczne N 15/T Urzedu Dozoru Technicznego - Tymczasowe wymagania dozom
technicmego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszqcych 1966,

« technicznenormy jakosciowe:

« dokumentacjatechniczno-mchowaZremb Gniezno/80 - Mechanicznepomosty robocze MPR-
061135, MPR-091135, MPR-161/35,

« dokumentacjatechniczno-ruchowaZremb Gniezno/87 - Podest ruchomy masztowy PRM-
602135,

* PN-75/D-96000 - Tarcicaiglastaogolnego przeznaczenia,

» PN-82/M-45365-02 - DZwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymaganiai badania,

» BN-7019082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowaniai
wykonania,

» BN-7019082-02- Rusztowania drewniane hawysuwnicach,

» BN-7019082-03 - Rusztowaniana kozlach,

* BN-7019082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

* BN-7019082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow,

« BN-7019082-06- Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc,

« BN-7019082-07 - Rusztowania drabinowe,

» BN-7019082-08 - Rusztowania jednorzedowez krawedziakow,

» PN-80/B-03200 - Konstmkcjestalowe. Obliczeniastatycznei projektowanie,

* PN-78/M-47900 - Rusztowaniastojgce metal owe, robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

* PN-78/M-47900-01 - Rusztowania stojakowez nu stalowyh. Ogélne wymaganiai badania,
* PN-78/M-47900-02 - Rusztowaniaramowe. Ogolne wymaganiai badania oraz eksploatacja,
» PN-78/M-47900-03 - Rusztowania stojgce meta owe, robocze. Ztacza. Ogolne wymaganiai
badania

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczqgcetransportu

Liczonekoszty transportu obejmujqprzewoz materialow z magazynu glownego do

magazynu przyobiektowego po drogach utwardzonych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonaniarobot

Wykonawca prowadzqcy roboty ociepl eniowepodl egaprzepi som prawa budowlanego.
Roboty ociepleniowemoga by¢ prowadzonejako roboty samoistne- termorenowacjascian
istnigjgcych budynkéw |ub jako roboty towarzyszace robotom budowlanym -

ocieplenieScian budynkow nowowznoszonych. W obu przypadkach przedrozpoczeciem
robotociepleniowych nalezy:

- sporzqdzid plan bezpieczenstwai ochrony zdrowia (bioz),

- zadbad o prawidlowqorganizacj¢ placu budowy,

- zapewnid rnigjscado prawidlowego skladowaniawszystkich elementow systemul.
Rozpoczecie robét dociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

roboty dachowe, demontaz i montaz okien, zostanqzakonczone i odebrane,

- wszelkienie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchniejak: szkto,

okladziny i elernenty drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne,
glazuraitp., zostang odpowiednio zabezpieczone i ostonigte,

- widoczne zawilgocone migjsca w podiozu ulegna wyschnigciu (roboty wewnetrzne,, mokre"
powinny byd wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane,

aby nie powodowad nadrniernegowzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych Scianach zewnetrznych),
na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych

zostanq wykonane odpowi edni eobrébki zapewni gjgce odprowadzeni ewody opadowej
pozalico elewacji wykorniczonej ociepleniem,

- zostaniejasno okreslony sposob zakonczenia ociepleniai jego polgczeniaz innymi elementami budynku,



- przejécia instalacji 1ub innych elementow budynku przez ptaszczyzny ocieplanezostang
rozmieszczonei opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg i trwala szczelno$¢.

Przy termorenowacji Scian istnigjgcychbudynkéw, przed przystapieniem do prac
ociepleniowych muszqzostaé usunigte przyczyny zawilgocenialub zasoleniapodlozai nalezy
wyeliminowa¢ ich szkodliwy wptyw na podloze. Wykonywanie ociepleniapowinno odbywac
sie zgodnie z dokumentacjqrobot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentaci
winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robot

wymagaj gcych pozwol eniana budowg muszqby¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces Wykonawczy robét ociepleniowych w przypadku robot wymagajgcych pozwoleniana
budowg mus by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowychnalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu technol ogicmego
aw szczegolnosci:

- nalezy stosowa¢ Wylqgcznie,,systemy zamknigte". Niedopuszczalnejest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzacych z rozmych systeméw gdyz grozi to powstaniernszkod i powoduje
utrate gwarancji producenta;

- wszelkie materialy wehodzace w sklad systemu oci epleni owego muszq by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- w czasie wykonywaniaroboét i w fazie wysychaniatemperaturaotoczeniai podlozanie
powinnabyé nizszaniz +5C, aw prozypadku materialow krzemianowych (silikatowych)

nie powinnaby¢ nizszaniz +8C; zapewniato odpowiednie warunki wigzania; podczas wykonywania
robét i w fazie wigzania materialy nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
atrnosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone plaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyc;

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajqco duzym odstgpem od powierzchni Scian dla zapewnienia
odpowiednieg przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymagaodbioru technicznego.

Pod pojeciem ,,podioze” rozumiana jest warstwa, naktéra nakladany jest kolejny material
(skladnik zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzonaod powierzchni kontaktu

na min. gigbokos¢ majaca wpltyw naskuteczno$¢ zamocowania. | tak np.:

- dlaoperacji klgjeniaizolagji cieplngj - podlozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od licado glebokosci ewentual nego zniszczeniapodczas odrywania
stwardniatej masy klgjqcej o rninimalngl wymaganej wytrzymatosci,

- dlaoperacji mechanicznego mocowaniaizolacji cieplnej za pemoca facznikéw kotwigcych -
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem lacznikéw, od licaizolagji
cieplng do glebokosci zakotwienia (osadzenia) tacznikéw, zapewniajacej ich wymagana
no$nos¢é,

- dlaoperacji wykonywaniawarstwy zbrojonej -podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplng) wstanie przed nalozeniem masy szpachlowsj, od licaizolacji cieplng do glgbokosci
ewentual nego zniszczenia podczasodrywania stwardnialej masy szpachlowej 0 minimalnej
wymagang wytrzymatosci, itd.

5.1.2 Wymogi fizyko-chemiczne

Podtoze powinno by¢ stabilne, noéne, suche, czystei pozbawione elementéw zmniejszajacych
przyczepno$¢ materialow mocujacych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, olgje
szalunkowe itp.). Podlozenie moze by¢ wykonanelub zawiera¢ materiatu, ktorego wejscie w
reakcje chemiczngz dowolnym skladnikiemzestawu wyrobow do wykonywaniaocieplen
spowoduje utrate jego funkcji lub skuteczno$ci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu
gips/cement).

5.1.3. Wyrnogi geometryczne

Podloze powinno spelnia¢ normatywne lub umownekryteria tolerancji odchylen powierzchni

i krawedzi. W pkt. 6.4 przedstawiono przykladowowymogi stawiane przez normg niemieckq
DIN 1 8202. W przypadku niespetniania wymogow geometrycznych podloze nalezy
odpowiednioprzygotowac. Sposob przygotowaniapodtoza powinnaokre$laé dokurnentacja
techniczna- w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym.
UWAGA! niedopuszczalnym jest wyréwnanie podloza poprzez stosowanie lokalnych
»podklejek" z plyt termoizolacyjnych.

5.1.4 Ocenapodtoza

Zakladassig, be nowe i nieotynkowane Sciany wykonane wedtug uznanych i sprawdzonych
technologii, nadgjq si¢ do przyklejaniaplyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci
przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzi¢ przydatnosé
podliobado prowadzeniaprac.

W szczegblnych przypadkach wymaganajest kontrolaprzydatnosci podlozapod kgtem



przyklejania plyt termoizolacyjnychi przyjecia whasciwych krokow zapewnigjqcych polepszenie
przyczepnosci masy lub zaprawy klgjowej do podloza

5.1.4.1 Metody oceny podloza

Og6Inymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podlozapod stosowanie

bezspoinowych systeméw ociepleniaScian zewnqgtrznych sa:

Proba odpornosci nascieranie

Otwarta dloniq lub przy pomocy czamej i twardej

tkaniny oceni¢ stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podiozu

Préba odpornosci naskrobanielub zadrapanie

Stosujqc metode Siatki nacieé lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i no$nosé
podloza oraz stopien przyczepnosci istnigjqcych powlok

ProbazwilzaniaSzczotka, padzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chlonnosci podloza
Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie tata (zwykle 2 m), pionem i poziomicq

okresli¢ odchylki sciany od plaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenieod pionu, anast¢pnie poréwnac
otrzymanewyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych,

tynkéw zewnetrznych, itp.)

Powyzszeproby nalezy przeprowadzi¢ w kilku migjscach na podiozu, aby

uzyskanewyniki byly w pelni miarodajnei obiektywnedla calego obiektu.

5.1.5 Przygotowanie podloia

5.1.5.1 Podlozaz cegiel i elementow murowych

Wymaganeczynnosci przygotowawczekurz, pyl oczysci¢ za pomocq migkkiej szczotki, spr¢zonego powietrza
ewentual niezmy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do wyschnigcia luzne resztki lub wylewki zaprawy ze
spoin sku¢ i oczysci¢ nieréwnosci, defekty i ubytki skué lub ewentual niewyréwnac¢ zaprawq

tynkarskq lub wyréwnawcza z ewentual niewymaganymi dla uzytych zapraw materialami podktadowymi i z
zachowaniem okresow karencji wilgo¢ pozostawi¢ do wyschnigcia. Wykwity oczy$ci¢ nasucho za pomocq
szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem. Luzne i nieno$ne elementy elewacji wykué,
wymieni¢, ewentual nieuzupetni¢ materialem murarskim z zachowaniemwymaganychokresow karencji.
Mury wykonane z elementow:

* ceramicznych

* betonowych

* 7z gazobetonu

* betonowych z warstwq fakturowq

brud, sadza, tluszcz zmy¢ wodq pod ci$nieniem z ewentualnym

dodatkiem detergentow Iub specjalnychsrodkow czyszczacych, sptukaé czysta wodqi pozostawi¢ do
wyschnigcia

I) odchylki powyzej | am sprawdzié¢ zgodnie z testem rownosci i gtadkosci

2) wyeliminowa¢ przyczyny ewentual nego podcigganiakapilamego

3) stosowac¢ cisnienie max. 200 baréw

5.1.6 Gruntowanie podlioka

W przypadku podtozy pylqcych, osypujgcychsig i nadmiernienasigkliwych nalezy zastosowaé

odpowiedni preparat gruntujacy, zgodniez instrukcja stosowaniai zaleceniami dostawcy

systemu.

5.1.7 Montak listwy cokolowe

Przed montakem listwy cokdowej (startowej) nalezy wyznaczy¢ wysoko$é cokotu oraz zaznaczy¢
ja np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje sie jako dolne wykonczenie

ocieplenia Montazowy lacznik mechanicmy (najlepiej whijany z tworzywowq tuleja rozprezna)

nalezy umiesci¢ w otworze wzdhuznym z jednej strony profilu, dokladniewypoziomowaé

i zakotwi¢ w $cianie. Nalezy montowaé po 3 taczniki na metr biezqcy.

Wymaganejest zakotwienie listwy cokdowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.

Nieréwnosci $cian nalezy wyréwnac przy pomocy podkiadek dystansowych z tworzywa.

Zdecanejest wzajemnelqczenie listew specjanymi klipsami montazowymi,co ulatwiasprawne

i poziome ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych ksztaltéw budynku (np. krzywizny)
moknastosowac specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami.

Réwniez wszystkiewidoczne powierzchnie, do ktérych naleza oscieza utworzone z nachodzacych

zesciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolnei gérne zakonczeniasystemu, nalezy

w pierwszej kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a W przypadku

ich braku przyklei¢ pasma z siatki z wiékna szklanego, aby uzyska¢ ciagla, szczelng

i pewnie zamocowang warstwq zbrojongsystemu. Wszystkie krawedzie i plaszezyzny Systemu ociepleniowego
musza by¢ bezwzglednie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewni¢ ochrong przed otwartym



ogniem W przypadku pozaru, petna szczelno$é przed zawilgoceniemoraz zniszczeniem przez owady, ptaki [ub
gryzonie.

5.1.8 Zabudowanarozmik6w listwq cokolowq

Na naroznikach budynkow listwq cokolowqnalezy docina¢, zwykle pod katem 45. Sq

réwniez dostgpne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacigciami, utatwiajace ich

montaz nanaroznikach.

5.1.9 Przyklejanieplyt termoizolacyjnych

Podanq nizel metodyke klgjeniaplyt stosujesi¢ w systemach klgjonychoraz w systemach z
zastosowaniem tacznikéw mechanicznych.

5.1.10 Przygotowanie zaprawy klegjqce

Do klgjeniaizolagji termicznej, w przypadku typowych podtozy budowlanych, uzywa si¢
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem

polimeru redyspergowal nego, gotowych do uzycia po wymieszaniu na budowie z woda

lub dyspersyjne masy klgowe, dajgce po wymieszaniu z cementem zaprawd klgjowq Do
zastosowan specjanych mozliwe jest rowniez uzycie odpowiednich mas klejowych do
przykleganiaplyt i wykonywaniawarstw izolacji przeciwwilgociowychponizej poziomu

terenu. Zaprawe klejowq nalezy przygotowak wedtug zalecen producenta(instrukcjei karty
techniczne).

5.1.12. Nakladanie klgju (do przyklganiaplyt termoizolacyjnychze

styropianu i welny mineralng)

5.1.12.1. Metoda obwodowo-punktowa

Jest to najpopularniejsza metoda(zwanatez metodq,ramki i plackéw"), stosowanaw przypadku
nieréwnosci podioza do 10 mm. Na plyte nalezy nanosié taka ilo$¢ zaprawy, aby

uwzgledniajac nieréwnoscei podlozai mozliwgdo potozenia warstwe klgju (ok. 1 do 2 cm)
zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejeniapl yty do podtoza (przy

wigkszych nierowno$ciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie

pivty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okolo 3-5 cm szerokoéci pasmo zaprawy i dodatkowo

w Srodku plyty nalezy natozyé 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej Srednicy - zgodnie z
wytycznymi systemodawcy.

UWAGA: Zaprawg kicjaca nanos sie jedynie na powierzchnieptyt

izolacyjnych, nigdy na podtoze.

5.1.13. Metoda grzebieniowa

Najkorzystniejsza, ale mozliwa do stosowaniawytacznie narownych podiozach. Zaprawe

klejaca nalezy naktadaé nacalqpowierzchniepl yty termoizolacyjnej przy uzyciu pacy

zgbatej (z¢by ok. 10x 10 mm).

5.1.14. Uwagi dodatkowe

Ze wzgledu na hydrofobowo$¢ welnamineralna wymagawstepnego szpachlowaniag(,,gruntowania"
Klgjem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe plyty z welny

mineralnej nalezy przykleja¢ cal opowierzchniowometodq grzebieniowa.

5.1.15. Montaz, plyt termoizolacyjnych

Przed rozpoczg¢ciem prac zwigzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnychnalezy na Scianie
poprowadzik linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreslenia
ewentualnych odchylen od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podioze odpowiednioprzygotowad (patrz pkt
5.1.). Linki te beda pomocne przy biezqcg kontroli rownosci przyklejanych ptyt.

Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozona zaprawq klejgeq przyciskamy do Sciany i lekko ja przesuwamy
w celu skutecznego rozprowadzeniaklegju. Zaleca sie ulozenie najnizszego pasa na Wypoziomowaag)
listwie cokotowej. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajqc pasami

poziomymi, 7 przewigzaniem na narozach ,,na mijanke" (minigcie krawedzi pionowych

min. 15 cm). Nie dotyczyto wyklgjaniaosciezy otworow.

Plyty nalezy dociskak réwnomiemie, np. drewniang pacq o duzej powierzchni, sprawdzajac na
biezaco przy pomocy poziomnicy réwnos¢ powierzchni. Brzeg plyt musi by¢ calkowicie przyklejony.
Prawidlowo$¢ mocowania po zaschnigciu klgju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozyprzy
prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nastgpowac j& ugiecie.

Krawqdzie plyt dociskak szczelniedo siebie. Po stwardnieniu kleju ewentua neszczeliny
wynikajgce z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnychwiegksze niz 2 mm nalezy

wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mnigjszych niz 4 mm - w systemach

z zastosowaniem plyt styropianowych- do ich wypehiania mozna uzy¢ zalecanych

przez producentasystemu mas uszczelnigjgcych.

W celu uniknigcia powstaniaotwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu plyty, a przed
przyklgieniem kolejng plyty, usuna¢ nadmiar wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki

o=



nalezy rowniez wykonaé nanaroznikach zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znaleZ¢ si¢ nabocznych krawedziach piyt.

Kazdorazowonalezy uzywac¢ petnych plyt i ich potéwek zachowujqc ich przewigzanie(nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanieplyt wystajgcych pozanaroza $cian mozliwejest dopiero po
zwiazaniu klgju. Nalezy zachowaé przesuniqciestykéw ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$é min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalnejest pokrywanie si¢ krawedzi plyt

termoizolacyjnych z krawegdziami narozy otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjna nalezy pozostawié¢ |ekko wysunigta poza naroznik, w celu poZniejszego,
przycigciaje wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawqdzieplyt termoizolacyjnych, zaleca si¢
przeszlifowaé plasko, wzdluz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnychnalezy zeszlifowa¢ do uzyskania
jednolite) plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujqcy o réwnosci
ocieplang powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dal szych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadza¢ wtaki sposéb, aby unikaé zanieczyszczaniaokolicy pylem, najlepiej poprzez
stosowanie urzgdzen z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. W przypadku
konieczno$ci szlifowaniawelny mineralngj, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, nalezy
zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ i stosowac si¢ do zalecen producentow wehny.
5.1.16Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy

facznikéw mechanicznych

- ilos¢, rodza) i diugosé Igcznikow mechanicznych winna by¢ szczegbtowo

okreslona w dokumentacji technicznej.

- rodza) facznik6éw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktérym Iqczniki te

majq by¢ osadzane oraz zastosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do

rnocowania plyt styropianowych mozliwejest stosowanietacznikow z

trzpieniem tworzywowym lub stalowyrn a w przypadku welny mineranej -

wylacznie z trzpieniem stalowym.

- do rnocowaniaizolacji cieplnych z welny lamel owej nalezy stosowaé laczniki

rnechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkladajacymi naprgzenia

- w przypadku podtozy gazobetonowychi z pustakow ceramicznych o poprzecznym
ukladzie komér powietrznych nalezy zachowa¢ szczeg6lng

ostroznoé¢ przy doborze Igcznikow i stosowac Iqczniki przeznaczone do tego

rodzaju podtoza (posiadajgcedopuszczenie do stosowania)

- w przypadku podtozy 0 watpliwej nosnosci, W szczegélnosci zbudowanych z

materiatéw szczelinowych zal ecanejest wykonaniepréb wyrywania lgcznikow.

- lqczniki mechanicme nalezy osadzaé po stwardnieniu klgju.

Wymaganiatechniczne dotyczace |qcznikow mechanicznych

do mocowaniaizolacji termicznej ze styropianu:

Lp. Cecha Warto$¢

1 Materia Igcznikazachowujgcy wiasciwosci mechanicznew niskich temperaturach

2 Trzpien lgcznika z tworzywa sztucznego wzmochiony, badz stalowy ocynkowany z gtéwka z tworzywa
eliminujaca powstawaniemostkow cieplnych

3 Sposdb rnontazu- whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk $rednica min. 60mm. Powierzchniachropowataz otworami, zapewniajgca
przyczepnos¢ zaprawy klejacej

5 Mogki cieplne budowalgcznika minirnalizujgca powstawanie

mostkéw cieplnych

6 Gigbokos$¢ zakotwieniazalezna od podioza i zgodna z dopuszczeniemdla danego typu Iqcznika
7 Liczbatacznikéw musi wynikaé z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz wysokosci
wbudowanialqcznika. Ilo$¢ Igcznikow nie moze byé mnigjszaniz 4 szt./1 m2

8 Rozmieszczenietacznikéw Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu
Wymaganadtugos¢ Igcznikow

Zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejacy tynk
nalezy traktowac jako nieno$ne podtoze, dlatego wymagana glebokos¢ kotwienia

facznik6éw nalezy liczy¢ od poziomu wlasciwej, noénej $ciany i gowinnaona

odpowiada¢ co ngimnigj dlugos¢ strefy rozpreznej. Potrzebna dtugos¢ Igcznikow
rnechanicznych obliczanajest poprzez dodanie nastgpujgcych sktadnikéw: L= al+a2+da+thef
gdzie:

hef - rninirnalnagtebokosé¢ osadzeniawdanym materiale budowlanym,



al - faczna grubos¢ starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubo$¢ warstwy kleju,

da - grubo$¢ material u termoizolacyjnego,

L - calkowita dtugos¢ facznika.

Wyrnaganailo$¢ i rozklad lgcznikow

Informacje o rodzgu, ilosci i rozmieszczeniu tacznikéw mechanicznych powinien zawiera¢
projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkodci te zalezne sa m.in. od strefy obcigzeniawiatrem,
W ktérej znajduje si¢ budynek oraz od wysokosci i migjsca wbudowanialgcznika. Tlos¢ tacznikow
nie moze byé mnigjszaniz 4 szt./1 m.powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku w tzw.
,strefie naroznej" wymagane jest zwigkszenie ilosci facznikéw. W pierwszej kolejnosci
faczniki rnechanicznenaleiy osadza¢ w narozach plyt. Odlegto$¢ pomiqgdzy skrajnymi
facznikami a krawqdziq budynku powinnawynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co
najmniej 10 cm, aw przypadku $ciany z betonu co ngjmnigj 5cm.

Montaz facznikéw mechanicmych

+.aczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjnq zostajq osadzone
W $cianie, po czym trzpien mocujqcy zostaje wkrgcony za pomocq wiertarki z wkretakiem (w
przypadku facznikéw wkrgcanych) lub whity (wlacznikach whijanych).

Niedopuszczalne jest zerwanie przez faczniki struktury izolacji. Gléwka Iacznika powinna

by¢ zlicowanaz powierzchniqplyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze
wystawa¢ max. | mm ponad plaszczyzng plyt).

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie musza by¢ zamontowane w spos6b stabilny i zapewniajacy
odprowadzenie wody pozapowierzchnigelewacji. Nalezy jetak uksztattowad, aby ich
krawedZ oddal ona byta od docel owej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrébki blacharskienalezy wykona¢ najpozniej przed wykonywaniem warstwy

zbrojonej, w sposob zapewniajqcy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong

powierzchni przed wodami opadowymi i sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykoriczeniowy. Wszelkie uszczelnieniastykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z
materiatéw 0 inngj rozszerzalnosci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub
tasm uszczelnigjgcychw sposéb podany w projekcie lub zestawieniach rozwiqgzan szczegotow
podanych przez producentasystemul.

Ocieplenie §cian w strefach narazonych na wilgo¢ i wodg rozbryzgowq

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokotowej budynku, czy tez pod ziemia
(ocieplenie scian piwnicznych) naleiy uwzgledni¢ odrnienne obcigzeniamechanicme oraz
czgsto stale zawilgocenie. W strefach tych wolno stesowac tylko i wylgczniewzajemnie do
siebie dopasowane systemowe komponenty. Sposob wykonaniaocieplenia strefy cokolowej
oraz potaczenia jej z czeécia podziemna powinny by¢ zamieszczone w dokumentacji
projektowej w postaci szczegdtowych rysunkéw. Do ocieplania fundamentéw [ub $cian piwnic
stuza specjane odmiany styropianu EPS P o jeszcze wigksze) niz tradycyjny styropian
odporno$ci nawodq i wilgo¢.

W przypadku za$ uzycia plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktore majq by¢ pokryte
warstwq zbrojonq i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, nalezy stosowaé wylgcznieptyty o
powierzchni szorstkiej oznaczone syrnbolem XPS-R.

Obroébka szczego6inych migjsc elewadi:

Szczegblne miejscaelewaci nalezy obrobid w sposéb podany w projekcie lub w

zestawieniach rozwiqzan szczegdtéw podanych przez producenta systemu.

Szczeliny dylatacyjne:

Szczeliny dylatacyjne w elernentach budynku [ub migdzy nimi powinny zosta¢ przeniesione
na ocieplang elewacjq. Zwykle do wykonaniaszczelin stosuje si¢ dwie metody:

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu

dylatacyjnego sciennego |ub naroznego

W warstwie materialu ocieplajacego (ponad szczelingw murze) wykonuje si¢ rownomierna
pionowq lub poziomgszczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy
wyréwna¢. Material ociepleniowy naszeroko$ci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy
plasko zeszlifowac i pokry¢ zaprawqklejaca. Profil dylatacyjny scisnaé i tasme elastyczng
profilu wsuna€ do szczeliny. Katowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej
wozyé w zaprawie klejqcej natozonej uprzednio na materiale ociepleniowymi catosé
przeszpachlowa¢. Profilescienne szczelin dylatacyjnych osadza si¢ od dotu do gory.
Sasiadujace profile muszq nachodzi¢ nasiebie (gérny na dolny) minimum 2 cm.



UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzeniaszczeliny profilu

dylatacyjnego zaprawg.

W tym celu profil naczas obrébki nal eg zamkna¢ np. wsuwajqc w

szczeling pasek styropianu.

Wykonanieszczdlin dylatacyjnychbez uzycia profili

Rozwiazanie dylatacji w inny spos6b niz z uzyciem specjanychprofili jest mozliwe wylqgcznie,
jesli taki sposob zostal podany w dokumentacji projektowsj. Projektant w tym przypadku
zobowigzany jest zamie$cié opis oraz rozwigzanie w postaci szczegolowychrysunkow.
Oscieza okien i drzwi

Przy obrobee osciezy okiennychi drzwiowych zalecasig stosowaniespecjanychprofili
ochronno uszczelnigjqcych lub samorozpreznej tasmy poliuretanows). Sposéb wykonaniaoraz
materialy powinny by¢ sprecyzowanew projekcie technicznym. Gotowymi rozwigzaniami
dysponujqtez zwykle systemodawcy. Nalezy starannie ocieplid zewnetrzne powierzchnie
o$ciezy otworow okiennych. Ze wzgledéw technicznych izolacja musi tam mieé mniejsza
grubosé niz izolacjaukladana na scianach (nie moze przekroczyd szerokosci oscieznicy, lecz
nie powinnabyd mnigjszaniz 2 cm). Pozostawieniepowierzchni osciezy otworow okiennych
bez dociepleniamoze doprowadzid do przemarzania Sciany wokol okieni pojawienia sig

plesni nawewnetrznej powierzchni otworow okiennych, wok6t oécieznicy. W zwiazku ztym
zalecanejest stosowaniestolarki 0 szerszych o$cieznicach i/lub wykonanie termoizol acji tej
strefy z materiatéw 0 nizszym wspoiczynniku przewodzenia ciepla.

Ochronanaroznik6w i krawedzi

Do obrébki naroznik6w oraz krawedzi nal eg stosowad rozwiazania zalecaneprzez
producentasystemu. Z reguty sqto:

kqgtowniki ze stali szlachetnej, - kgtowniki ze stali szlachetng z siatkq zbrojgceq,

kgtowniki z PCV z siatkq zbrojgeq (stosowane wylqgcznie w systemach z uzyciem
styropianowych pfyt termoizolacyjnych), katowniki z tzw. siatki pancernej.

5.1.18. Wykonanie warstwy zbrojonej

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w el ewag;i

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed
zwigkszonymi napreZeniami, na warstwg materiatu izolacyjnego naklgamy pod katem 45 paski
tkaniny z widkna szklanego, 0 wymiarach minimum 25x35 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojongwykonuije si¢ najwczesniej po uplywie 24 godzin od montazu ptyt

termoi zolacyjnych. Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase klejqcqi
rozprowadzasig ja rownomiernie pacq ze stali nierdzewng (np. ,,zebata" 0 wielkosci zebéw 10-
12 mm) tworzac warstwe z materialu klegjgcego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego
pasasiatki zbrojqcej. Natak przygotowanej warstwie natychmiast rozkladasie siatke zbrojgeqi
zatapiaw nigj przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gladke. Siatkazbrojgca
powinnabyé niewidocznai catkowicie zatopiona w warstwiemateriatu klejgcego. Warstwa
zaprawy/masy klejqcej z zatopiongsiatkq zbrojgcq tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy
Zbrojoneg) po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okre$lana przez producentasystemul.

Siatke zbrojgcq nal eg ukladaé na zaktad o szerokosci kilku cm (dokladna szerokosé zakladu
siatki zbrojgce podaje systemodawca w specyfikacji techniczngj sytemu), wzglednie
wyprowadzid poza krawedzie otworow okiennychi drzwiowych. Po nalozeniu siatki w poblizu
hakéw rusztowania itp. nanacigcie naklada si¢ dodatkowy pasek siatki i zatapiajqw masie
klgqcej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokolowej zatopiongsiatke nal eg
$ciaé po dolngj krawedzi listwy.

5.1.19. Wyprawa zewngtrzna

Podklad tynkarski

W niektérych systemach zalecanejest uprzednie naniesienietechnikgqmalarska podktadu tynkarskiego.
Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywaniazewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie

przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencienormatywnym dla

danego zestawu wyrobéw. Najczeseiej stosowane narynku produkty to:

- akrylowa(polimerowa) masatynkarska- gotowa mieszanka w postaci pasty,

ktorgj podstawowym

skladnikiem wiazacym jest dyspergapolimerowa,

- silikonowamasatynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym



sktadnikiem wigzacym

jest zywica lub emulsja silikonowa(krzemoorganiczna),

- silikatowamasatynkarska - gotowamieszankaw postacipasty,
kt6rejistotnymspoiwosilikatowe(krzemianowe), mineralna zaprawatynkarska

- suchamieszankado zarobieniawoda, ktorej jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).
Powierzchnig wyprawe tynkarska nalezy naklada¢ po dokladnym wyschnigciu warstwy
zbrojonej, nie wezesniej jednak niz po48 godzinach.

Wyprawy tynkarskiemogq posiada¢ rézne faktury zgodne z kartami technicmymi i prébkami
producenta.

Ze wzgledu narozszerzalnos¢ termiczng, gladkie faktury powierzchni tynkow w

systemach ocieplen

nie sa wskazane. Tynki cienkowarstwowegtadkie (0 uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzq zbyt
cienkqwarstwe zewnetrzna i dlatego ich stosowaniejako samodziel nej warstwy naduzych
powierzchniachnie jest zalecane. Wyprawy tynkarskiegladkie (o uziarnieniudo 1 mm) mozna
stosowaé jako tynki uzupetniajace namatych powierzchniach nie podlegagcych ociepleniu
(na przyklad wnetrza ekranéw balkonowych). Maowanie elewacji (0 ile wystgpuje) nalezy
wykonywa¢ natynkach dobrze wyschnigtych. Malowanietynkéw mineralnych farbami
fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producentasystemu jest zalecane. W
wyniku malowaniatynku mineralnego farba zmniejsza si¢ znaczaco chlonnos¢ wilgoci przez
tynk mineralny oraz znacznie zmnigjszasig zdolno$¢ tynkow mineralnych do zabrudzen.
Pokrywanie powierzchni tynku powlokg malarska ma przede wszystkim zabezpieczy¢
powierzchni-tynku przed niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych i
Srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Kolorystykaelewacji powinnaby¢ utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku

elewacji poludniowych i zachodnichnalezy unika¢ stosowaniapowierzchni wypraw w
kolorach ciemnych (wspotczynnik odbiciaSwiatlaHBW powinien by¢ wyzszy od 30), ze
wzglgdu na nadmierne nagrzewanie sig takich powierzchni, co moze spowodowa¢ napre¢zenia
rozciagajace w wyprawie i wefekciejg pekanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W celu unikniecia konfliktéw przy odbiorzerobét, w umowie o roboty ociepleniowepowinny
byé jasno zapi sane kryteria ich odbioru z odwolaniem do obowigzujgcych przepisow, aktoéw
normatywnych i ustalein dodatkowych. Przyjeta w umowie cenawykonaniarobot powinna
uwzgledniaé¢ koszty wszelkich robot (w tym wyréwnania podloza) tak, aby koficowy efekt tych
robot spetnial wymagania zamawigjqcego.

Do najwazniejszych kryteriow odbioru robdt ociepleniowych nalezy ocenaréwnosci i
jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna
precyzowa¢ klasg doktadnosci wykonania powierzchni utozonych wypraw tynkarskich np.
poprzez okreslenie wymaganej kategorii tynku i odwolaniesi¢ do ,,warunkéw technicznych
wykonaniai odbioru robét budowlanych”.

Wykonawca podpisujgc umowe powinienwnies¢ swoje uwagi dotyczace podloza - na
podstawieoceny stanu technicmego tego podtoza. W czgéci dotyczacej oceny réwnosci
powierzchni podlozaul atwieniem dokonaniatakiej oceny mogqby¢ obowigzujgcedlaréznego
rodzaju Scian dopuszczalneodchylki wymiaréw moze to stanowi¢ kryterium dla opisu stanu
istnigjacegoi zostaé ujgte w umowie w postaci konkretnego zapisu.

Ponizej przedstawionotabele dopuszczalnych odchylek dla przegrod réznej konstrukcji.
Dopuszczalneodchyleniapowierzchniikrawgdzicienkowarstwowychtynko

wstrukturalnych

Zrodio:

»Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlanych™, tom | ,,Budownictwo
0go6lne", czgsc 4,

Wydawnictwo ,,Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt24.3.8.

Odbior tynkéw o fakturze specjalnej, p 1. (str. 22) - ,,wymagania dotycqce powierzchni tynku,
plaszczyzny, odchyleniakrawedzi od linii prostej, odchyleniapowierzchni i krawqdzi od
kierunku pionowegoi poziomego oraz odchylenia przecingqcych si¢ plaszczyzn" nalezy
przyjmowa¢ wg p. 24.2.7.2, tzn... ...wg tablicy 24-1, str. 20

Dopuszczalne odchyleniadlatynkéw zwyklych wewnetrznych (wg PN-70/B-10100).

Ponadto na mocy punktu 24.2.7.2. Odbioér tynkow wykonywanych recznie i mechanicznie, odchylenie promieni
krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz:
- dlatynkéw kategorii 11 i 11 -7 mm,



- dlatynkow kategorii IV i IVE-5 mm.

4. Dopuszczalne odchyleniaod pienu powierzchni i krawqdzi zewngtrznych tynkéw

kategorii I - IV nie powinny by¢ wigksze niz:

- na caigj wysokosci kondygnacji - 10 mm,

- nacaig) wysokosci budynku - 30 mm."

UWAGA: Cienkowarstwowetynki strukturalne wykonywanena systemach ocieplen przy kontroli odchylen
powierzchni i krawgdzi powinno si¢ traktowacé jak tynki kategorii I11, co nalezy zapisa¢ w umowie

o roboty ociepleniowe. Wykonanieich jako tynkow kategorii IV wiaze si¢ z dodatkowym naktadem pracy i
powinno by6 uzgadniane oddzielnie.

Wykonczona wyprawq tynkarskq powierzchniaoci epl enia powinna charakteryzowac sig

jednorodnoscia i niezmiennoscia barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuklosci i

wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z

odleglosci > 3 m. Nie dopuszczasie oceny tynku w Swietle smugowym |ub ukierunkowanym,
zwlaszczaréwnolegle |ub styczniedo oceniang powierzchni. Ponadto dopuszczalne
odchyleniewykonczonego licai krawqdzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i

poziomu powinno by6 zgodne z og6Inymi warunkami odbioru technicznegorobot

budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obrniaru rob6t

PowierzchniedociepleniaScan budynku obliczasi¢ w metrach kwadratowych,jako iloczyn
dhugosci Scian w rozwinigeiu przez wysokos$¢ mierzona od wierzchu cokotu do gormej krawedzi
warstwy docieplangj. Powierzchnig Scian parteru z tytutu dodatkowegowzmocnienia
warstwy ocieplajqeej siatkq z wiokna szklanego obliczasi¢ w metrach kwadratowych,jako
iloczyn diugo$ci Sdan w rozwinigciu przez wysokosé mierzongod wierzchu cokolu do gome
krawqdzi stropu ned parterem.

Z obliczonych powierzchni potrgca si¢ powierzchnie niedocieplonei zajgte przez otwory,
wigkszenit 1rm2. W przypadku Scian z loggiami, przy dociepleniu plytami z wetny
mineralng lub styropianu od powierzchni obliczongj obliczasi¢ powierzchniezamowane
przez loggie, przyjmujgc wymiary w Swietlekrawedzi loggii w licu docieplanej Sciany.
Docieplenie Scian loggii obliczasig odrgbnie, liczac ich powierzchnie w rozwinigciu z
potrgceniern powierzchni otworow mierzonychw Swietle krawedzi o$ciezy. Powierzchnie
docieplenia(okiadania) o$ciezy zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych,jako
iloczyn diugosci ofciezy rnierzonych w Swietlekrawedzi o$ciezy i ich szerokosci.

Ochrony naroznikéw wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami profilowymi z a uminium
lub PCW obliczasr; w rnetrach. Przy obliczaniuilosci materiatow, tj. plyt izolacyjnych,
elewacyjnych, pilsniowych i papy, nalezy uwzglednia¢ odmiany i rodzaje, ewentualnie
inne grubosci piyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

7.2. Jednostkaobrniarowa

Jednostkq obrniarowq jest:

a) | m(rnetr) listew i krawqdzi

b) 1 m2 (kwadratowy) docieplenia, obrobek blacharskich, rusztowan

8. ODBIOR ROBOT

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogq by¢ stosewane:

« odbiory robot zanikajqcychi ulegagjqcych zakryciu, polegajgce na koncowej ocenie

ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesierealizacji obiektu ulegajq
zakryciu lub zanikaja;

« odbiory cze$ciowe polegajqcenaocenieilosci i jakosci wykonanych czgscei

robot, ustalonych w szczeg6towych warunkach umowy, w ktérych okresla si¢ rowniez
terminy odbioréw czgsciowych;

» odbiory ostateczne poleggjgce na ocenieilosci i jakosci catodci wykonanych robdt oraz
ustalenia koricowego wynagrodzeniaza ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
mote by¢ tylko catkowicie zrealizowana

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisjapowoianaprzez zamawiajgcego.

Z przeprowadzonych czynnosci odbi orowych sporzqdzasi¢ protokoty. Protok6t odbioru
koricowego podpisywany jest przez zamawiajgcego dopiero po usunigeiu przez wykonawce
wad ewentual nie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

W interesiewykonawcy jest dokonanie wstqpne oceny stanu podloza oraz jakoscei i
zgodnosci dostarczonych materiatéw budowlanych, jak réwniez prowadzeniebiezqcej
kontroli wykonywanych robét po ukonczeniu kazdego etapu ociepleniaSciany. Mato na



celu prawidtowe Wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie
tego obowiazku prowadzi¢ moze do nawarstwiania si¢ kolejnychbledéw, cow
konsekwencji skutkowa¢ bqdzie zlq jakoscia prac, koniecznoscia dokonaniapoprawek i
ewentualnoscia zastosowania kar umownych przez zleceniodawcq.

Ponizej przedstawiono wykaz czynnosci kontrolnych:

Kontrolapodioza:

Sprawdzeniu i ocenie podleggq:

- wyglgd powierzchni podloza, z ktérego mozna wywnioskowac 0 jego stopniu
zabrudzenia, zniszczenia,

stabilno$ci, réownosci powierzchni, zawilgoceniai chtonnosci. W przypadkach

watpliwych konieczne jest

wykonanietestu nosnosci podl oza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO;

- odchylki geometryczne podloza.

Kontrola dostarczonych na budowq skiadnikoéw BSO:

kontrolata polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajqcych

poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna
podlega¢ prawidtowo$é oznakowaniaposzczegol nychmaterial ow.

Po stwierdzeniuformalng przydatnosci wyrobow, nalezy dokona¢ sprawdzeniazgodnosci
asortymentows, jakosciowej oraz ilosciowe;.

Kontrola migdzyoperacyjnapowinnaobejmowac prawidlowosc:

* przygotowania podtoza (0czyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkéw, wzmocnienie,
wyrownanie - W

zakresiekoniecznym),

- przyklgjeniaplyt termoizolacyjnych,

* 0sadzeniatacznikbw mechanicznych,

* wykonania warstwy zbrojonej,

+ wykonania (ewentual nego) gruntowania,

» wykonania obrébek blacharskich,

« zamocowaniaprofili,

» wykonaniawyprawy tynkarskiej,

* wykonania (ewentual nego) malowania.

Kontrola przygotowaniapodtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo

oczyszczone, zmyte, wyréwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupetnienia ubytkow w
zakresiekoniecznym.

Kontrola przyklgjania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci i ciagltosci
powierzchni, ukiad u i szerokosci spoin.

Kontrolaosadzeniatacznikéw mechanicznych polegana sprawdzeniu liczby i
rozrnieszczeniatacznikéw mechanicznych. W przypadku podlozy o waqtpliwe no$noéci, w
szczego6lnosci zbudowanych z materialow szczelinowychzal ecanejest wykonanie préb
wyrywania tacznikéw).

Kontrolawykonania warstwy zbrojonej polegana: sprawdzeniu prawidtowosci
zatopieniasiatki zbrojgcel w masie klejqeej, wielkosci zaktadow siatki zbrojqcej, grubosci
warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkéw twardnieniawarstwy
Zbrojong przed przystapieniem do dal szych prac. Kontroli podlegaréwniez prawidtowosé
wykonaniaobrobienia migjsc newralgicznych elewacji (narozy zewnetrznych, osciezy i
narozy otwor6w, dylatacji, podokiennikéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie réwnosci warstwy
Zbrojong] jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

K ontrolawykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciaglosei
wykonania warstwy gruntowej i je skutecznosei.

Kontrolawykonaniaobrébek blacharskich polega na: sprawdzeniuzamocowania,
spadkow i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow
(foliowanie) oraz wysuniqciapoza projektowanq plaszczyzng Sciany.
Kontrolawykonaniawyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniuciagtoscei,

réwnosci i nadaniawtasciwej zgodngj z projektem struktury. Wymaganiaco do réwnosci
powinny by¢ zawarte w umowie pomigdzy wykonawcq oraz inwestorem. Jesli w umowie nie
ma sprecyzowanych wytycznych co do réwnoeéci powierzchni oraz krawqdzi nalezy przyjqc:
+ odchyleniepowierzchni od ptaszczyzny nie powinno byé wigkszeniz3 mm i w liczbienie
wigkszg nit 3 nacalg diugosci laty kontrolngj (lata dlugosci 2,0 m),

* odchyleniakrawqdz od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigkszeniz2 mmnalmi
nie wigcej nit 30 mm nacalg) wysokosci budynku,



« dopuszczalne odchyleniaod pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych nacal g
wysokosci kondygnacji - 10 mm,

- dopuszczal ne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm nacalg] wysokosci budynku,
« odchylenie prornieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego promienia
nie powinny by6 wigksze niz 7 mm.

Kontrola wy konania (ewentualnego) malowania polegana: sprawdzeniu ciaglosci,
jednolitosci faktury i barwy, braku migjscowych wypukiosci i wklestosci, oraz widocmych
napraw i zapra wek.

Ocena wygladu zewnqtrznego polega nawizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinnaona charakteryzowac si¢ jednorodnodciqi niezmiennodcigbarwy i faktury
oraz brakiern rnigjscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy swietle
rozproszonym z odlegtosci > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systernu od
plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by6 zgodne z og6lnymi warunkami
odbioru technicznego robét budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustaleniadotyczace podstawy platnodci

Ogolne ustaleniadotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST 4500.00.00-7 "Wymagania
og6ine" pkt 9.
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SZCZEGOLOWA
SPECYFTKACJA TECHNICZNA

CPV 45262110-5 W2znoszenie rusztowan

CPV 45262120-8 Demontai rusztowan

Rusztowania ramowe



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji techniczne (SST) sqwymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwiazanych z rusztowaniami

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa pecyfikacja techniczna (SST) stosowanajest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotyczace eksploatacji rusztowan metal owych roboczych
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 0812-722 wg PN-M-47900-1:1996

1.3. Zakresrobot ujgtych w SST

Ustaleniazawarte W ninigjszel SST dotycza zasad prowadzeniarobdt zwiazanych

z montazem oraz eksploatacjq rusztowah metal owych roboczych ramowych, oznaczonych symbolem
klasyfikacyjnym 0812-722 woPN-M-47900-1:1996

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1 podstawa

Rama przestrzennalub plaskastawiana napodiozu, o takim rozstawie punktéw podparcia, ktore
zapewnia stateczno$¢ zewngtrzngzmontowanemu naniej wolnostojgcemu rusztowaniu ramowemul.
1.4.2 polgczenie czopowe:

Konstrukcja stuzaca do polqgczeniadwoch elementow rusztowania przez nalozenie gniazda - tulei
naczop.

1.4.3 rama pionowa:

Gléwny element pracujgcy po zmontowaniu w pozycji pionowej, skladajgcy sig z dwoch
stojakow polgczonych poziomymi poprzeczkami.

1.4.4 rama pozioma:

Element rusztowan pracujqgcy po zmontowaniu rusztowaniaw pozycji poziomej, skladajqcy si¢ z
dwéch podiuznie polgczonych poprzeczkami.

1.4.5 rozpora

Element rusztowania utrzymujqcy sie¢ w odpowiednigj odlegtosci od $ciany i przenoszqcy obcigzenie
Z rusztowania nasciane.

1.4.6 wezet rusztowania:

Polgczenie roztaczne elementoéw rusztowania (np. ram pionowych i poziomych).

1.4.7 wspornik:

Element konstrukcyjny rusztowaniazamontowany nakonstrukcji nobnej, stuzacy do ukladania
dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow ochronnych.

1.4.8 pozostale okreslenia:

Wedtug PN-M-47900-1:1996. PN-M-47900-2:1996.

1.5. Wmaganiadotyczgce montazu

Montaz i demontaz rusztowan powinien byé wykonywany przez osoby przeszkolone w

zkresie montazu i eksploatacji rusztowarl, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montaz
rusztowan nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna przeznaczonq dla danego
typu rusztowania.

Konstrukcje rusztowanianalezy po zmontowaniu kazdej kondygnacji wyprostowag i
doprowadzi¢ jg elementy do wlasciwego polozenia.

Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi si¢ z pomostu pienvszej kondygnacji
ustawionegj napodtozu.

Poczqwszy od trzeciej kondygnacji montaz powinien odbywaé sie z wykonanego uprzednio
pomostu roboczego, zabezpieczonego porgczami, pod ktérym powinien znajdowac sig

utozony dodatkowo pomost zabezpieczgjgey.

Podwieszanie ram pionowych

W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przebwity, przej$cia mozna stosowaé
podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcjarusztowania nato pozwala i jesli schemat
podwieszeniaram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Podtoze

Wymagania dotycqce no$nosci, odwodnienia, uksztaltowania i wzmocnieniapodloza

powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. Dlarusztowah zmontowanych na
rolkach jezdnych, nachylenieterenu nie powinno przekraczac 1%.

Posadowienie rusztowan

Wedtug PN-M-47900-2: 1996

Siatka konstrukcyjna



Siatka konstrukcyjnapozioma

Dlarusztowan ramowych rozstaw podtuzny ram pionowych, rozstaw stojakow ram w kieunku
poprzecznym oraz szerokos¢ pomostu w zaleznoséci od wielko$ci namionowej wg PNM-
47900-1:1996

Siatka konstrukcyjnapionowa

Wysokoéé powtarzalnej kondygnacji rusztowan ramowych powinna wynosi¢ 2 m, liczac od
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastgpnej kondygnaci.
Dopuszcza sig¢ Stosowanierusztowan o mniejszej wysokosci kondygnacji, wynikajacej z koieczno$ci
dostosowaniawysokosci rusztowaniado istniejacego budynku.

Stezenia

Stezenia rusztowan ramowych powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-M-47900-2:1996.
Kotwienie rusztowan

K otwienie rusztowan powinno by¢ wykonane zgodniez PN-M-47900-2:1996.
Dopuszczalneodchylki wymiarowe zmontowanej konstrukcji

Dopuszczaneodchylki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych

Dopuszczaneodchylki wierzchotkéw stojakow ram pionowych od pionu wynoszg:
maksimum t5 mm - dla rusztowaniao wysokosci H < 10,0 m,

maksimum 25 nm - dla rusztowaniao wysokosci H > 10,0 m.

Odchylenie od pionu rarny pionowej w poziomiejednej kondygnacji nie moze przekracza¢ 10
rnm.

Odchylenieod poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdluz os podtuznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekraczac+50 mm nacalej diugosci rusztowania, bez wzgledu na
wielko$¢ rozstawu ram pionowych.

Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecnie wzdtuz osi poprzecznej rusztowania
Odchylenie nie powinno przekraczaé¢ *20 mm.

Poregcze gléwne i posrednie

Odchylenie w rozrnieszczeniu porgczy nie moze by¢ wieksze niz +20 mm.

Drabinki rusztowan

Przyngjmnigj jednapodtuznica drabiny powinnawystawac nie mnig niz 750 mm ponad
poziorn pornostu roboczego, chyba ze zastosowano inne srodki umozliwigjqce bezpieczne
wchodzenie. Pochyleniedrabin powinno by¢ mniejsze niz 65 stopni w stosunku do poziomu
pomostu.

Maksymalnawysoko$¢ rusztowaniaramowego nieruchomego

Maksymalnawysoko$é rusztowaniaramowego nieruchomego nie moze by¢ wigksza niz 30,0
m. Wysokos¢ rusztowaniaramowego ruchomego przenaczonego do eksploatacji wewnatrz
budynku nie moze byé wiekszaniz 12,0 m, natomiast przenaczonego do eksploatacji w
terenie otwartym i narazonego nadzialanie wiatru nie moze by¢ wigksza niz 8,0 m. W
instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowaniapowinnaby¢ okre$lona jego
maksymal na wysoko$¢, wynikajgcaz przyjetego rozwiazania konstrukcyjnegoi
przeznaczenia rusztowania. WysokoSC ta nie moze by¢ przekroczona bez wykonania
odpowiednich obliczen statycznych.

Pomosty

Pomosty roboczei zabezpieczajgce

Pomosty robocze i zabezpieczajqce powinny by¢ do stosowane do obciazenia, miec
szeroko$¢ wg 3.5.1 oraz by¢ wyposazone W porecze giéwne, posrednie i krawezniki.

Pmosty ukladane z pojedynczychbali (desek)

Pomosty ukladane z pojedynczych bali (desek) zal ecasig¢ opieraé naco najrnnigj trzech
poprzecznicach.

Sztukowanie desek pomostowych moze by¢ wykonane wylacznie na poprzecznicach.
Podczas sztukowania na zaktadke, dlugos¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy powinno
wynosi¢ co ngimnigj 20 cm.

Pomosty ukladane ze znormalizowanych plyt pomostowych

Pomosty ukladane ze znormalizowanych piyt pomostowych powinny by¢ ukladanena
poprzecznicach lub podtuznicach, jezeli konstrukcja ztacza wzdhuznego W podiuznicach to
umozliwia. Deski i plyty pomostowe nalezy tak uktadaé, aby szczeliny nie przekraczaty 15
mm. Kazda konstrukcja rusztowania powinnamiec co ngjmniej dwapomosty - pomost
roboczy i pomost zabezpieczajgey, utozony bezposrednio nanizszej kondygnagji. Najwyzszy
pomost roboczy rusztowania nie mote by¢ ulozony nizej niz 1,80 m, liczgc od najwyzszego
miejsca pracy do poziornu pomostul.

Narusztowaniu w widocznym miejscu nalezy umiescic¢ tablice okreslajaca dopuszczane



obciazenie uzytkowe pomostu roboczego.

Komunikacja

Pony komunikacyjne

Piony komunikacyjnepowinny odpowiadaé¢ wymaganiom wg PN-M-47900-2:1996.
Wysiggniki transportowe

Wysiggniki transportowe powinny by¢ instalowane zgodnie z wymaganiami
PN-M-47900-2:1996. W miejscach zainstal owaniawysiggnikéw usztowanie

powinno by¢ mocno zakotwiczone.

Wieze szybowe

Wieze szyb6éw do transportu materialéw 0 masie powyzej 150 kg nalezy wykonywac

Z elementéw rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedtug PN-M-47900-

2:1996.

Uzqgdzenie piorunochronowe

Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996.

Linie energetyczne

Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajgcych w poblizu
montowanych lub demontowanychrusztowan oraz przewodow elektrycznych,

znajdujgcych sie na rusztowaniu wg wymogow PN-M-47900-2:1996.
Zabezpieczenierusztowan ramowych

Kazde rusztowanie ruchome narolkach powinno byé zabezpieczone przed samoczynnym
niezamierzonym przemicszczeniem si¢ wzglegdem budowli za pomocq urzadzenia
zabezpieczajacego przed obrotem rolek wlasnej osi. Zalecasi¢ takze zabezpieczenieprzed
obrotem obsady rolek wok61os stojaka. Pozostal e zabezpi eczeniarusztowan -wg PN-M-
47900-2:1996.

Dmontaz rusztowah

Nalezy prowadzid zgodnie z instrukcjami producenta. Demontaz rusztowaniamoze nastapi¢
po zakonczeniu robét wykonywanych z tego rusztowaniaoraz po usunigeiu z konstrukcji i
poostéw roboczych wszystkich narzedzi i materialow. Dopuszczasig czesciowy demontaz
od géry W miarg post¢pu prac z ngjwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowari nieopuszczalne
jest zrzucanie elementéw z wysokos$ci. Po zakonczeniudemontazu, wszystkie

elementy rusztowah powinny by¢ oczyszczone, przejrzanei posegregowane na

- nadajqce si¢ do dalszego uzytku,

- wymagajqce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzeniatrwatych odksztalcen.
Dokumenty zwigzane

Producent rusztowan zobowiqgzany jest dostarczaé uzytkownikowi wraz z rusztowaniami
wszystkiedokumenty okreslone w PN-M-47900-2:1996.

Pakowanie, przechowywaniei transport czgsci rusztowari

Pakowanie, przechowywaniei transport rusztowan - wg PN-M-47900-2:1996.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymaganiadotycqgce materialow

2.1 Zgodno$¢ z dokumentacjgtechniczng

Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowari ramowych powimy by¢ zgodne z
dokumentacjqtechniczna, wymaganiami norm przedmiotowychi niniejszej normy oraz
powinny gwarantowad petna wymiennos¢.

2.2 Rury

Na elementy konstrukcyjne nalezy stosowa¢ rury atestowane, 0 gwarantowanych
wiasciwosciach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) lub bez
szwu wg PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o grubosci Scianki co
ngmnig 3,2 mm.

Narury bez szwu nalezy stosowa¢ material w gatunku R35, anarury ze szwem w gatunku
12X wg PN-H-84023-07:1981 (PN-81/H-84023/07). Dopuszczasig stosowanieinnej stali 0 R
min 205 MPa, lub rur ze stopéw aluminium o grubosci Scianki nie mnigj Niz4 mm i Rw
granicach 195+260 MPa.

2.3 Ksztaltowniki stalowei blachy

Uzyte do budowy elementéw rusztowari ramowych powimy mie¢ ostre krawedzie stgpione, a
ewentualnewady powinny miesci¢ si¢ w granicach ustalonych w odpowiednichnormach.
2.4 Spawanieelementéw rusztowan ramowych

Wszystkie spoiny elementéw rusztowaniapowinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzamin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900-
03:1987 (PN-87/M-69900/03). Do spawania nal ezy stosowac elektrody lub drut spawal niczy



0 wiasnosciach mechanicznych spoiwa(wytrzymatosé narozciaganie, granica plastycznosci,
wydtuzenie) nie gorszych niz wiasnosci elementow Igczonych.

Powierzchnie krawedzie potaczen spawanychpowinny by¢ gladkie, réwne, oczyszczonez
rdzy i zgorzeliny.

Spoiny powinny mie¢:

- odpowiednig(wymagana) grubo$é i by¢ gladkie(bez porowatosci),

- przej$cia od spoiny do materiatu spawanegogladkie bez kraterow.

Spoiny nie powinny wykazywa¢ takich wad, jak nadlewy, nie wtopienia, wtracenia zuzlowe
itp.

25 Cigcie nazimno elementéw rusztowari ramowych

Ciecie nazimno dopuszczalnejest tylko dlaelementow o grubosci mnigjszej niz 8 mm. W
materialach gietych nazimno promien zgigcia nie powinien byé mniegjszy niz grubos¢ zgianego
materialu. Czesci giete nazimno nie powimy wykazywac peknig¢, rys, naderwan ani
innych wad moggcych mie¢ wpltyw na wytrzymalo$¢ elementu zginanego.

2.6 Elementy gwintowane

Elementy gwintowane powinny mieé gwint zgrubny, gladki o petnym profilu, bez wyrw,
wgniotéw oraz innych wad moggcych mie¢ wplyw na wytrzymatos¢.

2.7 Porecze rozsuwane

Porecze rozsuwane powinny si¢ lekkorozsuwacé i zsuwac, mie¢ ogranicznik maksyalnego
rozsuwu oraz byé zabezpieczone przed samoczynnym rozlgczeniem.

2.8 Podstawki

Podstawki zwykle i Sruhowe- wg PN-M-47900-2:1996

2.9 Rolki jezdne

Ralki jezdne powinny lekko obracaé si¢ nawlasngj os podczasjazdy, jak rowniez w 0si
stojakaw celu obrécenia rusztowania przejezdnego o wymagany kat.

2.10 Drabinki

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.11 Piyty podstawowe. krawezniki i podklady

Wedlug PN-M-47900-2:1996

2.12 Zabezpieczenieczedci stalowych przed korozjq

Wedtug PN-M-47900-2:1996

2.13 Ztacza

Jeteli w rusztowaniach ramowych zostanq zastosowane ztacza krzyzowe |ub wzdluzne, to
powinny one spetnia¢ wymagania PN-M-47900-4:1996

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymaganiadotyczgce sprzg¢tu

Montazi demontaz rusztowari odbywasig¢ recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczqcetransportu

Transport elementéw rusztowan winien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi w sposob
niepowodujqey uszkodzen i zagieé elementow rusztowaniowych. Wyladunek i zaladunek
winien by¢ reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonaniarobot

Rusztowaniawinny:

1)posiada¢ pomost 0 powierzchni roboczej wystarczajqeej dla zatrudnionych oraz do
skladowanianarzedzi i niezb¢dnej ilosci materialow,

2)posiadac konstrukcj¢ dostosowanqdo przeniesieniadzia gjgcych obcigzen,

3)zapewnia¢ bezpiecznqkomunikacj¢ pionowai swobodny dostep do stanowisk pracy,
4)stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujqcej nadmiemego wysilku.
Rusztowaniatypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.
Rusztowanianietypowe powinny byé wykonane zgodnie z projektem.
Rusztowaniainwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, aich montaz powinien
by¢ dokonywany zgodniez instrukcja producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorcerusztowari powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywaniadanego rodzaju rusztowari.

Przy wykonywaniu rob6t na wysoko$ci pracownicy powimi by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linka umocowanqdo statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan.

Przy wznoszeniu lub rozbi6rce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczngi zabezpieczyé



ja W spos6b okreslony w przepisach szczegolowych

Zabronionejest ustawianiei rozbieranierusztowari:

1) 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrgwidocznose,

2) w czasie gestej mgty, opadow deszczu i Sniegu oraz gotoledzi,

3) podczasburzy | wiatru 0 szybkosci przekraczajqcej 10 m/sek.

Wznoszenie lub rozbieranierusztowari w sasiedztwie napowietrznychlinii elektrycznych
moze by¢ dokonywane wylacznie wtedy, gdy liniete sa usytuowane pozastrefa
niebezpieczng okreslona W innych przepisach i przed rozpoczgciem robot linie napowietrzne
nalezy wylaczy¢ spod napigcia.

Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotow jako rusztowari lub
podpér dlapomostéw rusztowan jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowaniadopuszczalnejest po dokonaniu jego odbioru przez nadzoér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinnaby¢ wywieszonatablicainformujqcao dopuszczal nej wielkosci
obciazenia pomostow.

Obciazanie pomostdw rusztowan materialami ponad ustalongich no$no$¢ i gromadzeniesi¢
pracownikéw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzeniez rusztowari powinno odbywac¢ si¢ w migjscach do tego
przeznaczonych.

Wspinaniesc; po stojakach, podiuznicach, lezniach i porgczach rusztowan jest zabronione.
Piony komunikacyjnc,schodniei pomosty rusztowari nalezy utrzymywac w czystosci, aw
okresiezimy oczyszczaé ze niegu i posypywaé piaskiem.

Pozostawianie narzgdzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych zngjdujgcych sie w jednym pioniejest
dozwolona pod warunkicm zastosowaniaodpowiedniegozabezpieczenia, np. szczelnego
daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktorym ustawiasig rusztowanie, powinno zapewniaé jego
stabilno$é, mie¢ zapewnione state odwodnienieoraz odptyw wéd opadowych od budynku.
Dla rusztowan nietypowych liczbg zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwiqcej nalezy
kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujoc site
jednego zamocowania, ktdrej skiadowa poziomajest nie mniejszaniz 250 kG.

Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na calej powierzchni Sciany, przy
ktérej znajdujesig rusztowanie. Poprzecznice w migjscach zakotwieniapowinny by¢
dosuniete do Sciany.

Konstrukcjarusztowania nie powinnawystawaé pozanajwyzej potozona lini¢ kotew wigcej
niz 3 m, apomost raboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.
Rusztowaniastojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpiecznepiony komunikacyjne.
Odlegtos¢ ngjbardziej oddal onego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powima
by¢ wigksza niz20 m.

Nosno$¢ urzqdzenia do transportu materiatéw nawysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg.

Wielkos¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinnabyé dostosowanado
gabarytu pojazdéw z iadunkiem, a szerokos$¢ otworu powimaby¢ nie mniejszaniz 3 m.
Zngjdujqcesig przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyé przed ziiana polozenia
(uderzeniem) za pomocq odbojnic.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i
przejsé¢ powinny mie¢ daszki ochronnewykonane w sposéb okreslony w innych przepisach
Rusztowaniez rur stalowych powinno byé uziemionei posiada¢ instalacje odgromowa.
Rusztowanie na koziach nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm paristwowych.
Opieranie koztéw na cegtach i innych materiaiach lub przedmiotach jest zabronione.
Zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowari jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Badania obgjmujq:

- czg$ci rusztowan,

- Zmontowanerusztowania.

Badania rusztowan zmontowanych nalezy przeprowadza¢ w 100%.

6.2 Badaniaczgsci rusztowan u wytworcy



6.2.1 Rodzaje badan

W celu stwierdzeniazgodnosci wykonaniaczesci rusztowari z wymaganiami niniejszej normy
nalezy przeprowadzi¢ u wytwércy, badaniawg PN-M-47900-3

6.2.2 Kontrolajakosci

6.2.2.1 Organizacjakontroli oraz sklad i liczno$¢ partii

a) Organizacjakontroli nalezy do obowiazkow wytwarcy, ktdry powinien przygotowac:

- stanowi sko prob,

- przyrzgdy pomiarowe niezbgdne do przeprowadzeniabadan,

- komplet dokumentacji technicznej,

- protokoty odbioru Kontroli Jakosci producenta,

- $wiadectwo dopuszczeniawyroboéw do produkcji.

b) Skiad licznosci partii. Partia przedstawionado kontroli powinnazawierak elementy
rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach.

6.2.2.2 Sposob pobierania probek

Wedtug PN-83/N-03010: 1996.

6.2.2.3 Poziom kontroli

IT ogélny wedlug PN-N-03021:1979 (PN-79/N-03021).

Wadliwo$¢ dopuszczalna

Wybor i stosowanic planéw badania

Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wybér i stosowanie
planéw badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejscia - wg PN-N-
03021:1979 (PN-79/N-0302 1).

6.2.3 Opis badar

6.2.3.1 Sprawdzanic materiatéw

Skontrolowanie atestéw i zaswiadczeti materialowych oraz porownanieich z dokumentacjq
techniczng.

6.2.3.2 Ogle¢dziny zewngtrzne

Ogledziny zewng¢trzne nalezy przeprowadzié nie uzbrojonyrn okiem.

6.2.3.3 Sprawdzenie wymiaréw

Nalezy przeprowadzaé na zgodnosé z 2.2.1 za pomocq ogdlnie stosowanych przyrzadow
mierniczych zapewniajacych dokfadno$é podangw dokumentacji technicmej. Dopuszczasig
stosowanie wzorniko6w. W czasietych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ z2.2.2i 2.2.10.
6.2.3.4 Sprawdzenie wykonaniacz¢sei rusztowania

Nalezy przeprowadzak nazgodno$é z 2.2.1. W czasie tych badan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wymagan z 2.2.7+2.2.9. Zlgczawg PN-M-47900-4:1996.

6.2.3.5 Préby montat i demontaz

Nalezy przeprowadzi¢ z kompletu probek o podstawowe liczbie 32 ram pionowych. W czasie
przeprowadzeniatych czynnosci nalezy sprawdzi¢ wymaganiaz 2.2.1 aw przypadku
rusztowan ruchomych narolkach wymaganiez 3.3.

6.2.4 Ocenawynikéw badan

Parti¢ elementéw rusztowah ramowych nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami, jesli
przejdzie przez wszystkie badaniawymienionew 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co
najmniegj jedno z badan dawynik ujemny, parti¢ €l ementow nalezy uznaé za niezgodngz
wymaganiami normy. Partia niezgodnaz wymaganiami normy moze byé poprawionai po
wtoérnie poddana badaniom, jednak zakres badan powinien obejmowaé te partie elementow
ktérych badanie dalo wynik ujemny, oraz te ktére na skutek naprawieniawad mogg dad
wyniki inne nit poprzednie.

6.3 Badanie zmontowanychrusztowan u uzytkownika

6.3.1 Przygotowanierusztowaniado badan

Badanie eksploatacyjnerusztowaniaramowego nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo

przed oddaniem go do eksploatacji, po catkowitym ukoticzeniuwszystkich robot
montatowych. Do przeprowadzeniabadan nalezy przygotowac.

- kompl et dokumentacji,

- niezbgdne przyrzqdy pomiarowe,

- wyniki badari gruntu, opornosci uzioméw i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
techniczng.

Zaggszczeniegruntu podczas zasy pywaniawykopow moze by¢ potwierdzone przez technicmego
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

6.3.2 Rodzaje badan

6.3.3 Opis badan



6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podtoza

Jako dowod sprawdzeniawystarcza zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu
badan stanu podtoza

Sprawdzenie posadowieniarusztowania

Nalezy przeprowadzik przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzeniesiatki konstrukcyjnej rusztowania

Nalezy sprawdzik wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych
odchylek.

6.3.3.4 Sprawdzeniestezen

Nalezy przeprowadzak przez ogledziny zewnetrzne.

6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwieri

Nalezy przeprowadzak metodq proby wyrywania kotwi $ciennych za pomocq dzwigni 1:10 z
sita 25*30 daN, jezeli w projekcienie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinnaby¢
okreslona w instrukcji montaku rusztowania.

Sprawdzeniepomostéw roboczych i zabezpieczajqcych

Sprawdzenie nadedy przeprowadzik przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wymagan dotyczqcych komunikacji

Sprawdzenie naedy przeprowadzak przez ogledziny zewngtrzne. Nosno$¢ wysiggnika
nalezy sprawdzak przy obcigkeniu probnym 200 daN.

Sprawdzenie urzadzen piorunochronowych

Sprawdzenienalezy przeprowadzak przez pomiar opornoici.

Sprawdzenieusytuowania i stanu linii energetycznych

Sprawdzenie na zgodnos¢ z 3.11 nalezy przeprowadzak przez ogledziny zewnetrzne i
pomiary.

6.3.3.10 Sprawdzenie zabezpieczen

Sprawdzenie nalezy przeprowadzaé przez ogledziny zewngtrzne. W przypadku rusztowah
ruchomych nalezy sprawdzak dodatkowowymaganiaz 3.12.

6.3.3.11 Sprawdzenie odehylenia od pionu i poziomu

Sprawdzeniezmontowancj konstrukcji rusztowanianalezy przeprowadzak przyrzadami
pomiarowymi, zapewniggcymi wymagang doktadnos¢.

6.3.4 Ocenawynikéw badari

Badane rusztowanie uwaza si¢ za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszlo wszystkie badania
wymienionew 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnoici nalezy
usterki usunaé i wykonak ponownie badania.

6.3.5 Pos$wiadczenie wykonaniabadan (odbioru rusztowania)

Z przeprowadzonych badari (odbioru) nalezy sporzqdzik protokol.

7 Eksploatacjarusztowah ramowych

7.1 Przeglgdy rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania podlegajgnastgpujacym przeglgdom:

a) codziennym,

b) dekadowym,

¢) dorafnym.

Zakresczynnosci obgmujgcych poszczegol ne przeglgdy powinien by¢ ujety w
odpowiednich instrukcjach montazu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie
przegladéw w zakresie okreslonym w instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy
lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglqdu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
7.2 Obcigkenieeksploatacyjne

7.2.10Obcigkenie materialami

Materiaty potrzebne do wykonaniarobot nie mogqby¢ gromadzone na pomoicie roboczymw
ilodci przekraczajgcg dopuszczal neobciazenie uzytkowe pomostu. Materialy powinny byé
rozlozone réwnomiernie nacalej powierzchni

7.2.2 Obcigkenie ludfmi

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obciazone skupiskami ludzi powyzej
dopuszczalnego obciazenia do jakiegojest przystosowanerusztowanie. Za masg jednego
pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmujesie¢ 80

kge.
7.2.3 Obcigkenie maszynami

Pomosty robocze nie moggby¢ obcigzone maszynami, ktére w czasie pracy wywoluja
drgania, jezeli nie przewidziano wytlumieniatych drgan za pomocg amortyzatorow. Weze do
tloczeniazaprawy nalezy podwieszac do elementow konstrukcji rusztowan w sposob




przegubowy.

7.2.4 Paca nadwoch roznych pomostach

Pracanadwoch réznych pomostach w jednej linii pionowe jest dopuszczalna,jezeli nato
zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczel nego daszku ochronnego

oddziel g qcegoobydwa stanowiska.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymaganiaogélne" pkt 7.
7.2. Jednostkaobmiarowa

Jednostkgobmiarowa jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowegoi | mbariery ochronng.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru iub inzynier budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustaleniadotyczgce podstawy platnosci

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cenawykonaniajednostki obmiarowe] obgimuje:

- | m2 zarusztowanej Sciany zgodniez PN-M-47900-3

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-H-74219:1980 (PN-80/H-74219) Rury stalowe bez szwu walcowane na

gorgco ogdlnego zastosowania

2. PN-M-47900-1:1996 Rusztowaniastojqce metalowe robocze. Okreslenia,

podziat i gléwne parametry

3. PN-M-47900-2:1996 Rusztowaniastojqce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowez rur

4. PN-H-74244:1979 (PN-79/H-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe

5. PN-M-47900-4:1996 Rusztowaniastojqcemetalowe robocze.

6. Zlacza PN-M-69900-03:1987 (PN-87/M-69900/03)

7. Spawal nictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawaczaPN-N-03021:1979 (PN-
79/N-03021)

8. Statystycznakontrolajakosci. Kontrola odbiorczawedtug oceny alternatywnsy.

9. Plany badania PN-H-84023-07:1989 (PN-89/H-84023/07)

10. Stal okreslonego zastosowania. Stal narury. Gatunki PN-N-03010:1983 (PN-
83/N-03010)

11. Losewy wybdr jednostek produktu do prébki. Statystyczna kontrolajakosci

10.2: Inre dokumenty

1 Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z dnia6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy podczas wykonywaniarobot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

2. ObwieszczenieMinistraGospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 .
w sprawie ogloszenia jednolitegotekstu rozporzgdzeniaMinistra Pracy i Polityki Socjalngj w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)



_uZIAIPPR elyeeysuy
0-00000€SY dAD

VNZDINHOAL VEOVIIIADAIS
VMO1094ZIZS



1.1.

1.2.

13.

1.4.

1.5.

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczng (SST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot instalacji
elektryczng dla prac adaptacyjnych zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego na
budynek mieszkal ny wielorodzinny w Strykowie przy ulicy Sowinskiego 10.

Zakresstosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i red robot wymienionychw punkcie 1.1.

izacji
Zakresrobét objetych SST

Ustaleniazawarte W ninigjszg) specyfikacji maja zastosowanieprzy wykonywaniu wymiany
instalacji elcktrycznej w przedmiotowym budynku.
Nlnlejsza specyfikac) ajest zwigzana Z Wykonywaniemn/w robot:
roztaczenie istniejacej instalagji
- wykonanietablicy przytaczeniowej
- wykonanietablic zabezpieczeniowo-pomiarowychdlalokatorow i czesci wspolne
- montaz okablowania w bruzdach na tynku, nad sufitem podwieszanym i w $ciankach
dzialowych z ptyt G-K
- montaz osprzetu
badanie ingtalagji
Prace remontowe nalezy wykonywak tacznie z innymi pracami zwiazanymi i objetymi
odrebnymi instrukcjami
OKreslenia podstawowe

Instalacjee ektryczne
Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedziany Zza jakos¢ wymienionych robot

w punkcie 1.1 oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, normami i poleceniami
InspektoraNadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonywaniainstalacji moggby¢ wykorzystanemateriaty krgjowei zagraniczne.
Materialy powinny posiada¢ aktualne polskie $wiadectwa , gprobaty techniczne |ub odpowiadak
Polskim Normom.

21.

Pxzewody

Instalacjabedzie wykonana przewodem instalacyjnym o izolacji i powloce poliwinnylowe na
napiqcie znamionowe 250V zylqo przekroju 2,5 mm2 dlainstalacji gniazd i 1,5 mm2 dla
instal acji o$wietlenia.

|



2.2. Puszki instalacyjne
- puszki 0 srednicy 60mm

2.3. Tablice rozdzielcze - w obudowiez tworzywa sztucznego, zgodnie z P.T.
2.4. Laczniki — jednobiegunowe6A, 250V podtynkowe

2.5.Gniazda wtyczkowe — 16A, 250V

2.6.0prawy — zarowe 2x 60W

2.7.Rury winidurowes. do 20mm.

3. SPRZET

Og6lne wymaganiadotyczace sprzgtu podano w ST 45 00 00 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedziany jest za szczegélowy dobor sprzgtu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie rusztowan stalowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji
technicznej oraz zaskceptowany przez | nspektoraNadzoru.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do wykonania instalacji na tren budowy _ samochodami
skrzyniowymi. Zaladunek , transport, rozladunek powinien odbywac¢ si¢ tak aby
zachowad ich dobry stan techniczny i nie uszkodzi¢ budynkéw zZ poblizu budowy.
Zwroci¢ szczegolng uwage na komunikacje W poblizu budowy i sie¢ trakeyjng.

4.1. SKLADOWANIE

Materialy winny by¢ skladowane pod zadaszeniem, na suchym podtozu odizolowanym od
ziemi..

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonaniarobét
Ogolne warunki wykonaniarobot podanow ST 45 00 00 00 ,,Wymagania ogélne”

Oraz w opracowaniu,, Warunki techniczne wykonaniai odbioru robét budowlano-
montazowych, (tom V), Arkady, Warszawa1989-1990.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podanow ST 45000000 ,, Wymagania ogolne”
oraz W opracowaniu ,, Warunki techniczne wykonaniai odbioru rob6t budowlano-
montazowych, (tom V), Arkady, Warszawa1989-1990.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podanow ST 45 00 00 00 ,, Wymaganiaogolne'

Obmiar przewodéw - m.b.
Obmiar osprzetu - szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podanow ST 45 00 00 00 ,,Wymagania ogolne”
oraz w opracowaniu,, Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-
montazowych, (tom V), Arkady, Warszawa1989-1990.

Odbl or robot powinien wykona¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem
wymagan ogolnych
sprawdzeniajakosci wbudowanychmateriatow
wykonaniaelementow przed zamontowaniem
sprawdzenie wykonaniapotaczen
Sprawdzeniagotowego ukladu

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne warunki ptatnosci podanow ST 45 000000 .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PolskieNormy oraz,,Warunki techniczne wykonaniai odbioru robot budowlano-
montazowych”, (tom V) Arkady, Warszawa 1989-1990.



