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-czes¢ ogolna

1. Czs$¢ ogllna

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania Ogélne” odnaéside Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét, ktére zostanwykonane w ramach zadania pfZmiana sposobu wytkowania budynku biurowego
na budynek mieszkalny wielorodzinny” w Strykowie przy ulicy Sowiskiego 10.

Zamawiagcym jest Miasto-Gmina Strykow.

95-010 Strykow ulica Kéxiuszki 27 tel.042 719 80 02 fax 042 71981 93

e-mail:strykdw@strykow.pl

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacg Techniczg jako czs$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych. Speadia niniejsza
stanowi podstagdo sporzdzenia szczegbtowych specyfikacji technicznych.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Zakres rob6t obejmuje roboty adaptacyjne, remontavmastpujacym zakresie:
1. wzmocnienie konstrukcji stropéw drewnianyetiezby dachowej

2. wyburzeniascianek i wykucia na otwory okienne i drzwiowe

3. demonta podiogi drewnianej

4. demonta fragmentow posadek cementowych

5.  monta nadpray okiennych i drzwiowych
6
7
8
9

wykonaniescianek murowanych z cegty, oraz zamurawecegty
wykonaniescianek dziatowych z ptyt gipsowo — kartonowych,
monta okien PCW
. monta podokiennikéw drewnianych
10. monta drzwi aluminiowych
11. monta oscieznic stalowych i drzwi drewnianych
12. wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnycipizeciwdwickowych,
13. mont& sufitu podwieszanego, naprawy i uzupetnienia tynkdaz malowanidécian i sufitow,
14. wykonanie podtgy poditdg
15. wykonanie posadzek z ptytek terakoty
16. wykonanie posadzek z wyktadzin PCW
17. mont& glazury
18. termomodernizacjécian elewac;ji
19. pokrycie dachu z blachy z obrébkami i odwodnienigotaci
20. wykonanie instalacji c.o.
21. wykonanie instalacji wody i kanalizacji
22. wykonanie instalacji elektrycznej swietlenia,



1.3.1. Lokalizacja robot
Roboty g zlokalizowane w budynkuzytkowanym jako biurowy w Strykowie przy ulicy Sawkiego 10

1.3.2. Istniepcy stan

Budynek jednokondygnacyjny z poddaszem aytkowym i czsciowym podpiwniczeniem wykonany w
technologii tradycyjnejsciany konstrukcyjne wykonane z cegly peingiany dziatowe wykonane z cegty
petnej. Stropy nad piwnictworzg sklepienia tukowe na belkach stalowych, pozoswttepy drewniane.
Posadzki w przyziemiu drewniane z desek na legardtitzsci nie podpiwniczonej podtogi wentylowane.
Schody do budynku betonowe, w budynku drewniardaiita okienna i drzwiowa drewniana.d#tba dachowa
drewniana. Dach kryty papna deskowaniu. W budynku znajdupie instalacje: wodno-kanalizacyjne,
ogrzewania centralnego z istryegj kottowni na ekogroszek, elektryczna i telefan.

Na terenie budowy znajdujecsiapowietrzne przytze e.e., przgcze wody zimnej fi 80 i przykze kanalizacji
ze studzienkrewizyjm.

1.3.3. Kolejnasé realizacji zadania

W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prace wzmocnienia konstrukcji. Negghie pokrycie dachu i roboty
rozbiérkowo- wyburzeniowe. W dalszej kolefigowzniesienie konstrukcficianek dziatowych i sufitow
podwieszanych, instalacje elektryczne w zakresieeypodowania, instalacje wod-kan w zakresie orurosva
Po wykonaniu w.w. prac nzoa przysipi¢ do realizacji pozostatych prac.

Inwestor przekze Wykonawcy plac budowy wskazuajelementy uzbrojenia podziemnego. Wskdos¢p do
energii elektrycznej i wody, oraz wskasposob odprowadzeriiciekow.

Koszty zorganizowania placu i zaplecza budowy, kstiamia z energii elektrycznej i wody oraz innecgra
niezlxdne do realizacji przedmiotu zamowienia abajs Wykonawe.

1.4. Niektére okrelenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Kierownik robdt- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w procesie budowlanym reraastiiektu muzeum.

1.4.2. Inspektor Nadzord osoba reprezentgja Zamawiajcego podczas realizacji robo6t, oraz pedai
samodzieln funkcje techniczig nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawd®@vlane
w procesie budowlanym niniejszego zadania.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacj
Projektows i Specyfikacy Techniczg, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiego.
Materiaty wyte do wykonania rob6t powinny byowe i petnowartéciowe.

1.4.4. Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Z@ajgpego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwihzanych z ocenjakosci materiatléw oraz robot.

1.4.5. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych Robdét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jali przedziat tolerancji nie zostat olileny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.6. Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczraldta autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.7. Aprobata techniczna— dokument potwierdzagy pozytywry ocer techniczg wyrobu
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych warunkach, wydany przez jednestk
upowaniorg do udzielania aprobat technicznych; spis jednoafgkbujcych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwécz dnia 19 grudnia 1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych doyozch wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995 r. poz. 48, rozdziat 2).

1.4.8. Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufil@tyi wykazupcy,
ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 naleycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdong norny lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiexia
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w lwdctwie (zgodnie z Ustagvz dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikggbdndci wykazuje,ze zapewniono zgoddé
wyrobu z PN lub aprobatechniczig (w wypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.9. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 dany wyrdb, proces lub
ustuga § zgodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.



1.5. Ogolne wymagania dotycrre Robot
Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgod@oz Dokumentagj
Projektowy, Specyfikacy Techniczi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wsdyst wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i jed egzemplarz Dokumentacji Projektowej oraz jeden
komplet ST.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przezogtthuzgadniajce, opiniugce
oraz wigcicieli terenéw, na ktérych prowadzonedh prace.

Przed rozpoggiem rob6t Wykonawca jest zobawany pisemnie powiadoihiwszystkie zainteresowane
strony (widcicieli lub administratorow terendw, wieicieli urzadzeh, inne jednostki — zgodnie z uzgodnieniami
Dokumentaciji Projektowej) o terminie rozpgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zadaenia.

1.5.2. Dokumentacija Projektowa
Q) Dokumentacja Projektowa zajczona do Dokumentéw Przetargowych obejmuje:
a. Pozwolenie na budaw
b. Projekt budowlany
c. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
d. Przedmiar robot

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przea/ykonawce w ramach Ceny Ofertowej:
a. Dokumentacja techniczna zawieyeg wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikigrakcie
realizacji robét (jeeli takowe wysipia).
b. Protokoty odbioréw roboét i protokéty batiasprawdzé
c. Swiadectwa potwierdzage odpowiedni jakasé materiatéw aytych do realizacji zadania (aprobaty,
certyfikaty, itp.).
d. Oswiadczenie kierownika budowy i kompletny dziennikdowy

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej aglaja¢ w cenie ofertowej ryczattowej.

1.5.3. Zgodnéé Robét z Dokumentaci Projektows i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicza@®wvi czgé¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w
chatby jednym z nich sobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekdimentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywé bledow lub opuszczew Dokumentach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokiZamawiajcego i Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiddrimian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszisstkykonane Roboty i dostarczone materiajgdgozgodne

z Dokumentagj Projektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe.Cechy materiatow i
elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedy w petni zgodne z Dokumentadprojektovy lub ST, i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, zostamiezwiocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiésr@a na Terenie Budowy w okresie
trwania realizacji Umowyado zakaczenia i odbioru kiaicowego Robét, a w szczegoéiea
a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b enlfacych czynnéci zwigzane z budow i
nienaruszalng ich mienia stugcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren Budowy przed dpstm oséb
nieupowanionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowyayalga¢ w cenie ofertowej ryczattowe;.
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1.5.5.0chrona §rodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania Robo6t Wykonawcatizie:

— stosowa sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nmp82. 628, z pfn. zm.),

— podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisdw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu Budowy orgdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
0s6b lub wtasnéi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania. Staswgie do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgl na:

a. lokalizacg bazy, magazynéw, sktadowisk, i drég dojazdowych,
b. s$rodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpdarowa

Wykonawca bdzie przestrzedga przepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie utrzymywa
sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbazy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaymaojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujcych szkodliwe promieniowanie ceseniu wikszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadoweryte do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravegnion
jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azaiaiczeniu Robét ich szkodlivéo
zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrotinstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. podczas trwania Rob6t. Wykonawcaemap wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalA@jyjkonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze orazdaie z nimi wspotpracowal dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcaedzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na ¢ przy transporcie materiatlow i
wyposaenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie ridab zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolgly bedzie o kadym takim przewozie powiadomiony Inspektor.
Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na Teren Budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

W szczegolnéci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyaisah z:
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- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. INr 47, poz. 401)
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrkane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie ofertowej ryczattowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do Robo6t
od daty rozpocgxia do daty odbioru Rob6t przez Zamawiaggo.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu keowego odbioru. Utrzymanie powinnodpgrowadzone w
taki sposéb, aby przedmiot Robét lub jego eleménty w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kaicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora powinien rozpécz
Roboty utrzymaniowe (pogdkowe) nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy i wytyczne, ktore & jakikolwiek sposéb zwizane z
Robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzegamidqgzas prowadzenia Robot.

1.5.11. Sktadowanie materiatow z rozbiérek

Materiaty z rozbiérek i nie nadaje s¢ do wbudowania Wykonawca przewiezie po posortowasaiumiejsce
wskazane przez Zamawiaggo na odlegkt do 15 km (zgodnie z Przedmiarem Robét) od teremotyy.
Koszty transportu i koszty zwiane z przyciem materialu Wykonawca uwzglni w cenie ofertowej
ryczattowe;.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania 0goéine

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawcayie do wbudowania mugzodpowiadéa warunkom okréonym w
art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 499(t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zpbzm.) i
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowch (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla
potwierdzenia jakéci uzytych materialtdbw dostarczyswiadectwa potwierdzage odpowiedni jakosé
materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atlz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektorali Jespektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow
do innych robét ri te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenialdw zostanie przewastmowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamgkonuje
na wlasne ryzyko, licc sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu, gdyebla one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly $akas¢ i wtasciwosci do Robét i byty dospne do
kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowaniadh zlokalizowane w olghie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachaizowanych przez Wykonawc

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robot. Spgkz uzywany do Rob6t powinien ldyuzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadamistikagmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekio terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotoweéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentowtwerdzajcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania warunkéw Umowy, zostan
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczondrobot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych Robét i wkaiwosci przewa:onych Materiatéw oraz stan drég.

Liczba srodkoéw transportu dmizie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektav terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afien na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogachdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkgtdnie z Umow, oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Roboét, za ich zgoé&hoz Dokumentag Projektows, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jakooraz poleceniami Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawes prowadzeniu Robét zostanjesli
wymaga tego ledzie Inspektor, poprawione przez Wykongwa wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyez
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwb&tobeds oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a zakw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektoragtly wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymani
przez Wykonawg, pod grdbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tyjubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakdci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekt®rogramu
Zapewnienia Jakgi, w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykearia Robo6t, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwaramiog wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumenjajojektows, ST, Umovg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspak

Program Zapewnienia Jad@ bedzie zawieré:

Cz¢$¢ 090l opisupca:

» organizac wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaeRobot,

» organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot ,

« bhp,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

 wykaz os6b odpowiedzialnych za j&koi terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw
Robdét,

e system (sposob i procedliproponowanej kontroli sterowania jak wykonywanych Robat,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob oraz foren gromadzenia wynikdw bada pomiaréw, wyciganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie wykonywania Rglr@ponowany sposob i fornprzekazywania
tych informacji Inspektorowi;

cze$¢ szczeqotow opisupcy dla kazdego asortymentu Robét:

» wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiogn

e sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedlitia wiasciwosci w czasie transportu,

e sposo6b i procedgrmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, itp.) prowadzonych
podczas wykonywania poszczegélnych elementéw Robot,

e sposb6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom okridonym w
pkt 2.1.

Projekt Programu Zapewnienia Jékozostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekid najp&niej w
terminie 5 dni od dnia podpisania Umowy.

Koszty zwhzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienisoséaknalezry uja¢ w cenie ofertowej
ryczattowe;.



6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot ¢izie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakd¢ materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzi wszystkie urgdzenia niezbdne do
pobierania probek i badamaterialbw oraz Robét. Wszystkie koszty gazéine z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatéw i Robét ponosi Wykonawca (np. badamnidbgci powtoki lakierniczej itp.).

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore hudz
watpliwosci, co do ich jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zosigorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty dodatkowych biagakrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
wad jakdgciowych materiatow; w przeciwnym przypadku kosaypbkrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania probeledy, dostarczone przez Wykonagvcc zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonagvadlo badéa wykonywanych przez Inspektoragda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstarminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badawykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

Koszt wykonania nieziainych pomiaréw i badapowinien zosta uwzgkdniony w cenie jednostkowej kdej z
pozycji, ktérej dotyczy.

6.5. Raporty z bada i pomiaréw

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badapomiaréw jak najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb

Wyniki bada i pomiaréw (kopie) bda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtogtalrczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoowh.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkamywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdbw stosowanych przez Wahan i zapewniona mu dulzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy ditcck okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula3 dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét oraz zdafze
okolicznasci zachodacych w toku wykonywania Robdt, stanu bezpigéstea ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz tdska stibowego. Zapisy érlg czytelne, dokonane trwgat
technilg, w porzidku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeldda oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegOInéci:

» dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@kiggi,

» terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

» przebieg Robot, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w Robotach,
e uwagii polecenia Inspektora,
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» daty zaragdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow Robét zand@jch, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbiorow
Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

e dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegd przediaone Inspektorowi
do ustosunkowaniasi

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Whgkeca podpisuje z zaznaczeniem ich prag lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inkjpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak
strorg Umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwaj na rozliczenie faktycznego pesti kadego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadzanssposéb aigty.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzetaeo jakéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada Wykonawcy lkeda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapema Jakéci. Dokumenty te
stanowj zahcznik do odbioru Robdt. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesakze:

e pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

» protokoty odbioru Robét,

» protokoly z narad i ustate

» korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Inspektora i przedstawiane do adgl nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
Zadanie zostanie rozliczone w formie ryczattu zdo&a robdt. Nie przewiduje si wystpienia robot
dodatkowych. Przedmiar robot jestaatnikiem do dokumentacji projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw Robdt

W zalenoici od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp nastpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy ud2igi&onawcy:

a) odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) przegcie kaxcowe,
C) przejcie ostateczne.

8.2. Odhiér Robét zanikajpcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajecych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinms¢pu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.




10

Gotowas¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deeBaika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiégdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i jpodemienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieragcych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payiav konfrontacji z Dokumentagj
Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przegcie Koncowe

Kiedy cald¢ Robét zostanie zasadniczo ukaona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajcego. Upowania to Zamawiagjcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesietiau Robot,
zgodnie z Umow.

8.4. Dokumenty do Przegcia Koincowego Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickwego Robét jest protokét odbiorudamwego Robét

sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygego.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotowéanastpujace dokumenty:

» Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami geli wystpity) i z aktualnymi uzgodnieniami,

e uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odi@ioRobdt zanikapych i ulegaicych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zafgce

* recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki Budowy,

» Ksiggi Obmiaru (jeeli wystipity),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

* sprawozdanie techniczne,

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

e dokumentagj geodezyjn powykonawcz — inwentaryzagj,

e inne dokumenty wymagane przez Zamagdeago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

» zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentd®jojektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

* uwagi dotycace warunkow realizacji Robot,

» dak rozpoczcia i zakaiczenia Robot,

W przypadku, gdy wedtug przez Zamawi@g@go Roboty pod wzegllem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kicowego, Zamawigfy w porozumieniu z Wykonawowyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigego Roboty poprawkowe lub uzupetni kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rotdtpetniagcych wyznaczy
komisja.

8.6. Przegcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokolu z prhgl pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajcemu stwierdzenie o wykonaniu zaméwienia zgodnigmzows, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajcy winien dokoné& zwrotu Zabezpieczenia naijgego wykonania umowy, zgodnie z warunkami

umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena ryczattowa wykonania c&b zadania zawarta w ofercie wykonawcy. Cena
zawiera wszystkie elementy wykonania robo6t wynjkaj z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét i
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specyfikacji technicznych. Brak pozycji kosztorysjwv przedmiarze dla robét wystujgcych w projekcie
specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawggjzvykonania i nie powoduje wzrostu ceny ryczai).
Cena ryczattowa jest ostateczna i wykluczalmm $¢ zagdania dodatkowej zaptaty dla realizacji catego nila
Dopuszcza siczsciowe rozliczanie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Dokumentacja projektowa

Autorem dokumentacji projektowej jest Biuro-Promkb Inwestycyjne PAMAR z Glowna z siedzitw
Glownie przy ul Kopernika 33C/19 tel. 696 45 80 45.

Dokumentacja zawiera projekty Braowe instalacji elektrycznej wewtiznej, wewgtrznych instalacji wody
zimnej i kanalizacji i wewgtrznej instalacji grzewcze;j.

W sktad specyfikacji technicznych wchadzspecyfikacja ogodlna, specyfikacje szczegétowe hidoe,
specyfikacja szczeg6towa wykonania i odbioru irstglelektrycznej, centralnego ogrzewania i wod.kan
10.2. Ustalenia ogélne

Specyfikacje Techniczne w zdych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN), przepisy beanve,
instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czes¢ i nalezy je czyt& tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wygpowaly. Rozumie gi iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsitpi
wymaganiami. Zastosowaniezdy mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane p@niej niz 30 dni
przed daf sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRgpboty keda wykonywane w bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisarbdowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktéb®mwihzuja w zwigzku z
wykonaniem prac obfych Umowg i stosowania ich postanowiaa rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada s, iz Wykonawca doglonie zaznajomit siz trescia i wymaganiami tych norm.



