


1. WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omowiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z 
demontaiem, rozbiorka elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych . 
Klasyfikacja wg. Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45 1 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe. 
45 1 10000- 1 Roboty w zakresie burzenia. 
45 1 1 1220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robot objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robot zwiazanych z pracami 
adaptacyjnymi budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy 
ulicy Sowiriskiego 10 
- Wyburzenie czeSci Scianek dzialowych 
- Wykucie gniazd pod belki, 
- Usuniecie gruzu z budynku i wywiezienie. 
1.4. OkreSlenia podstawowe 
OkreSlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowicgujqcymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za zgodnoSC z 
dokurnentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIALY 
Materialy nie wystepujq. 
3. SPRZET 
Roboty zwiazane z rozbiorka beda wykonywane recznie. 
Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wlacznie z 
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien 
posiugiwac sie sprzetem zapewniajacym spelnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i 
wymogow bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze 
powodowac uszkodzen 
pozostalych, nie rozbieranych elementow. 
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje 
niekorzystnego wplywu na srodowisko i jakosc wykonywanych robot. 
4. TRANSPORT 
Zaladunek, transport jak i wyladunek materialow z rozbiorek musi odbywac sie z 
zachowaniem wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy 
robotach rozbiorkowych. 
Material z rozbiorek bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbiorkowych. Material 
z rozbiorek bedzie ladowany do kontenerow znajdujacych sie na terenie budowy lub na 
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. 
Wybor srodka transportu zalezy od warunkow lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciaien na osie, wymiarow ladunku i innych parametrow technicznych. 
Wykonawca bcdzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicAych oraz dojazdach do terenu budowy. 



5. WYKONANIE PRAC 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystapieniem do roMt rozbiorkowych nalezy: 
- upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaly odlaczone od zasilania w sposob prawidlowy, 
- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP, 
- zapoznac pracownikow z programem rozbiorki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 

5.2 Roboty rozbiorkowe 
Roboty prowadzic zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 
(Dz.U. 
Nr 47 poz 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych. 
Elementy Scianek tj: tynk wapienny i cegla, zdemontowac i jako 
nienadajace sie do odzysku - zgromadzic jako gruz do wywozu. 
Deski podlogowe, legary i okna moina wykorzystaC na opal w lokalach komunalnych zasobu 
gminy. 
Jezeli jest mozliwosc spalenia nieprzydatnych elementow uzyskanych w wyniku prac 
rozbiorkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadzic z zachowaniem wszelkich 
wymogow bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow. 
Zaleca sie stosowanie technologii umozliwiajacej intensywne spalanie z powstaniem malej 
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach lub spalanie w ddach z wymuszonym 
doplywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien byc calkowicie wygaszony 
bez pozostawienia tlacych sie czesci. 
5.3 Doprowadzenie placu budowy do porzadku 
- Po zakonczeniu robot rozbiorkowych, Wykonawca winien oczyscic cala strefe objeta 
robotami, oraz tereny okoliczne. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
Zgodnie z wymogami ogolnymi ST oraz Ekspertyza. 
7. OBM~AR ROBOT 
Dla gruzu - [m3] metr szescienny 
8. ODB~OR ROBOT 
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
Zgodnie z danymi w ogolnej ST 
1 0. I'RZEPISY ZWIAZANE 
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie 
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czenvca 2002 r 
w sprawie dziennika budowy, montaSu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz 
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. 
(Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 





1. WSTEP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
W niniejszyrn rozdziale omowiono og6lne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot 
budowlanych zwiazanych z wykonaniem z a m u r o w ~  otworow i zamurowan po osadzeniu 
belek wzmacniajacych strop. 
Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45200000-9 Czesciowe lub pelne prace budowlane oraz prace inzynierii ladowej. 
45260000-7 Prace dekarskie i inne specjalne prace budowlane. 
45262000-1 Specjalne prace budowlane inne niz dekarskie. 
45262500-6 Prace murarskie i murowe. 
45262520-2 Prace murowe. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfi kacja Technicma jest stosowana jako dokurnent przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Technicma 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza: 
- zamurowania otworow i gniazd belek 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z 
obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST 0 "Wymagania ogolne". 
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot 
Ogblne warunki wykonania robdt podano w ST 0 "Wymagania ogolne". 
2. MATERIALY I WYKONANIE ROBOT. 
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny byc dopuszczone do sprzedaiy, posiadac 
swiadectwo dopuszczenia lub atesty. Materialy powinny byc zgodne z zalozonymi w 
dokumentacj i 
projektowej . 
Materialami wykorzystanymi moga byc: 

cegla dziurawka 

pustak ceramiczny 

zaprawa cementowo-wapienna marki Rz = 3,O MPa 

cement, piasek, wapno, woda 

inne materialy pomocnicze. 
3. SPKZF'I' 
Do wykonania robot zwiazanych z wykonaniem zamurowan wykorzystany moze byc sprzet: 

mieszadla elektryczne, betoniarka 

piony, poxiomice i laty 



wiertarki i wkretarki reczne 

szpachle i kielnie 

inne narzedzia pomocnicze. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola 
uniknac uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialow. Materialy na budowe powinny 
byc przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza sie 
przewozenia i rozladunku samochodami samowyladowczymi 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogolne warunki wykonania robot 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodnosc i jakosc wykonania robot zgodnie z Ekspertyza 
i dokumentacja kosztorysowa oraz Ogolna Specyfikacja Techniczna wg ST 00 i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
5.2. Roboty murarskie 
Zaklada sie zamurowanie p o z o s ~ c h  po osadzeniu belek otworow . Roboty naleiy 
prowadzic po uprzednim zabezpieczeniu miejsca pracy. Zaklada sie, ze roboty zostana 
wykonane przed wykonaniem docieplenia i sufitu z plyt g-k. Roboty polegajace na 
zamurowaniu otworow nalezy wykonac z cegly pelnej lub kratowki, klasy 10 MPa na 
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3,O MPa. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. 
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci robot, zgodnosci z 
dokumentacja projektowa oraz z Specyfikacja nr ST 00 Wymagania Ogolne. 
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zamurowan naleiy przeprowadzac przez porownanie 
wykonanych murow z obowiazujacymi normami i przepisami wedlug protokolow badan 
kontrolnych i atestow jakosci material6w, protokolow odbiorow wykonanych murow oraz 
stwierdzenie wzajernnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiarow. W trakcie 
odbioru sprawdzic naleiy : 

Badanie spojnosci spoin pomiedzy elementarni murow, 
sprawdzenie sposobu ulozenia materialdw konstrukcyjnych scian 
sprawdzenie wykonania scian w pionie 
sprawdzenie wykonania scian w poziomie 
sprawdzenie szerokosci wykonanych spoin 

7. OBMlAR ROBOT. 
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne". 
Jednostka obmiarowa jest przy zamurowaniu otworow: 
0 grubosci do 0,12m - m2 
0 grubosci powyzej 0,25m - m3 
8. ODBIOR ROBOT 
Zgodnie z Specyfikacja nr ST 0 Wymagania Ogblne. Roboty odbierze Inspektor Nadzoru po 
zakonczeniu wszel kich robot. 
Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszelkie pomiary 
i badania daly wynik pozytywny. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni scian od pfaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii 
prostej nie moga byc wieksze niz 5 mm w liczbie nie wiekszej niz 3 sztuki na cdej dlugosci 
dwurnetrowej laty kontrolnej. Maksymalne odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku 
pionowego nie moga byc wieksze niz 3 mm na 1 metr. 



9. PODSTAWA PLATNOSCI 
9.1 .Ogolne wymagania dotyczace platnosci 
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

zakup, dowoz, rozladunek, segregacje i magazynowanie materialu 
roboty przygotowawcze i pomiarowe 
przygotowanie stanowiska pracy 
przygotowanie zapraw 
ustawienie i rozbiorke rusztowan 
zamurowanie otworow za pomoca pustakow lub cegly 
gruntowanie wszelkie prace zwiazane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacji 
prace porzadkowe 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-90lB- 1450 1 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-79lB-067 1 1 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-65lB- 1 4503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68lB- 10020 Roboty murowe z cegly. Wyrnagania i badania przy odbiorze 
PN-69lB- 30302 Wapno suchogaszone do celow budowlanych 
PN- 74lB-3000 Cement Portlandzki 





1. WSTEP 
1 . l .  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych. 
Klasyfikacja wg. Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000- 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych. 
454 1 0000-4 Prace tynkarskie 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegolowa specyfikacja technicma jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objetych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci urnozliwiajace i majace 
na 
celu wykonanie: 
- tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych, 
- gladzie gipsowe 
1.4. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIALY 
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowac moina kaida wode zdatna do picia, oraz wode z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod 
zawieraj acych 
tluszcze organiczne, oleje i mul. 
2.2. Piasek (PN-EN 13 139:2003) 
2.2.1. Piasek powinien spelniac wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w 
szczegblnosci : 
nie zawierac domieszek organicmych, miec fiakcje roinych wymiarow, a mianowicie: piasek 
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
srednioziarnisty 0,5-1,O mm, piasek gruboziarnisty 1,O-2,O rnm. 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich 
- srednioziarnisty. 
2.2.3. Do gladzi piasek powinien byc drobnoziamisty i przechodzic calkowicie przez sit0 o 
przeswicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i sklad zaprawy powinny byc zgodne z wyrnaganiami normy panstwowej. 
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byc wykonywane mechanicznie. 



Zaprawe naleiy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla byc wbudowana mozliwie wczesnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla 
lub popiolow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura 
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuiycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5"C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyc 
jednolita i jednobanvna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. 
Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleinosci od wymaganej 
marki zaprawy, oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.4. Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonania gladzi gipsowych powinien odpowiadac wymaganiom 
aktualnej normy panstwowej i spehiac w szczegolnosci nastepujace wymagania: 
- wytrzyma~osc na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stalej masy) - nie 
mniej niz 5 MPa, 
- odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a 
odsiew na sicie 1,O mm - 0%, 
- poczatek wiazania po 30-60 min, 
- ilosc wody odciagnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata - nie 
wiecej niz 0,5 g, 
- gips szpachlowy w ciagu 90 dni od daty wysylki nie powinien wykazywac odchylen od 
wymagan normy. 
2.6. Siatka z wlokna szklanego. 
3. SPRZET 
Roboty moina wykonac przy ukyciu dowolnego typu sprzetu. 
4. TRANSPORT 
Materialy i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byc zabezpieczone przed 
uszkodzeniarni, lub utrata statecznosci. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1 . Og6l ne zasady wykonywania tynkow 
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byc zakonczone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. 
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow. 
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5"C pod warunkiem, ze w ciagu 
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. 
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano- 
montaiowych w okresie obnizonych temperatur". 
Zaleca sie chronic swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pienvszych dwoch dni przed 
naslonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wiazania i 
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda. 
5.2. Przygotowanie podlozy 
5.2.1. 
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze naleiy oczyscic z kurzu szczotkami oraz usunac 
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thstych moina usunac przez mycie 
10% 



roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. 
Nadmiernie sucha powierzchnie podloza naleiy zwilzyc woda. 
5.3. Wykonywania tynkow 
5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien byc wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut 
tynkow wewnetrznych naleiy wykonac wedhg pasow i listew kierunkowych. 
5.3.2. Gladz naleiy nanosic po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gladzi powima byc mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Grubosc 
gladzi gipsowej 1 +3 mm. 
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraionych na zawilgocenie 
o stosunku 1 : 1 :4, - w tynkach naraionych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o 
stosunku 1 : 1 :2. Wilgotnosc podloiy gipsowych nie moze byc wieksza niz 7% (wagowo), a 
pozostalych podlozy 8%. 
5.5 Kryteria oceny jakosci i odbioru 
sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podloza i materialow, 
sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72lB-06190. 
5.6 Sposob uiycia zapraw cementowych 
Zaprawe cementowa moina mieszac przy pomocy wszelkich mieszadel mechanicznych lub 
recznie. Na jeden worek gotowej zaprawy potrzeba ok. 5,5 1 czystej wody. Prace przy uzyciu 
zaprawy mozna prowadzic w zakresie temperatur od +5 do +25 stopni C. W pienvszym 
okresie dojrzewania zaprawy moina dodatkowo pielegnowac swieza zaprawa przy pomocy 
zraszania woda. W pomieszczeniach gdzie sa wykonywane prace, nalezy zapewnic dobra 
cyrkulacje powietrza, tak aby odparowana woda z zaprawy nie skraplala sie na scianach i 
oknach. W przypadku wykonywania wylewek podlogowych nalezy pamietac o 
przygotowaniu podloza tak, 
aby bylo wolne od luznych elementow, spojne, nie sypiace sie - jezeli podloze bedzie 
wykazywac wyzej wymienione wady, nalezy zastosowac grunt stabilizujacy podloze. 
Zaplanowac dylatacje oraz wstawic siatke przeciw skurczowa, minimalna grubosc wylewki 
podloza to 30 mm. 
5.7 Gladzie 
Gladz zacieramy packa na gladko. Na przejsciach przewodow instalacyjnych przez tynk 
montujemy rozety maskujace. Osadzamy drobne elementy slusarskie (kratki wentylacyjne, 
odbojnice drzwiowe, uchwyty do zarnkniec, kotwy montaiowe odbojnic). Stanowisko 
robocze po wykonaniu robot oczyscic z resztek zaprawy i wywiesc gruz. Rozebrac i oczyscic 
rusztowania. 
Zlikwidowac zabezpieczenia. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.1 . Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej make i 
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. 
Wyniki odbiorow materialow i wyrob6w powimy byc kaidorazowo wpisywane do dziennika 
budowy . 
6.2. Ptyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa plyt nie powima miec szwow, krawedzie plyt powimy byc proste lub 
splaszczone. 
Gladzie szpachlowe. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze 
niz 2 mm na 1 mb i nie wieksze niz 3 rnm na calej powierzchni ograniczonej sciankami 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostka obmiarowa robot jest m2. Ilosc robot okresla sie na podstawie projektu z 
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 



8. ODBIOR ROBOT 
8.1. Odbior podloia 
Odbior podloza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot 
tynkowych. 
Podloze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr 
podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i zmyc 
woda. 
8.2. Odbior tynkow 
8.2.1. Uksztahowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne 
powinny byc zgodne z dokumentacja techniczna. 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I11 od plaszczyzny i odchylenie 
krawedzi 
od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dhgosci laty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku: 
- pionowego - nie wieksze niz 2 rnrn na 1 m i ogolem nie wiecej niz 4mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogaem nie wiecej niz 6 mm na calej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.). 
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady : 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli 
przenikajacych z podloza, pilsni itp., 
- tnvale slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek 
niedostatecznej 
przyczepnosci tynku do podloia. 
- 
8.3. Odbior suchych tynkow 
Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie 
krawedzi od linii prostej nie powinny byc wieksze niO 1 mrnll m. 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
Tynki wewnetrzne. 
Placi sie za ustalona ilosc rn2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materialow i sprzetu, 
- ustawienie i rozbiorke rusztowan, 
- urnocowanie i zdjecie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow, 
- reperacje tynkow po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-85lB-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych. 
PN-70lB-I 0 1 00 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1 008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek. 
PN-EN 459- 1 :2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13 139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 77 1 -6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe 
z kamienia naturalnego. 
PN-B-11205: 1997 Elementy kamienne. 





1. WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
W niniejszyrn ruzdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot 
budowlanych zwiazanych z wykonaniem wewnetrznych robot malarskich. 
Klasyfikacja wg Wspolnego Slownika Zamowien (CPV) 
Grupa Klasa Kategoria Opis 
45400000- 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych. 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych. 
45442 100-8 Roboty malarskie. 
1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1 
1.3 Zakres robot objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z 
wykonaniem: 
- robot malarskich scian i sufitow 
1.4 Okreslenia podstawowe 
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z 
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
1.5 Ogolne wyrnagania dotyczace robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robot, ich zgodnosc z 
dokumentacja kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.. 
2. MATERIALY 
2.1. Farby budowlane gotowe 
- Farby powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 
Farby powinny byc pakowane zgodnie z PN-0-7960 1-2: 1996 w bebny lekkie lub wiaderka 
stozkowe wg PN-ENISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5"C. 
3. SPRZET 
Roboty mokna wykonac przy uiyciu dowolnego typu sprzetu. 
4. TRANSPORT 
Matenaly i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. 
Farby powinny byc przewozone w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyOej 
+5"C. 
5. WYKONAN~E ROBOT 
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc nizsza niz +8"C. W 
okresie zimowyrn pomieszczenia naleiy ogrzewac. 
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny byc ogrzane do temperatury co najmniej +8"C. Po 
zakonczeniu malowania moina dopuscic do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 
3 dni nie moze spasc ponizej +1 "C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplyrn 
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. 
Gruntowanie i malowanie scian i sufitow moina wykonac po: 
- calkowitym ukonczeniu innych robot 
- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, 
- calkowitym ulozeniu posadzek, 



- usunieciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1. Przygotowanie podloiy 
- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc, naprawione przez 
wypelnienie ubytk6w zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byc 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciek6w zaprawy itp. Odstajace tynki 
nalezy odbic, a iysy poszerzyc i ponownie wypelnic zaprawa cementowo-wapienna. 
- Powierzchnie metalowe powinny byc oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-IS0 850 1 - 1 : 1996, dla danego typu farby podkladowej. 
5.2. Gruntowanie. 
Do gruntowania stosowac preparaty tego samego rodzaju z jakiej ma byc wykonana powloka 
malarska - np. emulsyjna 
5.3. Wykonywania powlok malarskich 
- Powloki z farb powinny byc niezmywalne, przy stosowaniu srodkbw myjacych 
i dezynfekujacych. 
Powloki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. 
Barwa powlok powinna byc jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i slad6w pedzla. 
- Przy malowaniu wielowarstwowym naleiy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby 
w roznych odcieniach. 
Podloze nalezy zagruntowac zgodnie z instrukcja producenta farby. Po ok. 2 godzinach 
nakladac 2 warstwe farby, a po wyschnieciu nakladac 3 warstwe. Gruntowac podloze 
nanoszac farbe pedzlem, pozostde warstwy nanosic wdkiem. 
Pomieszczenie po wymalowaniu nalezy wietrzyc 1-2 dni. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicmego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac: 
- sprawdzenie wygladu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiakliwosci, 
- sprawdzenie wyschniecia podloza, 
- sprawdzenie czystosci, 
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie naleiy wykonac przez ogledziny 
zewnetrzne. 
Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna 
nastapic nie wczesniej niz po 3 s. 
6.2. Roboty malarskie. 
- Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzic po zakonczeniu ich wykonania: 
- Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5"C przy 
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. 
- Badania powinny obejmowac: 
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, 
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie, elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami 
panstwowymi. 
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie naleiy W a c  za wykonane 
prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunac wykonane 
powloki czesciowo lub calkowicie i wykonac powtornie. 
7. OBMIAR ROBOT 
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej malatury. 



8. ODBIOR ROBOT 
Roboty podlegaja w d o m  odbioru wedhg zasad podanych ponizej. 
8.1. Odbior podloza 
Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiadac wymaganiom 
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byc naprawione przez wypelnienie 
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. 
Podloze powinno byc przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior 
podloza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed 
gruntowaniem oczyscic. 
8.2. Odbior robot malarskich 
- Sprawdzenie wygladu zewnetmego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu 
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natezenia banvy i zgodnosci ze wzorcem 
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, 
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana do 
powlok o dobrej jakosci wykonania. 
- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miekka, welniana lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru. 
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie podenvania ostrym 
narzedziem powloki od podloza. 
- Sprawdzenie odpornosci powloki na mywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej 
powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka. 
Wyniki odbiorow materialow i robot powinny byc kaidorazowo wpisywane do dziennika 
budowy . 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
wg zasad zawartych w specyfikacji ogolnej 
10. PPRZEPISY ZWIAZANE 
PN-69lB- 1 0280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 



SZ~ZEGOLOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH G1PS.-KARTON. 



1. WSTEP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa 
wymagania dotyczace montaiu sufitow podwieszanych. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych powyzej. 
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko 
w przypadkach malych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, 
dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczna 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci urnozliwiajace i majace 
na celu wykonanie montaiu sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych i 
systemowych sufitow podwieszanych z blachy /np. systemu alucobond/ 
1.4 Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normarni oraz 
okresleniami podanymi w ST 45.00.00.00 ,,Wymagania ogolne". 
1.4. Ogolne wyrnagania dotyczace robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
ekspertyza techniczna, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wymagania dotyczace 
robot podano w ST 45.00.00.00 ,,Wymagania ogolne". 
2. MATERIALY 
Ogolne wyrnagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 
45.00.00.00,,Wymagania ogolne" . 
Ponadto materialy stosowane do wykonywania sufitow powinny miec: 
-Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 
-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
-Certyfikat na znak bezpieczenstwa, 
-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
-na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
Sposob transportu i skladowania powinien byc zgodny z wamnkami i wymaganiami 
podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacje dotyczaca 
skladowanych na budowie materialow. 
Rodzaje materidow 
Wszelkie materialy do wykonania prac montaiowych sufitow powinny odpowiadac 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Plyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadac wymaganiom okreslonych w normie PN-B- 
79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych. 
Warunki technicme dla plyt gipsowo-kartonowych 



3. SPRZET 
Ogolne wyrnagania dotyczace sprzetu podano w ST B.OO.OO.OO ,,Wymagania ogolne" pkt. 2.4 
Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac sie 
mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. 
Do prawidlowej instalacji sufitu podwieszonego systemowego nalezy wykorzystac 
nastepujace narzedzia: 
miarka (5m), poziomnica (laserowa lub wodna), sznur traserski, linki lub zylki do naciagania, 
kombinerki, katownik, nozyce do blachy, wiertarka elektryczna, srubokrety, mlotek, noz do 
tapet, przymiar do ciecia plyt. W zaleznosci od wysokosci podwieszenia naleiy uiyc drabin, 
rusztowania lub rusztowania przesuwnego. 
4. TRANSPORT 
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 45.00.00.00 ,,Wyrnagania ogolne". 
Pakowanie i magazynowanie plyt gipsowo-kartonowych 
Plyty powinny byc pakowane w formie stosow, ddadanych poziomo na kilku podkladach 
dystansowych. 
Pienvsza plyta od dolu spelnia role opakowania stosu. Kaidy ze stosow jest spiety tasma 
stalowa dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkladek. 
Pakiety nalezy skladowac w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym, 
a zarazem plaskim podkladzie. 
Wysokosc skladowania - do pieciu pakietow o jednakowej dhgosci, nakladanych jeden na 
drugi. 
Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych 
plandekami), ktore umozliwiaja przewoz (jednorazowo) okdo 2000 m2 plyt o grubosci 12,5 
rnrn lub okolo 2400 m2 o grubosci 9,5 mm. 
Rozladunek plyt powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka 
widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub iurawia wyposaionego w zawiesie z widlami. 
Transport na miejsce wbudowania elementow systemowego sufitu odbywa sie mechanicznie 
(winda) lub recznie. Wszystkie elementy sufitu z wyjatkiem profili nosnych (o dlugosci 
3,60m) moga byc przenoszone przez jedna osobe z zachowaniem ostroinosci, aby nie 
uszkodzic elementow sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen. Plyty sufitowe i 
konstrukcja powinny byc skladowane w suchym pomieszczeniu 24 godziny przed montakem. 
Kartony nie moga byc rzucane lub toczone po ziemi. 
5. WYKONANIE ROBOT 
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob& podano w ST 45.00.00.00 ,,Wymagania 
ogolne" 
SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH: 
Przed przystapieniem do wykonywania ok4adzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny byc 
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. 
Przed rozpoczeciem prac montakowych pomieszczenia powinny byc oczyszczone z gruzu i 
odpadow. 
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej ni9 
+5"C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej O°C, a wilgotnosc 
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. 
Pomieszczenia powinny byc suche i dobrze przewietrzone. 
Ruszt stanowiacy podloze dla plyt gipsowo-kartonowych powinien skladac sie z dwoch 
warstw: 
dolnej stanowiacej bezposrednie podloze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,,warstwa 
nosna" 



oraz gornej - dalej nazywanej ,,warstwa glowna". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe. 
Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu, naleiy brac pod uwage nastepujace czynniki: 
a) ksztalt pomieszczenia: 
jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc 
rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich i 
dlugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe, sposob zamocowania rusztu do 
konstrukcji przegrody, jezeli ruszt styka sie bezposrednio z plaska konstrukcja przegrody, to 
mozna zastosowac ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, 
zazwyczaj stosuje sie rozwiazania dwuwarstwowe, rozstaw rozmieszczenia elementow 
warstwy nosnej zaleiy rowniez od kierunku usytuowania podluinych krawedzi plyt w 
stosunku do tych elementow, 
b) grubosc zastosowanych plyt: 
rozmieszczenia plyt, 
rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci plyt, 
c) funkcje jaka spelniac ma sufit: 
jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia plyt musi byc zawsze 
prostopadly do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze byc wykonany z 
ksztaltownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wplywu na odpornosc ogniowa, poniewai o wlasnosciach ogniochronnych decyduje 
okladzina gipsowo-kartonowa. 
Tyczenie rozmieszczenia plyt: 
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uiytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamietac 
o paru podstawowych zasadach: 
- styki krawedzi wzdluinych plyt powinny byc prostopadle do plaszczyzny sciany z oknem 
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia), 
- przy wyborze wzdluinego mocowania plyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, 
aby styki dlugich krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementow nosnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraly sie na tych elementach, 
- poniewai rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogla byc umocowana pelna ilosc plyt, 
nalezy je tak romiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawalki o 
szerokosci zblizonej do polowy szerokosci plyty (lub polowy jej dhgosci), 
- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byc przesuniete wzgledem 
siebie o odleglosc zblizona do polowy dlugosci plyty, jezeli z przyczyn ogniowych okladzina 
gipsowo kartonowa sufitu ma byc dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mocowac 
mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw miedzy nosnymi 
elementarni rusztu. 
Kotwienie rusztu 
W zaleinosci od konstrukcji i rodzaju materiah, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelniac 
warunek pieciokrotnego wsp6lczynnika wytrzymalosci przy ich obciaianiu. Znaczy to, ze 
jednostkowe obciaienie wyrywajace musi byc wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego 
obciaienia przypadajacego na dany lacznik lub kwote. 
Konstrukcje sufitow moga zostac podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadlowe). Elementy mocujace 
konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy 
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wyrnaganiami 
niniej szej specyfikacj i. 
Badania w czasie wykonywania robot 
Czestotliwosc oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byc zgodna z PN-B- 
79405 ,,Wyrnagania dla plyt gipsowo-kartonowych". 
W szczegolnosci powinna byc oceniana: 
- rownosc powierzchni plyt, 
- naroiniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), 
- wyrniary plyt (zgodne z tolerancja), 
- wilgotnosc i nasiakliwosc, 
- obciaienie na zginanie niszczace lub ugiecia plyt. 
Warunki badan plyt gipsowo-kartonowych i innych materialow powinny byc wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Dopuszczalna jest odchylka od poziomu dla systemowego sufitu k2mm na dlugosci 3,60m. 
Profile docinane przy scianach powinny byc o 3-4mm krotsze. 
7. OBMIAR ROBOT 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne". 
Jednostka i zasady obmiarowania : 
Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian 
surowych na plaszczyzne pozioma. 
Z powierzchni sufitow nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli 
kaida z nich jest rnniejsza niz 0,5 m2. 
Wielkosci obmiarowe sufitow okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIOR ROBOT 
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 45-00.00.00 ,,Wymagania ogolne". 
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly 
pozytywne wyniki 
Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72B-10122. ,,Roboty okladzinowe. Suche 
tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega: 
zgodnosc z dokumentacja techniczna, 
rodzaj zastosowanych materialow, 
przygotowanie podloza, 
prawidlowosc zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, naroiach i obrzezach, 
wichrowatosc powierzchni. 
ad. e) Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic plaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te 
plaszczyzny, powinny byc katami prostymi lub posiadac rozwarcie wynikajace z 
wczesniejszych zalozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia plaszczyzn 
powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi 
suchych tynkow nalezy przeprowadzac za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przykladania 
(w dwu prostopadlych do siebie kierunkach) laty kontrolnej o dhgosci ok. 2 mb, w 
dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy lata a powierzchnia suchego 
tynku powinien byc wykonywany z dokladnoscia do 0,5 mm. 



9. PODSTAWA PLATNOSCI 
Wg zasad zawartych w specyfikacji ogolnej. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
PN-72B- 10 122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wyrnagania dla plyt gipsowo-kartonowych. 
PN-9303-02862 Odpomosc ogniowa. 
Norma IS0 (Seria 9000,9001, 9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia 
jakosci i zarzadzania systemarni zapewnienia jakosci. 
PN-EN 13964 - Sufity podwieszane - Wymagania i metody badawcze. 
Aprobaty Techniczne producenta sufitu. 
Informator-Poradnik ,,Zastosowanie plyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 
IV - Krakow 1996 r. 
Instrukcja montaiu plyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
Informator o montaiu gipsowo-kartonowych, scian dzialowych, okladzin sciennych i 
sufitow podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy - BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z 
o.o., Szarbkow 73,28-400 Pinczow. 
Aprobat techniczna AT-1 5- 4058/2002 





1 .PRZEDMIOT SPECYFIKACJI I ZAKRES STOSOWANIA 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej . 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robot zwiazanych ze stolarka drzwiowa i okienna. 
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace 
na celu wykonanie stolarki drzwiowej, okiennej. W sklad tych robot wchodzi: 
- Montai i zakup drzwi 
- Montai i zakup okien. 
1.4. Okreslenia podstawowe. 
Okreslenia podane w niniejszej sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob&. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja 
projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. Materialy. 
Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powlokami 
malarskimi. 
- Drzwi wewnetme: plycinowe w oscieinicach stalowych 
2.1. Okucia budowlane. 
2.1.1. Kaidy wyr6b stolarki budowlanej powinien byc wyposaiony w okucia zamykajace, 
laczace, zabezpieczajace i uchwytowo - oslonowe. 
2.1.2. Okucia powinny odpowiadac wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku 
takich norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposaione w okucie, na kt6re nie zostala ustanowiona norma. 
2.1.3. Okucia stalowe powinny byc zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami 
antykorozyjnymi. p'$c, f= q 

2.2. Stolarka okienna PCV o profilu stalowym etemkomorowym. 
2.8. Skladowanie elementow 
Wszystkie wyroby naleiy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atrnosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu 
magazynowym powinny byc utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy ukladac w jednej 
lub kilku warstwach w odleglosci nie rnniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i 
zabezpieczyc przed uszkodzeniem. 
3. Sprzet. 
Roboty mozna wykonac przy uiyciu dowolnego typu sprzetu. 
4. Transport. 
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawierac wszystkie elementy 
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy 
zabezpieczyc przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic w miare mozliwosci przy uiyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 



Elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata 
statecznosci. 
5. Wykonanie robbt. 
5.1. Przygotowanie osciezy. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki naleiy sprawdzic dokladnosc wykonania oscieza, do ktbrego 
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub 
zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. 
5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z 
wymaganiami producenta. 
5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oscieznice powinny byc wolne od wad w przeciwnym 
wypadku nie beda dopuszczone do montaiu. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 
* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkladkach lub 
listwach. Elementy kotwiace osadzic w osciezach. 
* Uszczelnienie oscieiy nale z wykonac pianka poliuretanowa. 
* Ustawienie okna naleiy sprawdzic w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od 
pionu powinno byc mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm. Rbinice 
wyrniarbw po przekatnych nie powinny byc wieksze od: 
* 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 
* 3 rnm przy dlugosci przekatnej do 2 m, 
* 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m. 
* Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypelnienie 
szczeliny miedzy osciezem a oscieknica materialem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uiywac do tego celu materidbw 
wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
* Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknac. 
* Osadzenie parapetbw wykonywac po cakowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 
* Dokladnosc wykonania oscieiy powinna odpowiadac wymogom dla robbt murowych wg 
SST 
* Oscieinice mocowac za pomoca kotew lub hakbw osadzonych w oscieku. Oscieknice 
nalezy zabezpieczyc przed korozja biologicma od strony mum. 
* Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypelnic materialem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu swiadectwem ITB. 
* Po zmontowaniu; skrzydla doldadnie zamknac i sprawdzic luzy. 
5.3. Powloki malarskie 
Powierzchnia powlok nie powinna miec uszkodzen. Banva powloki powinna byc jednolita, 
bez widocznych poprawek, sladbw pedzla, rys i odpryskbw. 
Wykonane powloki nie powinny wydzielac nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. Kontrola jakosci. 
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny byc zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej . 
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac: 
- sprawdzenie zgodnosci wymiarbw, 
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1 .PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI: 
1.1 .Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oraz 
odbioru robot wykladzinowych i okladzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie, 
uiytecznosci publicznej. 
1.1.2.Zakres robot objetych ST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu 
wykonanie: 
- podklady wyrownawcze, 
- pokrycie podlog plytkami (wykladziny, posadzki), ktore stanowia wierzchni element 
warstw podlogowych, 
- pokrycie scian plytkami (okladziny), ktore stanowia warstwe ochronna i ksztahujaca forme 
architektoniczna 
okladanych elementow. 
Specytikacja obejmuje wykonanie okladzin przy uiyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasnosci materialow, wymagan 
i sposobow oceny podloiy, wykonanie okladzin wewnetmych i zewnetrznych, oraz ich 
odbiory. 
1.1.3 .Dokumentacja robot okladzinowych 
Dokumentacje robot wykladzinowych i ~Hadzinowych stanowia: 
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczeg~owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 
r. nr 120, poz. 1 133), 
- specytikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien 
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, 
poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 1 5.12.1994 r. w sprawie 
dzienni ka 
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do 
obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uiytych wyrobow budowlanych, zgodnie z 
ustawa Prawo 
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pozniejszyrni zmianami), 
- protokoly odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zalaczonymi 
protokolami z badaii 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
2.MATERIALY 
2.1 .Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania 
Materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych z plytek 
ceramicznych powinny 
miec: 
- Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, 



- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, 
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 
polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
Sposob transportu i skladowania powinien byc zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiazany jest posiadac na budowie pelna dokumentacje dotyczaca 
skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot okladzinowych. 
2.2 .Rodzaje materialow 
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania okladzin powinny odpowiadac wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany 
material do powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2.Plyty i plytki ceramiczne 
Plytki powinny odpowiadac nastepujacym normom: 
- PN-EN 176: 1996 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci 
wodnej E=0,1 % o scieralnosci PEI-4 i wytrzymdosci na zginanie 65 MPa. 

2.2.3 .Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spelniac wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musza spelniac wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 
2.3 .Materialy pomocnicze 
Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i okladzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, 
- srodki ochrony plytek i spoin, 
- srodki do usuwania zanieczyszczen, 
- srodki do konsenvacji wykladzin i okladzin. 
Wszystkie ww. materialy musza miec wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub 
odpowiednie 
aprobaty techniczne. 
2.4.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac 
naleky wode odpowiadajaca wyrnaganiom normy PN-88lB-32250 ,,Materia@ budowlane. 
Woda do betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze byc stosowana wodociagowa 
woda pitna. 
3 .SPRZET 1 NARZEDZIA 
3.1 . Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin 
Do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac: 
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek, 
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do 
rozprowadzan ia kompozycj i klejacych, 
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejacych, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 



- gabki do mycia i czyszczenia, 
- wkladki (krzyzyki) dystansowe. 
4.TRANSPORT 
4.1 .Transport i skladowanie materialow 
Transport materialow do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych srodkow i 
urzadzen. Zaleca sie uiywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub 
zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przewozone materialy w sposob 
wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest 
przewozenie ich na paletach i w c i e  do zaladunku i rozladunku ladunku urzadzen 
mechanicznych. Skladowanie materialow podlogowych na budowie musi byc w 
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1 Warunki przystapienia do robot 
1) Przed przystapieniem do wykonywania wykladzin powinny byc zakonczone: 
- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podlozy, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podlog, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczegolnie dotyczy to instalacji podpodlogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
2) Przystapienie do robot wykladzinowych powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu 
elementow konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu 
surowego. 
3) Roboty wykladzinowe i okladzinowe nalezy wykonywac w temperaturach nie nizszych niz 
+50C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu calej doby. 
4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciagu pierwszych dwoch dni chronic przed 
naslonecznieniem i przewiewem. 
5.2. Wykonanie wykladziny 
5.2.1 .Podloza pod wykladziny 
Podloza pod wykladziny moze stanowic beton lub zaprawa cementowa. 
Podklady betonowe powinny byc wykonane z betonu o grubosci minimum 50 mm. 
Podklady z zaprawy cementowej powinny miec wytrzymalosc na sciskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubosci podkladow z zaprawy cementowej powinny wynosic: 
- podklady zwiazane z podlozem - 25 mm 
Powierzchnia podkladu powinna byc zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sa zabrudzenia biturnami, 
farbarni i srodkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczac 
5 mm na calej dlugosci laty kontrolnej o dlugosci 2 m. 
W podkladzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie 
powinna przekraczac 10 m2, a maksymalna dlugosc boku nie wieksza niz 3,5 m. 
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny miec wymiary nie wieksze niz 5x6 m. 
Dylatacje powinny byc wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokol fundamentow pod 
maszyny, slupow konstrukcyjnych oraz w styku roinych rodzajow wykladzin. Szczegolowe 
informacje o ukladzie warstw podlogowych, wielkosci i kierunkach spadkow, miejsc 
wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow powinny byc podane 
w dokumentacji projektowej. 

I 



Szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione materialem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania pekniec skurczowych zaleca sie 
zbrojenie podkladow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkladow cementowych wloknem polipropylenowym. 
Duzyrn ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio 
pod wykladzine warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy (,,wylewkiV) samopoziomujace 
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek scisle wedlug instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt 
podlogi, powoduje jednak oszczednosc kleju. 
5.2.2. Wykonanie wykladzin 
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowac wszystkie 
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug wymiarow, gatunku i 
odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek. 
Polozenie plytek naleiy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc i szerokosc spoin. Na jednej 
plaszczyznie plytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec 
jednakowa szerokosc wieksza niz polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania 
wymaga wykladzina zawierajaca okreslone w dokurnentacji wzory lub skladajaca sie z 
roinego rodzaju i wielkosci plytek. 
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podloza oraz wymagan stawianych 
wykladzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byc przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. 
Ukladanie plytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroinika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycje klejaca naklada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesujem 
sie zebata krawedzia ustawiona pod katem okolo 50". Kompozycja klejaca powinna byc 
nalozona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podloza. Wielkosc zebow pacy zaleiy 
od wielkosci plytek.Prawidlowo dobrana wielkosc zebow i konsystencja kompozycji klejacej 
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod plytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. 
Zaleca sie stosowac nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleinosci od wielkosci plytek: 
-5Ox50mm-3mm 
- 100x 100mm-4mm 
-150~15Omm-6mm 
-200~20011111-6mm 
-25Ox250mm-8mm 
-300 x 300 mm- 10mm 
-4OOx4OOmm- 12mm. 
Powierzchnia z nalozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic okolo 1 m2 lub 
pozwolic na wykonanie wykladziny w ciagu okdo 10- 15 minut. 
Grubosc warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podloza oraz rodzaju i 
wielkosci plytek i wynosi srednio okolo 6-8 mm. 
Po ndozeniu kompozycji klejacej uMada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
naroznika. 
Nakladajac pienvsza plytke nalezy ja lekko przesunac po podlozu (okolo 1 cm), ustawic w 
zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki 
nalezy dolozyc do sasiednich, docisnac i mikro-ruchami odsunac na szerokosc spoiny. Dzieki 
duiej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt 
,,przyssania". Wieksze plytki zaleca sie dobijac mlotkiem gurnowym. 
5.3. Wykonanie okladzin 
5.3.1 .Podolza pod okladzine 



Podlozem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byc: 
- otynkowane mury z elementow drobno wymiarowych 
Przed przystapieniem do robot okladzinowych naleiy sprawdzic prawidlowosc 
przygotowania podloza. 
Podloza powinny byc czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i 
starych powlok, bez rakow, pekniec i ubytkow. 
Polaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byc plaskie i rowne. W 
przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyrownac 
zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku scian z elementow drobno wyrniarowych tynk powinien byc dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo- 
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin wewnetrznych sciana z elementow 
drobnowymiarowych moie byc otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- 
M7. 
W przypadku podloz nasiakliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym 
(zgodnie z instrukcja producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podloie powinno spelniac nastepujace 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych 
powlok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, 
mierzone lata 
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moie przekraczac 3 mm przy liczbie odchylek nie wiekszej niz 
3 na dlugosci 
laty, 
- odchylenic powierzchni od kierunku pionowego nie moze byc wieksze niz 4 mm na 
wysokosci kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moie byc wieksze niz 2 mm na 1 m. 
Nie dopuszcza sie wykonywania okladzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 
klejacych na podlozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki nizszej nii M4. 
5.3.2. Wykonanie okladzin 
Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych naleiy przygotowac wszystkie 
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedlug, wyrniarow, gatunku i 
odcieni oraz rozplanowac sposob ukladania plytek. Polozenie plytek nalezy rozplanowac 
uwzgledniajac ich wielkosc i przyjeta szerokosc spoin. 
Na jednej scianie p4ytki powinny byc rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec 
jednakowa szerokosc, wieksza nii polowa plytki. Szczegolnie starannego rozplanowania 
wymaga okladzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sklada sie z roznego 
rodzaju i wielkosci plytek. Przed ukladaniem plytek na scianie naleiy zamocowac prosta, 
gladka late drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania laty naleiy uiyc poziomnicy. Late 
mocuje sie na wysokosci cokolu lub drugiego rzedu plytek. 
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor 
kompozycji zaleiy od rodzaju plytek i podloia oraz wymagan stawianych okladzinie. 
Kompozyc-je klejaca naklada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,,przeczesuje" 
sie powierzchnie zebata krawedzia ustawiona pod katem okolo 50". Kompozycja klejaca 
powinna byc rozloiona rownomiernie i pokrywac cala powierzchnie podloia. Wielosc zebow 
pacy zaleiy od wielkosci plytek. 
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Impregnowane moga byc takie plytki. 
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.2.Badania przed przystapieniem do robot 
Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonanie wykladzin i okladzin badaniom 
powinny podlegac materialy, kt6re beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza. 
Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak rowniez materialy pomocnicze musza 
spelniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac 
parametrom okreslonym w dokurnentacji projektowej. 
Kaida partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje 
zgodnosci stwierdzajaca zgodnosc wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkladu powinno byc wykonane bezposrednio przed przystapieniem do 
wykonywania robot 
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac: 
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej 
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, 
- sprawdzenie rownosci podkladu, ktore przeprowadza sie przykladajac w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrowa late, 
- sprawdzenie spadkow podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej laty i 
poziomnicy; pomiary rbwnosci i spadkow nalezy wykonac z dokladnoscia do 1 mm 
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonujac porniarow szerokosci i prostoliniowosci 
- sprawdzenie wytrzyrnalosci podkladu metodami nieniszczacymi. 
6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wykladzin w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowosc ich wykonania wywiera wplyw na 
prawidlowosc dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczyc sprawdzenie 
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot 
,,zanikajacychV. 
6.4. Badania w czasie odbioru robot 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich 
wymagan dotyczacych 
wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegolnosci: 
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow, 
- prawidlowosci przygotowania podlozy, 
- jakosci (wygladu) powierzchni wykladzin i okladzin, 
- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga byc wyniki badan dokonanych przed 
przystapieniem robot i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykladzin podlog i okladzin scian powinien 
obejmowac: 
- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plytek; ulozenie plytek oraz ich banve i odcien naleiy 
sprawdzac 
wizualnie i porownac z wymaganiami projektu technicmego oraz wzorcem plytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca laty kontrolnej dhgosci 2 
m przykladanej 
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy lata a badana powierzchnia 
nalezy mierzyc z dokladnosci do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdM spoin 
na calej ich dlugosci (dla spoin wykladzin podlogowych i poziomych okladzin scian) oraz 



pionu (dla spoin pionowych okladzin scian) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoscia do 
1 mm, 
- sprawdzenie zwiazania plytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
mlotkiem (lub innyrn podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest 
dowodem nie zwiazania plytek z podkladem, 
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypelnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 naleiy zmierzyc szerokosc spoin 
suwmiarka z dokladnoscia do 0,5 mm 
- grubosc warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robot lub grubosc 
okreslona na podstawie zuiycia kompozycji klejacej). 
Wyniki kontroli powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin 
6.5.1. Prawidlowo wykonana wykladzina powinna spelniac nastepujace wymagania: 
- cala powierzchnia wykladziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie 
dotyczy wykladzin dla ktorych roinorodnosc barw jest zamierzona), 
- cala powierzchnia pod plytkami powinna byc wypelniona klejem (warunek wlasciwej 
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu, 
- grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone lata 
dlugosci 2 m) nie powinno byc wieksze nii 3 mm na dlugosci laty i nie wieksze nii 5 mm na 
calej dlugosci lub szerokosci posadzki, 
- spoiny na calej dlugosci i szerokosci musza byc wypelnione zaprawa do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie s p i n  od linii prostej nie powinno wynosic wiecej nii 2 mm na 
dlugosci 1 m i 3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla plytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla plytek gatunku drugiego i trzeciego, 
- szczeliny dylatacyjne powinny byc wypelnione calkowicie materialem wskazanym w 
pro-jekcie, 
- listwy dylatacyjne powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 
6.5.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelniac nastepujace wymagania: 
- cala powierzchnia okladziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie 
dotyczy okladzin dla ktorych roinorodnosc barw jest zamierzona), 
- cala powierzchnia pod plytkami powinna byc wypelniona klejem (warunek wlasciwej 
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawac gluchego odglosu, 
- grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokurnentacja lub instrukcja producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 
przekraczac 2 mm na dlugosci 2 m, 
- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekraczac 2 mm na 
dlugosci 2 m, 
- spoiny na cdej dhgosci i szerokosci powinny byc wypehione masa do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej nii 2 mm na 
dlugosci 1 m i 3 mm na dlugosci calej okladziny, 
- elementy wykonczeniowe okladzin powinny byc osadzone zgodnie z dokurnentacja i 

instrukcja producenta. 



7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykladzin i okladzin oblicza sie w m2 przyjmujac wymiary w swietle scian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie shpow, pilastrow, 
fundamentbw i innych elementow wieksze od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieinosc pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie 
oblicza sie wedlug stanu faktycznego. 
Powierzchnie okladzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
8. ODBIOR ROBOT 
8.1 . Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wykladzin i okladzin elementem ulegajacym 
zakryciu sa podloza. 
Odbibr podlbz musi byc dokonany przed rozpoczeciem robot wykladzinowych i 
okladzinowych. 
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w niniejszego opracowania. 
Wyniki badan nalezy porbwnac z wymaganiami dotyczacymi podloz i okreslonymi 
odpowiednio dla wykladzin i dla okladzin. 
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny moina W a c  podloza za wykonane 
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwolic do przystapienia do robot 
wykladzinowych i okladzinowych. 
Jezeli chociai jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno byc 
odebrane. 
Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podloza poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa 
(szczegblnie w przypadku zanizonej wytrzymalosci) podloze musi byc skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podlbz) 
oraz materialow nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbibr czesciowy 
Odbibr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robbt. Odbioru 
czesciowego robbt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. 
Odbidr czesciowy robbt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika 
budowy . 
Protokbl odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robdt 
jezeli umowa taka forme przewiduje. 
9. PRZEPISY ZWIAZANE 
9.1. Normy 
PN-IS0 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i 
znakowanie. 
PN-EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne scienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, 
wlasciwosci i znakowanie. 
PN-EN 159: 1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 
E> 10%. 
Grupa B 111. 



PN-EN 176: 1996 Plytki i plyty ceramicme prasowane na sucho o mdej nasiakliwosci wodnej 
E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177: 1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 
3%<E<6%. 
Grupa B I1 a. 
PN-EN 178: 1998 Plytki i plyty ceramicme prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 
6%<E<10%. Grupa B I1 b. 
PN-EN 121 : 1997 Plytki i plyty ceramicme ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. 
Grupa 
A I. 
PN-EN 1 86- 1 : 1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A 
I1 a. Cz. 1. 
PN-EN 186-2: 1998 Plytki i p@y ceramicme ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A 
I1 a. Cz. 2. 
PN-EN 1 87- 1 : 1998 Plytki i plyty ceramicme ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A 
I1 b. Cz. 1. 
PN-EN 1 87-2: 1998 Plytki i plyty ceramicme ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. 
Grupa A 
TI b. Cz. 2. 
PN-EN 188: 1998 Plytki i plyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A 111. 
PN-70lB-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwylde. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN IS0 10545- 1 : 1 999 Plytki i plyty ceramicme. Pobieranie pr6bek i warunki odbioru. 
PN-EN IS0 10545-2: 1999 Plytki i plyty ceramicme. Omaczanie wymiarow i sprawdzanie 
jakosci 
powierzchni. 
PN-EN IS0 10545-3: 1999 Plytki i plyty ceramicme. Omaczenie nasiakliwosci wodnej, 
porowatosci 
otwarte.j, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci calkowitej. 
PN-EN IS0 10545-4: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie i 
sily 
lam i acc,j. 
PN-EN IS0 10545-5: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia 
mctoda pomiaru 
wspolczynnika odbicia. 
PN-EN IS0 10545-6: 1999 Plytki i plyty ceramicme. Omaczenie odpomosci na wglebne 
scicranie 
plytck nicszkliwionych. 
PN-EN IS0 10545-7:2000 Plytki i plyty ceramiczne. Omaczenie odpomosci na scieranie 
powierzchni 
plytek szkliwionych.. 
PN-[IN IS0 10545-8: 1998 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci 
liniowej. 
PN-EN IS0 10545-9: 1998 Plytki i plyty ceramicme. Omaczenie odpomosci na szok 
terrniczny. 
PN-EN IS0 1 0545- 10: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Omaczenie rozszerzalnosci wodnej. 
PN-EN IS0 10545-1 1 : 1998 Plytki i plyty ceramicme. Omaczenie odpomosci na pekniecia 
wloskowate 



plytek szkliwionych. 
PN-EN IS0 10545-1 2: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpomosci. 
PN-EN IS0 10545- 13 : 1990 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci chemicznej . 
PN-EN IS0 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpomosci na plamienie. 
PN-EN IS0 10545-1 5: 1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania olowiu i 
kadmu. 
PN-EN IS0 10545-1 6:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie malych ro Onic banv. 
PN-EN 101 : 1994 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1 :ZOO0 Kleje i zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie odpomosci 
chemicznej 
zapraw na bazie Oywic reaktywnych. 
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 2: oznaczenie odpomosci na 
scieranie. 
PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymalosci 
na 
zginanie i sciskanie. 
PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu. 
PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania plytek. Cz. 5: oznaczenie nasiakliwosci 
wodnej . 
PN-63lB- 10 145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 
lastrykowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1 3 8 1 3 :ZOO3 Podklady podlogowe oraz materialy do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88lB-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roMt budowlanych-Wymagania ogolne (kod 
B-00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie 
Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czesc B zeszyt 5 Okladziny i 
wykladziny z 
plytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja ukladania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok. 
- Ukladanie i spoinowanie plytek materialami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok. 
- Katalog wyrobow Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
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SY ECYFIKACJA TECHNICZNA 

Wykladzina z PCV zgrzewalna na podlodze 



1. WSTFP 
1.1. Przedrniot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce wykonania 
oraz odbioru robot wykladzinowych przy pracach adaptacyjnych zmiany sposobu uzytkowania budynku 
biurowego na budynek mieszkallny wielorodzinny w Strykowie przy ulicy Sowinskiego 10. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robot objetych SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czymoici majqce na celu wykonanie: 
- pokrycie podlog (wykladziny, posadzki), ktore stanowiq wierzchni element warstw podlogowych, 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uiyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnoSnie whnosci materialow, wymaga6 i 
sposobbw oceny podloiy, wykonanie wykladzin i okladzin wewnetrznych i zewn~trznych, oraz ich odbiory. 
1.4. OkreSlenia podstawowe 
Okreilenia podstawowe w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujqcymi normami oraz okresleniami 
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne". 
1.5.Og6lne wymagania dotyczqce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodnoSC z dokumentacjq 
projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Og6lne wymagania dotyczqce robot podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne". 
1.6. Dokumentac-ja robot wykladzinowych 
Dokumentac.ie robot wykladzinowych i okladzinowych stanowiq: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infiastruktury z 3.07.2003 r. w 
sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 
- specyfikac.ja techniczna wykonania i odbioru robot,zgodna z rozporzqdzeniem Ministra Infiastruhuy z dnia 
2.09.2004 r. (1)~. IJ. z 2004 r. nr 202, poz. 2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzqdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika 
budowy oraz tablicy informacyjnej ( M P  z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i 
pows~echnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq 
Prawo Hudowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pohiejszymi zmianami), 
- protok6ly odbiorow czeiciowych, koncowych i robot zanikajqcych, z zalqczonymi protok6lami z badan 
kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza. 
Przez dokumentacje powykonawczq robot wykladzinowych i okladzinowych rozurniemy (zgodnie z art. 
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienionq wyzej dokumentacje robot z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot. 
2. M A T E R l A L Y  
2.1. Og6lne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne". 
Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wykladzinowych i okladzinowych powinny miec: 
- Aprobaty Techniczne lub byc produkowane zgodnie z obowiqzujqcymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatq Technicznq lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, 
- Certyfikat zgodnosci ze zhmonizowanq normq europejskq wprowadzonq do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. 
Sposob transportu i skladowania powinien by6 zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiqzany jest posiadak na budowie pehq dokumentacje dotyczqcq skladowanych na 



budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot wykladzinowych i okladzinowych. 
2.2. Rodzaje materialow 
2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okladzin powinny odpowiadak wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajqcych dany material do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Wykladziny 
Wykladziny powinny odpowiadak nastqpujqcym normom: 
- PN-EN 1404 1 - Wykladziny z PCV zgrzewalne 
Rodzaj wykladzin i ich parametry techniczne musi okreSlaC dokurnentacja projektowa, szczegolnie 
dotyczy to wykladzin dla ktorych muszq by6 okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnoici, 
mrozoodpornoSC i twardosc. 
2.2.3. Kompozycje klejqce i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejqce do mocowania wykladzin muszq spehiac wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. 
2.2.4. Materialy pomocnicze 
Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i okladzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, 
- Srodki ochrony wykladzin, 
- Srodki do usuwania zanieczyszczen, 
- Srodki do konsenvacji wykladzin i okladzin. 
Wszystkie ww. materialy muszq mieC wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
3. SPRZQT I NARZQDZIA 
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" . 
3.2. Sprzqt i narzedzia do wykonywania wykladzin i okladzin 
Do wykonywania robot wykladzinowych i oldadzinowych naleiy stosowat: 
- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
-pace zqbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokoici zqbkow 6-12 mmm do rozprowadzania 
kompozycji klejqcych, 
- laty do sprawdzania rownosci powierzchni, 
- poziornnice, 
- mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarkq elektrycznq oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
klej qcych, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gqbki do mycia i czyszczenia, 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania 
ogolne". 
4.2. Transport i skladowanie materialow 
Transport materialow do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych Srodkow i urzqdzen. 
Zaleca sie uiywaC do transportu samochod6w pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie 
transportu naleiy zabezpieczye przewozone materialy w sposob wykluczajqcy ich uszkodzenie. W 
przypadku duiych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uiycie do zaladunku i 
rozladunku ladunku urzqdzen mechanicznych. 
Skladowanie material6w podlogowych na budowie musi by6 w pomieszczeniach zamknietych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne". 
5.2. Warunki przystqpienia do robot 
1) Przed przystqpieniem do wykonywania wykladzin powinny by6 zakodczone: 
- wszystkie roboty stanu surowego lqcznie z wykonaniem podloiy, warstw konstrukcyjnych i 
izolacji podlog, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczeg6lnie dotyczy to instalacji podpodlogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykodczone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
- naleiy wykonaC izolacje przeciwwilgociowq z piynnej folii 
2) Przystqpienie do rob& wykladzinowych powinno nastqpiC po okresie osiadania i skurczu 
elementow konstrukcji budynku tj. po uplywie 4 miesiqcy po zakonczeniu budowy stanu surowego. 



3) Roboty wykladzinowe i okladzinowe naleiy wykonywak w temperaturach nie nidszych niz +50C i 
temperatura ta powinna utrzymywac siq w ciqgu calej doby. 
4) Wykonane wykladziny i okladziny nalezy w ciqgu pierwszych dwoch dni chronik przed 
naslonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykladziny 
5.4.1. Podloia pod wykladziny 
Podloia pod wykladziny moze stanowik beton lub zaprawa cementowa wraz z warstwq styropianu gr 5 
cm. 
Podklady betonowe powinny by6 wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gruboSci minimum 50 
mm. 
Podklady z zaprawy cementowej powinny miec wytrzymaloSk na Sciskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna gruboSci podklad6w z zaprawy cementowej powinny wynosik: 
- podklady zwiqzane z podlozem - 25 mm 
- podklady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
- podklady ,,plywajqceV ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkladu powinna by6 zatarta na ostro, bez rakow, pqkniqk i ubytkow, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sq zabrudzenia bitumami, farbami i 
Srodkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkladu od plaszczyzny poziomej nie moze przekraczak 5 mm na 
calej dlugoSci laty kontrolnej o dhgoSci 2 m. 
W podkladzie naleiy wykonak, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Na zewnqtrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczak 10 m2, a 
maksymalna dlugoSk boku nie wiqksza niz 3,5 m. 
Wewnqtrz budynku pola dylatacyjne powinny miek wymiary nie wiqksze nii 5x6 m. Dylatacje powinny 
by6 wykonane w miejscach dylatacji budynku, woks hdamentow pod maszyny, shpow konstrukcyjnych 
oraz w styku r6inych rodzaj6w wykladzin. Szczeg6lowe informacje o ukladzie warstw podlogowych, 
wielkoSci i kierunkach spadkow, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementow 
powinny by6 podane w dokumentacji projektowej . 
Szczel in y dylatacyj ne powinny by6 wypehione materialem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakoSci i zmniejszenia ryzyka powstania pqkniqk skurczowych zaleca siq zbrojenie 
podklad6w betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wmocnienie podkladow cementowych 
wl6knem polipropy lenowym. 
Dukym ulatwieniem przy wykonywaniu wykladzin ma zastosowanie bezpoirednio pod wykladzinq 
warstwy z masy samopoziomujqcej. Warstwy (,,wylewkiV) samopoziomujqce wykonuje siq z gotowych 
fabrycznie sporzqdzonych mieszanek SciSle wedhg instrukcji producenta. 
5.4.2. Wykonanie wykladzin 
Przed przystapieniem do zasadniczych robot wykladzinowych naleiy przygotowak wszystkie niezbqdne 
materialy, narzqdzia i sprzqt' 
Polozenie wykladzin nalezy rozplanowak uwzglqdniajqc ich wielkosk i szerokoSk spoin. 
Ukladanie wy kladzin rozpoczyna siq od najbardziej eksponowanego naroinika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Wraz z ulozeniem wykladziny na podlodze wykonuje siq cokoly. 
Do spoinowania wykladziny mozna przystapic nie wczeSniej niz po 4 godzinach od ulozenia 
wykladziny. Dokladny czas powinien by6 okreslony przez producenta w instrukcji stosowania 
Spoinowanie wykonuje siq przez wspawanie prqtow z PCV 
Wymagania dotyczqce podloza. 
Podloze pod elastyczne wykladziny podlogowe musi byk: 
- wytrzymale i odporne na naciski wystqpujqce w czasie eksploatacji podlog, 
- suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnoSk podkladu cementowego mierzona metodq CM nie moze 
przekraczak 2,5 %, 
- bez rys i spqkan, wszystkie uszkodzenia muszq by6 naprawione przed wykonaniem warstwy wygladzajqcej, 
- gladkie, na powierzchni nie mogq wystqpowak zadne zgrubienia, a caloSk powinna by6 wygladzona za pomocq 
masy wyrbwnawczej, 
- r6wne oraz poziome, maksymalna odchylka od prostoliniowoSci nie moze przekraczak 1 mm na odcinku 1 m i 
2 mm na odcinku 2 m, 
- czyste i niepylqce, powierzchnia powinna by6 wolna od kurzu i innych zanieczyszczed (farby, zaprawa , lepik 
itp.). 



Warunki przystqpienia do pracy. 
Do ukladania wykladzin podlogowych moina przystqpic po: 
- zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wlqcznie oraz prac instalacyjnych, 
- wyschniqciu tynk6w i mas szpachlowych na Scianach i sufitach, 
- sprawdzeniu szczelnoSci urzqdzen grzewczych i sanitarnych, a t&e stolarki okiennej, 

- sprawdzeniu czy k ~ l o r  wyrobu i jego iloSC sq zgodne z zamowieniem, czy towar jest nie uszkodzony i 
pochodzi z jednej partii, 
W pomieszczeniach, w ktorych ma by6 przyklejana wykladzina Gamrat, nie naleiy wykonywac zadnych prac 
dodatkowych mogqcych spowodowa6 zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia Scian lub 
podloza. 
Wykladzinq nalezy ukladak w pomieszczeniach, w ktorych panujq nastqpujqce warunki: 
- temperatura otoczenia 17 - 25 "C 
- temperatura podloia 15 - 22 "C 
- wilgotnoS6 powietrza max 75% 
Wszystkie materialy (wykladzina, listwy, klej) powinny pozostac przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktorym 
pan4 rl 
warunki opisane powyzej. Wykladzinq naleiy rozwin* w celu dokladnego dopasowania do podloza. 
Nie nalezy instalowac wykladzin na nastqpujqcych istniejqcych pokryciach podlogowych: wykladziny 
dywanowe, linoleum, wykladziny z PVC, wykladziny gumowe. 
Instalacja wykladzin 
Jezeli warunki podloia i otoczenia umozliwiajq montai wykladziny, naleiy ustali6 kompozycjq kolorystyczng 
kt6rq chcemy wykonac w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu naleiy zwrocic uwagq czy 
poszczegolne kolory sq zaprojektowane w iloSci dostqpnej w opakowaniach jednostkowych. Np. 
zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m zrnusi do zakupu 24 m2 wykladziny. Nadmiar bqdzie 
wykorzystany dopier0 przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiqze siq z poniesieniem kosztow magazynowania. 
Na przygotowanym podloiu nalezy wyznaczyc w skali 1:l wszystkie linie lqczeniowe zgodnie z 
opracowanym projektem kolorystycznym. 
Wykladzinc dokladnie dociqc do linii wyznaczonych na podloiu. Montai rozpoczqd od krawqdzi Sciany 
polobonej najdalej od wejdcia. 
Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykladziny calq powierzchniq do podloza za pomocq kleju 
W tym celu naledy zwinqc plat rozlozonej wykladziny do polowy, a drugq czqSC zabezpieczyc przed 
przesunieciem. Nastcpnie na odstoniqty fiagment podloia za pomocq pacy zqbkowanej rozprowadzic 
klej. NajcqSciej stosuje sic pacc typu A3 . 
Gdy klej uzyska odpowiedniq silt klejqcq naleiy dokladnie docisng wykladzinq po podkladu, a 
nastepnie, calq powierzchniq przewalcowad walcem dociskowym o ciqzarze ok. 50 - 70 kg. 
Ewentualne Slady kle-ju wystqpujqce w obrqbie spoin naleiy moiliwie szybko usunG mokrq smatkq. 
Przygotowane.j posadzki nie naleg uzytkowac przez co najmniej 48 godzin. 
Podczas m0ntal.u naledy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki, 
a nastqpnie zakryc je profilem maskujqcym. 
Arkusze wy kladzin heterogenicznych z przeaoczystq warstwq uiytkowq w celu unikniqcia ewentualnych 
r6bnic w odcieniach na sqsiadujqcych ze sobq krawqdziach, naleiy ukladac naprzemiennie talc, aby 
fabryczne prawe brzegi sqsiadowaly z prawymi, a lewe z lewymi. 
W przypadku zastosowania wykladzin do zabezpieczania podlog sportowych mogq byc one uiywane jako 
pokrycie ukladane bez kle-jenia. 
Spawanie na gorqco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca sic, aby wszystkie polqczenia miqdzy arkuszami lub plytkami 
wykladzin 
zostaly pospawane na gorqco sznurem spawalniczym : 
- spawanie styk6w mokna rozpoczqc po uplywie 24 godzin od przyklejenia wykladziny. Zbyt wczesne 
przystqpienie do 
lqczenia stwarza niebezpieczeristwo odspajania siq wykladziny na stykach w skutek dzialania wysokiej 
temperatury 
na niecalkowicie zwiqzany klej, 
- styki wykladziny sfrezowac za pomocq rqcznej lub automatycznej fiezarki, a nastqpnie w powstale wyzlobienie 
wprowadzic na gorqco sznur spawalniczy o Srednicy <))4 mm, 
- po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajqcy ponad powierzchniq arkuszy naleiy Sciqc tak, aby tworzyl z 
wykladzinqjednq powierzchniq. ~cinanie nadmiaru sznura wykonujemy w dwoch etapach: 
- wstepne Scinanie spawu, kt6re nalezy wykonac specjalnym nozem z nalozonq prowadnicq lub za pomocq 
specjalnego Scinacza. Scinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zostal Sciqty ok. 1 rnrn nad powierzchniq 



wykladziny. ~cinanie to moina wykonywak, gdy wykonany spaw jest jeszcze cieply, 
- wlaSciwe Scinanie spawu naleiy wykonaC nozem bez prowadnic, zwracajqc uwagq, aby nie uszkodziC brzegow 
wykladziny - Scinanie to naleiy prowadziC dopier0 po cakowitym wystygniqciu spawu. 
Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca siq prowadziC w przypadku montaiu wykladzin domowych, montaiu 
drobnych 
elementow (np. LOGO) lub jezeli wprowadzenie sznura zaburzylo by calq kompozycjq kolorystycnq 
pomieszczen ia: 
w celu wykonania spawania na zimno naleiy dokladnie dopasowaC wykladzinq i oczySciC spoinq, 
przykleiC taSmq (klejqcq, malarskq) szerokoici 2-3 cm na styku dociqtych wykkidzin, a nastqpnie naciqC taSm$ 
wzdluz szczeliny, 
w naciqcie wprowadzic ko~icowkq tuby z klejem tak, aby dotykala podloza, ciqgnqc powoli tubq trzymajqc jq 
pod 
kqtem ok. 30 " i ostroinie wyciskaC zel, 
po cakowitym wyschni~ciu zelu tj. ok. 30 min naleiy zerwaC taSmq zabezpieczajqcq. 
Prace wykonczeniowe. 
Aby cala posadzka nabrala ostatecznego wyglqdu i spehiala wszystkie warunki uiytkowania naleiy 
odpowiednio wykonczyk jq przy Scianach pomieszczenia przy pomocy: 
- wywiniqcia wykladziny na cokM. Wykladzina dziqki swojej elastycznoSci nadaje siq do wykonania cokolow na 
Scianie. 
Cokol Sciemy powinien by6 kaidorazowo wykonany w przypadku instalacji wykladziny w pomieszczeniach 
mokrych 
lub o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. WysokoSC cokoh powima wynosiC min. 10 cm, a krawqdi 
podlogaliciana powinna by6 wykonana w sposdb lagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy montazowej 
(tzw . 
CwierCwalek). 
- listwy przypodlogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przyciqte odcinki listew naleiy kleiC do 
wykladziny przy 
pomocy kleju kontaktowego nanoszqc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie w przypadku ukladania listew 
70 mm przy prostej Scianie nie jest konieczne klejenie ich czqSci pionowej, poniewai listwy majq tendencjq do 
samoczynnego rozprostowywania siq i czqSC pionowa samoczynnie dociska do Sciany. 
Utrzymanie w czystoSci 
Wykladziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wykladziny uiywane w miejscach o duiym natqzeniu 
ruchu wymagajq prawidlowej i regularnej pielqgnacji. Bez wzglqdu na fabryczne wykonczenie p o w i e n c h ~  
satysfakcjonujqce rezultaty uiytkowania podlog mogq by6 uzyskane wylqcznie przy stosowaniu siq do kilku 
podstawowych zasad dotyczqcych konserwacji. Podstawowyrn elementem zabezpieczania podlog przed 
zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejiciowej budynku systemu wycieraczek. Dobrze dobrany system 
wejiciowy moze wychwycit do 80% potencjalnych zanieczyszczeri. 
Instrukcja czyszczenia i pielqgnacji wykladzin zabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem: 
a) homogenicznych - Specjal43 - typ S, Specjal43 - typ Plus, 
b) heterogenicznych - Rekord 43 wz6r Deska 11. 
Wykladziny te ze wzglqdu na zabezpieczenie warstwq poliuretanu PU w trakcie procesu produkcyjnego Ne 
wymagajq wy konan ia dodatkowej konserwacji Srodkami akrylowymi po ich uloieniu. 
1 .  Czyszczenie poczqtkowe. 
Z po ulodeniu powierzchni~ wykladziny naleiy dokladnie pozamiata6 lub odkurzyC w celu 
usuniqcia lufnych zanieczyszczeh, z zmyC posadzkq przy uiyciu mopa lub maszyny czyszczqcej. Do mycia 
nalezy stosowaC roztw6r naturalnego detergentu o pH 7-8 w stqzeniu zalecanym przez producenta Srodka 
myjqcego, Z usunqC roztw6r myjqcy przy uiyciu czystej wody. 
2. Sprzqtanie codzienne. 
Z powierzchniq wykladziny naleiy na biezqco zamiataC lub odkurza6, 
z zmywaC posadzkq przy uzyciu mopa lub maszyny czyszczqcej. W celu nie dopuszczenia do zupehego zuzycia 
pierwotnej powloki z poliuretanu do mycia naleiy stosowac roztwor Srodka do konserwacji biezqcej w 
stqbeniu zalecanym przez producentow preparatu. 
3. Czyszcz.enie okresowe. CzqSciowo zuiytq lub bardzo zniszczonq konserwacjq naleiy 
odnowiC. W tym celu: zmyC posadzkq przy uiyciu mopa lub maszyny czyszczqcej. Do mycia naleiy stosowac 
roztw6r detergentu o pH 7-8 w stqzeniu zalecanym przez producenta Srodka myjqcego, Z usunqk brudny roztwor 
myjqcy, a nastqpnie calq posadzkq dokladnie umyC wad% Z zakonserwowaC nanoszqc minimum dwie warstwy 
Srodka do konserwacji wykladzin obiektowych. 
lnstrukcja czyszczenia i konserwacji wykladzin nie zabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem: 
a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 - typ Akustik , Rekord 31,, Rondo 42. 
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Wykladziny te ze wzgledu na warstwq uiytkowej z czystego PVC nie wymagajq bezwzglednie stosowania 
konserwacji, 
jednak zaleca sie wykonanie jej ze wzgledu na latwiejsze utrzymanie posadzki w czystoSci. Pielegnacje tej grupy 
wykladzin nalezy wykonywaC z uzyciem Srodkbw przemaczonych do mycia i konserwacji wykladzin 
obiektowych. 
b) heterogenicznych - Rondo 42-typ Sport. 
Ze wzgledu na intensywnq eksploatacje podlogi w obiektach sportowych po ulozeniu wykladzine zaleca sie 
poddaC 
pierwszej konserwacji. Pielegnacje naleiy wykonywac z uiyciem Srodkow przeznaczonych do mycia i 
konserwacj i 
podlog sportowych. 
c) wykladziny homogenicznej przewodzqcej ladunki elektrostatyczne Specjal43-typ Plus A. 
Wykladzina ta, ze wzgledu na wlasnoSci przewodzenia ladunkow elektrostatycznych, nie moze by6 
zabezpieczana 
powierzchniowo Srodkami uniemokliwiajqcymi przeplywanie ladunkow elektrycmych. Natomiast ze wzgledu 
na 
strukture powierzchni wymaga stosowania konserwacji i pielegnacji, ktorq naleiy wykonywac z Wciem 
Srodkow 
przeznaczonych do mycia i konserwacji tego typu wykladzin. 
1. Czyszczenie poczqtkowe. 
z po ulozeniu powierzchnie wykladziny naleiy dokladnie pozamiatd lub odkurzyC w celu usuniecia luinych 
zanieczyszczen, m y 6  posadzke przy uiyciu mopa lub maszyny czyszczqcej. Do mycia naleiy stosowaC roztw6r 
naturalnego detergentu o pH 7-8 w stezeniu zalecanym przez producenta Srodka myjqcego, L usunqc roztwor 
myjqcy przy uiyciu czystej wody. 
2. Pierwsza konserwacja. 
tj po umyciu wykladziny naleiy poczekac na calkowite jej wyschniecie, .: naloiyc dwie lub trzy warstwy 
odpowiedniego dla danej wykladziny Srodka do konserwacji. 
3. Sprzqtanie codzieme. 
z powierzchnie wykladziny naleiy na biezqco zamiataC lub odkurzac, zrnywac posadzke przy uiyciu mopa lub 
rnaszyny czyszczqcej. Do mycia naleiy stosowac roztwor detergentu o pH 7-8 lub roztwor Srodka do 
konserwacji biezqcej odpowiedniego dla danej wykladziny w steieniu zalecanym przez producentow tych 
preparatow. 
4. Czyszczenie okresowe. 
CzeSciowo zukytq lub bardzo zniszczonq konserwacje naleiy odnowic. W tym celu: 
Z calkowicie usunqk zniszczonqpowlok~ nanoszqc Srodek zmywajqcy o pH 10 . usunqC brudny roztwor 
rnyjqcy, a nastepnie catq posadzke dokladnie wnyC wodg Z ponownie zakonserwowa6 nanoszqc minimum dwie 
warstwy Srodka jak przy pierwszej konserwacji. 
Uwagi i zalecenia koncowe: 
-w przypadku rnonta2u wykladziny na zlqczach dylatacyjnych naleiy stosowac specjalne listwy kompensacyjne, 
- gdy podloke jest usytuowane bezpoSrednio na gruncie nie nalezy ukladac wykladzin jezeli nie wykonano 
izolacji przeciwwilgociowej, 
Nie naleky instalowad wykladzin na nastqpujqcych istniejqcych pokryciach podlogowych: 

wykladziny dywanowe, linoleum, wykladziny z PVC, wykladziny gumowe. 
Nalety chroniC wykladzine przed dhgim kontaktem z czarnq gumq (np. podkladek pod meble, sprzet sportowy 
itp.) - czarna gurna zostawia czarne lub zolte plamy na wykladzinie, 
-nie naleky przesuwaC cieikich przedrniotow np. mebli bezpoirednio po wykladzinie -powierzchnie wykladziny 
naleky zabezpieczyC przed uszkodzeniem sklejkq lub innym materialem, 
Z nie zaleca sie ukladaC w jednym pomieszczeniu wykladziny tego samego koloru z roinych partii 
produkcyjnych, 
Z naleky chroniC wykladzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
Z w przypadku stosowania materialow innych producent6w (grunty, kleje, listwy montazowe) naleiy stosowac 
sie do zaleceri producenta tych materialow, 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6. I. Og6lne zasady kontroli jakoici rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og61nen. 
6.2. Badania przed przysttpieniem do robot 
Przed przystqpieniem do robot zwiqzanych z wykonanie wykladzin badaniom powinny podlegac materialy, 
ktore bedq wykorzystane do wykonania robot oraz podloia. 
Wszystkie materialy - muszq spetniaC wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadaC parametrom okreSlonym w dokumentacji projektowej. 
Kazda partia materialow dostarczona na budowe musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnoici 



stwierdzajqca zgodnoSC wlasnoSci technicznych z okreilonymi w normach i aprobatach. 
Hadanie podkladu powinno bye wykonane bezpoirednio przed przystqpieniem do wykonywania robot 
wykladzinowych i okladzinowych. Zakres czynnoici kontrolnych powinien obejmowac: 
- sprawdzenie wizualne wyglqdu powierzchni podkladu pod wzglqdem wymaganej szorstkoici, 
wystqpowania ubytkow i porowatoici, czystoici i zawilgocenia, 

sprawdzenie rownobci podkladu, ktbre przeprowadza siq przykladajqc w dowohych miejscach i 
kierunkach 2-metrowq late, 
- sprawdzenie spadkbw podkladu pod wykladziny (posadzki) za pomocq 2-metrowej laty i poziomnicy; 
pomiary rownobci i spadkbw naleky wykonak z dokladnobciq do lmm 
- sprawdzenie prawidlowoici wykonania w podldadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 
dokonujqc pomiarow szerokoici i prostoliniowoici 
- sprawdzenie wytrzymaloici podkladu metodami nieniszczqcymi. 
Wyniki badan powinny by6 porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1 ., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegajq na sprawdzeniu zgodnoSci wykonywania wykladzin z dokumentacjq 
projektowq i ST w zakresie pewnego fiagmentu prac. PrawidlowoSC ich wykonania wywiera wplyw na 
prawidlowosd dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczyC sprawdzenie technologii 
wykonywanych robot, rodzaju i gruboici kompozycji oraz innych robot ,,zanikajqcychn. 
6.4. Badania w czasie odbioru robot 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza siq celem oceny spehienia wszystkich wymagan 
dotyczqcych wykonanych wykladzin, a w szczegolnoSci: 
- zgodnoSci z dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi zmianami, kt6re naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakoSci zastosowanych materialow i wyrobow, 
- prawidlowoSci przygotowania podloiy, 
- jakoici (wyglqdu) powierzchni wykladzin i okladzin, 
- prawidlowoici wykonania krawqdzi, naroiy, stykow z innymi materialami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogq byc wyniki badan dokonanych przed 
przystqpieniem robot i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynnoSci kontrolnych dotyczqcy wykladzin podlog i okladzin Scian powinien obejmowak: 
- sprawdzenie prawidlowoici ulozenia wykbdziny, barwq i odcien naleky sprawdzad wizualnie i 
por6wnaC z wymaganiami projektu technicmego , 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczymy za pomocq laty kontrolnej dlugoici 2 m 
przykladanej w rbknych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeiwit pomiqdzy latq a badanq 
powierzchnia naleky mierzyk z dokladnobci do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowobci spoin za pomocq cienkiego drutu naciqgniqtego wzdluz spoin na calej 
ich dlugoSci (dla spoin wykladzin podlogowych ) i dokonanie pomiaru odchylen z dokladnoiciq do 1 
mm, 
Wyniki kontroli powinny by6 porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(zamawiajqcego) i wykonawcy. 
6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce wykladzin 
6.5.1. Praw idlowo wykonana wykladzina powinna spehiaC nastqpuj qce wymagania: 
- cala powierzchnia wykladziny powinna mieC jednakowq barwq zgodnq z wzorcem (nie dotyczy 
wykladzin dla ktbrych r6horodnoSC barw jest zamierzona), 
- grub066 warstwy klejqcej powinna by6 zgodna z dokumentacjq lub instrukcjq producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykladziny od plaszczyzny poziomej (mierzone latq dhgoSci 2 
m) nie powinno by6 wiqksze niz 3 mm na dlugoici laty i nie wiqksze niz 5 mm na calej dhgoici lub 
szerokoici posadzki, 
- spoiny na calej dlugoSci i szerokoici muszq by6 wypehione , 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiqcej niz 2 mm na dhgosci 1 m i 
3 mm na ca1e.j dlugoici lub szerokoici posadzki 
- szczeliny dylatacyjne powinny by6 wypehione calkowicie materialem wskazanym w projekcie, 
- listwy dy latacy-jne powinny by6 osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjq producenta. 
7. OBMIAR R O B ~ T  
7.1. Og6lne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne". 
7.2. Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykladzin onlicza siq w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujqc wymiary w 
Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza siq powierzchniq shpow, pilastrow, 



fundamentow i innych elementow wiqksze od 0,5 m2. 
W przypadku rozbie2noSC pomiqdzy dokumentacj q a stanem faktycnym powierzchnie oblicza siq 
wedlug stanu faktycznego. 

8. ODBIOR ROBOT 
8. I. Og6lne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne". 
8.2. Odbi6r robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 
Przy robotach zwiqzanych z wykonywaniem wykhdzin elementem ulegajqcym zakryciu sq podloza. Odbior 
pod168 musi byC dokonany przed rozpoczqciem robot wykladzinowych 
W trakcie odbioru naleq przeprowadzid badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badan nalezy por6wnaC z wymaganiami dotyczqcymi podloz i okreilonymi odpowiednio w pkt. 5.3. 
dla wykladzin i w pkt. 5.4. dla oktadzin. 
Jezeli wszystkie pomiary i badania d a b  wynik pozytywny moina m a d  podloia za wykonane 
prawidlowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwolid do przystqpienia do robot wykladzinowych i 
okladzinowych. 
Jezeli chociai jeden wynik badania daje wynik negatywny podloze nie powinno by6 odebrane. 
Wykonawca zobowiqzany jest do dokonania naprawy podloia poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgloszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w 
przypadku zanizonej wytrzymaloici) podtoze musi by6 skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbiorem robot ulegajqcych zakryciu (podloz) oraz 
materialow naleiy zapisaC w d z i e ~ i k u  budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzom) i wykonawcy (kierownik budowy). 
8.3. Odbi6r czqiciowy 
Odbior czqiciowy polega na ocenie iloici i jakoici wykonanej czqsci robot. Odbioru cqiciowego robot 
dokonuje siq dla zakresu okreilonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze 
ostatecmym robot. 
Celem odbioru czqSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 
ich usuniqcie przed odbiorem koncowym. 
Odbior czqSciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoici kierownika budowy. 
Protok6l odbioru czqSciowego jest podstawq do dokonania cqiciowego rozliczenia robot jezeli umowa 
takq formq przewiduje. 
8.4. Odbi6r ostateczny (koncowy) 
Odbi6r ostatecmy stanowi ostatecznq ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu 
(iloSci), jakoSci i zgodnoSci z dokurnentacjq projektowq. 
Odbi6r ostateczny dokonuje komisja powdana przez zamawiajqcego na podstawie przedlozonych 
dokumentow, wynikow badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powdywania komisji oraz czas jej dziatalnoici powima okreilad umowa. 
Wykonawca robot obowiqzany jest przedioiyC: komisji nast~pujqce dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- dokumentacjq powykonawcq 
- szczeg6lowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczqcymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoici dla zastosowanych materialow i wyrobow, 
- protok6ly odbioru podbze, 
- protok6ly odbiorow czqSciowych, 
- instrukcje producentow dotyczqce zastosowanych materialow, 
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiqzana jest zapoznad siq przedlozonymi dokumentami, przeprowadzid 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porownac je z wymaganiami i 
wielkoSciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaC oceny wizualnej. 
Roboty wykladzinowe powinny by6 odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sq pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcq dokument sq kompletne i prawidlowe pod wzglqdem merytorycnym. 
Jekeli chociakby jeden wynik badan byl negatywny wykladzina lub okladzina nie powinna by6 przyj~ta. 
W takim przypadku naleky przyjqd jedno z nastqpujqcych rozwiqzan: 
- jekeli to mokliwe, naleky poprawiC wykhdzinq lub okladzinq i przedstawid jq ponownie do odbioru, 
- jekeli odchylenia od wymagan nie zagraiajq bezpieczeristwu uzytkownika i tnvaloici wyktadziny lub 
okladziny zamawiajqcy moze wyraziC zgodq na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym 
obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,. 
- w przypadku, gdy nie sq mokliwe podane wyzej rozwiqzania wykonawca zobowiqzany jest do 



usuniqcia wadliwie wykonanych wykladzin lub oldadzin, wykonak je ponownie i powt6mie zglosii: do 
odbioru. 
W przypadku nie kompletnoici dokumentow odbior moze byc dokonany po ich uzupebieniu. 
Z czynnoSci odbioru sporzqdza siq protokc51 podpisany przez przedstawicieli zamawiajqcego i 
wy konawcy. Protok6l powinien zawieraC: 
- ustalenia podjqte w trakcie prac komisji, 
- ocenq wynik6w badan, 
- wyka~ wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoSci ich usuniqcia, 
- slwierdzenie zgodnoici lub niezgodnoici wykonania wykladzin i oldadzin z zamowieniem. 
Protok61 odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia koncowego pomiqdzy 
zamawiajqcym a wykonawcq, 
8.5. Odbi6r pogwarancyjny 
Odbi6r pogwarancyjny przeprowadza siq po uplywie okresu gwarancji, ktQego d4ugoiC jest okreslona w 
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uiytkowaniu w okresie 
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiqzanych z 
usuwaniem zg~oszonych wad. 
Odbi6r pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin i okladzin z 
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior ostateczny robot". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potrqcen wynikajqcych z obnizonej jakoici robot. 
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajqcy powinien zglosiC wykonawcy wszystkie 
zauwaone wady w wykonanych wykladzinach i okladzinach. 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
9.1. Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoici podano w ST Kod CPV 45000000-7 
,,Wymagania ogblne" pkt 9. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiqdzy zarnawiajqcym a wykonawcq nastqpuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
10. PRZEPISY ZWlqZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13 8 13 :2003 Podklady podlogowe oraz materia4y do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw. 
PN-EN 1 404 1 Wykladziny z PCV zgrzewalne 
10.2. lnne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania og6lne (kod CPV 
45000000-7), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czqiC 4, wydanie Arkady - 1990 
rok. 
- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czqSC B zeszyt 5 Oldadziny i wykladziny z 
p4ytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- lnstrukcja ukladania plytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesiqcznik wydanie specjalne 1998 rok. 
Parametry jakim powinna odpowiadat ulozona wykladzina. WartoSci minimalne 
Klasyfikacja upytkowania 
PN-EN 649 + PN-EN 685 
34/43 
Certyfikat ZgodnoSci WE 
PN-EN 14041 
nr 1488-CPD-00 17 
Certyfikat rnorski Lloyda 
Klasy fikacja w zakresie reakcji na ogien 
PN-EN 1350 1 - 1 :2004 



SZCZEGOLOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

CPV 45260000-7 

Roboty w zakresie wykonywania pokryt i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne. 



I. WSTQP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegobwej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania 
dotyczqce wykonania i odbioru robot zwiqzanych z montazem pokrycia dachu z blachy dachowkopodobnej wraz 
z wykonaniem obrobek blacharskich z blachy lakierowanej i montaiem rynien i rur spustowych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy. 
1.3. Zakres robot ujctych w SST 
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnoici ulozenia blach na latach drewnianych i 
majqce na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz elementy wystajqce ponad dach 
budynku. 
1.4. OkreSlenia podstawowe 
OkreSlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowizgujqcymi odpowiednimi 
normami oraz okreSleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania 
ogolne". 
2. MATERIALY 
Og6lne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania 
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 2 
Ponadto materialy stosowane powinny mieC m.in.: 
- Aprobaty Techniczne lub by6 produkowane zgodnie z obowizgujqcymi 
normami, 
- Certyfikat lub Deklaracjc ZgodnoSci z Aprobatq Technicznq lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczelistwa, 
- Certyfikat zgodnoSci ze zharmonizowanq normq europejskq wprowadzonq do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdowac sic termin przydatnoici do stosowania. 
Spos6b transportu i skladowania powinien by6 zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wy konawca obowiqzany jest posiadaC na budowie pelnq dokumentacjc 
dotyczqcq skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania robot 
2.2. Rodzaje materialbw 
2.2.1. Wszelkie materialy do montaiu rynien i rur spustowych PCW powinny 
odpowiadaC wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczajqcych dany material do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
2.2.2. Blacha stalowa powlekana powlokarni poliestrowymi, gruboici 0,5-0,55 
mm, arkusze o wym. lOOOx 2000 mm lub 1250x2000 mm. powinna odpowiadac normom PN- 
6 11B- 10245 i PN-73lH-92 122. GruboSC blachy 0,5 mm do 0,6 mm. 
2.2.3. Blacha stalowa przetlaczana blachodachbwka 
Wszystkie materialy do wykonywania robot przewidzianych niniejszq 
specyfikacja powinny by6 przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq 
producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. 
Przyjccie materialow i wyrobbw na budowe powinno by6 potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. 
3. SPRZFT 
3.1. Og6lne wy magania dotyczqce sprzctu 
3.1 Ogolne wy magania dotyczqce sprzctu podano w ST Kod CPV 
45000000-7 ,, Wymagania ogolne" pkt3 
3.2. Sprzqt do wykonywania robot 
- Roboty moena wykona6 rccznie lub przy uiyciu imych specjalistycznych narzqdzi. 
- Wykonawca jest zobowiqzany do uiywania takich narzedzi, ktore nie spowodujq 
niekorzystnego wptywu na jakoS6 materialow i wykonywanych robot oraz bcdq 
przyjazne dla Srodowiska. 



4. TRANSPORT 
4.1.Og6lne wymagania dotyczqce tmnsportu podano w ST Kod CPV 
45000000-7 ,,Wymagania ogolne" pkt 4 
Transport materialow: 
4.2.1. Do transportu materialow i urqdzen stosowak nastepujqce sprawne 
technicznie Srodki transportu: 
- samochod skrzyniowy o ladownosci 5-10 ton, 
- samochod dostawczy o ladownosci 0,9 ton, 
- cislgnik kolowy z przyczepq. 
Materialy naleiy ukladak rbwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok 
siebie i zabezpieczyk przed mozliwoSciq przesuwania siq podczas transportu. 
Blachy powinny by6 ukladane w pozycji poziomej wzdhz Srodka transportu 
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych naleiy przestrzegak 
przepisbw obowiqzujqcych w transporcie drogowym. 
4.2.2. Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore 
wplynq niekorzystnie na jakoSk robot i wlaSciwoSci przewozonych materialow. 
Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe m u s q  spelniak wymagania 
przepisbw ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE R O B ~ T  
5.1. Pokrycia z blachy 
Pokrycia z blachy nalety wykonywak zgodnie z wymaganiami podanymi w 
polskich normach wyrob6w i wymaganiami producenta oraz n o r m  PN-B-02361: 1999. 
5.1.1. Pokrycia z blach plaskich 
5.1. I. I. Wymagania og6le dotyczqce pokryk z blach przetlaczanych i plaskich 
W przypadku pokryk z blach przetlaczanych naleiy stosowak sie do nastepujqcych zalecen: 
- podklad pod pokrycie powinien spelniac wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2,i 5,3, 
- roboty blacharskie z blachy lakierowanej mogq by6 wykonywane o kazdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie nitszej od -15"C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze 
nienikszcj n i t  S0C.Rob6t nie wolno wykonywak na oblodzonych podlozach, 
- blachy nie naleky ukladak bezpoirednio na podloiach z betonu, tynku 
cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz na podloiu zawierajqcym 
zwiqzki siarki. Podloka te nalety najpierw zagruntowak roztworem asfaltowym 
i polo36 na nich papq asfaltowq Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc 
wykonywania obr6bek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny byk wykonane 
w taki spos6b. aby nie nastqpilo pekniecie blachy lub odpryiniecie powloki zabezpieczajqcej 
blachc. 
Odwodnienie dachu naleiy prowadzik za pomocqrynien odwadniajqcych dylatowanych 
co 12 m. N ic nalety stosowak odwodnienia typu wewn@rmego. 
5.2. Obr6bki blacharskie 
5.1. I. Obr6bki blacharskie powimy by6 dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.2.2. Obr6bki blacharskie z blachy stalowej lakierowanej o gruboici od 0,5 
mm do 0,6 mm motna wykonywak o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie niiszej od 
- 15°C. Robot nie m o a a  wykonywak na oblodzonych podlozach. 
5.2.3. Przy wykonywaniu obr6bek blacharskich naleiy pamietak o koniecznoSci zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by6 zabezpieczone w sposob umozliwiajqcy 
przeniesienie ruch6w poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowal szybki 
odplyw wody z obszaru dylatacji. 
5.3. Urqdzenia do odprowadzania w6d opadowych 
5.3. I. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia 
powinny by6 osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podlu2nym. 
5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrmym w podloiu powinny 
by6 wyrobione koryta odwadniajqce o przekroju trojkqtnym lub trapezowym. Nie 
nalezy stosowak koryt o przekroju prostokqtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
koryt wzdluz Scian attykowych, Scian budynk6w wyzszych w odlegloici mniejszej nii  0,5 m 
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinny byc mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczac 25,O m. 
5.3.4. Wpusty dachowe powinny byc osadzane w korytach. W korytach o przekroju 
trojkqtnym i trapezowym podloze wok01 wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu 
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3. PN-6103-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania technicme przy odbiorze. 
4. PN-EN 50 1 : 1999 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw z cynku do pokryC dachowych ukladanych na ciqglym 
podlozu. 
5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw sarnonohnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw z blachy rniedzianej ukladanych na cielym podbiu. 
7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw plytowych ze stali ukladanych na cielym podloiu. 
8. PN-EN 508- 1 :2002 Wyroby do pobyC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw sarnonoinych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozjq. CzqiC I : Stal. 
9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw sarnonoinych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozjq. CzqiC 2: Aluminium. 
10. PN-EN 508-3 :2002 Wyroby do pokryC dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw samonoinych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali 
odpornej na korozjq. CzqiC 3: Stal odporna na korozjq. 
1 I .  PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryc dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw sarnonoinych z blachy ze stali odpomej na korozjq, ukladanych 
na ciqglym podloku. 
12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryd dachowych z metalu. Charakterystyka 
wyrobbw samonoinych z blachy aluminiowej, ddadanych na ciqglym 
podloku. 
13. PN-B-9470 1 : 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych 
ok r~ lych .  PN-EN 1462:200 1 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
14. PN-EN 6 12: 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i 
wymagania. 
15. PN-B-94702: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokrqglych. 
16. PN-EN 607: 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, 
wyrnagania i badania. 
10.1. lnne dokumenty 
1 .  Rozporzqdzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecmej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogblnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 





1. WSTGP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotern niniejszych SST sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru robot 
zwipanych z termornodernizacjq budynku 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST sq stosowane jako dokument przetargowy i konbaktowy przy zlecaniu i realizacji robot 
wymienionych w p. I .  I. 
1.3. Zakres robot objetych SST 
Zakresem robot objetych niniejszq specyfikacjqjest technologia ocieplania Scian zewn~trznych 
budynkow istniejqcych zespolonymi systemami izolacji cieplnej, 
pokrytymi cien-kowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi 
metodq bezspoinow% zwana dalej BSO (BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN ). 
BSO mogq by6 zastosowane w nowych budynkach, jak tez w budynkach istniejqcych. Systemy 
przewidziane sq do ocieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich zastosowanie 
rowniei na powierzchniach plaskich (sufitowych) i nachylonych. Technologia ta realizowana 
jest przy ui!yciu odpowiednio dobranych zestawow wyrobow, zaprojektowanych przez autora 
systemu ocieplenia, zwanego d a le j ,,systemodawcq". Zestawy te mogq by6 
produkowane przez systemodawcq lub jego dostawcow. W przeszloSci metody ocieplenia 
zblikone do BSO mane byly jako ,,metoda lekkamokra" lub ,,metoda lekka". Obecnie 
- w wytycznych do europejskich aprobat technicznych dotyczqcych systemow ocieplania kian 
zewn~trznych ETAG 004 - dla tej metody stosuje s i ~  okreilenie ETICS (zang. ExternalThermal 
InsulationComposite Systems). 
1.4. OkreSlenia podstawowe 
Zgodnie ze specyfikacjq og6lnq ST 45000000-7 
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot 
Istniejqce bezspoinowe systemy ocieplen, w zaleinoSci od ich przeznaczenia charakteryzuje 
r6znorodnoSC rozwiqzali technicznych i rodzaj uiytych materialow skladowych. NajczqSciej 
systemy klasyfikuje siq wg nastqpujqcych kryteribw: 
ze wzgledu na rodzaj materiah termoizolacyjnego: 
- plytysty ropianowe EPS, 
- wetna mineralna, 
- inne materiaty (np. szklo piankowe); 
ze wzgledu na sposob zamocowania materiah termoizolacyjnego: 
- klejone - do przymocowania plyt termoizolacyjnych stosuje siq wylqcznie kk j  systemowy, 
- klejone z dodatkowym rnocowaniem mechanicznym - do przymocowania plyt 
termoizolacyjnych stosuje s i ~  klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w systemie 
tqczniki mechaniczne, 
- mechaniczne - do przymocowania piyt termoizolacyjnych stosuje siq odpowiednio dobrane, 
przewidziane w systemie lqczniki rnechaniczne lub szyny mocujqce (rowniei w tym wypadku 
wymagane jest klejenie); 
ze wzglqdu na stopieri rozprzestrzeniania ognia po Scianach: 
- NRO nierozprxestrzeniajqce ognia, 
- SRO slabo roLprzestrzeniajqce ogieri, silnie rozprzestrzeniajqce ogie~i. 
2. MATERIALY 
BSO jest wyrobem budowlanym zgodnie zart. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o 
wyrobach budowlanych : 
- ,,przez wyr6b budowlany - nalei!y rozumied rzecz ruchom% 
bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczonq do obrotu, wytworzonq w celu 
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzanq do obrotu jako 
wyr6b pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polqczeniu 



stanowiqcym integralnq caloSc uiytkowq i majqcq wplyw na spehienie wymagah 
podstawowych, o ktorych mclwa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41)". Z podanej 
wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane naleiy stosowac zgodnie z wydanq 
aprobatq. JeSli dotyczy ona calego systemu (ktorego skladniki wyspecyfikowane sq w 
aprobacie), to naleiy bezwzglcdnie przestrzegak wytycznych aprobaty i skompletowaC 
wlaiciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegolnych skladnik6w systemu sq 
niedopuszczalne i skutkujq utratq gwarancji producenta systemu a firma wprowadzajqca 
,,skladany0 system do obrotu i stosowania - w my41 art. 93 ust. 2 ustawy ,,Prawo 
Budowlane" podlega karze grzywny. Dokumentarni dopuszczajqcymi BSO do obrotu sq  

na rynku europejskim (w tym polskim - krajowym) - Europejska Aprobata Techniczna 
udzielana w oparciu o ETAG 004 [5], 

na rynku krajowym -Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni 
ZUAT. 
Podstawowymi skladnikami sq: 

masa lub zaprawa klejqca do przyklejania plyt termoizolacyjnych, 
plyty termoizolacyjne - najczciciej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 

036 Fasada oraz welna mineralna lamelowa i w plytach pod bezpoirednie wyprawy tynkarskie, 
lqczniki rnechaniczne do mocowania materialow termoizolacyjnych, 
masa lub zaprawa klejowo-szpachlowado zatapiania siatki zbrojqcej, 
siatka zbrojqca, 
Srodek gruntujqcy tworqcy powlokc poSredniq-opcjonalnie, zaleinie od systemu, 
masa lub zaprawa tynkarska o zroinicowanej fakturze, 
elementy uzupelniajqce, np. listwy cokolowe, profile narclinikowe, listwy kapinosoweitp. 

Wymagania szczeg6lowe dotycqce poszczegolnych skladnikow BSO oraz pehych systemow 
precyzujq dokumenty, w oparciu o kt6re udzielane sq Aprobaty Techniczne, czyli w 
przypadku aprobat europejskich - ETAG, a dla krajowych aprobat odpowiednie ZUAT-y. 
3. SPRZFT 
3.1 . Og6lne wymagania dotyczqce sprzetu 
Zestawienie sprzctu dotyczy Srodkow transportu i maszyn potrzebnych do realizacji zadania. 
Srodki transportu zewnetrznego w cenie maja o b s h g ~  etatowq i koszty jednorazowe. Maszyny 
musq spelniaC wymagania okreSlone imymi przepisami. 
3.2. Sprzet do do wykonania zadania 
Lp Nazwa 
I Ciqgnik kolowy 29-37kW 
2 Ciqgnik kolowy 37-50KM 
3 Ciqgnik kolowy 55-63kW (75-85KM) 
4 Ciqgnik kolowy 75-85KM (55-63kW) 
5 Przyczepa dlutycowa do 4,5t 
6 Przyczepa skrzyniowa 3,5t 
7 Przyczepa skrzyniowa 4,5t 
8 Przyczepa skrzyniowa l Ot 
9 Rusztowanie ramowe RR-1/30 
10 Rusztowanie 
I I Sarnoch6d dostawczy do 0,9t 
12 Samoch6d dostawczy 
13 Samoch6d samowyladowczy 5t 
14 Samoch6d skrzyniowy 5-lot 
15 Spawarka elektryczna wirujqca 300A 
16 Srodek transportowy 
17 Wciqgarka elektryczna do 1,6t 
18 Wycizg jednomasztowy elektryczny 0,5t 
19 Wyciqg 
20 Zesp61 do natryskiwania izolacji termicznej 
2 1 Zgrzewarka do folii 
22 Zuraw okienny do 0.51 
23 Zuraw okienny przenoSny 
24 Zuraw okienny 
25 Zuraw samochodowy 5t-6t 
26 ~ u r a w  samochodowy 18t-20t 



27 Zuraw 
bqdz inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora nadzom. 
Warunki techniczne 
Wyrnagania w zakresie rusztowan okreSlajq: 

wamnki techniczne wykonania i odbiom robot budowlano-montaiowych. CzeSd I - Roboty 
og6lnobudowlane. MBiPMB i ITB. Warszawa 1977, wyd. 11, 

rozporzqdzenie Ministra Budownictwa i Przemysh Materialow Budowlanych z dnia 1972.03.28 
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i 
rozbiorkowych (Dz.U. N 13, poz. 93), 

wytyczne N 151T Urzedu Dozom Technicmego - Tymczasowe wymagania dozom 
technicmego odnoSnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszqcych 1966, 

techniczne normy jakosciowe: 
dokumentacja techniczno-mchowa Zremb Gniezno180 - Mechaniczne pomosty robocze MPR- 

061135, MPR-091135, MPR-161135, 
dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno187 - Podest ruchomy masztowy PRM- 

602135, 
PN-75lD-96000 - Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia, 
PN-82M-45365-02 - Diwignice. Podesty ruchome wiszqe. Og6lne wymagania i badania, 
BN-7019082-0 1 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania i 

wykonania, 
BN-7019082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach, 
BN-7019082-03 - Rusztowania na kozlach, 
BN-7019082-04 - Rusztowania dwurzedowe z d h q c ,  
BN-7019082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow, 
BN-7019082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dhiyc, 
BN-7019082-07 - Rusztowania drabinowe, 
BN-7019082-08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow, 
PN-80lB-03200 - Konstmkcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 
PN-78lM-47900 - Rusztowania stojqce metalowe, robocze. OkreSlenia, podzial i glowne 

parametry. 
PN-78lM-47900-01 - Rusztowania stojakowe z nu stalowyh. Og6lne wymagania i badania, 
PN-78lM-47900-02 - Rusztowania ramowe. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja, 
PN-78lM-47900-03 - Rusztowania stojqce metalowe, robocze. Zlqcza. Og6lne wymagania i 

badan ia. 
4. TRANSPORT 
4.1.Og6lne wymagania dotyczqce transportu 
Liczone koszty transportu obejmujq przewoz materialow z magazynu glownego do 
magazynu przyobiektowego po drogach utwardzonych. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1.Og6lne zasady wykonania robot 
Wykonawca prowadzqcy roboty ociepleniowe podlega przepisom prawa budowlanego. 
Roboty ociepleniowe mogq by6 prowadzone jako roboty samoistne - termorenowacja kian 
istniejqcych budynk6w lub jako roboty towarzyszqce robotom budowlanym - 
ocieplenie Scian budynkow nowowznoszonych. W obu przypadkach przed rozpoczeciem 
rob6tociepleniowych naleiy: 
- sporzqdzid plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz), 
- zadbad o prawidlowq organizacje placu budowy, 
- zapewnid rniejsca do prawidlowego skladowania wszystkich elementow systemu. 
Rozpoczecie robot dociepleniowych moze n a s t ~ i d  dopier0 jezeli: 
roboty dachowe, demontai i montai okien, zostanq zakoliczone i odebrane, 
- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szklo, 
okladziny i elernenty drewniane, elementy metalowe, podokiemiki, okladziny kamienne, 
glazura itp., zostanq odpowiednio zabezpieczone i osloniete, 
- w idoczne zaw i lgocone rn iej sca w podloiu ulegnq wyschnieciu (roboty wewnqtrzne,,mokre" 
powinny byd wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, 
aby nie powodowad nadrniernego wzrostu iloSci wilgoci w ocieplanych Scianach zewnqtrznych), 
na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych 
zostanq wykonane odpowiednie obr6bki zapewniajqce odprowadzenie wody opadowej 
poza lico elewacj i wykohczonej ociepleniem, 
- zostanie jasno okreSlony spodb zakonczenia ocieplenia i jego polqczenia z innymi elementami budynku, 



- przejicia instalacji lub innych elementow budynku przez plaszczyzny ocieplane zostanq 
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajqcy calkowitq i trwalq szczelnoSC. 
Przy termorenowacji Scian istniejqcych budynk6w, przed przystapieniem do prac 
ociepleniowych muszq zostaC usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podloza i naleiy 
wyelirninowaC ich szkodliwy wptyw na podloze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaC 
sic zgodnie z dokumentacjq robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji 
winny posiadaC pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zaS w przypadku robot 
wymagajqcych pozwolenia na budowe muszq byC potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Proces wykonawczy robot ociepleniowych w przypadku robot wymagajqcych pozwolenia na 
budowe musi by6 rejestrowany w dzienniku budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleiy bezwzglednie przestrzegak rezimu technologicmego 
a w szczeg6lnoSci: 
- naleiy stosowaC wylqcznie ,,systemy zarnkniete". Niedopuszczalne jest mieszanie elernentow i 
kompentow pochodqcych z roinych systemow gdyz grozi to powstaniern szk6d i powoduje 
utratq gwarancji producenta; 
- wszelkie materialy wchodqce w sklad systemu ociepleniowego muszq by6 stosowane 
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produkt6w; 
- w czasie wykonywania rob& i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podloza nie 
powinna by6 nizsza niz +5C, a w prozypadku materialow krzemianowych (silikatowych) 
nie powinna by6 nizsza niz +8C; zapewnia to odpowiednie warunki wiqzania; podczas wykonywania 
robot i w fazie wiqzania materialy naleiy chroniC przed niekorzystnymi warunkami 
atrnosferycznymi (deszcz, silne naslonecznienie, silny wiatr); zagrokone plaszczymy 
odpowiednio zabezpieczyc; 
- rusztowania ustawiaC z wystarczajqco d-m odstepem od powierzchni Scian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbiom technicznego. 
Pod pojeciem ,,podlozeV rozumiana jest warstwa, na ktorq nakladany jest kolejny material 
(skladnik zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu 
na min. glebokoSC majqcq wplyw na skutecznoit zamocowania. I tak np.: 
- dla operacji klejenia izolacji cieplnej - podlozem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do glebokoSci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardn ialej masy klejqcej o rninimalnej wymaganej wytrzymaloSci, 
- dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocq lqcznik6w kotwiqcych - 
podlobem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem lqcznikow, od lica izolacji 
cieplnej do glebokoici zakotwienia (osadzenia) lqcznik6w, zapewniajqcej ich wymaganq 
noSnoSt, 
- dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej -podlozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej) wstanie przed nalozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do glebokoici 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardnialej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymalodci, itd. 
5.1.2 Wymogi fizyko-chemicne 
Podlobe powinno by6 stabilne, noSne, suche, czyste i pozbawione elementow zmniejszajqcych 
przyczepnoSC materialow rnocujqcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyl, oleje 
szalunkowe itp.). Podloze nie moze bye wykonane lub zawierac materiah, ktorego wejScie w 
reakcje chemicznq z dowolnym skladnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen 
spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznoSci calego zestawu (np. w wyniku kontaktu 
gipslcement). 
5.1.3. Wyrnogi geometrycme 
Podlobe powinno spelniaC normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni 
i krawedzi. W pkt. 6.4 przedstawiono przykladowo wymogi stawiane przez norme niemieckq 
DIN 1 8202. W przypadku niespehiania wymogow geometrycznych podloie naleiy 
odpowiednio przygotowat. Sposob przygotowania podioia powinna okreSlaC dokurnentacja 
techniczna - w projekcie wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie technicznym. 
UWAGA! niedopuszczalnym jest wyrownanie podloia poprzez stosowanie lokalnych 
,,podklejekV z plyt termoizolacyjnych. 
5.1.4 Ocena podlo2a 
Zaklada sic, be nowe i nieotynkowane Sciany wykonane wedhg uznanych i sprawdzonych 
technologii, nadajq sic do przyklejania plyt termoizolacyjnych bez zadnych czynnosci 
przygotowawczych, jednak wykonawca robot zawsze powinien potwierdzit przydatnoSC 
podloba do prowadzenia prac. 
W szczeg6lnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnoici podloza pod kqtem 



przyklejania plyt termoizolacyjnych i przyjecia wlaSciwych krokow zapewniajqcych polepszenie 
przyczepnoici masy lub zaprawy klejowej do podloza. 
5.1.4.1 Metody oceny podloza 
Og6lnymi obowiqzujqcymi metodami oceny przydatnoSci podloza pod stosowanie 
bezspoinowych systemow ocieplenia Scian zewnqtrznych sil: 
Pr6ba odpornoSci na Scieranie 
Otwartq dloniq lub przy pomocy czamej i twardej 
tkaniny oceniC stopien zakurzenia, piaszczenia lub pozostaloSci wykwitow na podloiu 
Pr6ba odpornoSci na skrobanie lub zadrapanie 
Stosujqc metodq siatki naciqC lub poshgujqc siq twardym i ostrym rylcem oceniC zwartoSC i noSnoSC 
podloza oraz stopien przyczepnoSci istniejqcych powlok 
Proba zwilzania Szczotkg pqdzlem lub przy pomocy spryskiwacza okreSliC stopien chlonnoSci podloza 
Test rownoici i gladkoSci Poshgujqc siq latq (zwykle 2 m), pionem i poziomicq 
okreSliC odchylki Sciany od plaszczyzny i sprawdziC jej odchylenie od pionu, a nastqpnie porownaC 
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotycacych np. konstrukcji murowych, 
tynkbw zewnetrznych, itp.) 
Powyzsze proby naleiy przeprowadziC w kilku miejscach na podloiu, aby 
uzyskane wyniki byly w pehi miarodajne i obiektywne dla calego obiektu. 
5.1.5 Przygotowanie podloia 
5.1.5.1 Podloza z cegiel i elementow murowych 
Wymagane czynnoSci przygotowawcze kurz, pyl oczySciC za pomocq miekkiej szczotki, sprezonego powietrza 
ewentualnie zmyc wodqpod ciSnieniem i pozostawiC do wyschniecia luine resztki lub wylewki zaprawy ze 
spoin sku6 i oczySciC nierbwnoici, defekty i ubytki sku6 lub ewentualnie wyrownaC zaprawq 
tynkarskq lub wyrbwnawczq z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materialami podkladowymi i z 
zachowaniem okres6w karencji wilgoC pozostawiC do wyschniqcia.Wykwity oczySciC na sucho za pomocq 
szczotki lub zmyC odpowiednio przygotowanym roztworem. Luine i nienoSne elementy elewacji wykuC, 
wymienie, ewentualnie uzupelniC materialem murarskim z zachowaniem wymaganych okresow karencji. 
Mury wykonane z elementow: 
ceramicznych 
betonowych 
L ga~obctonu 
bctonowych L warstwq fakturowq 

brud, sadza, tluszcz zmyC wodq pod ciinieniem z ewentualnym 
dodatkiem detergentow lub specjalnych Srodkow czyszciqcych, sph&aC czystq wodq i pozostawiC do 
wyschniecia 
I )  odchylki powykej I cm sprawdzik zgodnie z testem rownoSci i gladkosci 
2) wyeliminowaC przyczyny ewentualnego podciqgania kapilamego 
3) stosowaC ciSnienie max. 200 barow 
5.1.6 Gruntowanie podloka 
W pr~ypadku podloky pylqcych, osypujqcych sie i nadmiernie nasiqkliwych naleiy zastosowaC 
odpowiedni preparat gruntujqcy, zgodnie z instrukcjq stosowania i zaleceniami dostawcy 
systemu. 
5.1.7 Montak listwy cokolowej 
Przed montakem listwy cokdowej (startowej) naleiy wymaczyC wysokoSC c o k h  oraz zaznaczyC 
jq np. przy pomocy barwionego sznura. Listwe mocuje siq jako dolne wykoriczenie 
ocieplenia. Monta2owy lqcmik mechanicmy (najlepiej wbijany z tworzywowq tulejqrozprqinq) 
nalezy umieSciC w otworze wzdhinym z jednej strony profilu, dokladnie wypoziomowaC 
i zakotwiC w Scianie. Naleiy montowaC po 3 lqcmiki na metr biezqcy. 
Wymagane jest zakotwienie listwy cokdowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
NierbwnoSci Scian naleiy wyr6wnaC przy pomocy podkladek dystansowych z tworzywa. 
Zalecane jest wzajemne lqczenie listew specjalnymi klipsami montaiowymi,co ulatwia sprawne 
i poziome ustawienie profi1u.W przypadku nieregularnych ksztaltow budynku (np. krzywizny) 
mokna stosowaC specjalne listwy z poprzecznymi nacigciami. 
Rbwniek wszystkie widoczne powierzchnie, do ktorych nale* okieia utworzone z nachodzqcych 
ze Sciany plyt termoizolacyjnych czy tez dolne i gome zakonczenia systemu, naleiy 
w pierwszej kolejnoici zwienczyC odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku 
ich braku przykleiC pasma z siatki z wl6kna szklanego, aby uzyskaC ciqglg szczelnq 
i pewnie zamocowanq warstwq zbrojonq systemu. Wszystkie krawqdzie J plaszczyzny systemu ociepkniowegcr 
muszq by6 bezwzglqdnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewniC ochrone przed otwartym 



ogniem w przypadku pozaru, pehq szczelnoSC przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub 
gryzonie. 
5.1.8 Zabudowa naroinik6w listwq cokolowq 
Na naroinikach budynkow listwq cokolowq naleiy docin&, zwykle pod kqtem 45. Sq 
r6wniez dostqpne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, ulatwiajqce ich 
montai na naroinikach. 
5.1.9 Przyklejanie plyt termoizolacyjnych 
Podanq nizej metodyke klejenia plyt stosuje siq w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem lqcznikow mechanicznych. 
5.1.10 Przygotowanie zaprawy klejqcej 
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podloiy budowlanych, uiywa sie 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem 
polimeru redyspergowalnego, gotowych do uiycia po wymieszaniu na budowie z wodq 
lub dyspersyjne masy klejowe, dajqce po wymieszaniu z cementem zaprawq klejowq Do 
zastosowan specjalnych mokliwe jest rowniez uiycie odpowiednich mas klejowych do 
przyklejania plyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych ponizej poziomu 
terenu. Zapraw? klejowq naleg przygotowak wedhg zalecen producenta (instrukcje i karty 
tcchniczne). 
5.1 .12. Nakladanie kleju (do przyklejania plyt termoizolacyjnych ze 
styropianu i welny mineralnej) 
5. I. 12. I. Metoda obwodowo-punktowa 
Jest to na.jpopularniejsra metoda (zwana tez metodq ,~amki i plackow"), stosowana w przypadku 
nier6wnoSci podlota do 10 mm. Na plyt? naleiy nanosik taka iloSC zaprawy, aby 
uw~gledniiijqc nier6wnoSci podloza i mozliwq do polozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) 
zapewnik minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia plyty do podloia (przy 
wieks~ych nierc)wnoSciach naleiy stosowac zr6inicowanie gruboici izolacji). Po obwodzie 
piyty, wxdlul jqi krawedzi naleiy nanieSC okolo 3-5 cm szerokoSci pasmo zaprawy i dodatkowo 
w Srodku plyty nalety nalotyk 3-6 plackow zaprawy o odpowiedniej Srednicy - zgodnie z 
wytycznymi systemodawcy. 
UWAGA: Zaprawe klejqcq nanosi siq jedynie na powierzchnie pIyt 
izolacyjnych, nigdy na podlote. 
5.1.13. Metoda grlebieniowa 
Najkorzystniejs~a, ale motliwa do stosowania wylqcznie na rownych podloiach. Zaprawe 
kle-jqcq nalcky nakladak na calq powierzchnie plyty termoizolacyjnej przy uiyciu pacy 
zebatej (zeby ok. IOx I0 mm). 
5.1.14. llwagi dodatkowe 
Ze wzgledu na hydrofobowoSk welna mineralna wymaga wstepnego szpachlowania (,,gruntowaniaW 
Klejem). Nie dotyczy to welny powlekanej fabrycznie. Lamelowe plyty z wehy 
mineralnej na1cit.y przyklejak calopowierzchniowo metodq grzebieniowq. 
5.1.15. Montak plyt termoizolacyjnych 
Przed rozpoczeciem prac zwiqzanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych naleiy na Scianie 
poprowadzik l inki  pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem okreSlenia 
ewentualnych odchylen od plaszczyzny i w razie koniecznoSci podloze odpowiednio przygotowad (patrz pkt 
5.1 .). I,inki te bedq pomocne przy biezqcej kontroli rownoSci przyklejanych plyt. 
Katdq plyte termoizolacyjnq z nalotonq zaprawq klejqcq przyciskamy do Sciany i lekko jq przesuwamy 
w celu skuteczncgo rozprowadzenia kleju. Zaleca sie ulozenie najnizszego pasa na wypoziomowaaej 
listwie cokolowe.j. Piyty naleiy ukladak od doh  do gory rozmieszczajqc pasami 
poziomymi, L przewiqzaniem na narozach ,,na mijanke" (miniecie krawedzi pionowych 
min. 15 cm). Nie dotyczyto wyklejania oScieiy otworow. 
Plyty nalety dociskak rbwnomiernie, np. drewnianq pacq o duzej powierzchni, sprawdzajqc na 
bietqco przy pomocy poziomnicy r6wnoSC powierzchni. Brzeg plyt musi by6 calkowicie przyklejony. 
PrawidlowoSk mocowania po zaschnieciu kleju mollna sprawdzic poprzez ucisk narokyprzy 
prawidlowo zamocowanej plycie nie powinno nast~powad jej ugiecie. 
Krawqdzie plyt dociskak szczelnie do siebie. Po shvardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikajqce z dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm naleiy 
wypelnik klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm - w systemach 
z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypehiania moina uiyk zalecanych 
przez producenta systemu mas uszczelniajqcych. 
W celu unikniqcia powstania otwartej spoiny pionowej naleiy po przyciSniqciu plyty, a przed 
przyklejeniem kolejnej plyty, usunqk nadmiar wyplywajqcego spod niej kleju. Zabieg taki 



naleiy rowniez wykonaC na naroinikach zewnqtrznych budynku. 
UWAGA: klej nie moZe znalezC siq na bocznych krawedziach &t. 
Kazdorazowo naleiy uBywaC pehych plyt i ich pol6wek zachowujqc ich przewiqzanie (nie 
dotyczy krawedzi okcieiy). Nie naleiy uzywac plyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 
polamanych. Przycinanie plyt wystajqcych poza naroia Scian mozliwe jest dopier0 po 
zwiwniu kleju. Naleiy zachowaC przesuniqcie styk6w &t wzglqdem krawqdzi oScieiy na 
szerokoSC min. 10 cm. 
U WAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie siq krawqdzi plyt 
termoizolacyjnych z krawqdziami naroiy otworow w elewacjach. 
Plytq terrnoizolacyjnqnaleiy pozostawiC lekko wysuniqtqpoza naroinik, w celu pbiniejszego, 
przyciqcia jej wzdluz prowadnicy. Naroinikowe krawqdzie plyt termoizolacyjnych, zaleca sie 
przeszlifowaC phsko, wzdlut prowadnicy. 
Nier6wnoSci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych naleiy zeszlifowaC do uzyskania 
jednolitej plaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujqcy o r6wnoSci 
ocieplanej powierzchni oraz o zuiyciu materialow w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy 
przeprowadzak w taki sposob, aby unikaC zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez 
stosowanie urzqdzen z odsysaniem urobku do pojemnik6w szczelnych. W przypadku 
koniecznoSci szli fowania wehy mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, naleiy 
zachowaC szczeg6lnq ostroinoSC i stosowaC siq do zaleceri producentow wehy. 
5.1.16Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy 
Iqcznik6w mechanicznych 
- iloSC, rodzaj i dlugoSC Iqcznikow mechanicznych winna by6 szczeg6Iowo 
okreklona w dokumentacji technicznej. 
- rodzaj lqcznik6w zalezny jest od rodzaju podloia, w ktorym lqczniki te 
majq by6 osadzane oraz zastosowanego materiah termoizolacyjnego. Do 
rnocowania plyt styropianowych mozliwe jest stosowanie Iqcznik6w z 
trzpieniem tworzywowym lub stalowyrn a w przypadku wehy mineralnej - 
wytqcznie z trzpieniem stalowym. 
- do rnocowania izolacji cieplnych z wehy lamelowej naleiy stosowaC lqcmiki 
rnechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkladajqcymi naprqzenia 
- w przypadku podloiy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym 
ukladzie kom6r powietrznych nalezy zachowaC szczeg6lnq 
ostroZnoSC przy doborze Iqcznikow i stosowac lqczniki przeznaczone do tego 
rodzaju podlota (posiadajqce dopuszczenie do stosowania) 
- w przypadku podloiy o wqtpliwej noSnoSci, w szczegolnoSci zbudowanych z 
materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie pr6b wyrywania Iqcznikow. 
- lqczniki mechanicme naleiy osadzaC po stwardnieniu kleju. 
Wymagania techniczne dotycqce lqcznikow mechanicznych 
do mocowania izolacji termicznej ze styropianu: 
Lp. Cecha WartoSC 
1 Material lqcznika zachowujqcy wlaSciwoSci mechaniczne w niskich temperaturach 
2 Trzpien Iqcznika z tworzywa sztucznego wzmocniony, bqdi stalowy ocynkowany z gl6wkq z tworzywa 
eliminujqcq powstawanie mostkow cieplnych 
3 Spos6b rnontazu- wbicie lub wkrecenie trzpienia 
4 Talerzyk Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajqca 
przyczepnoSC zaprawy klejqcej 
5 Mostki cieplne budowa lqcznika minirnalizujqca powstawanie 
mostkbw cieplnych 
6 GlqbokoSC zakotwienia zaleina od podbia i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu Iqcznika 
7 Liczba lqcznik6w musi wynikad z obliczen statycznych jest zaleina od strefy oraz wysokoici 
wbudowania lqcznika. IloSc Iqcznikow nie moze by6 mniejsza niz 4 szt.11 m2 
8 Rozmieszczenie lqcznik6w Zgodne z projektem, wedhg wytycznych dostawcy systemu 
Wymagana dlugoSC lqcznikow 
Zaletna jest od budowy Sciany oraz od gruboSci &t termoizolacyjnych. Istniejqcy tynk 
nalezy traktowak jako nienoSne podtoie, dlatego wymaganqglqbokoSC kotwienia 
lqcznik6w naleky IiczyC od poziomu wlasciwej, noSnej Sciany i gowinna ona 
odpowiadak co najmniej dlugoSC strefy rozprqinej. Potrzebna dlugoSC Iqcznikow 
rnechanicznych obliczana jest poprzez dodanie nastqpujqcych skladnikow: L= al+a2+da+hef 
gdzie: 
hef - rninirnalna gtebokoSC osadzenia wdanym materiale budowlanym, 



a1 - lqcma gruboSC starych warstw np. stary tynk, 
a2 - gruboSC warstwy kleju, 
da - grub066 materialu termoizolacyjnego, 
L - calkowita dlugoSC lqcznika. 
Wyrnagana iloSC i rozklad lqcznikow 
lnformacje o rodzaju, iloSci i rozmieszczeniu lqcznikbw mechanicznych powinien zawieraC 
projekt techniczny ocieplenia budynku. WiekoSci te zaleine sqm.in. od strefy obciqzenia wiatrem, 
w kt6rej znajduje siq budynek oraz od wysokoSci i miejsca wbudowania lqcznika. IloSC lqcmikow 
nie moke by6 mniejsza niz 4 szt.11 m.powierzchni elewacji. Przy naroi;nikach budynku w tzw. 
,,strefie naroknej" wymagane jest zwiqkszenie iloSci 4qcznk6w. W pienvszej kolejnoSci 
lqczniki rnechaniczne naleiy osadzaC w narozach plyt. OdlegloSC pomiqdzy skrajnymi 
lqcznikami a krawqdziq budynku powinna wynosiC w przypadku Sciany murowanej co 
najmniej I0 cm, a w przypadku Sciany z betonu co najmniej 5 cm. 
Monta2 lqcznik6w mechanicmych 
Lqczniki po uprzednim nawierceniu otworu w Scianie poprzez plytq izolacyjnq zostajq osadzone 
w Scianie, po czym trzpien mocujqcy zostaje wkrqcony za pomocq wiertarki z wkrqtakiem (w 
przypadku lqcznikow wkrqcanych) lub wbity (wlqcznikach wbijanych). 
Niedopuszczalne jest zerwanie przez lqczniki struktury izolacji. G16wka lqcznih p o w i ~ a  
by6 zlicowana z powierzchniq plyt termoizolacyjnych (w wyjqtkowych wypadkach moze 
wystawaC max. 1 mm ponad plaszczyznq plyt). 
Obr6bki blacharskie 
Obr6bki blacharskie musq  by6 zarnontowane w spodb stabilny i zapewniajqcy 
odprowadzenie wody poza powierzchniq elewacji. Naleiy je tak uksztaltowad, aby ich 
krawedi oddalona byla od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 
Obr6bki blacharskie naleky wykonaC najp6hiej przed wykonywaniem warstwy 
zbrojonej, w spos6b zapewniajqcy we wszystkich fazach prac nale2ytq ochronq 
powierzchni przed wodami opadowymi i splywajqcymi. 
Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezpoirednio na cienkowarstwowy element 
wykoriczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materialow o innej rozszerzalnoSci wykonak z uiyciem przeznaczonych do tego celu kit6w lub 
taSm uszczelniajqcych w spos6b podany w projekcie lub zestawieniach rozwiqzan szczego1ow 
podanych przez producenta systemu. 
Ocieplenie Scian w strefach nara2onych na wilgoC i wodq rozbryzgowq 
W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cdtolowej budynku, czy tez pod ziemiq 
(ocieplenie Scian piwnicznych) naleiy uwzglqdnit odrnienne obciqzenia mechanicme oraz 
czqsto stale zawilgocenie. W strefach tych wolno stosowaC tylko i wylqcznie wzajemnie do 
siebie dopasowane systemowe komponenty. Sposob wykonania ocieplenia strefj cokolowej 
oraz polqczenia jej z czqSciq podziemnqpowinny byc zamieszczone w dokumentacji 
projektowej w postaci szczeg6lowych rysunk6w. Do ocieplania fundarnent6w lub Scian piwnic 
slukq specjalne odmiany styropianu EPS P o jeszcze wiqkszej niz tradycyjny styropian 
odpornoSci na wodq i wilgoC. 
W przypadku z a S  ugcia plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS, ktore majq by6 pokryte 
warstwq zbrojonq i ewentualnie tynkiem nawierzchniowym, naleiy stosowaC wylqcznie plyty o 
powierzchni szorstkiej oznaczone syrnbolem XPS-R. 
Obr6bka szczegblnych miejsc elewacji: 
Szczegblne miejsca elewacji naleiy obrobid w sposob podany w projekcie lub w 
zestawieniach rozwiqzan szczeg6low podanych przez producenta systemu. 
Szczeliny dylatacyjne: 
Szczeliny dylatacyjne w elernentach budynku lub miqdzy nimi powinny zostaC przeniesione 
na ocieplanq elewacjq. Zwykle do wykonania sxzelin stosuje siq dwie metody: 
Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu 
dylatacyjnego Sciennego lub naroznego 
W warstwie materialu ocieplajqcego (ponad szczelinq w murze) wykonuje siq rownomiemq 
pionowq lub poziomq szczelinq o szerokosci ok. 15 rnm. Krawqdzie szczeliny nakiy 
wyr6wnaC. Material ociepleniowy na szerokoSci ok. 20 crn po obu stronach szczeliny naleiy 
plasko zeszlifowad i pokryC zaprawq klejqcq. Profil dylatacyjny Scisnqc i taSmq elastycznq 
profilu wsunqd do szczeliny. Kqtowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojqcej 
uloiyC w zaprawie klejqcej nalokonej uprzednio na materiale ociepleniowym i caloSC 
przeszpachlowaC. Profile Scienne szczelin dylatacyjnych osadza siq od d o h  do gory. 
Sqsiadujqce profile muszq nachodziC na siebie (gomy na dolny) minimum 2 cm. 



U WAGA: nie wolno dopuSciC do zabrudzenia szczeliny profilu 
dy latacyjnego zaprawq. 
W tym celu profil na czas obr6bki naleg zamknqc np. wsuwajqc w 
szczelin~ pasek styropianu. 
Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez ugcia profili 
Rozwiqzanie dylatacji w inny spos6b niz z ugciem specjalnych profili jest moiliwe wylqcznie, 
jeSli taki spos6b zostal podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku 
zobowiqzany jest zamieSciC opis oraz rozwiqzanie w postaci szczegolowych rysunkow. 
OScieza okien i drzwi 
Przy obr6bce oScieg okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili 
ochronno uszczelniajqcych lub samorozpreinej taSmy poliuretanowej. Spos6b wykonania oraz 
materialy powinny by6 sprecyzowane w projekcie technicmym. Gotowymi rozwiqzaniami 
dysponujq tez zwykle systemodawcy. Naleg starannie ocieplid zewnetrzne powierzchnie 
oScieg otworow okiemych. Ze wzgledow technicznych izolacja musi tam mieC mniejsq 
gruboSC ni8 izolacja ukladana na Scianach (nie moie przekroczyd szerokoSci oicieinicy, lecz 
nie powinna byd mniejsza niz 2 cm). Pozostawienie powierzchni oSciezy otworow okiennych 
bez docieplenia moze doprowadzid do przemarzania Sciany wokol okien i pojawienia sie 
pleSni na wewnetrznej powierzchni otworow okiennych, wok6l oScieinicy. W zwiqzku z tym 
zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ~Scieinicach iflub wykonanie termoizolacji tej 
strefy z materialow o nizszym wsp6lczynniku przewodzenia ciepla . 
Ochrona naro8nik6w i krawedzi 
Do obrbbki naroknik6w oraz krawedzi naleg stosowad r o z w i m i a  zalecane przez 
producenta systemu. Z reguly sqto: 
kqtowniki ze stali szlachetnej, - kqtowniki ze stali szlachetnej z siatkq zbrojqcq, 
kqtowniki z PCV z siatkq zbrojqcq (stosowane wylqcznie w systemach z uiyciem 
styropianowych pfyt termoizolacyjnych), kqtowniki z tzw. siatki pancernej. 
5.1 . I  8. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Zbrojenie przy narokach okien, drzwi i innych otwor6w w elewacji 
PowyBej i poni2ej krawedzi otworow okie11 i drzwi, w celu zabezpieczenia przed 
zwiekszonymi naprekeniami, na warstwe materiah izolacyjnego naklejamy pod kqtem 45 paski 
tkaniny z wl6kna szklanego, o wymiarach minimum 25x35 cm. 
Warstwa zbrojona 
Warstwe zbrojonq wykonuje sie najwczeSniej po uplywie 24 godzin od montaiu plyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na pIyty temoizolacyjne naldada sie zaprawe lub masG klejqcqi 
rozprowadza sie jq r6wnomiernie pacq ze stali nierdzewnej (np. ,,zebatqff o wielkoSci zeb6w 10- 
12 mm) tworzqc warstwG z materialu klejqcego na powierzchni nKco wiekszej od przyci~tego 
pasa siatki zbrojqcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada sie siatke zbrojqcq i 
zatapia w niej przy ugciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujqc na ghdko. Siatka zbrojqca 
powinna by6 niewidoczna i cautowicie zatopiona w warstwie materiah klejqcego. Warstwa 
zaprawylmasy klejqcej z zatopionq siatkq zbrojqcq tworzy warstwe zbrojonq. GruboSd warstwy 
zbrojonej po stwardnieniu powinna by6 zgodna z okreSlanq przez producenta systemu. 
Siatke zbrojqcq naleg ukladaC na zaklad o szerokoSci kilku cm (dokhdnq szerokoSd zakladu 
siatki zbrojqcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie 
wyprowadzid poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po nalozeniu siatki w pobliiu 
hak6w rusztowania itp. na naciecie naklada sie dodatkowy pasek siatki i zatapia jq w masie 
klejqcej. Przy wykariczaniu cokolu z zastosowaniem listwy cokdowej zatopionq siatke naleg 
SciqC po dolnej krawedzi listwy. 
5.1.19. Wyprawa zewnetrzna 
Podklad tynkarski 
W niekt6rych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikq malarskqpodkladu tynkarskiego. 
Masy i zaprawy tynkarskie 
Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uiywa sie fabrycznie 
przygotowanych produkt6w, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla 
danego zestawu wyrob6w. NajczeSciej stosowane na rynku produkty to: 
- akrylowa (polimerowa) masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, 
ktorej podstawowym 
skladnikiem wieqcym jest dyspersja polimerowa, 
- silikonowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym 



skladnikiem wi-cym 
jest iywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 
- silikatowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w p o s t a c i p a s t y , 
k t 6 r e j i s t o t n y m spoiwo silikatowe (krzemianowe), mineralna zaprawa tynkarska 
- sucha mieszanka do zarobienia wodq, ktorej jest spoiwo mineralne (cement illub wapno). 
Powierzchniq wyprawQ tynkarskq naleiy nakladaC po dokladnym wyschnieciu warstwy 
zbrojonej, nie wczeiniej jednak niz po48 godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogq posiadaC roine faktury zgodne z kartami technicmymi i probkarni 
producenta. 
Ze wzgl~du na rozszerzalnoSC termicznq, gladkie faktury powierzchni tynk6w w 
systemach ocieplen 
nie sq wskazane. Tynki cienkowarstwowe gladkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzq zbyt 
cienkq warstwq zewnqtmq i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duiych 
powierzchniach nie jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gladkie (o uziarnieniu do 1 mm) moina 
stosowaC jako tynki uzupehiajqce na malych powierzchniach nie podlegajqcych ociepleniu 
(na przyklad wnqtrza ekranow balkonowych). Malowanie elewacji (o ile wystqpuje) naleiy 
wykonywaC na tynkach dobrze wyschni~tych. Malowanie tynk6w mineralnych farbami 
fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W 
wyniku malowania tynku mineralnego farbq zmniejsza s i ~  znacqco chlonnoSC wilgoci przez 
tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza sic zdolnoSC tynkow mineralnych do zabrudzen. 
Pokrywanie powierzchni tynku powlokq malarskq ma przede wszystkim zabezpieczyk 
powierzchni~ tynku przed niekorzystnym oddzialywaniem warunlrow atmosferycmych i 
Srodowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 
Kolorystyka elewacji powinna by6 utrzyrnana w barwach pastelowych. W przypadku 
elewacji poludniowych i zachodnich naleiy unikaC stosowania powierzchni wypraw w 
kolorach ciemnych (wsp6lczynnik odbicia Swiatla HBW powinien by6 wyzszy od 30), ze 
wzglqdu na nadmierne nagrzewanie s i ~  takich powierzchni, co moze spowodowaC napr~zenia 
rozciagajqce w wyprawie i wefekcie jej p~kanie. 
6. KONTROLA JAKOSCI R O B ~ T  
6.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci robot 
W celu unikniqcia konflikt6w przy odbiorze robot, w umowie o roboty ociepleniowe powinny 
by6 jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwolaniem do obowiqzujqcych przepisow, aktow 
normatywnych i ustaleh dodatkowych. Przyjqta w umowie cena wykonania robot powinna 
uwzglqdniad koszty wszelkich robot (w tym wyrownania podloia) tak, aby koncowy efekt tych 
robot spehial wymagania zamawiajqcego. 
Do najwazniejszych kryteri6w odbioru roMt ociepleniowych naleiy ocena rownoSci i 
jednorodnoSci powierzchni ulozonych wypraw tynkarskich. W tyrn wypadku umowa powinna 
precyzowaC k l a s ~  dokladnoSci wykonania powierzchni ulozonych wypraw tynkarskich np. 
poprzez okreSlenie wymaganej kategorii tynku i odwolanie s i ~  do ,,warunk6w technicznych 
wykonania i odbioru rob& budowlanych". 
Wykonawca podpisujqc umow~ powinien wnieSC swoje uwagi dotyczqce podloia - na 
podstawie oceny stanu technicmego tego podhia. W cz~ ic i  dotycqcej oceny rownoici 
powierzchni podloza ulatwieniem dokonania takiej oceny mogq by6 obowiqzujqce dla roinego 
rodzaju Scian dopuszczalne odchylki wymiarow moze to stanowit kryterium dla opisu stanu 
istniejacego i zostaC u j~ t e  w umowie w postaci konkretnego zapisu. 
Ponizej przedstawiono tabele dupuszczalnych odchylek dla przegrod roinej konstrukcji. 
Dopuszczalneodchyleniapowierzchniikraw~dzicie&owarstwowychtynko 
wstrukturalnych 
 rodl lo: 
,,Warunki technicme wykonania i odbioru robot budowlanych", tom I ,,Budownictwo 
og6lneU, CZQSC 4, 
Wydawnictwo ,,ArkadyU, Wydanie 4, Warszawa 1990., pkt24.3.8. 
Odbior tynk6w o fakturze specjalnej, p 1. (str. 22) - ,,wymagania dotycqce powierzchni tynku, 
plaszczyzny, odchylenia kraw~dzi od linii prostej, odchylenia powierzchni i krawqdzi od 
kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinajqcych s i ~  plaszczyzn" naleiy 
przyjmowaC wg p. 24.2.7.2, tzn ... ... wg tablicy 24-1, str. 20 
Dopuszczalne odchylenia dla tynk6w zwyklych wewn@rznych (wg PN-70lB-10100). 
Ponadto na mocy punktu 24.2.7.2.Odbi6r tynkow wykonywanych r ~ c n i e  i mechanicznie, odchylenie promieni 
krzywizny powierzchni faset, w n ~ k  itp. od projektowanego promienia nie powinny by6 wiqksze niz: 
- dla tynk6w kategori i I I i I I I - 7 mm, 



- dla tynkow kategorii IV i IVf-5 mm. 
4. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawqdzi zewnwmych tynkbw 
kategorii I1 - IV nie powinny by6 wieksze niz: 
- na caiej wysokoSci kondygnacji - 10 mm, 
- na caiej wysokoSci budynku - 30 mm." 
U WAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy kontroli odchylen 
powierzchni i kraw~dzi powinno sie traktowak jak tynki kategorii 111, co nale2y zapisa6 w umowie 
o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow kategorii IV wi@e sie z dodatkowym nakladem pracy i 
powinno by6 uzgadniane oddzielnie. 
Wykonczona wyprawq tynkarskq powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowak sig 
jednorodnoSciq i niemiennoSciq barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukloSci i 
wklesioSci stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy Swietle rozproszonym z 
odlegioSci > 3 m. Nie dopuszcza siq oceny tynku w Swietle smugowym lub ukierunkowanym, 
zwlaszcza rbwnolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni. Ponadto dopuszczalne 
odchylenie wykonczonego lica i krawqdzi od plaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno by6 zgodne z ogblnymi warunkami odbioru technicznego robot 
budowlanych lub z warunkami szczeg6iowymi zawartymi w umowie. 

7. OBMlAR ROBOT 
7.1. Ogblne zasady obrniaru robot 
Powierzchnie docieplenia Scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn 
dhgoSci Scian w rozwinieciu przez wysokoSC mierzonq od wierzchu cokoh~ do g6mej lcrawedzi 
warstwy docieplanej. Powierzchnie Scian parteru z tytuh dodatkowego wzmocnienia 
warstwy ocieplajqcej siatkq z wiokna szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn diugoSci Scian w rozwiniqciu przez wysokoS6 mierzonq od wierzchu cokdu do gomej 
krawqdzi stropu nad parterem. 
Z obliczonych powierzchni potrqca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, 
wiqksze nit l rn2. W przypadku Scian z loggiami, przy dociepleniu plytami z wehy 
mineralnej lub styropianu od powierzchni obliczonej oblicza sie powierzchnie zajmowane 
przez loggie, przyjmujqc wymiary w Swietle krawedzi loggii w licu docieplanej Sciany. 
Docieplenie Scian loggii oblicza siq odrqbnie, liczqc ich powierzchnie w rozwinieciu z 
potrqceniern powierzchni otworbw mierzonych w Swietle krawedzi oicieiy. Powierzchnie 
docieplenia (okiadania) oScie2y zewnqtrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, jako 
iloczyn dlugoici ohciety rnierzonych w Swietle krawedzi oScieiy i ich szerokosci. 
Ochrony narotnikow wypuklych kqtownikami lub ksztahownikami profilowymi z aluminium 
lub PCW oblicza sir; w rnetrach. Przy obliczaniu ilosci materialow, tj. plyt izolacyjnych, 
elewacyjnych, pilSniowych i papy, naleiy uwzgledniac odmiany i rodzaje, ewentualnie 
inne gruboSci piyt izolacyjnych niz podane w tablicach. 
7.2. Jednostka obrniarowa 
Jednostkq obrniarowq jest: 
a) I m (rnetr) listew i krawqdzi 
b) 1 rn2 (kwadratowy) docieplenia, obrobek blacharskich, rusztowah 
8. ODBIOR ROBOT 
Przy wykonywaniu robot budowlanych mogq byc stosowane: 

odbiory rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, polegajqce na koncowej ocenie 
iloSci i jakoSci wykonanych robot, kt6re w dalszym procesie realizacji obi& ulegajq 
zakryciu lub ~anikajq; 

odbiory czeSciowe polegajqce na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czesci 
robot, ustalonych w szczeg6towych warunkach umowy, w ktorych okreSla siq rowniez 
terminy odbiorbw czeSciowych; 

odbiory ostateczne polegajqce na ocenie iloSci i jakosci calosci wykonanych robot oraz 
ustalenia koricowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego 
mote by6 tylko calkowicie zrealizowana 
CzynnoSci odbiorowych dokonuje komisja powoiana przez zamawiajqcego. 
Z przeprowadzonych czynnoSci odbiorowych sporzqdza sie protokoly. Protok61 odbioru 
koricowego podpisywany jest przez zamawiajqcego dopiero po usuniwiu przez wykonawcq 
wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot. 
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstqpnej oceny stanu podloza oraz jakoki i 
zgodnoSci dostarczonych materialow budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezqcej 
kontroli wykonywanych robot po ukonczeniu kazdego etapu ocieplenia Sciany. Ma to na 



celu prawidlowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie 
tego obowizgku prowadzik moze do nawarstwiania siq kolejnych Hqdow, co w 
konsekwencji skutkowak bqdzie zlq jakosciq prac, koniecznoSciq dokonania poprawek i 
ewentualnoSciq zastosowania kar umownych przez zleceniodawcq. 
Ponitej przedstawiono wykaz czymoSci kontrolnych: 
Kontrola podbia: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegajq: 
- wyglqd powierzchni podloza, z kt6rego m o m  wywnioskowaC o jego stopniu 
zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilnodci, r6wnoSci powierzchni, zawilgocenia i cMonnoSci. W przypadkach 
wqtpliwych konieczne jest 
wykonanie testu noSnoSci podloza przeprowadzanego wg zalecen dostawcy BSO; 
- odchylki geometryczne podloza. 
Kontrola dostarczonych na budowq skladnik6w BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentow dopuszczajqcych 
poszczeg6lne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna 
podlegak prawidlowoSC oznakowania poszczegolnych materialow. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobow, naleiy dokonad sprawdzenia zgodnosci 
asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowej. 
Kontrola miqdzyoperacyjna powinna obejmowaC prawidlowosc: 

przygotowania podlob (oczyszczenie, zmycie, uzupehienie ubytk6w, wzmocnienie, 
wyrownanie - w 
zakresie koniecznym), 

przyklejenia plyt termoizolacyjnych, 
osadzenia lqczni k6w mechanicznych, 
wykonania warstwy zbrojonej, 
wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
wykonania obr6bek blacharskich, 
zamocowania profili. 
wykonania wyprawy tynkarskiej, 
wykonania (ewentualnego) malowania. 

Kontrola przygotowania podloda polega na sprawdzeniu czy podloze zostalo 
oczyszczone, zmyte, wyr6wnane, wzmocnione, czy dokonano uzupehienia ubytkow w 
zakresie koniecznym. 
Kontrola przyklejania plyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: r6wnoSci i ciglosci 
powierzchni, ukiad u i szerokosci spoin. 
Kontrola osadzenia lqcznik6w mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i 
rozrnieszczenia lqcznik6w mechanicznych. W przypadku podloiy o wqtpliwej noSnoSci, w 
szczeg6lnoSci zbudowanych z materialow szczelinowych zalecane jest wykonanie pr6b 
wyrywania lqcznik6w). 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidlowosci 
zatopienia siatki zbrojqcej w masie klejqcej, wielkoici zakladow siatki zbrojqcej, gruboici 
warstwy zbrojonej, r6wnodci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warstwy 
zbrojonej przed przystrlpieniem do dalszych prac. Kmtroli podlega rowniez prawidlowosc 
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroiy zewnqtmych, oScieiy i 
naroty otwor6w, dylatacji, podokiennikow, kapinos6w itp.). Sprawdzenie rownoSci warstwy 
zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu cigloSci 
wykonania warstwy gruntowej i jej skutecznodci. 
Kontrola wykonania obr6bek blacharskich pdega na: sprawdzeniu zamocowania, 
spadk6w i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow 
(foliowanie) oraz wysuniqcia poza projektowanq plaszczyznq Sciany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu cigloici, 
r6wnoSci i nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do r6wnoici 
powinny by6 zawarte w umowie pomiqdzy wykonawcq oraz inwestorem. JeSli w umowie nie 
ma sprecyzowanych wytycznych co do r6wnoSci powierzchni oraz krawqdzi naleiy przyjqc: 

odchylenie powierzchni od plaszczyzny nie powinno by6 wiqksze niz 3 rnm i w liczbie nie 
wiqkszej nit 3 na calej dlugoSci laty kontrolnej (lata dhgoSci 2,O m), 

odchylenia krawqdzi od kierunku pionowego nie powinno byc wiqksze niz 2 mm na 1 m i 
nie wiqcej nit 30 mm na calej wysokosci budynku, 



dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawqdzi zewnqtrmych na calej 
wysokoSci kondygnacji - 10 mm, 

dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wiqksze niz 30 mm na calej wysokoSci budynku, 
odchylenie prornieni krzywimy powierzchni faset, wnqk itp. od projektowanego promienia 

nie powinny by6 wiqksze niz 7 mm. 
Kontrola wy konania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciqglodci, 
jednolitoSci faktury i barwy, braku miejscowych wypuklobci i wklqslobci, oraz widocmych 
napraw i zapra wek. 
Ocena wyglqdu zewnqtrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni 
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac siq jednorodnodciq i niezmiennodciq barwy i faktury 
oraz brakiern rniejscowych wypukloSci i wklqsloSci stwierdzanymi wzrokowo przy Swietle 
rozproszonym z odlegloSci > 3 rn. Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systernu od 
plaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by6 zgodne z og6lnymi warunkami 
odbioru technicznego rob6t budowlanych lub z warunkami szczeg6lowymi zawartymi w 
umowie. 
9. PODSTAWA PLATNOSC~ 
9.1. Og6lne ustalenia dotycqce podstawy platnodci 
Og6lne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci podano w ST 4500.00.00-7 "Wymagania 
og6lne" pkt 9. 
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stabilnoici wymiarowej w okreSlonych warunkach temperaturowych i 
wilgotnoSciowych 
[9] PN-EN 1605+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
odksztakenia przy dzialaniu obciqkenia Sciskajqcego w okreSlonych warunkach 
temperaturowych 
[ 101 PN-EN 1606+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 



OkreSlanie pelzania przy Sciskaniu 
[ l  I] PN-EN 1607+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
Okreilanie wytrzymaloici na rozciqganie prostopadle do powierzchni czolowych 
[12] prPN-EN 1608+AC Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
wytrzymalolci na rozciqganie rbwnolegle do powierzchni czdowych 
[I 31 PN-EN 1609+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
OkreSlanie krotkotrwalej nasiqkliwodci wodq metodq cz~Sciowego zanurzenia 
[I41 PN-EN 12085:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
wymiarbw liniowych probek do badah 
[I 51 PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
wlaSciwoSci przy przenikaniu pary wodnej 
[I61 PN-EN 12087:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
nasiqkliwodci wodqprzy dlugotrwalym zanurzeniu 
[I 71 PN-EN 12088:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
absorpcji wody przy dlugotrwalej dyfuzji 
[18] PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
zachowania przy zginaniu 
[I91 PN-EN 12090:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
zachowania przy Scinan iu 
[20] PN-EN 1209 1 :2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
odpornoSci na zamra2anie - odmraianie 
[2 11 PN-EN 12430:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
zachowania pod obciqkeniem punktowym 
[22] PN-EN 1243 1 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie OkreSlanie 
gruboSci wyrobow do izolacji podlog plywajqcych 
[23] PN-EN 12429 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Klimatyzowanie do 
stanu rownowagi wi lgoci w okreSlonych warunkach temperaturowych i 
wi IgotnoSciowych. 
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SPECYFTKACJA TECHNICZNA 

CPV 452621 10-5 Wznoszenie rusztowan 

CPV 45262120-8 Demontai rusztowan 

Rusztowania ramowe 



1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczqce 
wykonania i odbioru robot zwiqzanych z rusztowaniami 
1.2. Zakres stosowaiiia SST 
Szczeg6lowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy montazu oraz wytyczne dotycqce eksploatacji rusztowan metalowych roboczych 
ramowych, oznaczonych symbolem klasyfikacyjnym 08 12-722 wg PN-M-47900-1: 1996 
1.3. Zakres robot ujqtych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyciq zasad prowadzenia robot z w i w y c h  
z montazem oraz eksploatacjq rusztowah metalowych roboczych ramowych, omaczonych symbolem 
klasyfikacyjnym 08 12-722 woPN-M-47900-1: 1996 
1.4. OkreSlenia podstawowe 
1.4.1 podstawa: 
Rarna przestrzenna lub plaska stawiana na podloiy o takim rozstawie punktow podparcia, ktore 
zapewnia statecznoSC zewnqtrznq zmontowanemu na niej wolnostojqcemu rusztowaniu ramowemu. 
1.4.2 polqczenie czopowe: 
Konstrukcja sluzqca do polqczenia dwoch elementow rusztowania przez nalozenie gniazda - tulei 
na czop. 
1.4.3 rama pionowa: 
Gl6wny element pracujqcy po zmontowaniu w pozycji pionowej, skladajqcy siq z dwoch 
stojak6w polqczonych poziomymi poprzeczkami. 
1.4.4 rama pozioma: 
Element rusztowan pracujqcy po zmontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, skladajqcy siq z 
dw6ch podluznie polqczonych poprzeczkami. 
1.4.5 rozpora: 
Element rusztowania utrzymujqcy siq w odpowiedniej odlegloSci od Sciany i przenoszqcy obciqzenie 
z rusztowania na Scianq. 
1.4.6 wqzel rusztowania: 
Polqczenie rozjczne elementow rusztowania (np. ram pionowych i poziomych). 
1.4.7 wspornik: 
Element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nobnej, sluzqcy do ukladania 
dodatkowych pornostow roboczych lub daszkow ochronnych. 
1.4.8 pozostale okreklenia: 
Wedlug PN-M-47900-1: 1996. PN-M-47900-2: 1996. 
1.5. Wmagania dotyczqce montazu 
Monta2 i demontai rusztowan powinien by6 wykonywany przez osoby przeszkolone w 
zkresie montaiu i eksploatacji rusztowa~'~, pod kierunkiem uprawnionej osoby. Montai 
rusztowan nalezy wykonywaC zgodnie z dokumentacjq technicmq przeznaczonq dla danego 
typu rusztowania. 
Konstrukcjq rusztowania naleiy po zmontowaniu kaidej kondygnacji wyprostowak i 
doprowadzik jej elementy do wlaiciwego polozenia. 
Montat drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sic z pomostu pienvszej kondygnacji 
ustawionej na podloiu. 
Poczqwszy od trzeciej kondygnacji montai powinien odbywaC siq z wykonanego uprzednio 
pomostu roboczego, zabezpieczonego porqczami, pod kt6rym powinien znajdowat siq 
uloiony dodatkowo pomost zabezpieczajqcy. 
Podwieszanie ram pionowych 
W celu zapewnien ia komunikacji przez bramy, przebwity, przejkcia moina stosowaC 
podwieszanie ram pionowych, jeteli konstrukcja rusztowania na to pozwala i jebli schemat 
podwieszenia ram pionowych podany jest w instrukcji montaiu. 
PodloBe 
Wymagania dotycqce noSnoSci, odwodnienia, uksztaltowania i wzmocnienia podloia 
powinny by6 zgodne z wymaganiami PN-M-47900-2: 1996. Dla rusztowah zmontowanych na 
rolkach jezdnych, nachylenie terenu nie powinno przekraczac 1%. 
Posadowienie rusztowan 
Wedlug PN-M-47900-2: 1996 
Siatka konstrukcyjna 



Siatka konstrukcyjna pozioma 
Dla rusztowan ramowych rozstaw podhiny ram pionowych, rozstaw stojakow ram w kieunku 
poprzecznym oraz szerokoSC pomostu w zaleznoSci od wielkoSci namionowej wg PNM- 
47900- 1 : 1996 
Siatka konstrukcyjna pionowa 
WysokoSC powtarzalnej kondygnacji rusztowiui ramowych p o w i ~ a  wynosiC 2 m, licwc od 
wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu pomostu nastqpnej kondygnacji. 
Dopuszcza sie stosowanie rusztowan o rnniejszej wysokoSci kondygnacji, wynikajqcej z koiecznoSci 
dostosowania wysokoSci rusztowania do istniejqcego budynku. 
Ste 2enia 
Stezenia rusztowan ramowych powinny by6 wykonane zgodnie z PN-M-47900-2: 1996. 
Kotwienie rusztowan 
Kotwienie rusztowan powinno by6 wykonane zgodnie z PN-M-47900-2: 1996. 
Dopuszczalne odchylki wymiarowe zmontowanej konstrukcji 
Dopuszczalne odchylki wierzcholk6w stojak6w ram pionowych 
Dopuszczalne odchylki wierzcholk6w stojakow ram pionowych od pionu wynoszq: 
maksimum 15 rnrn - dla rusztowania o wysokoSci H < 10,O m, 
maksimum 25 mm - dla rusztowania o wysokoSci H > 10,O m. 
Odchylenie od pionu rarny pionowej w poziomie jednej kondygnacji nie moze przekraczak 10 
rnm. 
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podluinie wzdluz osi podluinej rusztowania 
Odchylenie nie powinno przekraczac 350 mm na calej dlugoSci rusztowania, bez wzgledu na 
wielkoSC rozstawu ram pionowych. 
Odchylenie od poziomu ram poziomych oraz poprzecnie wzdh2 osi poprzecznej rusztowania 
Odchylenie nie powinno przekraczat *20 mm. 
Porecze gl6wne i poSrednie 
Odchylenie w rozrnieszczeniu poreczy nie moze by6 wieksze ni2 *20 mm. 
Drabinki rusztowali 
Przynajmniej jedna podlu2nica drabiny powinna wystawac nie mniej niz 750 mm ponad 
poziorn pornostu roboczego, chyba ze zastosowano inne Srodki umozliwiajqce bezpieczne 
wchodzenie. Pochylenie drabin powinno bye mniejsze ni2 65 stopni w stosunku do poziomu 
pomostu. 
Maksymalna wysokoSC rusztowania ramowego nieruchomego 
Maksymalna wysokoSC rusztowania ramowego nieruchomego nie moze bye wieksza niz 30,O 
m. WysokoSC rusztowania ramowego ruchomego przenaczonego do eksploatacji wewnaz 
budynku nie make by6 wieksza niz 12,O m, natomiast przenaczonego do eksploatacji w 
terenie otwartym i naraionego na dzialanie wiatru nie moze by6 wieksza niz 8,O m. W 
instrukcji montazu i eksploatacji danego typu rusztowania powinna by6 okreSlona jego 
maksymalna wysokoSC, wynikajqca z przyjqtego rozwiqzania konstrukcyjnego i 
przeznaczenia rusztowania. WysokoSC ta nie moze by6 przekroczona bez wykonania 
odpowiednich obliczen statycznych. 
Pomosty 
Pomosty robocze i zabezpieczajqce 
Pomosty robocze i zabezpieczajqce powinny by6 do stosowane do obciGenia, miec 
szerokoSC wg 3.5.1 oraz by6 wyposaione w porecze glbwne, poSrednie i kraweiniki. 
Pmosty ukladane z pojedynczych bali (desek) 
Pomosty ukladane z pojedynczych bali (desek) zaleca sic opierak na co najrnniej trzech 
poprzecmicach. 
Sztukowanie desek pomostowych moze by6 wykonane wylqcznie na poprzecznicach. 
Podczas sztukowania na zakladke, dlugoSC zakladu z kaidej strony poprzecznicy powinno 
wynosiC co najmniej 20 cm. 
Pomosty ukladane ze znormalizowanych plyt pomostowych 
Pomosty ukladane ze znormalizowanych pIyt pomostowych powinny byc ukladane na 
poprzecznicach lub podluhicach, jezeli konstrukcja zlqcza w z d b e g o  w podluinicach to 
umozliwia. Deski i plyty pomostowe naleiy tak ukladaC, aby szczeliny nie przekraczaly 15 
mm. Ka2da konstrukcja rusztowania powinna miec co najmniej dwa pomosty - pomost 
roboczy i pomost zabezpieczajqcy, ulozony bezpoirednio na nizszej kondygnacji. Najwyzszy 
pomost roboczy rusztowania nie mote by6 ulozony niiej niz 1,80 m, liczqc od najwyiszego 
miejsca pracy do poziornu pomostu. 
Na rusztowaniu w widocznym miejscu naleiy umieicic tablice okreSlajqcq dopuszczalne 



obcieenie uiytkowe pomostu roboczego. 
Komunikacja 
Pony komunikacyjne 
Piony komunikacyjne powinny odpowiadaC wymaganiom wg PN-M-47900-2: 1996. 
Wysicgniki transportowe 
Wysicgniki transportowe powinny by6 instalowane zgodnie z wymaganiami 
PN-M-47900-2: 1996. W miejscach zainstalowania wysicgnikow usztowanie 
powinno by6 mocno zakotwiczone. 
Wieze szybowe 
Wieze szyb6w do transportu materialow o masie powyzej 150 kg naleiy wykonywac 
z elementow rusztowan stojakowych zgodnie z wymaganiami wedhg PN-M-47900- 
2: 1996. 
Uzqdzenie piorunochronowe 
Zgodnie z wymaganiami PN-M-47900-2:1996. 
Linie energetyczne 
Usytuowanie napowietrznych linii energetycznych, przebiegajqcych w poblidu 
montowanych lub demontowanych rusztowan oraz przewodow elektrycznych, 
znajdujqcych sic na rusztowaniu wg wymogow PN-M-47900-2: 1996. 
Zabezpieczenie rusztowan ramowych 
KaZde rusztowanie ruchome na rolkach powinno byC zabezpieczone przed samoczynnym 
niezamierzonym przemicszczeniem sic wzglcdem budowli za pomocq urqdzenia 
zabezpieczajqcego przed obrotem rolek wlasnej osi. Zaleca sic takze zabezpieczenie przed 
obrotem obsady rolek wok61 osi stojaka. Pozostale zabezpieczenia rusztowan -wg PN-M- 
47900-2: 1996. 
Dmontai! rusztowah 
Naledy prowadzid zgodnie z instrukcjami producenta. Demontai rusztowania moze nastqpiC 
po zakonczeniu rob61 wykonywanych z tego rusztowania oraz po usunicciu z konstrukcji i 
poost6w roboczych wsyystkich narzcdzi i materialow. Dopuszcza sic czgiciowy demontaz 
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontaiu rusztowari nieopuszczalne 
jest zrzucanie elementow I. wysokoSci. Po zakonczeniu demontaiu, wszystkie 
elementy rusztowah powinny by6 oczyszczone, przejrzane i posegregowane na: 
- nadajqce sic do dalszego uzytku, 
- wymagajqce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwalych odksztalcen. 
Dokumenty zwiqzane 
Producent rusztowan zobowiqzany jest dostarczak uiytkownikowi wraz z rusztowaniami 
wszystkie dokumenty okreSlone w PN-M-47900-2: 1996. 
Pakowanie, przechowywanie i transport czcSci rusztowari 
Pakowanie, przechowywanie i transport rusztowah - wg PN-M-47900-2: 1996. 
2. MATERIALY 
2.1. Og6lne wymagania dotycqce materialow 
2.1 ZgodnoSd z dokumentacjq technicznq 
Materialy, wymiary i wykonanie elementow rusztowari ramowych powimy by6 zgodne z 
dokumentacjq techniczng wymaganiami norm przedmiotowych i niniejszej normy oraz 
powinny gwarantowad pehq wymiennosk. 
2.2 Rury 
Na elementy konstrukcyjne naleiy stosowaC rury atestowane, o gwarantowanych 
wlaSciwoSciach mechanicznych, ze szwem wg PN-H-74244: 1979 (PN-79/H-74244) lub bez 
szwu wg PN-H-74219: 1980 (PN-80/H-74219), czarne lub malowane, o gruboSci Scianki co 
najmniej 3,2 mm. 
Na rury bez szwu naleiy stosowaC material w gatunku R35, a na rury ze szwem w gatunku 
12X wg PN-H-84023-07: 198 1 (PN-8 1/H-84023107). Dopuszcza sic stosowanie innej stali o R 
min 205 MPa, lub rur ze stopow aluminium o gruboSci Scianki nie mniej niz 4 rnm i R w 
granicach 195+260 MPa. 
2.3 Ksztaltowniki stalowe i blachy 
Uiyte do budowy elementow rusztowari ramowych powimy mieC ostre krawcdzie stcpione, a 
ewentualne wady powinny mieScid sic w granicach ustalonych w odpowiednich normach. 
2.4 Spawanie elementow rusztowan ramowych 
Wszystkie spoiny elementow rusztowania powinny by6 wykonane przez wykwalifikowanych 
spawaczy (zdany ponadpodstawowy egzarnin spawacza), zgodnie z wymogami PN-M-69900- 
03: 1987 (PN-87lM-69900103). Do spawania nalezy stosowaC elektrody lub drut spawalniczy 



o wlasnobciach mechanicznych spoiwa (WytrzymaloSC na rozcieanie, granica plastycznoSci, 
wydiuzenie) nie gorszych niz wlasnoici elementow lqczonych. 
Powierzchnie, krawedzie polqczeri spawanych powimy byC gladkie, rowne, oczyszczone z 
rdzy i zgorzeliny. 
Spoiny powinny mieC: 
- odpowiedniq (wymagand gruboSC i by6 gladkie (bez porowatogci), 
- przejScia od spoiny do materiah spawanego gladkie bez kraterow. 
Spoiny nie powinny wykazywaC takich wad, jak nadlewy, nie wtopienia, wtrqcenia iuzlowe 
itp. 
2.5 Ciecie na zimno elementow rusztowari ramowych 
Ciecie na zimno dopuszczalne jest tylko dla elementow o gruboSci mniejszej niz 8 rnm. W 
materialach gietych na zimno promien zgiecia nie powinien by6 mniejszy niz grub066 zgianego 
materialu. CzeSci giete na zimno nie powimy wykazywak peknieC, rys, naderwan ani 
innych wad mogqcych mieC wplyw na WytrzymaloSC elementu zginanego. 
2.6 Elementy gwintowane 
Elementy gwintowane powinny mieC gwint zgrubny, gladki o pehym profilu, bez wyrw, 
wgniotow oraz innych wad mogqcych mieC wplyw na wytrzymaloSC. 
2.7 Porecze rozsuwane 
Porecze rozsuwane powinny sic lekko rozsuwaC i zsuwaC, mieC ogranicznik maksyalnego 
rozsuwu oraz byC ~abezpieczone przed samoczynnym rozlqczeniem. 
2.8 Podstawki 
Podstawki zwykle i Sruhowe - wg PN-M-47900-2: 1996 
2.9 Rolki jezdne 
Rolki jezdne powinny lekko obracaC sic na wlasnej osi podczas jazdy, jak rowniez w osi 
stojaka w celu obrocenia rusztowania przejezdnego o wymagany kqt. 
2.10 Drabinki 
Wedlug PN-M-47900-2: 1996 
2.1 1 Plyty podstawowe. krawetniki i podklady 
Wedlug PN-M-47900-2: 1 996 
2.1 2 Zabezpieczenie czeSci stalowych przed korozjq 
Wedlug PN-M-47900-2: 1996 
2.1 3 Zlqcza 
Jeteli w rusztowaniach ramowych zostanq zastosowane zlqcza krzyiowe lub wzd-e, to 
powinny one spelniad wymagania PN-M-47900-4:1996 
3. SPRZQT 
3.1. Og6lne wymagania dotyczqce sprzetu 
Montazi demontaz rusztowari odbywa sic recznie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Og6lne wymagania dotyczqce transportu 
Transport elementow rusztowan winien odbywac sic samochodami skrzyniowymi w sposob 
niepowodujqcy uszkodzeh i zagieC elementow rusztowaniowych. Wyladunek i zaladunek 
winien by6 reczny. 
5. WYKONANIE ROBOT 
5.1. Ogolne zasady wykonania robot 
Rusztowania winny: 
1)posiadac pomost o powierzchni roboczej wystarczajqcej dla zatrudnionych oraz do 
skladowania narzedzi i niezbqdnej ilosci materialow, 
2)posiadaC konstrukcje dostosowanq do przeniesienia dzialajqcych obciqzen, 
3)zapewniaC bezpiecznq komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy, 
4)stwarzaC moznoSC wykonywania pracy w pozycji nie powodujqcej nadmiemego wysilku. 
Rusztowania typowe powinny byc wykonane zgodnie z wymaganiami norm. 
Rusztowania nietypowe powinny byC wykonane zgodnie z projektem. 
Rusztowania inwentaryzowane powinny by6 zaopatrzone w atest wytwomi, a ich montai powinien 
by6 dokonywany zgodnie z instrukcjq producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowari powimi by6 przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowari. 
Przy wykonywaniu robot na wysokoSci pracownicy powimi by6 zabezpieczeni pasami 
ochronnymi z linkq umocowanq do stalych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych 
(rozbieranych) rusztowan. 
Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowab naleiy wyznaczyC strefe niebezpiecznq i zabezpieczyk 



jq w spos6b okreslony w przepisach szczego4owych 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowari: 
1 )  o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajqcego dobrq widocznoSC, 
2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu i Sniegu oraz goioledzi, 
3) podczas burzy i wiatru o szybkoSci przekraczajqcej 10 dsek .  
Wmoszenie lub rozbieranie rusztowari w s~iedztwie napowietrznych linii elektrycznych 
moze byC dokonywme wyiqcznie wtedy, gdy linie te sq usytuowane poza strefq 
niebezpiecznq okreSlonq w innych przepisach i przed rozpoczeciem robot linie napowietrzne 
naledy wy4qczyC spod napiecia. 
Ukywanie beczek, skrzyn, cegiei, blok6w betonowych itp. przedmiotow jako rusztowari lub 
podp6r dla pomost6w rusztowan jest zabronione. 
Ukytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadz6r 
technicmy, potwierdzonego zapisem w dziemiku budowy. 
Na rusztowaniu powinna byC wywieszona tablica informujqcao dopuszczalnej wielkoSci 
obciqkenia pomost6w. 
Obciqkanie pomost6w rusztowan materiaiami ponad ustalonq ich noSnoSC i gromadzenie sic 
pracownikbw na pomostach jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie z rusztowari powimo odbywaC sie w miejscach do tego 
przeznaczon ych. 
Wspinanie sic; po s~qjakach, podiuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronione. 
Piony komunikacyjnc, schodnie i pomosty rusztowari naleiy utrzymywaC w czystogci, a w 
okresie zimy oczys~c~a t  xe Sniegu i posypywaC piaskiem. 
Pozostawianie narzgd~i przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione. 
Jednoczesna praca na dwhch pomostach roboczych znajdujqcych siq w jednym pionie jest 
dozwolona pod warunkicm zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego 
daszku ochronnego. 
Rusztowania powinny byC sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach 
atmosferycznych i przerwach roboczych dhzszych niz 10 dni. 
Podioke (grunt, konstrukc-ja itp.), na ktorym ustawia s i ~  rusztowanie, powinno zapewniak jego 
stabi InoSC, m ieC zapewnione stale odwodnienie oraz odplyw w6d opadowych od budynku. 
Dla rusztowah nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkoSC sily kotwiqcej naleiy 
katdorazowo ustalaC w zale2noSci od rodzaju i wysokoSci tych rusztowan, przyjmujqc site 
jednego zamocowania, kt6rej skiadowa pozioma jest nie mniejsza n u  250 kG. 
Zakotwienia powinny byC rozmieszczane rownomiernie na caiej powierzchni Sciany, przy 
kt6rej znajduje sic rusztowanie. Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byc 
dosuniete do Sciany. 
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaC poza najwyiej pdozonq linie kotew wiqcej 
niz 3 m, a pornost roboczy nie powinien by6 urnieszczony wykej ni2 1,5 m. 
Rusztowania stojakowe powinny mieC wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. 
OdlegioSC najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powima 
byC wieksza niz 20 m. 
NoSnoSC urzqdzenia do transportu materiai6w na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji 
rusztowania nie moke przekraczak 150 kg. 
WielkoSC przeSwitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by6 dostosowana do 
gabarytu pojazd6w z iadunkiem, a szerokoSC otworu powima by6 nie mniejsza nii 3 m. 
Znajdujqce sie przy przejeidzie stojaki naleiy zabezpieczyd przed zmianq pdozenia 
(uderzeniem) za pomocq odbojnic. 
Rusztowania usytuowane bezpoSrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdow i 
przejSC powinny mieC daszki ochronne wykonane w spos6b okreilony w innych przepisach 
Rusztowanie z rur stalowych powinno byC uziemione i posiadaC instalacje odgromowa 
Rusztowanie na koziach naleky stosowaC zgodnie z wymaganiami norm paristwowych. 
Opieranie kozi6w na cegiach i innych materiaiach lub przedmiotach jest zabronione. 
Zrzucanie elementbw rozbieranych rusztowari jest zabronione. 
6. KONTROLA JAKOSCI R O B ~ T  
6.1. Og6lne zasady kontroli jakoSci robot 
Badania obejmujq: 
- czqSci rusztowan, 
- zmontowane rusztowania. 
Badania rusztowan zmontowanych naleiy przeprowadzaC w 100%. 
6.2 Badania czeSci rusztowan u wytw6rcy 



6.2.1 Rodzaje badan 
W celu stwierdzenia zgodnoSci wykonania czqSci rusztowari z wymaganiami niniejszej normy 
naleiy przeprowadzie u wytwbrcy, badania wg PN-M-47900-3 
6.2.2 Kontrola jakoSci 
6.2.2.1 Organizacja kontroli oraz sklad i IicznoSd partii 
a) Organizacja kontroli nalezy do obowiqzk6w wytw6rcy, ktory powinien przygotowac: 
- stanowisko prbb, 
- przyrzqdy pomiarowe niezbqdne do przeprowadzenia badah. 
- komplet dokumentacji technicmej, 
- protokoly odbioru Kontroli JakoSci producenta, 
- Swiadectwo dopuszczenia wyrob6w do produkcji. 
b) Sklad IicznoSci partii. Partia przedstawiona do kontroli powinna zawierak elementy 
rusztowan tego samego rodzaju, o tych samych wymiarach. 
6.2.2.2 Spos6b pobierania pr6bek 
Wedlug PN-83/N-030 10: 1996. 
6.2.2.3 Poziom kontroli 
I1 og6lny wcdlug PN-N-0302 1 : 1979 (PN-79/N-03021). 
WadliwoSC dopuszczalna 
Wyb6r i stosowanic plan6w badania 
Plany badania przeznaczone do kontroli normalnej - wg tablicy 3. Wyb6r i stosowanie 
planow badania do kontroli obostrzonej i ulgowej oraz warunki przejScia - wg PN-N- 
03021 : 1979 (PN-7YlN-0302 I). 
6.2.3 Opis badan 
6.2.3.1 Sprawdzanic matcrial6w 
Skontrolowan ie atestow i zaSw iadczeti materialowych oraz porownanie ich z dokumentacjq 
technicznq. 
6.2.3.2 Oglcdziny zewnctrzne 
Oglqdziny Lcwnctrzne nale3y przeprowadzit nie uzbrojonyrn okiem. 
6.2.3.3 Sprawd~enie wymiar6w 
Nalezy pr~eprowad~ak na zgodnoSk z 2.2.1 za pomocq ogolnie stosowanych przyrzqd6w 
mierniczych zapewniajqcych dokladnoSC podanq w dokumentacji technicmej. Dopuszcza siq 
stosowanie wzornik6w. W czasie tych badah naleiy sprawdzik zgodnoSk z 2.2.2 i 2.2.10. 
6.2.3.4 Sprawdzenie wykonania czqSci rusztowania 
Nale2y przeprowadzak na zgodnoSk z 2.2.1. W czasie tych badah naleiy sprawdzic zgodnoSC 
wymagan z 2.2.7+2.2.9. Zlqcza wg PN-M-47900-4:1996. 
6.2.3.5 Pr6by montat i demontaz 
Nalezy przeprowadziC z kompletu pr6bek o podstawowej liczbie 32 ram pionowych. W czasie 
przeprowadzenia tych czynnoSci naleiy sprawdzit wymagania z 2.2.1 a w przypadku 
rusztowan ruchomych na rolkach wymaganie z 3.3. 
6.2.4 Ocena wynik6w badan 
Partiq elementow rusztowah ramowych naleiy umaC za zgodnq z wymaganiarni, jeSli 
przejdzie przez wszystkie badania wymienione w 6.2.1 z wynikiem dodatnim. Jezeli co 
najmniej jedno z badah da wynik ujemny, partiq elementow naleiy umak za niezgodnq z 
wymaganiami normy. Partia niezgodna z wymaganiami normy moze bye poprawiona i po 
wt6rnie poddana badaniom, jednak zakres badah powinien obejmowad te partie elementow 
kt6rych badanie dalo wynik ujemny, oraz te ktore na skutek naprawienia wad mogq daC 
wyniki inne nit poprzednie. 
6.3 Badanie zmontowanych rusztowari u uzytkownika 
6.3.1 Przygotowanie rusztowania do badah 
Badanie eksploatacyjne rusztowania ramowego naleiy przeprowadzaC kaidorazowo 
przed oddaniem go do eksploatacji, po calkowitym ukoticzeniu wszystkich robot 
montatowych. Do przeprowadzenia badari naleiy przygotowac. 
- komplet dokumentacji, 
- niezbgdne przyrzqdy pomiarowe, 
- wyniki badan gruntu, opornoSci uziom6w i inne, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
technicznej. 
Zagqszczenie gruntu podczas zasypywania wykopow moze bye potwierdzone przez technicmego 
kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. 
6.3.2 Rodzaje badan 
6.3.3 Opis badan 



6.3.3.1 Sprawdzenie stanu podloia 
Jako dowod sprawdzenia wystarcza zaiwiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu 
badah stanu podloia 
Sprawdzenie posadowienia rusztowania 
Naleiy przeprowadzik przez ogledziny zewnetrzne. 
Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania 
Nalezy sprawdzik wymiary zmontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych 
odchylek. 
6.3.3.4 Sprawdzenie stqken 
Naleiy przeprowadzak przez ogledziny zewnetrzne. 
6.3.3.5 Sprawdzanie zakotwieri 
Nalezy przeprowadzak metodq proby wyrywania kotwi Sciennych za pomocq dzwigni 1: 10 z 
si$25*30 daN, jekeli w projekcie nie podano inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by6 
okreSlona w instrukcji montaku rusztowania. 
Sprawdzenie pomost6w roboczych i zabezpieczajqcych 
Sprawdzenie naledy przeprowadzik przez ogledziny zewnetrzne. 
Sprawdzenie wymagan dotyczqcych komunikacji 
Sprawdzenie naledy przeprowadzak przez ogledziny zewnqtrzne. NoSnoSk wysiegnika 
naleky sprawdzak przy obciqkeniu probnym 200 daN. 
Sprawdzenie urzqdzeri piorunochronowych 
Sprawdzenie nalefty przeprowadzak przez pomiar opornoici. 
Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych 
Sprawdzenie na zgodnoSk z 3.1 1 naleiy przeprowadzak przez ogledziny zewnetrzne i 
pomiary. 
6.3.3.10 Sprawd~enie irabezpieczen 
Sprawdzenie naleky pr~.eprowadzak przez ogledziny zewnqtrzne. W przypadku rusztowah 
ruchomych naleky sprawdzak dodatkowo wymagania z 3.12. 
6.3.3.1 1 Sprawd~cnie odchylenia od pionu i poziomu 
Sprawdzenie zrnontowanqj konstrukcji rusztowania naleiy przeprowadzak przyrzqdami 
pom iarowym i, zapewn iajqcym i wymaganq dokladnoSk. 
6.3.4 Ocena wynik6w badari 
Badane rusztowanie uwata siq za prawidlowo zmontowane, jezeli przeszlo wszystkie badania 
wymienione w 6.3.2 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia niezgodnoici naleiy 
usterki usunqk i wykonak ponownie badania. 
6.3.5 PoSwiadczenie wykonan ia badah (odbioru rusztowania) 
Z przeprowadzonych badari (odbioru) naleiy sporzqdzik protokol. 
7 Eksploatacja rusztowah ramowych 
7.1 Przeglqdy rusztowari 
W czasie eksploatacji rusztowania podlegajq nastepujqcym przeglqdom: 
a) codziennym, 
b) dekadowym, 
c) dorafnym. 
Zakres czynnoSci obejmujqcych poszczegolne przeglqdy powinien by6 ujety w 
odpowiednich instrukcjach montaiu i eksploatacji danego rusztowania. Za dokonanie 
przeglqdbw w zakresie okreSlonym w instrukcjach odpowiedzialny jest kierownik budowy 
lub uprawniona przez niego osoba. Wyniki przeglqdu naleiy wpisak do dziennika budowy. 
7.2 Obciqkenie eksploatacyjne 
7.2. I Obciqkenie materialami 
Materialy potrzebne do wykonania robot nie mogq by6 gromadzone na pomoicie roboczym w 
iloSci przekraczajqcej dopuszczalne obcieenie uiytkowe pomostu. Materialy powinny by6 
rozlokone r6wnomiernie na calej powierzchni 
7.2.2 Obciqkenie ludfmi 
Pomosty robocze rusztowan nie powinny by6 obcieone skupiskami ludzi powyzej 
dopuszczalnego obci@enia do jakiego jest przystosowane rusztowanie. Za mase jednego 
pracownika zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80 
kg. 
7.2.3 Obciqkenie maszynami 
Pomosty robocze nie mogq by6 obciqzone maszynami, kt6re w czasie pracy wywolujq 
drgania, jezeli nie przewidziano wytlumienia tych drgan za pomocq amortyzatorow. Weze do 
tloczenia zaprawy nalezy podwieszac do elementow konstrukcji rusztowan w sposob 



przegubowy. 
7.2.4 Paca na dw6ch roinych pomostach 
Praca na dwoch roznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, jezeli na to 
zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszku ochronnego 
oddzielajqcego obydwa stanowiska. 
7. OBMIAR ROBOT 
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkq obmiarowq jest 1 szt. (sztuka) znaku pionowego i I m bariery ochronnej. 
8. O D B T ~ R  ROBOT 
Odbioru postawionego rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inzynier budowy 
9. PODSTAWA PLATNOSCI 
9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy platnoSci 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje : 
- I m2 zarusztowanej Sciany zgodnie z PN-M-47900-3 
10. PRZEPISY ZWlqZANE 
10.1. Normy 
1. PN-H-742 19: 1980 (PN-80lH-742 19) Rury stalowe bez szwu walcowane na 
gorqco ogolnego zastosowania 
2. PN-M-47900- 1 : 1996 Rusztowania stojqce metalowe robocze. OkreSlenia, 
podziat i gl6wne parametry 
3. PN-M-47900-2: 1996 Rusztowania stojqce metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur 
4. PN-H-74244: 1979 (PN-79lH-74244) Rury stalowe ze szwem przewodowe 
5. PN-M-47900-4: 1996 Rusztowania stojqce metalowe robocze. 
6. Zlqcza PN-M-69900-03: 1 987 (PN-87/M-69900103) 
7. Spawalnictwo. Ponadpodstawowy egzamin sprawacza PN-N-03021: 1979 (PN- 
79N-0302 I) 
8. Statystyczna kontrola jakoSci. Kontrola odbiorcza wedhg oceny alternatywnej. 
9. Plany badania PN-H-84023-07: 1989 (PN-89lH-84023107) 
10. Stal okreSlonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki PN-N-03010: 1983 (PN- 
83N-030 10) 
1 I .  Losswy wyb6r jednostek produktu do probki. Statystycna kontrola jakoSci 
10.2. Inne dokumenty 
1. Rozporzqdzenie Ministra Infiastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spdecnej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogolnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 





1.1. Pnedmiot specyfikacji technicznej (SST) 

Przedrniotem niniejszej ST sq wymagania dotycqce wykonania i odbioru robot instalacji 
elektrycznej dla prac adaptacyjnych zmiany sposobu uzytkowania budynku biurowego na 
budynek mieszkalny wielorodzinny w Strykowie przy ulicy Sowinskiego 10. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja technicma jest stosowana jako dokument pxzetargowy i kontraktowy przy 
zlecani u i real imcj i robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres rob6t objetych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majq zastosowanie przy wykonywaniu wymiany 
i nstalacj i ele ktrycmej w pxzedmiotowym budynku. 
Niniejsza specyfikacja jest zwiqzana z wykonywaniem n/w robot: 
- roz4qczenie istniejqcej instalacji 
- wykonanie tablicy przylqczeniowej 
- wykonanie tablic zabezpieczeniowo-pomiarowych dla lokatorow i czqSci wspolnej 
- monta2 okablowania w bruzdach na tynku, nad sufitem podwieszanym i w Sciankach 

dzialowych z plyt G-K 
- monta2 ospxzqtu 
- badanie instalacji 
Prace remontowe naleiy wykonywak lqcznie z imymi pracami zwi-ymi i objqtymi 
odrqbnymi i nstrukcjami 

1.4. Okreilenia podstawowe 

Instalacje elektryczne 

1.5. Og6lne wymagania dotyczqce robdt 

Wykonawca roMt jest odpowiedzialny za jakoSk wymienionych robot 
w punkcie 1.1 oraz za zgodnoSC z Dokurnentacjq Projektowq., ST, normarni i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Do wykonywania instalacji mogq by6 wykorzystane materiaiy krajowe i zagranicne. 
Materialy powinny posiadat aktualne polskie Swiadectwa , aprobaty technicme lub odpowiadak 
Polskim Normom. 
2.1 . Pxzewody 
Instalacja bqdzie wykonana przewodem instalacyjnym o izolacji i powloce poliwinnylowej na 
napiqcie mamionowe 250V zylq o przekroju 2,5 rnm2 dla instalacji gniazd i 1,5 rnrn2 dla 
instalacji ~Swietlenia. 
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2.2. Puszki instalacyjne 
- puszki o Srednicy 6Omm 

2.3. Tablice rozdzielcze - w obudowie z tworzywa sztucnego, zgodnie z P.T. 

2.4. Lqczniki - jednobiegunowe 6A, 250V podtynkowe 

2.5.Gniazda wtyczkowe - 16A, 250V 

2.7.Rury winidurowe sr. do 20mm. 

Ogblne wymagania dotyczqce sprzqtu podano w ST 45 00 00 00 ,,Wymagania og6lne". 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczeg6lowy dobor sprzqtu zapewniajqcy prawidlowe 
wykonanie rusztowari stalowych okreSlonych w Dokumentacji Technicmej i specfikacji 
technicznej oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Transport material6w do wykonania instalacji na tren budowy - samochodami 
skrzyniowymi. Zaladunek , transport, rozladunek powinien odbywad siq talc aby 
zachowad ich dobry stan techniczny i nie uszkodzid budynk6w z poblizu budowy. 
Zwr6ciC szczeg6lng uwage na komunikacj~ w pobliiu budowy i sieC trakcyjng. 

4.1. SKLADOWANIE 

Materialy winny by6 sldadowane pod zadaszeniem, na suchym podloiu odizolowanym od 
ziemi.. 

5.1. Ogblne warunki wykonania rob6t 

Og6lne w a d i  wykonania robdt podano w ST 45 00 00 00 ,,Wymagania og61nen 
oraz w opracowaniu ,,Warunki technicme wykonania i odbioru rob6t budowlano- 
montaiowych, (tom V), Arkady, Warszawa 1989-1 990. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

Og6lne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST 45 00 00 00 ,, Wymagania og6lne" 
oraz w opracowaniu ,,Warunki technicme wykonania i odbioru rob6t budowlano- 
montaiowych, (tom V), Arkady, Warszawa 1989- 1990. 



Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 45 00 00 00 ,, Wymagania ogolne" 

Obmiar plzewodow - m.b. 
Obmiar osplzqtu - szt. 

8. ODBIOR ROBOT 
Ogolne warunki odbioru robot podano w ST 45 00 00 00 ,,Wymagania ogolne" 

oraz w opracowaniu ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob& budowlano- 
montazowych, (tom V), Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Odbior robot powinien wykonak Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod kqtem 
- wymagah ogolnych 
- sprawdzenia jakoSci wbudowanych materialow 
- wykonania elementow przed zamontowaniem 
- sprawdzenie wykonania pdqzen 
- sprawdzenia gotowego ukladu 

Ogolne warunki platnoSci podano w ST 45 00 00 00 . 

lo. PRZEPISY ZWIAZANE 

Polskie Normy oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- 
montaiowych", (tom V ) Arkady, Warszawa 1989- 1990. 


