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I. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i1 odbioru robot architektoniczno-
konstrukcyjnych dla Zadania: ,,Zagospodarowanie terenu wokot swietlicy w miejscowosci Smolice”

1.2. Podstawa opracowania.

1.

98]

N

e

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

29.

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze
PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-84/H-9300 Walcowka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci. Wymagania i badania.
BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni drogo-
wych.

PN-87/B-0672 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

PN-88/B-3225 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymalosci na Sciskanie.
BN-78/6736-02 Beton zwykty. Beton towarowy.

BN-62/6738-05 Beton hydrotechniczny. Badania betonu.

BN-62/6738-06 Beton hydrotechniczny Badania sktadnikow betonu.

Zestaw norm PN-76/B-06714/12-43 Kruszywa mineralne. Badania.

Wytyczne wykonania pielegnacji §wiezego betonu preparatem powlokowym "Betonal". IB-
DiM Warszawa 1984 Norma branzowa ZN-96 TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wy-
magania i badania.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, par-
kingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, par-
kingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-76/0-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami)

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadrato-
wym.

PN-EN 1176-1:2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczen-
stwa 1 metody badan. Zastepuje: PN-EN 1176-1:2008.

PN-EN 1176-2:2009

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie - Czeg$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpie-
czenstwa 1 metody badan hustawek. Zastepuje: PN-EN 1176-2:2008.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-EN 1176-3:2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpie-
czenstwa i metody badan zjezdzalni. Zastepuje: PN-EN 1176-3:2008.

PN-EN 1176-4:2009

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie - Czeg$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpie-
czenstwa 1 metody badan kolejek linowych. Zastepuje: PN-EN 1176-4:2008.

PN-EN 1176-5:2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Czg$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpie-
czenstwa i metody badan karuzeli. Zastepuje: PN-EN 1176-5:2008.

PN-EN 1176-6:2009

Wyposazenie placow zabaw i1 nawierzchnie - Czg$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpie-
czenstwa 1 metody badan urzadzen kotyszacych. Zastepuje: PN-EN 1176-6:2008.
PN-EN 1176-7:2009

Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢§¢ 7: Wytyczne instalowania, spraw-
dzania, konserwacji i eksploatacji. Zastepuje: PN-EN 1176-7:2008.

PN-EN 1176-10:2009

Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 10: Caltkowicie obudowany sprzet
do zabaw. Zastgpuje: PN-EN 1176-10:2008.

PN-EN 1176-11:2009

Wyposazenie placoéw zabaw 1 nawierzchnie - Cz¢$¢ 11: Dodatkowe wymagania bez-
pieczenstwa 1  metody badan  przestrzennych  konstrukcji  sieciowych.
Zastepuje: PN-EN 1176-11:2008.

PN-EN 1177:2009

Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki - Wyznaczanie krytycznej wysoko-
$ci upadku. Zastepuje: PN-EN 1177:2008. oraz innych norm obowigzujacych w odnie-
sieniu do obiektéw i urzadzen objetych przegladem.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Remontowych.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: czg$¢ A. Roboty ziemne i konstrukcyjne: ze-
szyt 1 Roboty ziemne, zeszyt 5 Konstrukcje betonowe i zelbetowe,

Czes¢ C. Zabezpieczenia i izolacje: zeszyt 3 Zabezpieczenia antykorozyjne.

1.3. Zakres robot:

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dotyczaca prac zagospodarowania terenu.
Zakres robot zostal ujety w specyfikacjach szczegotowych.

1.4. Informacja o terenie budowy:

Budowa bedzie prowadzona na terenie dziatki nr ew. 345/3 1 345/4 w Smolicach ( jednostka 10) w
gminie Strykéw, powiecie zgierskim.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia dziatek 345/3 i 345/4: 8 687,00 m*
Plac zabaw z doj$ciami: 531,61 m*

Teren fitness i rekreacji: 111,70 m?

Teren boiska z dojsciami: 145,10 m*

1.5. Nazwy i kody robot:
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Grupa robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robdt w za-

kresie budownictwa oraz inzynierii wodnej i ladowe;j

Klasa robot:
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategoria robét:

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkow rozrywki

45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyjnych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obicktow wypoczynkowych
45113000-2 Roboty na placu budowy

1.6. Okreslenia podstawowe

1.

Dokumentacja powykonawcza — wykonane w narzedziu np. AutoCad, skala 1:50, 1:100
(wersja papierowa i elektroniczna), wykonane i zatwierdzone przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami

Nadzoér prac — nadzor nad pracami budowlanymi sprawowany przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Zamawiajacego dziatajacy w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realiza-
cji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacja, przepisami i zasadami wie-
dzy technicznej oraz zawartg umowa.

Kierownik budowy — przedstawiciel Wykonawcy upowazniony do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i
jakos$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja zakryciu.
Odbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt oraz usta-
leniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie cato$ci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préb koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci robot budowlanych do
odbioru.

1.7. Charakterystyczne parametry techniczne:
Plac zabaw dla dzieci:

Powierzchnia - 505,53 m2
Dhugos¢ - 27,40 m
Szeroko$¢ - 18,45 m

Teren rekreacji fitness i dla seniorow:

Powierzchnia - 111,70m2

Teren boiska do gry w koszykowke:
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Powierzchnia - 113,39 m2
Dhugos¢ - 10,16 m
Szeroko$¢ - 11,16 m

1.8. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac rozbiorkowo-budowlanych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu dostosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na obszarze prowadzonych robot,
- wybiera¢ miejsca na magazyny, sktadowiska i drogi wewngetrzne w taki sposob, aby nie nisz-
czy¢ srodowiska naturalnego,
- podejmowac¢ wszelkie §rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych i ciekow wodnych pytami, olejami, chemika-

liami 1 innymi szkodliwymi substancjami,
b. nadmiernym hatasem,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw bhp i ochrony przeciwpozarowe;.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest utrzymaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przepisami
w pomieszczeniach, w ktorych prowadzone sg prace oraz w pojazdach.

Materiaty tatwopalne musza by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w na-
stepstwie prowadzonych robo6t albo przez pracownikow Wykonawcy.

1.10. Wygrodzenie placu roboét rozbiérkowo-budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- przedstawienia Zamawiajacemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow
planéw organizacji ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymania w czysto$ci drog publicznych przy placu budowy,

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.

2.1. Wymagania og6lne dotyczace wtasciwosci materiatdw 1 wyrobow.
Przy wykonywaniu robédt budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o wlasciwos$ciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom bu-
dowlanym spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art.5 ust.1 ustawy Prawo Bu-
dowlane, a takze z wymaganiami w szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, sktadowania
i kontroli jako$ci materiatlow i wyrobow.
Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materialow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie atesty i $wia-
dectwa oraz badania laboratoryjne gromadzone na biezaco i dostepne do wgladu dla inspek-
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2.4.

2.5.

tora nadzoru. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia-
16w ponosi Wykonawca. Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko takie materiaty, ktore po-
siadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci
z Polska Norma i aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Kontrola jakosci robét bedzie obejmowaé takze zgodnos¢ wykonywanych prac z projektem
technicznym i prawidlowo$¢ montazu elementow konstrukcyjnych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli istnieje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania innego rodzaju materiatu w wykonywa-
nych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze zastosowania innego
materialu, co najmniej tydzien wcze$niej. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych.

Do wykonania robot zwigzanych z realizacja zadania Wykonawca uzyje takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje obnizenia jako$ci robot. Sprzet bedzie utrzymany w dobrym stanie technicznym,
gotowy do pracy zgodnie z normami i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jesli jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportowych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materialéw i elementow.

5. Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania robét.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i wymaganiami
specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbiérkowych zgodnie ze specyfikacja
i zasadami bhp.

Wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu robot i jego petlnego uporzadkowania po
zakonczeniu prac. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami admi-
nistracyjnymi.

Wigkszos¢ robot bedacych przedmiotem specyfikacji, to roboty budowlane rozbidrkowe,
prace ziemne, konstrukcyjne, zwiazane z wykonaniem konstrukcji i pokry¢ dachowych, wy-
konczeniowe, izolacyjne, drogowe, zwigzane z montazem ogrodzen oraz zabezpieczeniem
terenu budowy.

7. Kontrola, badania i odbiér wyroboéw i roboét budowlanych.

7.1.

Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i bada-
nia materiatow.
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7.2. Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow a Wykonawca zapewni pomoc w tych czynno$ciach.

7.3. Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane. Wy-
konawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepnienia do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksigzki obmiarow:

- Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ksigzki obmiarow, ktora stanowi dokument po-
zwalajacy na rzeczywisty obmiar rob6t budowlanych. Obmiaru dokonuje w sposéb ciagly kie-
rownik budowy.

- Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Dtugosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami beda mierzone poziomo i podawane w [m], ob-
jetosci beda wyliczone w [m3], a gotowe elementy w [szt.]. Ilo$ci, ktére majg by¢ obmierzane
wagowo beda okre$lane w kg lub w tonach.

- Czas przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw ro-
bot. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

9. Odbidér robét budowlanych.

9.1. Rodzaje odbiorow:
- odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbiér koncowy,
- odbior po rekojmi,
- odbidér pogwarancyjny.

9.2. Poszczegolne etapy robot beda odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbidr ten bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postgpu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca na pismie z jedno-
znacznym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia.

9.3. Dopuszcza si¢ odbiory czgsciowe po zakonczeniu kazdego etapu robot.

9.4. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i wartoSci.

o Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem na pismie inspektora nadzoru. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie jednego tygodnia liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego dokona komi-
sja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komi-
sja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonywania robot z do-
kumentacjg projektowa i specyfikacja.

e W toku odbioru ostatecznego, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania ro-
bét uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania poprawek, komisja
przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt odbiega od wymaganej specyfikacja, a nie ma
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Strona 8 z 46



9.5.

9.6.

10.

11.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialym w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Dokumenty odbiorowe.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru koncowego
robot remontowo-budowlanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru konco-
wego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- obmiar robét i kosztorys powykonawczy,

- wyniki ewentualnych badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty.

W przypadku braku wymaganych dokumentéw, komisja wyznaczy ponowny termin ostatecznego
odbioru.

Rozliczenie robot.

Rozliczeniu podlega¢ beda roboty budowlane objete zawarta umowa.

W przypadku wykonania ilosci robdt roznigcych si¢ od ilosci przedstawionych w przedmiarze ro-
bot, rozliczenie nastgpi wedtug rzeczywiscie wykonanych ilosci roboét i cen jednostkowych przed-
stawionych w ofercie.

Dokumentacja.
Specyfikacja techniczna stanowi czgs¢ dokumentdéw przetargowych i nalezy je stosowaé w zlece-
niu i wykonaniu przedmiotowych robot.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiazujace przepisy i
wymagania.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zataczong dokumentacja przetargowa oraz przedmiarem robot -
Zatacznik Nr ... do SIWZ.

UWAGA:
Wybrane urzadzenia z katalogu firmy FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza,
PPHU ZAMA Maciej Zagorski, SATERNUS, GEOSYSTEM, BUGLO, ZIEGLER,

CROQUET, SURE SHOT, NottsSport, PMO Park Miasto Osiedle, F.P.U.H. JONIEC
stanowig produkt referencyjny. Mozna zastosowac elementy wyposazenia innych pro-
ducentow, lecz o nie nizszych parametrach technicznych i jakosciowych.

I1.1 SST1. CPV 45100000-8. Przygotowanie terenu pod budowe

2.1. ROBOTY ZIEMNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych. SST stanowi
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w trakcie
wykonywania wykopow pod fundamenty urzadzen na plac zabaw A, teren fitness B, teren rekreacji
dla seniorow C i boisko do gry w koszykowke D, alejki zwirowe i trawnikowe, ptyte pod
nawierzchni¢ boiska, podktady Childs Play i podktady piaskowe oraz przygotowanie terenu pod
budowe np. demontaz bramek ogrodzenia wraz z fundamentami.

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny za-
tacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.
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Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne.

2. MATERIALY
Grunt pochodzacy z wykopu pozostawiony do jego zasypania lub wywieziony na sktadowisko.

3. SPRZET

Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

Lomy, kilofy, ubijak, mloty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, mloty pneuma-
tyczne, spycharka, tadowarka , dzwig, samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Grunt z wykopu mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Brak szczegolnych wymagan od-
no$nie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy o $cianach pionowych. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie. W
miejscu, gdzie gtgbokos¢ wykopu osiagnie 4 m ponizej poziomu przylegtego terenu, nalezy
zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed osuwaniem poprzez wykonanie deskowania wykopu lub poprzez
miejscowe zastosowanie deskowania systemowego.

Ziemi¢ z wykopow przewidziang do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowaé
w poblizu wykopu lecz nie blizej niz w odlegtosci rownej glebokosci wykopu.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. Pod ptyte betonowa boiska nalezy zastosowac¢ podsypke
piaskowa o zaggszczeniu (Id=0.9) gr. 15cm.

Szczegdlowy zakres i rodzaj robot opisano w pkt. 1.2. niniejszej specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu zgodnosci giebokosci i trasy wykopu z dokumentacja projektowa, jak rowniez
na sprawdzeniu przygotowania podtoza pod fundamenty.

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na:
a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznos$ci Scian wykopow,

C) zaggszczenie zasypanego wykop

Kontroli jako$ci dokonuje Inspektor na podstawie :

- dokumentacji technicznej,
- protokotdw wykonanych robot,

- ogledzin w naturze.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
(m’) - wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, (m’) - usunigcie humusu, niwelacja terenu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w ksiedze obmiarow oraz dokumentacji technicznej i
odbioréw czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z demontazem 2 szt. bramek pitkarskich stalowych wraz z fundamen-
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tami itp. oraz pracami przygotowawczymi do wykonania pozostatych rob6t, m. in. polegajacymi na
wywiezieniu gruzu, oczyszczeniu terenu po pracach rozbiérkowych. Specyfikacja techniczna jest do-
kumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych i innych
z nimi zwigzanych, jak wywdz gruzu, itp. oraz przygotowania terenu pod budowg.

Szczegdlowy zakres robdt wedhug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktéry stanowi integralny
zatacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 45.11. kod CPV 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia (roboty rozbidérkowe)
- klasa 45.11. kod CPV 45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, ztom stalowy.

3. SPRZET
Lomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki oraz sprzet mechaniczny.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu.
Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace rozbidrkowe wykonywaé recznie. Przy rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie
przestrzegaé¢ przepisow BHP i wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu,
oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow juz zamontowanych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
To$¢ (szt.) - bramek, (m®) — fundamentéw, gruzu.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiarow.
a) przejecie robot i odcinkow,

b) przejecie czesci robot,

¢) $wiadectwo wykonania.

2.3. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwiazanych z przygotowaniem terenu pod budowe . Do nich naleza: prace po-
rzadkowe. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego przedmiaru robot stanowigcego integralny zatacz-
nik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych i innych
z nimi zwigzanych, jak wywdz gruzu, itp. oraz przygotowania terenu pod budowe.
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Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego przedmiaru robot, ktory stanowi integralny
zatacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- klasa 45.11. kod CPV 45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg.

2. MATERIALY I USLUGI
Wykaszanie chwastow, prace porzadkowe.

3. SPRZET
Sprzgt reczny i mechaniczny.
Brak szczegdlnych wymagan odnosnie sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy montazu konteneréw, doprowadzeniu wody i energii elektrycznej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Polega na sprawdzeniu wykonania prac porzadkowych.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Powierzchnia — (m?),(ha)

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiarow.
a) przejecie robot i odcinkow,

b) przejecie czesci robot,

¢) $wiadectwo wykonania.

2.3. ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie ksztattowania terenow zielonych.

1.2. Zakres robot

- roboty pomiarowe,

- przygotowanie i oczyszczenie terenu,

- wykonanie trawnikow

- wykonanie nasadzen krzewow i drzew

- wykonanie nawierzchni utwardzen z kraty trawnikowej geoSystem 4G z wypelnieniem trawg i zwi-
rem

Ninigjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :

- klasa 45.11. kod CPV 45112710-5 — roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterysty-
ki:
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Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przero-
$nicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Ziemi¢ po naniesieniu w eko-kratce geoSYSTEM nalezy intensywnie podla¢, aby doprowadzi¢ do jej
ubicia ponizej 0,5 cm od krawedzi kratki. Siew nasion nalezy przeprowadzi¢ ,,na krzyz”, wysiewajac
potowe przeznaczonych nasion idac wzdtuz, a pozostala potowe w poprzek. Zapewni to rownomierng
obsade roslin na catej powierzchni. Nastgpnie nalezy przykry¢ nasiona przysypujac cata powierzchnig
piaskiem (granulacja 0,6-1,2 mm) na grubo$¢ kilku milimetrow.

W trakcie wschodow szczegdlnie wazne jest utrzymywanie statej wilgotnosci gruntu podlewajac ma-
tymi dawkami w godzinach porannych. Wschody beda trwaty okoto 3 tygodni przy zatozeniu w tym
okresie statej wilgotnosci gruntu.

Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-12 tygodni),
unika¢ dlugotrwatego parkowania pojazdow.

Pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiagnie wysokos$¢ ok. 10-12 cm. W pierwszym
roku po zasiewie nalezy kosi¢ wysoko 4-5 cm, aby doprowadzi¢ do szybkiego zadarnienia gruntu. Po
osiggnigciu zwartej murawy koszenie mozna obnizy¢ maksymalnie do  wysokosci 1-2 cm.

W eko kratce panuja specyficzne warunki dlatego mieszanka nasion trawa powinna by¢ tak skompo-
nowana, aby byla odporna na zadeptania, susze, ubogie warunki glebowe.

2.2. Sadzonki drzew, krzewow i kwiatow

Stosowac zdrowe sadzonki drzew i krzewow. Na zywoptot przewidziano sadzonki ligustra pospolitego
o wysokosci ok. 50 cm, sadzonego mijankowo w dwoch rzedach co 40 cm. Do pozostatych nasadzen
zastosowac¢ sadzonki 3-letnie drzew lisciastych i iglastych. Przewidziano sadzenie na glgbokosci 50-70
cm z wymiang gruntu w 50%.

2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczgsciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, oraz zdolno$¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem

chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy

zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.

2.4. Krata trawnikowa geoSystem 4G

Do utwardzen zastosowac krate trawnikowg geoSystem 4G z wypehieniem z trawy i z wypetnieniem
ze Zwiru.

Wymiary kraty trawnikowej: 50 cm x 50 cm x 4 cm

Grubos¢ Scianek: zewngtrzne: 4 mm / wewngtrzne: 3 mm

Wysokos¢ $cianek: 4 cm

[lo$¢ na m2: 4 sztuki

Montaz: elementy taczy si¢ metoda wtykowa

Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

Konstrukcja nawierzchni z wypetnieniem z trawy:

- krata trawnikowa geoSystem G4 gr. 4 cm z wypelnieniem z piasku, humusu i torfu w proporcji
50:30:20

- geowtoknina

- warstwa wyréwnujgca z mieszanki piasku i humusu w proporcji 40:60, o gr. 5 cm

- warstwa nosna z mieszanki zwiru lub thucznia frakcji 32-45 mm, gr. 25 cm

- grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%

Konstrukcja nawierzchni z wypetnieniem ze zwiru:

- krata trawnikowa geoSystem G4 gr. 4 cm z wypelnieniem ze zwiru frakcji 5-20 mm

- geowloknina

- warstwa wyrownujaca z mieszanki grysu i piasku frakcji 5-20 mm, o gr. 5 cm

- warstwa nosna z mieszanki zwiru lub thucznia frakcji 32-45 mm, gr. 25 cm

- grunt rodzimy ze spadkiem 1-1,5%
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2.5. Obrzeze do kraty trawnikowej geoBorder 45

Obrzeze mozemy utozy¢ na rowno z nawierzchnig, tak aby byto niewidoczne.

Obrzeza taczymy naktadajac jedno na drugie, zapiecie dobijamy gumowym miotkiem.
gecoBORDER oddziela rabaty kwiatowe od trawnika, kory, kruszywa, wyznacza $ciezki.

Do podtozy twardych jak glina, thuczen mozna zastosowa¢ ocynkowane gwozdzie budowlane.
Nacinajac dolng potke mozemy uzyskac zarowno zewnetrzne jak i wewnetrzne tuki geoBORDER
wykancza nawierzchnie z kostki brukowej, granitowej. Wysoko$¢ obrzeza zalezy od wysokosci kost-
ki. Obrzeza przytwierdzamy do podtoza plastikowymi kotwami.

Na 1 metr wystarcza 2 -3 kotwy.

Dane dotyczace obrzeza: dlugos¢ (5 mm) 100 cm

wysoko$¢ (£2 mm) 4,5 cm

szeroko$¢ podstawy (£2 mm) 7,5 cm

3. SPRZET

Sprzgt stosowany do wykonania zieleni - Wykonawca przystepujacy do

wykonania zieleni powinien

wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej,

koparki),

- fopat, szpadli, grabi, taczek

4. TRANSPORT
Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie po-
gorszy jakoS$ci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Trawniki

a) Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i kompost
(ok.2 do 3 cm).

Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem. Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona
réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana.
Przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub
zagrabic.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej
do potowy wrzesnia.

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg nal00 m2. Na skarpach nasiona
traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez wato-
wanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gladkiego.

Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

b) Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolej-
nym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikoéw powinno by¢ wykonane z1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozoéw (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza poto-
w¢ pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywacé czesto i w regularnych odste-
pach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej
trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ recznie. Srodki chwastobojcze o efektywnym
dzialaniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.
Napowietrzanie trawnikow zapobiega pojawieniu si¢ mchu.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawo-
zO6w nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwickszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okres$lenia ilosci zanieczyszczen

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci
warstwy rozscielonej ziemi,

- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwalowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci
wykietkowanych zdziebet trawy .

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. - "lysin"),

- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg ptatnosci jest ilo§¢ w m2 dla trawnikow i szt. dla nasadzen drzew i krzewow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

I11.1 SST2. CPV 45200000-9. Roboty budowlane w zakresie wzno-
szenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czeSci oraz ro-
boty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — fundamenty pod
urzadzenia i plyta betonowa pod nawierzchnie boiska

3.1. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE
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1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojar-
skich oraz wymagania dotyczace cech i jakosci stali zbrojeniowej. Specyfikacja techniczna jest doku-
mentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza sposobu prowadzenia robot
zbrojarskich oraz wymagan jakie powinna spetnia¢ stal zbrojeniowa.

Szczegdlowy zakres robdt wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny
zatgcznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- k1.45.21. kod CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
- k1.45.25. kod CPV 45262310-7 Zbrojenie.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215 i PN-91/S-
10042.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastepujace klasy i gatunki stali oraz srednice
pretow :

stal A-IIIN (RB 500W) oraz St3S (S235JR) $rednice od ¢ 6+16 mm.

3. SPRZET

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie zbrojarni
(gietarki, noze mechaniczne, prostowarki, wciagarki, mtotki, itp.).
Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywac
si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny, a przede wszystkim tak , aby zapewni¢ nicodksztal-
calno$¢ elementdéw stalowych.

Materialy nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne w stosunku do prowadzonych roboét zgodnie z SST p.1. Wymagania ogdlne.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym
wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢, Ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi thuszcz.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mecha-
nicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzeczne-
g0 pretow.

Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
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5.2.2. Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekracza¢ 4
mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, motkdw, prostowarek i wciaggarek.

5.2.3.Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest spo-
rzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia przeprowadza si¢
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wy-
dtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

5.2.4. Odgiecia pretéow i haki

Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1
(PN-91/5-10042).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.
Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d >
12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna $rednica odgiecia pretow zbrojenia gldéwnego, poza odgigciem w obrebie haka, powinna
by¢ nie mniejsza niz :

5d dla stali klasy A-01i A-I

10d  dlastali klasy A -1II

W miejscach zagig¢ i zalaman elementoéw konstrukceji w ktorych zagiecia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac $rednice zagiecia rOwna co najmniej 20d.
Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i prgtow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgiec¢) pretéw na ich zewnetrzng strong. Niedopusz-
czalne s3 tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

Wymaga si¢ nastepujacej klasy stali : A-0 1 A - III, (PN-91/S-10041, PN-90/B-03200, PN-77/B-
06200), dla zbrojenia betonu.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zasto-
sowanie innego gatunku stali ; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera .

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm .

Koncowki drutow wigzadetkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w §wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbeto-
wego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

Cmin>0 jezeli dg<32 mm

Cmin>0O+5 jezeli dg>32 mm .

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbidr wpisany do dziennika
budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojenio-

wym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania
Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
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czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania
Dopuszcza si¢ faczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem wigzadetkowym, zgrzewac lub aczy¢ tzw. stupkami dy-
stansowymi.

Drut wigzadetkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm.
Przy srednicach wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela
nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzuja nastgpujace wytyczne:

-Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno prze-
kracza¢ 3%.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm.

Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm,

liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie
nie moze przekracza¢ 25% ogoélnej ich liczby na tym precie, réznice w rozstawie migdzy pretami
gléwnymi w siatce nie powinny przekracza¢ 5 cm.

Réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjne;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapiséw w ksigzce obmiaréw i dzienniku budowy.
a) przejecie robodt zbrojarskich

b) $wiadectwo wykonania.

3.2. BETON KONSTRUKCYJNY. ROBOTY BETONIARSKIE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniar-
skich oraz wymagania dotyczace wtasciwosci betonu konstrukcyjnego. Szczegotowa specyfikacja
techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza technologii produkcji betonu i beto-
nowania konstrukcji.

Szczegdlowy zakres robot wedhug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny za-
tacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniegjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
klasa 45.21. kod CPV 45223500-1 — konstrukcje z betonu zbrojonego
klasa 45.25. kod CPV 45262311-4 — betonowanie konstrukc;ji.
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2. MATERIALY

2.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadac nastgpujace wlasciwosci:

- wysoka wytrzymatos¢,

- maty skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym,

- wydzielanie matlej ilo$ci ciepta przy wigzaniu.

Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego §rodowiska, nalezy stosowa¢ wytacznie cement portlandzki (bez dodatkow), o
podwyzszonej odpornosci na wplywy chemiczne.

Do betonu klasy B20 zaleca si¢ cement marki 25 oraz 32,5 . Wymaga si¢, aby cementy te charaktery-
zowaly si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C3 A, mozliwie niska, do 7 %,

- zawarto$¢ alkaliow do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.

Ponadto zaleca sig¢, aby zawarto$¢ C4AF+2*C3A <20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-88/B-3000. Nie dopuszcza si¢ wystegpowania w cemencie grudek
nie dajacych sig¢ rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywa¢ kontroli cementu przed uzy-
ciem go do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestor-
skiego, w urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywac¢ Inzynierowi , kopie
wszystkich swiadectw tych prob, dokonujac jednoczes$nie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budo-
wy.

Obowiazkiem Inzyniera jest zadanie powtorzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnieje podej-
rzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) cementu nie dajacych sie rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpa-
dajacych si¢ w wodzie.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.  Kruszywo
Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 (wymagania dla kruszyw
do betonow klasy powyzej B25). Powinno sktada¢ si¢ z elementow niewrazliwych na przemarzanie,
nie zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczanow, pirytow, pirytow gliniastych i sktadnikéw organicznych. Wykonawca powinien dostar-
czy¢ pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alka-
liow zawartych w cemencie, wykonujac niezbgdne badania laboratoryjne.
Kruszywo keramzytowe powinno odpowiada¢ wymogom BN-76/6722-04. Marki jakie mozna uzy-
ska¢ z betonu keramzytowego — od 3 - 25 MPa. Beton o strukturze zwartej ,zawierajacy co najmnie;j
300 kg/m3 cementu uwaza si¢ za odporny na dzialanie mrozu.
2.2.1. Kruszywo grube
Do betonéw klas B20 stosowa¢ grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do
16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod warunkiem zbadania ich w placowce
badawczej wskazanej przez Inzyniera i uzyskania wynikow spetniajacych podane nizej wymagania.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
zawarto$¢ pytow mineralnych do 1%
zawarto$¢ ziaren nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
wskaznik rozkruszenia:
dla grysow granitowych do 16%,
dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
nasigkliwo$¢ do 1.2%
mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02 ) do 10%,
reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywolujaca zwigkszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,
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zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,

zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Zwir powinien spelnia¢ wymagania PN-86/B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu" dla marki 30 w
zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza si¢ do 10% mrozoodporno$¢ zwiru badang
zmodyfikowang metoda bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie dopuszcza si¢
grudek gliny. Zaleca si¢, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna 10%.

Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepelnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.2. Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompo-
zycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosié:

do 0.25 mm 14 do 19%,

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76% .

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- zawarto$¢ pytow mineralnych do 1.5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okre§lona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwiazkow siarki do 0.2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢
poddany badaniom niepelnym obejmujacym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,-

- oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12

- oznaczenie zawartos$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych).

Nalezy zobowiaza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow badan petnych
oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;.

2.2.3. Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzy¢
stala kompozycj¢ granulometryczna, ktéra pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zarowno
swiezego betonu (konsystencja, jednorodnosc¢, urabialnos$¢, zawarto$¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatos$¢, przepuszczalnosé¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnosci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydziela-
nia mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ si¢ z co najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrob-
niejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wigksza niz 5%. Poszczegdlne frakcje
nie mogg zawieraC uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajacej 15% 1 uziar-
nienia przynaleznego do frakcji wyzszej w ilosci przekraczajacej 10% catego sktadu frakcji.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwala¢ na wypelnienie mieszanka kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialno$ci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.

Strona 20 z 46



2.3. Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-88/B-32250 "Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw" powinna pochodzi¢ ze zrodet nie budzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Woda
powinna by¢ dodawana w mozliwie najmniejszych ilo§ciach w stosunku do zatozonej wytrzymatosci i
stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwagg rowniez ilosci wody zawarte w
kruszywie, w sposob pozwalajacy na zachowanie mozliwie matego stosunku w/c nie wigkszego niz
0,50.

2.4. Dodatki i domieszki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzaja-
cym i uplastyczniajacym. Zaleca si¢ doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustala-
niu recepty mieszanki betonowe;.

W celu uzyskana betonéw w duzym stopniu nieprzepuszczalnych i trwatych o niskim stosunku w/c 1
wysokiej urabialnosci, zaleca si¢ stosowac plastyfikatory oraz srodki napowietrzajace.

Rodzaj domieszki nalezy uzgodni¢ z Inzynierem na etapie zatwierdzania recepty na beton. Warunkiem
zastosowania okre§lonej domieszki jest aktualna aprobata techniczna.

Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu cementéw port-
landzkich marki 35 i wyzszych.

Dodatek w postaci wtokna stalowego powinien posiada¢ aprobate techniczng zaleznosci od rodzaju
wiokien produkowane sg jako proste posiadajace haczykowate zakonczenia oraz z tloczeniami na
powierzchni drutu-ryflowane. Dozowanie bezposrednio do mieszanki w ilo§ciach 20-90 kg/m3 beto-
nu.

2.4.1. Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatoro6w pozwala na zmian¢ konsystencji mieszanki o 1 stopien w dot bez zmiany
sktadu betonu i przy zatozonej wytrzymato$ci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%, zagg¢szczenie i szczelnosé
betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odporno$¢ na korozje siarczanowa.

2.4.2. Dodatki uszczelniajace

Sposob dziatania to zaggszczanie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnos$ci.
Optymalna ilo$¢ powietrza w mieszance wynosi 3 do 5%. Dodatki napowietrzajace zwigkszaja ura-
bialno$¢, plastycznos¢, jednorodnosé, i wodoszezelnos¢ mieszanki betonowe;.

3. SPRZET

Betoniarka wolnospadowa do betonow podktadowych i wyréwnawczych , betoniarka o dziataniu wy-
muszonym, mieszalniki z koszem, sprezarki, pompy wezowe, instalacja do wagowego dozowania
sktadnikow, ubijaki i ptyty wibracyjne, wibratory do wglebnego zageszczania betonu.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkceji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub potautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych). Objeto$¢ mieszalnikow betoniarek musi za-
bezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. TRANSPORT

4.1. Mieszanka betonowa

Roboty przewidziane do wykonania przy realizacji niniejszej inwestycji obejmuja w znikomym stop-
niu roboty betoniarskie z uwagi na $ladowa ilos¢ konstrukcji z betonu i dlatego zaktada si¢ wytwarza-
nie mieszanki betonowej na miejscu budowy, w zwigzku z czym transport poziomy odbywac si¢ be-
dzie za pomocg taczek.

W przypadku, gdyby zaistniata konieczno$¢ transportowania betonu z wytworni nalezy stosowac sie
nizej podanych zalecen.

Transport betonu z wytwodrni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpo-
wiednich srodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Strona 21 z 46



Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikow o konstrukeji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki
tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos$¢ nie wieksza od 10 m. Jesli transport
mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowe;j jej jednorodnosé
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowiazkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu
betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.

Zatadunek, transport i wytadunek betonu powinien odbywac si¢ w taki sposob, aby zachowac jego
wlasciwosci

techniczne, a przede wszystkim w taki sposob, by nie dopusci¢ do jego zwigzania przed wbetonowa-
niem.

Wytadunek mieszanki ze §rodka transportowego powinien si¢ odbywac z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni , na ktora
spada. W przypadku wickszej wysokos$ci nalezy stosowac rynny zsypowe lub leje zsypowe telesko-
powe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Inspektora.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ si¢ w wytworni, ale przy sladowych pracach betoniarskich i
malym znaczeniu wykonywanej konstrukcji dopuszcza si¢ przygotowanie mieszanki betonowej na
budowie.

Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno
odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wickszej doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnos$cig 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca wa-
runkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zarob powinien by¢ jednorodny. Urabialnosé¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez wystapie-
nia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym
zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie $rod-
koéw napowietrzajacych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewi-
dziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaé przerwane, gdy temperatura
spadnie ponizej 0st.C, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo
dyspozycje na pisSmie z podaniem warunkow betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien za-
pewnic szczelnos$¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu
sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(przy $redniej temperaturze dobowej > 10st.C), Srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje si¢ rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkoéw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyz-
szonegj temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikoéw na wytrzymatos¢ i inne cechy betonu.
Wartos¢ stosunku ¢/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5). Kon-
systencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza si¢ badanie
konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek poszczego6l-
nych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto-
$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w od-
powiednim punkcie.

Przy dos$wiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :
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- stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak w
mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialnos$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego mie-
szankg betonowa nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betondow z mieszanek o réoznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym
1 wigkszym od wartos$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
zmnigjszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu. Dopuszcza sig¢ przekro-
czenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

5.2. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.2.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktore nie beda odkryte po ukon-
czeniu robot.

5.2.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktore nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac i wygtla-
dzi¢, aby otrzymaé gtadka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie s3 wymagane, jezeli po-
wierzchnie te nie stuzg jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych ponize;j.

5.3. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.3.1. Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej. Betonowanie moze zostac¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera
i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowac nastepujace warunki:

- deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem,

- deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownic-
twie, ktory powoduje utatwienie przy rozdeskowaniu konstrukcji i poprawienie wygladu powierzchni
betonowych,

- betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wytacznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa. W wyjatkowych przypadkach dopusz-
cza si¢ betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone
wowczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera,

- mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75m od powierzchni, na ktorg spada; w
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokos$ci 8m),

- wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o §rednicy < 0.65
odleglosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w plaszczyznie poziome;,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na glgbokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zaglebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dzialania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

- belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomo-
stow i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek.,
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- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i
od 1.0 do 1.5 m w kierunku dtugos$ci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie,
aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowac minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten
sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i
skaz. Ewentualne nieré6wnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko
w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty
poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, sruby, itp.),
ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu, powinny
by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢
wypelnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie). Wytadunek mieszanki ze $rodka
transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢
uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedng hatde i
rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzy¢ przerw,
nieciaglosci ani r6znic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu,
wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe,
zadecydowac¢ o koniecznosci betonowania ciagltego celem uniknigcia przerw. W tym przypadku praca
winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni §wigteczne.

5.4. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostona-
mi wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed desz-
czem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co naj-
mniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie begdzie si¢ taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycz-
nej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielggnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstruk-
cji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monoli-
tyczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Iub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Preparat do pielggnacji powierzchni betonu: Antisol E, lub porownywalny, - cechy:

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajac powstawanie rys skurczowych (zwicksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajacych, podwyzsza mrozoodpornos$¢ i wodoszczelno$c). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymiesza¢. Ptyn natryskuje si¢ rownomiernie cienka warstwa
na powierzchnig betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

Beton z keramzytu oraz beton zbrojony widknem stalowym nie wymaga specjalnej pielegnacji , po-
stepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.5. Usterki wykonania
Pustki, raki i wykruszyny sga dopuszczalne pod warunkiem, ze powierzchnia, na ktdrej wystepuja jest
nie wigksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.1.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobra-
nia w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub betonow celem
poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
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Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-
06250

- konsystencja mieszanki betonowe;j,

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos$¢ betonu,

- odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.

6.1.2.Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j i
nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. R6znice
pomiedzy przyjeta a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :

+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,

+ 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;.

Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie przez zmiane zawartosci
zaczynu w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.1.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawartoSci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metoda ci$nieniowg wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczaé:

- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- przedziatéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzaja-
cych:

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-31.5
Zawarto$¢ powie- | Beton narazony na czynniki at- 35d05.5 3do’s
trza mosferyczne

Beton narazony na staty dostep

) 3.5do 6.5 4do6
wody przed zamarzaniem

[70]

6.1.4. Sprawdzenie wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 probke na 100 zarobow, 1 probke na 50 m’,
1 probke na zmiane robocza oraz 3 probki na partie betonu. Probki pobiera si¢ przy stanowisku beto-
nowania, losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na probkach
kontrolnych 150*150*150 mm spelnia nastgpujace warunki normowe.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodg kierownika, przeprowadzi¢ mozna dodatkowe badania wy-
trzymato$ci betonu na probkach wycietych z konstrukcji lub elementu, albo badania nieniszczace wy-
trzymato$ci betonu wg PN-74/B-06261 Iub wg PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan dodatko-
wych beda pozytywne, to nadzor moze uznaé beton za odpowiadajacy wymagane;j klasie.

6.1.5. Sprawdzenie nasiakliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz
na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie
nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5
probkach pobranych z wybranych losowo réznych miejsc.

6.1.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu
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Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢ na prébkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobiera-
nych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m’ betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach wycie-
tych z konstruke;ji.

Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach jezdni i innych konstrukcjach szcze-
g6lnie narazonych na stycznos$¢ ze srodkami odmrazajacymi, zaleca si¢ stosowanie metody przyspie-
szonej wg PN-88/B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F 150 jest osiagniety jesli po
wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione sg ponizsze warunki:

1. Po badaniu metoda zwykta, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje pekniec,

- laczna masa ubytkoéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa
itp. nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie jest wigksze niz
20%.

2. Po badaniu metoda przyspieszona, wg PN-88/B-06250,

- probka nie wykazuje peknigc,

- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow, nie przekracza w zadnej prob-
ce wartosci 0.05 cm’/cm” powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.1.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warun-
kach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobiera-
nych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000
m’ betonu. Wymagany stopiefi wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagniety, jesli pod cignieniem wody
0.8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak
przesigkania wody.

6.1.8. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wilasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

6.2. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.2.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na sprawdzeniu
na biezaco, w miar¢ postepu robét, jakosci uzywanych materialow i zgodnosci wykonywanych roboét z
rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jako$¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy.

1. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jakos$ci i protokdtami odbiorczymi.

2. Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem i po-
rownanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

zgodnosci podstawowych wymiaréw z rysunkami,

zachowaniu rzgdnych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,

zgodnosci przekrojow poprzecznych elementow no$nych,

wielkos$ci podniesienia wykonawczego,

prawidtowosci i doktadnosci potagczen migdzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociagniecia
wszystkich srub w konstruke;ji.

3. Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSma, poziomica, fatg i porownanie
z rysunkami oraz PN-63/B-06251.
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4. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar taSmg, poziomica, suwmiarka i po-
rownanie z rysunkami oraz PN-63/B-06251.

5. Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

6. Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.2.2. Badania po zakonczeniu budowy

1. Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiaréw
na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu,

- rozpigtosci poszczegdlnych przesel i dugosci catego obiektu.

2. Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalna dokumentow z
badan prowadzonych w czasie budowy.

6.2.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub
po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

6.3. Tolerancje wykonania

Nie dopuszcza si¢ peknie¢ elementow konstrukcyjnych. Rysy skurczowe powierzchniowe dopuszcza
si¢ , pod warunkiem , Ze nie si¢gaja do zbrojenia. Pustki, raki, wykruszyny lub kawerny moga pozo-
sta¢, pod warunkiem , Ze nie wystepuja na powierzchni wigkszej niz 0,5% i zachowana jest wymagana
otulina zbrojenia.

Rzedne wierzchu betonu +/- 1cm, rownos$¢ powierzchni +/- 0,5¢cm. Wybrzuszenia nie wigksze od 2
mm, wglebienia nie wigksze od Smm.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowa jest m® (metr szeécienny) konstrukcji betonowej lub zelbetowej, (m” po-
wierzchni ptyty zelbetowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiaréw i dzienniku budowy.
a) przejecie robot i odcinkow,

b) przejecie czesci robot,

¢) $wiadectwo wykonania.

IV.1 SST1. CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania pla-
cow zabaw - nawierzchnie

4.1. ROBOTY ZEWNETRZNE NAWIERZCHNIOWE

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt nawierzchniowych przewi-
dzianych do wykonania na terenie placu zabaw. SST jest dokumentem pomocniczym przy wykony-
waniu i odbiorze w/w robot.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robdt nawierzchniowych prowadzo-
nych na terenie placu zabaw — podbudowy, nawierzchni Childs Play 250/150 i podtoza z piasku.

Na projektowany uktad sktadaja si¢ dwa rodzaje nawierzchni: Childs Play 250 i Childs Play 150. Za-
stosowa¢ wszystkie podktady Childs Play w kolorze czerwonym.

Childs Play 250:

- czgsciowo strefa bezpieczenstwa hustawki podwojne;j

Childs Play 150:
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- czg$ciowo strefa bezpieczenstwa pod Zestawem 17
Podktad z piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm o gr. 40 cm
- strefa bezpieczenstwa czworokata wielofunkcyjnego
- czgsciowo strefa bezpieczenstwa hustawki podwojne;j
Podktad z piasku o uziarnieniu 0,2-2,0 mm o gr. 30 cm
- czg$ciowo strefa bezpieczenstwa pod Zestawem 17

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny za-
tacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- kl.45.11. kod CPV 45112723-9 Roboty w zakresie ksztaltowania placow zabaw

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa pod nawierzchni¢ Childs Play — wymagania

Warstwy podbudowy:

- warstwa wyroOwnawcza - mieszanka drobna granulowana ze skat magmowych o wskazniku piasko-
wym > 65% (0,075 - 4 mm) gr. do 3 cm

- warstwa nosna - kliniec (4-14,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane mechanicz-
nie (4-14,5 mm) o wskazniku piaskowym > 50% i o zawartosci pytow < 5%, gr. ok 10 cm

- piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

- grunt rodzimy do 15 cm

2.1.1. Piasek

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompo-
zycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosi¢:

do 0.25 mm 14 do 19%,

do 0.5 mm 33 do 48%,

do 1 mm 57 do 76% .

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- zawartos$¢ pytow mineralnych do 1.5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 nie wywotujaca zwigkszenia
wymiarow liniowych ponad 0.1%,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

2.1.2. Kruszywo

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac:
zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,

piasek wg PN-B-11113,

kruszywo tamane wg PN-B-11112,

2.1.3. Woda

Zarowno do pielggnaciji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagca wymaganiom
normy PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng. Gdy woda
pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z wyzej
podang norma.

2.2. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowag powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 , a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

3. SPRZET
Strona 28 z 46



3.1. Sprzet do wykonywania podbudéw

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania podbudowy, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

walcow ogumionych do zageszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych
walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Nawierzchnia Childs Play

Nawierzchni¢ mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.1.2. Piasek
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.

4.2.1. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Nawierzchnie z Childs Play

5.1.1. Warunki przystgpienia do robdét

Nawierzchnia Chids Play nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadia ponizej
5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu.

5.1.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.1.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudow o jed-
nostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w strong wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peina gtebo-
kos¢ 1 wbudowanie nowej mieszanki albo przez Scigcie nadmiaru, wyrd6wnanie i zaggszczenie. Po-
wierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, 1I-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% 1 - 20% jej wartosci.

5.1.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca begdzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do
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ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wlasny koszt .

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wsku-
tek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

5.1.5. Podsypka

Na podsypke piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 .
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana.

5.1.6. Ukladanie nawierzchni z Chids Play

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych nawierzchni, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzy-
niera. Wybrano jednolity kolor nawierzchni — czerwony.

Podsypke nalezy wynies¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu nawierzchni cato$¢ nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ ulozo-
nych przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania dotyczace skladnikéw

6.1.1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6. 1.2. Grubos$¢ warstwy podbudowy
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze roznié
si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 1 cm.

6.1.3. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wia-
sciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 .

6.1.4. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 .

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.2.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.
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Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja = 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Roéznice pomiedzy rzednymi wysoko§ciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm
dla placéw i drog.

6.2.6. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 1 cm.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan poda-
nych w niniejszej SST.

6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej SST:

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.5.1. Nierownosci podtuzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04

nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.5.3. Niweleta nawierzchni
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ 1 cm.

6.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.6.1. Czestotliwos¢ pomiardéw

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dosto-
sowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* na-
wierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z Childs Play.
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z piasku

8. ODBIOR
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

IV.2 SST1. CPV 45212130-6 Roboty w zakresie ksztaltowania pla-
cOw zabaw — wyposazenie

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dostawy i montazu urzadzen
na terenie placu zabaw. SST jest dokumentem pomocniczym przy wykonywaniu i odbiorze w/w robot.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robdt montazowych urzadzen na tere-
nie placu zabaw.

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny za-
tacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
- kl1.45.11. kod CPV 45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parkow rozrywki

2. MATERIALY

2.1. Zestaw sprawnoS$ciowy nr 17

Materialy:

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane ci§nienio-
wo. Slizgawka ma spetnia¢ normy PN-EN 1176. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liscia-
stego, wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglo-
wej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane
z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Zestaw 17, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 110

Dane techniczne urzadzenia:

Dhugos¢ urzadzenia 13600 mm
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Szerokos¢ urzadzenia 4900 mm

Wysokos¢ urzadzenia 3300mm

Strefa bezpieczenstwa 8400x17600mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomoca kotew stalowych.

Uwaga: pod cze$ciami strefy bezpieczenstwa zaznaczonymi na rysunkach umiesci¢ podktady Childs
Play 150 w kolorze czerwonym, pod pozostata czescia strefy bezpieczenstwa podktad z piasku o gr. 30
cm o wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2mm

2.2. Czworokat wielofunkcyjny

Materialy:

Elementy no$ne zestawu wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane ci§nienio-
wo. Slizgawka ma spelia¢ normy PN-EN 1176. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna liscia-
stego, wodoodpornej pokrytej filmem melaminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglo-
wej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane
z uzyciem elementé6w ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Czworokat wielofunkcyjny, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr
kat. 117

Elementy sktadowe:

D1 — drabinka 1

D2 — drabinka 2

D3 — drabinka 3

D4 — drabinka 4

DR — drazek ruchomy

P12 — przeplotnia tancuchowa

SW — §cianka wspinaczkowa

Dane techniczne urzadzenia:

Dhugos¢ urzadzenia 3200 mm

Szerokos¢ urzadzenia 3200 mm

Wysokos¢ urzadzenia 2300mm

Strefa bezpieczenstwa 7300x7300mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomoca kotew stalowych podobnie jak w zestawie nr 2.1.
Uwaga: pod cala strefg bezpieczenstwa umiesci¢ podktad z piasku o gr. 40 cm o wielkosci ziaren od
0,2 mm do 2mm

2.3. Bujak Dino

Materialy:

Siedzisko urzadzenia wykonano z ptyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne. Sprezyna zgodna
z wymaganiami normy PN-EN 1176 malowanej proszkowo, zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy
mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej.
Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpie-
czone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Bujak Dino, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 96

Dane techniczne urzadzenia:

Dhugos¢ urzadzenia 1000 mm

Szerokos$¢ urzadzenia 350 mm

Wysokos¢ urzadzenia 800mm

Strefa bezpieczenstwa = 2200 mm

Mocowanie na prefabrykacie betonowym bezposrednio w gruncie.

2.4. HuStawka Wazka B

Materiaty:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane cisnie-
niowo. Bariery ochronne wykonane ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej pokrytej filmem me-
laminowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo
lub ocynkowanej. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a
ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Hustawka Wazka B, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 75
Dane techniczne urzadzenia:

Strona 33 z 46



Dhugos¢ urzadzenia 3000 mm

Szerokos¢ urzadzenia 500 mm

Wysokos$¢ urzagdzenia 700mm

Strefa bezpieczenstwa 6000x3500 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie za pomocg fundamentu betonowego o wymiarach
90x60x50 cm (dt. x szer. x wys.). Poziom spodu fundamentu na wysokosci -0,70 m ppt. (patrz zatacz-
nik — Schemat wykonania oraz montazu bloczka betonowego pod Hustawke Wazke).

2.5. HuStawka podwéjna

Materialy:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z drewna klejonego wzdtuznie. Drewno impregnowane cisnie-
niowo. Plyta $cianki wykonana ze sklejki drewna lisciastego, wodoodpornej pokrytej filmem melami-
nowym. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowanie za pomocg kotew stalowych.

Produkt referencyjny: Hustawka podwdjna, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat.
78

Uwaga: Zamiast jednego siedziska hustawkowego gumowego (nr kat. 80) zastosowac siedzisko hus-
tawkowe koszyk gumowe nr kat. 79

Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 3800 mm

Szerokos¢ urzadzenia 2150 mm

Wysokos¢ urzadzenia 2100mm

Strefa bezpieczenstwa 7500x4900 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomoca kotew stalowych podobnie jak w zestawie 2.1.
Uwaga: pod urzadzeniem na szerokosci 3,00 m i dlugosci 6,00 m strefy bezpieczenstwa umiescic¢ pod-
ktad Childs Play 250 w kolorze czerwonym, pod pozostalg czgécia strefy bezpieczenstwa podktad z
piasku o gr. 40 cm o wielkosci ziaren od 0,2 mm do 2mm.

2.6. Piaskownica Kotek

Materiaty:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego impregnowanego, klejonego wzdtuznie.
Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynko-
wanej. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce
zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Piaskownica Kotek, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 87
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 3000 mm

Szerokos¢ urzadzenia 3000 mm

Wysokos¢ urzadzenia 450mm

Strefa bezpieczenstwa 4000x4000 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie.

2.7. R6wnowaznia

Materiaty:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z drewna sosnowego klejonego wzdtuznie. Drewno impregno-
wane ci$nieniowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej prosz-
kowo lub ocynkowanej. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementow ocynkowa-
nych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Mocowanie za pomoca kotew stalowych.
Produkt referencyjny: Ro6wnowaznia, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat. 60
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 3000 mm

Szerokos¢ urzadzenia 120 mm

Wysokos¢ urzadzenia 500 mm

Strefa bezpieczenstwa 6000x3100 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio za pomoca kotew stalowych podobnie jak w zestawie 2.1.

2.8. Karuzela tarczowa z siedzeniami
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Materialy:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego prosz-
kowo. Tarcza karuzeli z blachy ryflowanej. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej kon-
strukcyjnej malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Wszystkie potaczenia sSrubowe wykonane z uzy-
ciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Produkt referencyjny: Karuzela tarczowa z siedzeniami, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka
Giza, nr kat. 59

Dane techniczne:

Srednica urzadzenia 1500 mm

Wysokos$¢ urzagdzenia 800 mm

Strefa bezpieczenstwa = 5500 mm

Mocowanie do podtoza bezposrednio w gruncie 50 cm ponizej poziomu terenu.

2.9. Tablica regulaminowa

Materialy:

Konstrukcja: Stal cynkowa dwukrotnie malowana proszkowo
Sruby i mocowania: Nierdzewne

Tablica: blacha cynkowana, regulamin wydrukowany jest na folii zabezpieczonej UV i naklejony na
tablice

Stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo

Produkt referencyjny: Tablica regulaminowa, Buglo, nr kat.6018
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1000 mm

Szerokos¢ urzadzenia 50 mm

Wysokos¢ urzadzenia 2000 mm

Kotwienie: Zabetonowane 60 cm w gruncie.

2.10. Kosz na Smieci — szt. 2 kolor zielony

Materialy:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski — wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo , nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 100 cm

Pojemnos¢: 351

2.11. Lawka szkolna z oparciem — szt. 2

Materialy:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: §wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejca
Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: tawka szkolna z oparciem, PMO Park Miasto Osiedle , nr kat. 09002
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1700 mm

Szeroko$¢ urzadzenia 620 mm

Wysokos$¢ urzagdzenia 830 mm

Mocowanie do podtoza - zabetonowane w gruncie.

2.12. Lawka szkolna bez oparcia BO — szt. 2

Materiaty:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: §wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejca
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Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: tawka szkolna bez oparcia, PMO Park Miasto Osiedle, nr kat. 09001
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1700 mm

Szerokos$¢ urzadzenia 620 mm

Wysokos¢ urzadzenia 650 mm

Mocowanie do podtoza — zabetonowane 50 cm w gruncie.

2.13. Stojak na rowery

Materialy:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego prosz-
kowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potaczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Urzadzenie zgodne z wymogami normy PN-EN 1176.
Produkt referencyjny: Stojak na rowery, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat.83
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 2500 mm

Szerokos¢ urzadzenia 500 mm

Wysokos¢ urzagdzenia 600 mm

2.14. Gazon betonowy ROUNDFLOR na kwiaty — szt. 6

Materiaty:

Gazon wykonany z betonu — wybrano kolor czerwony

Produkt referencyjny: gazon Roundflor, F.P.U.H. JONIEC, nr kat. BK
Dane techniczne:

Dhugos¢ 358 mm

Szerokos¢ 328 mm

Wysokos¢ 200 mm

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zamontowania urzadzen

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- fopaty, kilofy, tomy, grabki

- poziomice,

- miotki

- klucze specjalistyczne

- wiertarki 1 wkretarki

- wbijaki i zaggszczarki

- taczka

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Urzadzenia do zamontowania na placu zabaw

Urzadzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ktére zabezpiecza urzadzenia od
uszkodzen, najlepiej przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie montazu urzadzen na placu zabaw

Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —rys. Z01-Z204 .

Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.

Miegjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przebywania na obszarze prowadzenia
robot 0sob niepowotanych.

Montazu urzadzen dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbior materiatow.
Nalezy sprawdzi¢:
Zgodnos$¢ ilosciowa i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
Zgodno$¢ danych techniczny elementow sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobdw, z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci zastosowane przekroje, srednice i grubosci $cianek ele-
mentow sktadowych
Zgodno$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia a/k.
6.2. Odbior robét
Komisja ma obowigzek sprawdzenia:
zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )
zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen
certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty bez-
pieczenstwa, atestow i deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby i urzadzenia
posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowatl zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokét odbioru koncowego
robot 1 podpisuje go.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane robot.
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopusz-
cza przedmiotowy teren do uzytkowania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego urzadzenia

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisow w ksigzce obmiaréw i dzienniku budowy.
a) przejecie robot i odcinkow,

b) przejecie czesci robot,

¢) $wiadectwo wykonania.

I1V.2 SST1. CPV 45112720-8. roboty w zakresie ksztaltowania te-
renow sportowych i rekreacvinych — nawierzchnia

1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dostawy i montazu urzadzen
na terenie placu zabaw. SST jest dokumentem pomocniczym przy wykonywaniu i odbiorze w/w robot.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza nawierzchni na boisku do gry w ko-
szykowke.

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny za-
tacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniegjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :
-kl1.45.11. kod CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow sportowych i rekreacyj-
nych

2. MATERIALY
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2.1. Nawierzchnia VersaCourt

Charakterystyka nawierzchni polipropylenowe;:

* Opis — modutowa nawierzchnia polipropylenowa, wytwarzana przez formowanie wtryskowe w po-
staci odpornych na uderzenia ptytek z tworzywa sztucznego.

* Rozmiar modutu —

27 cm x 27 cm, 1,9 cm grubosci /wymiary catkowite z zamkami/.

» Material — specjalistyczna mieszanka kopolimeru polipropylenowego odpornego na uderzenia. Do-
datek absorberu UV oraz antyutleniaczy zapewnia ochrong przed utrata koloru, degradacja i utlenia-
niem tworzywa sztucznego. Ptytki posiadaja takze dodatki antystatyczne redukujace nagromadzenie
tadunkow elektrostatycznych na uzytkownikach boisk.

* Tekstura powierzchni - specjalnie zaprojektowana otwarta siatka zapewniajaca wysoka przyczepnosé¢
w kazdych warunkach.

* Mechanizm blokujacy - system blokujacy ptyt umozliwia rozszerzanie i kurczenie si¢ na skutek dzia-
tania ciepta chroniac jednoczesnie przed odksztalceniami powierzchni.

Podloze jest typu Lateral Forgiveness (z amortyzacja boczng).

* Kolory — szeroka gama koloréw, wybrano kolor niebiesko-szary.

* Konstrukcja no$na - kazda ptyta jest umieszczana na 155 elementach poprzecznych. Zapewniajg one
stabilng podstawe oraz ugigcie w pionie.

* Waga modutu — 200 g (3,2 kg/m2).

* Atest PZH.

Nawierzchnia polipropylenowa VersaCourt $wietnie nadaje si¢ do odnowy boiska badz kortu teniso-
wego.

Moduty mozna zainstalowac na starej, zniszczonej nawierzchni zakrywajac szpecace plamy, peknigcia
i zaglebienia.

2.2. Podbudowa nawierzchni VersaCourt

Montaz boiska: powierzchnig, na ktorej zwykle uktadamy nawierzchnie polipropylenowa jest ptyta
betonowa z mrozoodpornego betonu C16/20 (B20) gr. 15¢cm potozona na podsypce piaskowe;.
Pochylenie plyty w kierunku odwodnienia liniowego powinno by¢ w granicach 0,4 — 0,5 %. Taka
wielko$¢ pochylenia wystarczy do prawidtowego odptywu wody, wieksza stwarza problemy z prze-
suwaniem si¢ sztucznej nawierzchni.

Nalezy w plycie nacig¢ i wypehi¢ dylatacje — przewidziano dylatacje co 3,00 m wzdtuz kazdego bo-
ku.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania podbudéw

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

walcow ogumionych do zaggszczania, zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych
walcow wibracyjnych do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Nawierzchnia VersaCourt

Nawierzchni¢ mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.1.2. Piasek
Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.1. Transport pozostalych materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Nawierzchnie VersaCourt

5.1.1. Warunki przystapienia do robot

Nawierzchnia VersaCourt nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadta poni-
zej 5°C oraz wtedy, gdy podloze jest zamarznigte i podczas opadow deszczu.

5.1.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

5.1.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Zageszczanie podbudow o przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i przesuwac si¢
pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢ w strong osi jezdni. Zaggszczanie podbudow o jed-
nostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie
pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi si¢, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajace si¢ w czasie walowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny by¢
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na peina gtebo-
ko$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez §cigcie nadmiaru, wyroéwnanie i zageszczenie. Po-
wierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00
okreslonego wedtug normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu duzego, 1I-ga metoda
oznaczania). Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.
Wilgotnos¢ mieszanki betonowej podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg + 10% 1 - 20% jej wartosci.

5.1.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten
ruch, na wilasny koszt .

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej wsku-
tek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

5.1.5. Podsypka

Na podsypke piaskowa nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712 .
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powin-
na by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.1.6. Ukladanie nawierzchni VersaCourt

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattoéw i kolorow produkowanych nawierzchni, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzy-
niera. Wybrano jednolity kolor nawierzchni — niebiesko-szary.

Podsypke nalezy wynie$¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Moduty polipropylenowe posiadaja rozszerzalno$¢ cieplng ok. 0,2 % - nalezy o tym pamigtac
i zostawia¢ dystans pomiedzy nawierzchnig i obrzezem betonowym 8x30x100 w kolorze sza-
rym.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania dotyczace skltadnikéow
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6.1.1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6. 1.2. Grubos$¢ warstwy podbudowy
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ warstwy nie moze roznié
si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz 1 cm.

6.1.3. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalezy bada¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wia-
$ciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 .

6.1.4. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250 .

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

6.2.2. R6wnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata.

Nierownosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 9 mm dla podbudowy zasadnicze;j.

6.2.3. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja = 0,5 %.

6.2.4. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm
dla placow i drog.

6.2.6. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze ro6znic si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 1 cm.

6.3. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikoéw biezacych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robdt Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan poda-
nych w niniejszej SST.
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6.4. Badania w czasie robot

6.4.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i
odpowiednimi SST.

6.4.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych pole-
ga na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg niniejszej SST:

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.5.1. Nierownosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04
nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.

6.5.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg = 0,5%.

6.5.3. Niweleta nawierzchni
Roéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ 1 cm.

6.5.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.6. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.6.1. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dosto-
sowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* na-
wierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z VersaCourt.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z piasku
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza.

8. ODBIOR
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

IV.2 SST1. CPV 45212200-8. roboty w zakresie ksztaltowania te-
renow sportowych i rekreacyjnych — montaz wyposazenia
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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. Przedmiot

Przedmiotem SST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dostawy i montazu urzadzen
na terenie fitness, rekreacji dla senioréw i boisku do gry w koszykéwke. SST jest dokumentem po-
mocniczym przy wykonywaniu i odbiorze w/w robot.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza robdt montazowych urzadzen na tere-
nie placu zabaw.

Szczegdlowy zakres robot wedlug kosztorysowego Przedmiaru Robot stanowigcego integralny za-
tacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;.

Niniegjsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujacych klas robot wedtug stownika CPV :

- kl.45.11. kod CPV 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
-kl1.45.11. kod CPV 45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

2. MATERIALY

2.1. Urzadzenia do zamontowania na terenie fitness

Opis dotyczacy wszystkich urzadzen fitness:

INSTRUKCIE: instrukcje uzytkowania w formie metalowe;j tabliczki znamionowe;j

Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych ma-
teriatow:

- rama nos$na rura stalowa: $r. 140x3,5 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 33,7—63x3,5 mm

- pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z tworzywa sztucznego

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- fozyska typu zamknigtego

- stopy fundamentowe 600x600mm, H=800mm

- potaczenie stupkoéw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest Srubowe jako sztywne
Zastosowana nastepujace materialy:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwojnie proszkowo farbami polie-
strowymi.

Wyrdéb spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

* PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-
9:2005

» Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Mocowanie do fundamentéw betonowych wg instrukcji ponizej — dotyczy wszystkich urzadzen fit-
ness:

Sposob zamocowania do podioza:

1. Kopiemy fundament o wymiarach 100x100x100 cm.

2. W dole umieszczamy prefabrykowany blok betonowy z kotwa o wymiarach 60x60x60 cm i zasy-
pujemy dot.

3. Zastosowany beton B-25.

2.1.1. Zestaw 1: Surfer i Twister
Produkt referencyjny: Surfer i Twister, PPHU ZAMA Maciej Zagorski, nr kat. FIT B03 i FIT B08
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Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 2750 mm (wymiar maksymalny zestawu)
Szerokos$¢ urzadzenia 1487 mm (wymiar maksymalny zestawu)
Wymagana przestrzen minimalna 5750x4480 mm

2.1.2. Zestaw 2: Wyciag gorny i Krzeslo do wyciskania

Produkt referencyjny: Wyciag gorny i krzesto do wyciskania, PPHU ZAMA Maciej Zagorski, nr kat.
FIT B02 i FIT B01

Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1260mm (wymiar maksymalny zestawu)

Szerokos$¢ urzadzenia 1520mm (wymiar maksymalny zestawu)

Wymagana przestrzen minimalna 4260x4520mm

2.1.3. Zestaw 3: Orbitrek

Produkt referencyjny: Orbitrek, PPHU ZAMA Maciej Zagorski, nr kat. FIT B11

Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1990mm (wymiar maksymalny zestawu)

Szerokos$¢ urzadzenia 850mm (wymiar maksymalny zestawu)

Wymagana przestrzen minimalna 4990x3850mm

2.1.4. Tablica informacyjna

Produkt referencyjny: Tablica informacyjna, PPHU ZAMA Maciej Zagorski, nr kat. FIT TO1

Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 700mm

Szerokos¢ urzadzenia 500mm

2.1.5. Lawka szkolna bez oparcia BO — szt. 1

Materialy:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: $wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejca
Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: tawka szkolna bez oparcia, PMO Park Miasto Osiedle, nr kat. 09001
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1700 mm

Szerokos¢ urzadzenia 620 mm

Wysokos¢ urzagdzenia 650 mm

Mocowanie do podtoza — zabetonowane 50 cm w gruncie.

2.1.6. Kosz na Smieci — szt. 1 kolor zielony

Materialy:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski — wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo , nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 100 cm

Pojemnos¢: 351

2.2. Urzadzenia do zamontowania na terenie rekreacji dla seniorow
2.2.1. Lawka szkolna z oparciem — szt. 3

Materialy:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: §wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejca
Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98
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Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: tawka szkolna z oparciem, PMO Park Miasto Osiedle , nr kat. 09002
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1700 mm

Szerokos¢ urzadzenia 620 mm

Wysokos$¢ urzagdzenia 830 mm

Mocowanie do podtoza - zabetonowane 50 cm w gruncie.

2.2.2. Betonowy stél do gry w szachy do wkopania

Konstrukcja wykonana z betonu B30, zbrojonego drutem fi8,

Blat szlifowany i zaimpregnowany lakierem ochronnym

Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach
Siedziska wykonane z listew dgbowych

Produkt referencyjny: SATERNUS, st6t do gry w szachy wkopany nr kat 4111
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1800 mm

Szerokos¢ urzadzenia 1800 mm

Wysokos¢ urzadzenia 760 mm

Glegbokos¢ posadowienia -220mm

Montaz: wyrdb na state zwigzany z gruntem, zgodnie z dokumentacja urzadzenia

2.2.3. Altana szeSciokatna

Materiaty:

Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragltym i §rednicy 100 i 60 mm, wykonane sa z drewna
klejonego i bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami ochronnymi. Stupy nosne
oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez siodtowe zakonczenie, zabez-
pieczajace przed obrotem wokoét wiasnej osi i rozchwianiem. Stupy nosne i belki poziome zakonczone
zaokragleniem o promieniu 50 mm. Dach altany wykonany jest z wodoodpornej sklejki laminowane;j
lub pokryty gontem. Belki w kolorze sosna. Altana wyposazona w stolik okragly i tawki przymoco-
wane do $cianek bocznych.

Produkt referencyjny: Altana bez podtogi, Croquet, nr kat. AL-1501

Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 3150 mm

Szerokos¢ urzadzenia 2700 mm

Wysokos¢ urzadzenia 2850 mm

Strefa bezpieczenstwa = 6100 mm

Montaz w gruncie na kotwach stalowych.

2.2.4. Kosz na Smieci — szt. 2 kolor zielony

Materiaty:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostegpne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski — wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo ,nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 100 cm

Pojemnosé: 351

2.2.5. Kosz na psie odchody REKS, kolor zielony RAL 6032

Materialy:

Konstrukcja: Pojemnik z samogasnacego tworzywa. Pokrywa z otworem wrzutowym zamykana
opadajaca klapka zabezpieczajaca. Z przodu zasobnik na zestawy higieniczne - w komplecie 50 ze-
stawow z instrukcja obstugi.

Powierzchnia / Kolor: Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane w kolorze czarnym.
Pojemnik z tworzywa w kolorach do wyboru: czerwonym, zielonym, brazowym lub czarnym — wy-
brano kolor zielony
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Spos6b mocowania:

Ze stupkiem 40 x 100 mm ze stali do zabetonowania, zalecana glebokos¢ osadzenia
ok. 350 mm

Otwieranie / Oproznianie: Pojemnik zamykany kluczem czworokatnym, worki wymienne.
Produkt referencyjny: Kosz na psie odchody REKS, Ziegler, nr kat. 991 029 05
Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita 1050 mm

Wysokos¢ kosza 490 mm

Szerokos¢ 270 mm

Glegbokos¢ 300 mm

Mocowanie do podioza - zabetonowane w gruncie

2.3. Urzadzenia do zamontowania na terenie boisk do gry w koszykowke
2.3.1. Lawka szkolna bez oparcia BO — szt. 2

Materialy:

Konstrukcja: Stal czarna malowana proszkowo

Wybrano kolor: srebrny

Drewno: §wierk suszony impregnowany, malowany lakierobejca

Wybrano kolor: szwedzka czerwien 98

Sruby i mocowania: Nierdzewne

Kotwienie: Zabetonowane 50 cm w gruncie.

Produkt referencyjny: tawka szkolna, PMO Park Miasto Osiedle, nr kat. 09001
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 1700 mm

Szerokos¢ urzadzenia 620 mm

Wysokos¢ urzadzenia 650 mm

Mocowanie do podtoza - zabetonowane 50 cm w gruncie.

2.3.2. Stojak na rowery

Materiaty:

Elementy no$ne urzadzenia wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego prosz-
kowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowej konstrukcyjnej malowanej proszkowo lub
ocynkowanej. Wszystkie potgczenia srubowe wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich
konce zabezpieczone plastikowymi kapslami. Urzadzenie zgodne z wymogami normy PN-EN 1176.
Produkt referencyjny: Stojak na rowery, FRAJDA S.c. Grzegorz Fabian, Agnieszka Giza, nr kat.83
Dane techniczne:

Dhugos¢ urzadzenia 2500 mm

Szerokos¢ urzadzenia 500 mm

Wysokos¢ urzadzenia 600 mm

2.3.3. Kosz na $mieci — szt. 1 kolor zielony

Materialy:

Konstrukcja: stal cynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo.

Kotwienie: zabetonowane 50 cm w gruncie.

Dostepne kolory: czerwony, zotty, zielony, niebieski — wybrano kolor zielony
Produkt referencyjny: Kosz na $mieci, Buglo , nr kat.6051

Dane techniczne:

Wysokos¢ catkowita: 100 cm

Pojemnos¢: 351

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zamontowania urzadzen
Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- fopaty, kilofy, tomy, grabki
- poziomice,
- miotki
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- klucze specjalistyczne
- wiertarki 1 wkretarki

- wbijaki i zaggszczarki
- taczki

4. TRANSPORT

4.1. Transport materialow

4.1.1. Urzadzenia do zamontowania na placu zabaw

Urzadzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, ktére zabezpiecza urzadzenia od
uszkodzen, najlepiej przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie montazu urzadzen na placu zabaw
Urzadzenia zamontowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu —rys. Z01-Z204 .
Montazu dokona¢ z uwzglednieniem stref uzytkowania i bezpieczenstwa.
Miegjsce prac montazowych zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przebywania na obszarze prowadzenia
robot 0sob niepowotanych.
Montazu urzadzen dokonywaé niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.
Podczas prac stosowac si¢ do instrukcji montazu danego urzadzenia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbior materiatow.
Nalezy sprawdzi¢:
Zgodnos$¢ ilosciowa i jakosciowa dostarczonych urzadzen z wytycznymi projektu
Zgodnos¢ danych techniczny elementéw sktadowych, catych urzadzen badz gotowych wyrobow, z
dokumentacja projektowa, a w szczeg6lnosci zastosowane przekroje, Srednice i grubosci $cianek ele-
mentow sktadowych.
Zgodnos$¢ kolorystyki urzadzen oraz wykonanie powlok malarskich i zabezpieczenia a/k.
6.2. Odbior robot
Komisja ma obowiazek sprawdzenia:
zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacja projektowa ( bez zmian )
zachowania stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen
przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegdlnych urzadzen
certyfikatow uprawniajacych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty bez-
pieczenstwa, atestow i deklaracji zgodno$ci na zastosowane wyroby i urzadzenia
posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujacych wprowadzanie wyrobow do
obrotu i stosowania w budownictwie czy nastapito uporzadkowanie terenu realizacji zadania
czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowatl zniszczen mienia i terenu w granicach
placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadza protokédt odbioru koncowego
robot 1 podpisuje go.
Protokot ten stanowi podstawe do rozliczenia robdt i wystawienia faktury VAT za
zakonczone i odebrane robot.
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot komisja dopusz-
cza przedmiotowy teren do uzytkowania.

7. JEDNOSTKA OBMIARU
Jednostka obmiarowa jest szt. (sztuka) dostarczonego i zamontowanego urzadzenia

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor na podstawie zapisOw w ksigzce obmiaréw i dzienniku budowy.
a) przejecie robot i odcinkow,

b) przejecie czesci robot,

¢) $wiadectwo wykonania.
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