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1. WSTEP

11.  Przedmiot zamowienia
Projekt oczyszczalni dla miejscowosci Bratoszewice ,gmina  Strykéw.
Szczego6towa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowe;.
1.2. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn g
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych okresla zakres
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robot realizowanych w ramach ww. projektu.
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:
Nr Tres¢ specyfikacji
ST-01 Roboty ziemne
ST-02 Roboty konstrukcyjno — budowlane
ST-02.01 Rusztowania
ST-02.02 Roboty betonowe i Zelbetowe
ST-02.03 Roboty zbrojarskie
ST-02.04 Roboty murowe
ST-02.05 Konstrukcje i pokrycia dachowe
ST-02.06 Konstrukcje stalowe
ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne
ST-03.01 I1zolacje przeciwwilgociowe
ST-03.02 I1zolacje termic zne
ST-04 Roboty wykohczeniowe
ST-04.01 Roboty tynkarskie malarskie
ST-04.02 Stolarka budowlana
ST-04.03 Kfadzenie glazury
ST-04.04 Pokrywanie podtog i Scian
ST-04.05 Bezspoinowe systemy ocieplen
ST-05 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i ttoczna
ST-06 Instalacje technologiczne
ST-07 Instalacje sanitarne i wentylacja
ST-08 Instalacje elektryczne
ST-09 Ogrodzenia




ST-10

Roboty drogowe

1.3.

Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.
budowli - nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
budowie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t

budowlanych.

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

drodze tymczasowej (monta zowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie

przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

prawie do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut  prawny wynikajgcy z  prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.



kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,

upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowej.

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzéor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach  rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji  powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub
wspoizaleznosc

czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkowa.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

przedmiarze rob6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
odpowiedniej zgodno $ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych  robét

dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

ustaleniach technicznych - nalezy przezto rozumie¢ ustalenia podanew normach,
aprobatach technicznych i szczegbtowych specyfikacjach technicznych.



1.4.

istotnych wymaganiach - 0znaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy
europejskie (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z ocena jakosci
stosowanych wyrob6w budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Wspolnym Stowniku Zamowie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug irobot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gldbwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajagcych z 6wczesnych
Panstw

Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

organie samorz adu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.).

Zarzadzajacym realizacj 3 umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym wydzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie
prawnie okreslony w przepisach).

Opis prac towarzysz acych

1.4.1. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem obiektéw, tras
projektowanych przewoddw i ich punktéw wysokosciowych oraz niwelety projektowanych drog
dojazdowych..

Zakres prac geodezyjnych obejmuije:

» wytyczenie w terenie lokalizacji obiektow oraz przebiegu trasy projektowanych sieci

e wyznaczenie niwelety projektowanych drég dojazdowych..

» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie, usuniecie i
wywdz warstwy humusu

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nalezy stosowaé¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i diugosé od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo$ci okoto 0,3 m, a dla
punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é okoto 0,5m i przekréj prostokatny.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gléwnych elementéw sieci oraz reperéw
roboczych beda wykonywane recznie.



Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementow sieci
wykonane bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym gwarantujgcym uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

« teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

» dalmierze,

* tyczki,

o laty,

* tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej dokladnosci pomiaru. Sprzet i materiaty do wyznaczania trasy mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami technicznymi
oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez
geodetow posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W oparciu o
dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegbétowego wytyczenia Robot.

Kolejno $¢ wykonywania prac geodezyjnych:

e wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtéwnych osi przewodow

e wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodow

* wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodow,

« wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatléw w wykopie przed zasypaniem,

* wyznaczenie lokalizacji obiektéw i studzienek,

« wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i
uzbrojenia technicznego,

« wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z zatozeniem
kart studzienek,

* wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem sieci
do uzytkowania,

» whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzgdzen do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.4.2. Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywa  nia Robot

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Projektow Organizacji Ruchu na czas budowy, i
ich uzgodnienia oraz dostosowania do przedstawionego Zamawiajgcemu Harmonogramu
Robat.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajgcego, zezwolenia na
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robdét.

Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza)
oraz umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym.

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu tymczasowych oznaczen
poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakonczeniu robot.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Plac Budowy i przekazanie terenu budowy
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRATOSZEWICACH
obejmuje:
Dziatki o numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrebie ewidencyjnym 28
-Bratoszewice.



Zakres opracowanie obejmuje:
1) specjalnosc¢ technologiczna w zakresie
* lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni
e oczyszczalnie mechaniczno -biologiczna $ciekdw wraz z wszystkimi obiektami
e przepompownia $ciekow surowych z sitem pionowym
¢ stacje $ciekdéw dowozonych
e zhiornik usredniajgcy $ciekéw dowozonych
e osadnik wtérny
«  komore stabilizacji tlenowej osadéw
e  otwarty magazyn osadow odwodnionego
¢ studnie pomiarowe.
¢ instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja.
2) specjalnos¢ konstrukcyjna w zakresie
. posadowienia obiektéw oczyszczalni
¢ budowa zbiornikow Osadnika, Zbiornika Wyréwnawczego, Komory Bioreaktoréw, Komory
Tlenowej
Stabilizacji Osadéw, Przepompowni.
« posadowienia sieciowych obiektéw kanalizacyjnych
¢ Budowa budynku wielofunkcyjnego
3) specjalnos¢ drogowa w zakresie
¢ Budowa uktadu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni.
4) specjalnos¢ elektryczna w zakresie
¢ instalacja elektryczna w budynku
«  zasilanie elektryczne wszystkich obiektéw oczyszczalni sciekow
*  oSwietlenie terenu
* instalacja
odgromowa
Dodatkowe
uzbrojenie terenu:
. Kanat doprowadzajacy scieki surowe i odprowadzajacy scieki oczyszczone
Dz315mm ,Dz200mm SDR 34.
. Sieckanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SNS8,
Dn141, Dn125, Dn100,

Stal k.o. , Dz 160 PE. PN10.Zamawiajgcy uzyskat pozwolenie na budowe na podstawie
zgody

wihascicieli i uzytkownikéw terendw, przez ktére przebiega projektowana trasa
przewodu co

oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z Robotami na ww. tereny, po
wczesniejszym

powiadomieniu  zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem

0 zamiarze rozpoczecia Robét, przewidywanym terminie ich zakonczenia,
uporzgdkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate
w trakcie prowadzenia Robdét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego na

czas prowadzenia Robdt w odpowiednim Zarzgdzie Drég. Wykonawca jest
zobowigzany do

utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, az do zakohczenia i przekazania
Robat.

Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu, winny zosta¢ uwzglednione w
opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Zamawiajgcym i odnosnymi
whadzami. Ponadto

Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia

prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego ujetego w dokumentacji lub wskazanego
przez

Zamawiajgcego.

Na Wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek ochrony przekazanych
mu  punktow

pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali

na whasny koszt. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Placu Budowy i
ze w uzgodnionym terminie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami



prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych
trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz dwa komplety dokumentacji techniczne;.
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest
zobowigzany

ustawi¢ tablice informacyjne.

1.5.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w spos6b wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem
0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majatkowych i materiatdw przez caty
czas trwania robot.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kladki
nad wykopami, stupki z taSmg ostrzegawczg, znaki informacyjne, swiatta ostrzegawcze
oraz
wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i ochrony wiascicieli
i uzytkownikow przylegtych do budowy terenéw i obiektow. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci zapér i znakéw w dzien i w nocy ze wzgledu na zapewnienie bezpieczenstwa
pojazdow i pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wihascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace
zwigzane z budowg przewodu kanalizacyjnego.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

W Cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytagczenia
wszelkich czynnikéw i mediéw na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene Kontraktowg winny byé wigczone
réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przylgczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

15.3. Bezpiecze nstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw BHP (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych; Dz. U. Nr 47, poz.
401)

W szczegdllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

154. Plan bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
rob6t budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegélnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
- warunkéw uzytkowania materiatbw i dostepu do nich podczas wykonywania
roboét
budowlanych,
utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
- przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,



- organizacji pracy na budowie,
- sposobow informowania pracownikbw o0 podejmowanych dziataniach
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

155. Ochronap.po z.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

15.6. Ochrona stanu technicznego wlasno  $ci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca winien uzyska¢ od podmiotéw bedacych wiascicielami tych instalaciji
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w dokumentacji
technicznej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania rob6t lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét
Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastgpic¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

1.5.7. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych.

1.5.8. Ochrona sSrodowiska

Podczas wykonywania Rob6t Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Rob6t Wykonawca powinien:
utrzymywaé Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej

- podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych
z ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikngé
szkéd lub niedogodnosci dla oséb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w
kazdym przypadku, wigczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowane;j
metodologii. Zgodnie z powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczegélna
uwage na miejsca lokalizacji warsztatdw, magazyndéw, placoéw skladowych,
tymczasowych skfadowisk urobku i drég dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki
ostroznosci oraz srodki ochronne w celu zapobiegania:

* zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

* zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

e zanieczyszczeniu woéd plyngcych zatrzymywanymi odpadami i
substancjami toksycznymi

* hatasowi

e zagrozeniu  pozarowemu, eksplozjom i  innym nadzwyczajnym
zdarzeniom, zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania rob6t

e osuwaniu gruntu

15.9. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeolog iczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania Robét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na
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danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢
prowadzenia dalszych Robét pod nadzorem odpowiednich stuzb. Wykonawca nie
bedzie ponosit zadnych kosztow z tym zwigzanych.

1.6. Nazwy i kody

Dziat Kod CPV Nazwa specyfikacji

Grupa 45.1

Klasa

Dziat 45 45000000-7

Klasa 45.10 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,
rusztowania

Klasa 45.11 45111200-0 Roboty ziemne

Grupa 45.2

Klasa 45.22 45223100-7 Konstrukcje stalowe

Klasa 45.23 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do
przesytu wody

Klasa 45.23 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw
sciekowych

Klasa 45.23 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekéw

Klasa 45.23 45232424-0 Wyloty kanatéw $ciekowych

Klasa 45.23 45233140-2 Roboty drogowe

Klasa 45.25 45252100-9 Zaktady oczyszczania SciekOw

Klasa 45.26 45261000-4 Konstrukcje i pokrycia dachowe

Klasa 45.26 45262300-4 Roboty betonowe i zelbetowe

Klasa 45.26 45262300-4 Roboty zbrojarskie

Klasa 45.26 45262520-2 Roboty murarskie

Grupa 45.3

Klasa 45.31 45317300-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

Klasa 45.31 45315600-4 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

Klasa 45.31 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Klasa 45.32 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe

Klasa 45.32 45321000-3 Izolacje termiczne

Klasa 45.33 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

Klasa 45.33 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i
konfekcjonowania powietrza

Klasa 45.34 45342000-6 66 Ogrodzenia

Grupa 45.4

Klasa 45.41 45410000-4 Roboty tynkarskie i malarskie

Klasa 45.42 45421000-4 Stolarka budowlana

Klasa 45.43 45431200-9 Ktadzenie glazury

Klasa 45.43 45432100-5 Podtogi i posadzki
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Klasa 45.45 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

e Zamawiajgcy zwraca uwage na wymog prowadzenia prac w funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekéw. Przy wykonywaniu rob6t na czynnej oczyszczalni Wykonawca bedzie
wspotpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekéw, aby zapewni¢ ciggte
prawidiowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz dotrzymanie wymaganego efektu
ekologicznego.

* Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

- wymaganiami Zamawiajgcego,
- 0g6Ing sytuacja, np. fizyczna, prawng, srodowiskowa, itp.,
- warunkami na terenie budowy.

» Wykonawca, w granicach wykonalnosci, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszace
sie do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wpltywac na Oferte
lub na Roboty.

» Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji i przed ztozeniem Oferty upewni sie co do wszystkich istotnych spraw
wigczajgc w to (lecz nie ograniczajgc sie wylgcznie do tego) nastepujgce zagadnienia:

- ksztalt i charakter Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

- warunki hydrologiczne i klimatyczne,

- zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robo6t oraz
usuniecia wszelkich wad,

- prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

- potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,

transportu, wody i innych Swiadczen.

» Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczeg6tami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub jest
wedtug niego szkodliwe dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

* Wykonawca deklaruje, ze:

— zapoznat sie z nalezytg starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia obejmujgcych Szczegoélne Warunki Kontraktu i uzyskatl wiarygodne
informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek spos6b moga
wptynaé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robét;

— zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen w calosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia;

— zwizytowat i dokonat inspekcji Placu Budowy Robét i jego otoczenia w celu oszacowania,
na wtasng odpowiedzialnos¢, a takze na wtasny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie
moga okazac sie niezbedne do wykonania Robdt;

— ma $wiadomos¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowacé wszystkich
szczegotow
Robot i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty
czy kompletujgc dostawy Urzadzen;

— wszelkie braki w przekazanej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego, uzupetni
we wltasnym zakresie i uzyska zatwierdzenie przez Inzyniera wszelkich uzupetnien lub
rozwigzan nie objetych Projektem, przed przystgpieniem do wykonywania rob6t objetych
tymi uzupetnieniami lub rozwigzaniami,

—  z tytulu brakéw lub pominie¢ w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego i
wynikajgcego z tego zwiekszenia zakresu robét, nie bedzie domagat sie zwiekszenia
wartosci Ceny Kontraktowej, przewidujgc ich braki na etapie skladania oferty,

— nie bedzie wykorzystywat btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretaciji.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania Robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg (projekt budowlany), stanowigcg podstawe
realizacji Rob6t. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego komplet dokumentacji projektowej
przed przystgpieniem do Robot.
Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy, przy czym Specyfikacje Techniczne sg
nadrzedne nad projektem.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych mogg nie objgé
wszystkich szczeg6tow projektu i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujgc Roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy bedg zgodne z Kontraktem. Dane
okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy Materiatbw muszg byé jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami.
W przypadku, gdy Materialy lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materialy beda niezwioczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi oraz Zamawiajgcemu do
akceptacji harmonogramu catej budowy.
Wykonawca ma zorganizowac¢ na potrzeby budowy jej zaplecza oraz zasilania w media na
wiasny koszt.
Wykonawca powinien zrealizowaé wszystkie prace zwigzane ze sporzadzeniem
dokumentacji powykonawczej obiektu /inwentaryzacje, badania, pomiary, uzgodnienia,
dopuszczenia itp./.
Wykonawca powinien sporzgdzi¢ kompletng dokumentacje powykonawczg robo6t w tym
dokumentacje do celéw odbioru koncowego dla dozoru technicznego, strazy pozarnej, stuzb
sanitarno epidemiologicznych, stuzb ochrony $rodowiska, potrzeb dostawcy energii
elektrycznej Wykonawca powinien uzyskac wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
prawidlowos¢ wykonania rob6t, przygotowa¢ wszystkie kompletne dokumenty, badania,
analizy isprawdzenia dla Zamawiajgcego umozliwiajgcych uzyskanie pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca ma zapewnié, ze wszelkie zastosowane urzgdzenia bedg posiadac niezbedne
oznaczenia dopuszczajace, swiadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty.
W przypadku nie wyspecyfikowania jakiego$ elementu, koniecznego dla witasciwego
funkcjonowania oczyszczalni, a bedgcego w granicach przedmiotu umowy bedzie on
dostarczony w cenie umowy i we wtasciwym dla montazu czasie tak, aby nie opdzniato
to realizacji umowy. Powyzsze jest obowigzujgce o ile element ten nie zostat wyraznie
wykluczony z zakresu umowy.
Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobrg
praktykg inzynierskg, warunkami pozwolenia na budowe, warunkami technicznymi
wykonania i odbioréw oraz z aktualnie obowigzujgcymi normami panstwowymi, prawem
budowlanym i innymi obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania Obiektéw materiaty, urzgdzenia itp. bedg
nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jako$ci oraz pozbawione bedg wad projektowych,
wykonawczych i materiatowych, a ich elementy stanowi¢ bedg nowoczesne i sprawdzone
rozwigzania technologiczne i projektowe. Zamawiajgcy nie dopuszcza maszyn i urzgdzenh
prototypowych.
Caly sprzet uzywany na budowie musi wypelniac wymogi przepiséw prawa
a w szczegoélnosci Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciezkich urzgdzen
budowlanych okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r.
(Dz. U. Nr 263 poz. 2202).
Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urzadzeh musi zapewniaé trwatosé
w okresie gwarancji i rekojmi wynikajgcg z normalnej pracy oczyszczalni narazonej
na kontakt z r6znymi elementami sciekéw i osaddéw.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikajg one z dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

Wykonawca zapewni od momentu przejecia placu budowy do chwili podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Korncowego:

- bezpieczenstwa wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na Placu Budowy,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp;

3.

3.1.

3.2.

- utrzymanie Placu Budowy i obiektow w nalezytym porzadku;

- ochrony ppoz. Placu Budowy;

- ochrony mienia znajdujgcego sie na Placu Budowy,

- wykonania i utrzymania na Placu Budowy oswietlenia, oznakowania, zapor, przegrdd,

zabezpieczen.
Wykonawca zapewni kadre z wymaganymi uprawnieniami.
Wykonawca zapewnia swoim pracownikom ubrania robocze z oznaczeniem firmy, lub
innych identyfikatorow. Pracownicy podwykonawcOw bedg posiadali oznakowania swoich
firm.
Wykonawca zapewnia pracownikom wiasnym, pracownikom podwykonawcéw, stuzbom
nadzoru budowlanego i innym osobom przeprowadzajgcym czynnosci urzedowe, nadzoér
i kontrole - niezwigzanym z Zamawiajgcym - sprzetu ochrony osobistej, zgodnego
z obowigzujgcymi wymogami prawnymi.
Wykonawca zapewnia po zakonczeniu budowy usuniecie z jej terenu wszelkich zbednych
urzgdzen, tymczasowego zaplecza, pozostatosci materiatdw, itp. oraz pozostawienie catego
terenu w stanie czystym i nadajgcym sie do uzytkowania.
Wykonawca zapewnia wiasciwe zabezpieczenie udostepnionych Wykonawcy wszystkich
urzadzen i instalacji bedacych wtasnoscig Zamawiajgcego i 0s6b trzecich.
Wykonawca zapewni taki sposob organizacji Placu Budowy, aby umozliwi¢ regularng
i nieprzerwang prace oczyszczalni sciekéw.
Wykonawca zapewni staty i nieskrepowany dostep do Placu Budowy uprawnionym
pracownikom Zamawiajgcego, osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego, nadzorowi
budowlanemu, inspekcji pracy, stuzbom sanitarnym, stuzbom ochrony $rodowiska, stuzbom
przeciwpozarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom panstwowym
i komunalnym.
Zamawiajgcy wymaga, aby ztom stalowy pochodzacy z demontazu urzadzen i konstrukciji
stalowych byt sktadowany na terenie oczyszczalni w miejscu przez niego wskazanym
Wykonawca ma obowigzek uzgadniania wszelkich wytgczen prgdu z Zamawiajacym w celu
zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni.
Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawcOw oraz pracownicy
podwykonawcow nie przebywali w obiektach oczyszczalni nieobjetych modernizacjg bez
oddzielnej zgody Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni, aby pracownicy wykonawcy, dostawcOw oraz pracownicy
podwykonawcéw wchodzili (wjezdzali) na teren oczyszczalni i budowy brama.
Wykonawca zapewnia niezwtoczne usuwanie zanieczyszczen i uszkodzen drég, dojazdéw
do placu budowy, placow sktadowych wywotanych dziataniem Wykonawcy.

MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w ST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzeniam  iejscowego
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wiaczajgc w to zrédia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbétowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. .

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosc¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatébw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementow rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywo  tane w specyfikacjach
szczegOtowych, opisie projekcie i przedmiarze stu  za okre $leniu po zagdanego
standardu wykonania i okre $leniu wila $ciwo$ci i wymogow technicznych
zatlozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi gzan.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
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dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

5. TRANSPORT

5.1.

5.2.

Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlkasciwosci przewozonych
materiatdw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepis6éw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1.

Ogolne warunki wykonania Robét

Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci

opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizaciji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
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6.2.

6.3.

7.

7.1.

7.2.

Wykonawca.
Zgodno $¢ robét z dokumentacj g projektow g i ST

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Ogdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowa i ST.

Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO punkt 6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie
kontroli szczegdllng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- zapewnienie statecznosci scian wykopéw,

- sprawdzenie jakosci umocnienia,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
- doktadnos¢ wykonania wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- wykonanie i grubos$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robdét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz rob6t z
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan;
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego
zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrédia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce.. bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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7.7.

7.8.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg. ze raporty
Wykonawcy sgniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan.
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku, calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy. ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat
technicznych oraz wihasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajag deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z: . Polskg Normg lub.
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy. jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST. kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne. dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogodyi temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badah z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3],
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.

8.2.

8.3.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie.

Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej.

Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbior robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje
Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (ko ncowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jako$ci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak
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9.5.

- bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;.

Odbiér pogwarancyjny i po uptywie okresur  ekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi gwarancji polega na ocenie
wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
Odbiér ostateczny (koncowy) roboét”.

10. PODSTAWA PLATNO SCI

10.1.

10.2.

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla
danej pozycji w Przedmiarze Robdét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materialy, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i
odbioru Robét wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to
szczegobtowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez
nie.

Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za dang pozycje w Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane
Roboty objete tg pozycjg przedmiarowa.

W Cenie Jednostkowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

- robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania;

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na
Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia
Placu Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robot;

- koszty ogblne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku

VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktérych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny

zostaé

ustalone przez Oferenta w Przedmiarze Rob6t dla kazdego z elementéw

rozliczeniowych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016,z
pbzniejszymi zmianami).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18
maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
(Dz.U.05.96.817)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.03.120.1133).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzoréw: wniosku

0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomosciag na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.03.120.1127).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie

do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe

(Dz. U.04.242.2421).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

(Dz.U.04.108.953).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002

(Dz.U.02.75.690).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U.99.43.430).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U.00.63. 735).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow

obiektéw budowlanych, do uzytkowania, ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu

przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w

sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881).

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.02.166.1360 wraz z

aktami wykonawczymi).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 01.72.747 z pbzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i

zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.05.85.729)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z pézniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zniejszymi

zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajéw odpadéw

innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzgdzen, w ktérych dopuszcza sie ich

termiczne przeksztatcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z pdzniejszymi zmianami).

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z
pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.02.147.1229 z
pdzniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r.
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé
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wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz.U.98.55.362).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz.U.03.121.1138).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.03.121.1139).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650).

* Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej |
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz.U. 04.198.2043).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086 z
pbézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego
systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz.U.95.25.133).

Uwaga: Obowigzujgcg edycjg norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pozniej niz
30 dni przed terminem skfadania ofert.
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