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1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot zamówienia  
Projekt   oczyszczalni   dla   miejscowości   Bratoszewice    ,gmina   Stryków.    
Szczegółowa charakterystyka planowanej inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowej. 

1.2. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych określa zakres 
oraz wymagania techniczne wykonania i odbioru robót realizowanych w ramach ww. projektu. 

Wymagania  ogólne   należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 

Nr Treść specyfikacji  

ST-01 Roboty ziemne 

ST-02 Roboty konstrukcyjno – budowlane 

ST-02.01 Rusztowania 

ST-02.02 Roboty betonowe i żelbetowe 

ST-02.03 Roboty zbrojarskie 

ST-02.04 Roboty murowe 

ST-02.05 Konstrukcje i pokrycia dachowe 

ST-02.06 Konstrukcje stalowe 

ST-03 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

ST-03.01 Izolacje przeciwwilgociowe 

ST-03.02 Izolacje termic zne 

ST-04 Roboty wykończeniowe 

ST-04.01 Roboty tynkarskie malarskie 

ST-04.02 Stolarka budowlana 

ST-04.03 Kładzenie glazury 

ST-04.04 Pokrywanie podłóg i ścian 

ST-04.05 Bezspoinowe systemy ociepleń 

ST-05 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna 

ST-06 Instalacje technologiczne 

ST-07 Instalacje sanitarne i wentylacja 

ST-08 Instalacje elektryczne 

ST-09 Ogrodzenia 
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ST-10 Roboty drogowe 

1.3.     Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowle stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem,   wydzielony   z   przestrzeni   za   pomocą   przegród   budowlanych   oraz   
posiada fundamenty i dach. 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   zgodnie   
z  jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 
lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
rekultywacji   -   należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na  celu   
uporządkowanie   i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót 
budowlanych. 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za 
określone ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze   tymczasowej   (monta żowej)   -   należy   przez   to   rozumieć   drogę   
specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 
prawie do dysponowania nieruchomo ścią na cele budowlane - należy przez to rozumieć 
tytuł    prawny   wynikający   z    prawa   własności,    użytkowania   wieczystego,    
zarządu, 
ograniczonego   prawa   rzeczowego   albo   stosunku   zobowiązaniowego,   
przewidującego 
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budow ę - należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
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kierowniku   budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót,   
upoważniona  do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawowa odpowiedzialność za prowadzona budowę. 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole 
jakości   i   ilości  wykonanych   robot,   bierze   udział  w  sprawdzianach   i  
odbiorach   robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu - także dziennik montażu. 
dokumentacji   powykonawczej   -   należy  przez  to   rozumieć  dokumentacje   
budowy  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń  technicznych   i   maszyn,  określająca  rodzaje   i  kolejność  lub  
współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną 
całość użytkową. 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem  i zestawieniem  ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
odpowiedniej   zgodno ści   -   należy   przez   to   rozumieć   zgodność   
wykonanych   robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
ustaleniach  technicznych  -  należy przez to  rozumieć  ustalenia  podane w  normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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istotnych wymaganiach  - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako standardy 
europejskie  (EN)” lub dokumenty harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy   lub   inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   
Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badan i prób związanych z ocena jakości 
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówie ń - jest systemem klasyfikacji produktów,  usług  i robót 
budowlanych, stworzonych  na potrzeby zamówień  publicznych.  Składa sie ze słownika 
głównego   oraz   słownika   uzupełniającego.   Obowiązuje   we   wszystkich   krajach   
Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do   określania   przedmiotu   zamówienia   przez   zamawiających   z   ówczesnych   
Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  Polskie  Prawo 
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pózn. zm.). 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 
organie samorz ądu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pózn. zm.). 
Zarządzającym realizacj ą umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona  do   nadzorowania   realizacji   robót   i   administrowania   umowa  w  
zakresie określonym wydzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 

1.4.     Opis prac towarzysz ących  

1.4.1.    Prace geodezyjne  

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów, tras 
projektowanych przewodów i ich punktów wysokościowych oraz niwelety projektowanych dróg 
dojazdowych.. 

Zakres prac geodezyjnych obejmuje: 
• wytyczenie w terenie lokalizacji obiektów oraz przebiegu trasy projektowanych sieci 
• wyznaczenie niwelety projektowanych dróg dojazdowych.. 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, usunięcie i 
wywóz warstwy humusu 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane 
umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny 
mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla 
punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki" powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
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Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym gwarantującym uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. 

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru. Sprzęt i materiały do wyznaczania trasy można przewozić 
dowolnymi środkami transportu. 

Zasady wykonywania prac pomiarowych  

Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi 
oraz wytycznymi technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez 
geodetów posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), 
zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W oparciu o 
dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

Kolejno ść wykonywania prac geodezyjnych:  

• wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe głównych osi przewodów 
• wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe załamań osi przewodów 
• wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe uzbrojenia technicznego kanałów i przewodów, 
• wykonanie pomiarów powykonawczych kanałów w wykopie przed zasypaniem, 
• wyznaczenie lokalizacji obiektów i studzienek, 
• wykonanie pełnej  inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 

uzbrojenia technicznego, 
• wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych z założeniem 

kart studzienek, 
• wykonanie   rysunków   geodezyjnych   powykonawczych   przed   oddaniem   sieci   

do użytkowania, 
• wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

1.4.2.    Zmiana organizacji ruchu podczas wykonywa nia Robót  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektów Organizacji Ruchu na czas budowy, i 
ich uzgodnienia oraz dostosowania do przedstawionego Zamawiającemu Harmonogramu 
Robót. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, zezwolenia na 
zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Wykonawca poniesie wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) 
oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

W ramach Ceny Kontraktowej Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i 
zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu tymczasowych oznaczeń 
poziomych i pionowych oraz ich likwidację po zakończeniu robót. 

1.5.     Informacje o terenie budowy  

1.5.1.    Plac Budowy i przekazanie terenu budowy  
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W BRATOSZEWICACH 
obejmuje: 
Działki o numerach ewidencyjnych 587/13, 587/31, 573, 587/15, 587/16 w obrębie ewidencyjnym 28 
-Bratoszewice. 
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Zakres opracowanie obejmuje: 
1) specjalność technologiczna w zakresie 

• lokalizacje oraz posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej na terenie oczyszczalni 
• oczyszczalnie mechaniczno -biologiczna ścieków wraz z wszystkimi obiektami 
• przepompownia ścieków surowych z sitem pionowym 
• stacje ścieków dowożonych 
• zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 
• osadnik wtórny 
• komorę stabilizacji tlenowej osadów 
• otwarty magazyn osadów odwodnionego 
• studnie pomiarowe. 
• instalacji sanitarnych w budynku: wod-kan , wentylacja. 

2) specjalność konstrukcyjna w zakresie 
• posadowienia obiektów oczyszczalni 
• budowa zbiorników Osadnika, Zbiornika Wyrównawczego, Komory Bioreaktorów, Komory 

Tlenowej 
Stabilizacji Osadów, Przepompowni. 

• posadowienia sieciowych obiektów kanalizacyjnych 
• Budowa budynku wielofunkcyjnego 

3) specjalność drogowa w zakresie 
• Budowa układu komunikacyjnego na terenie oczyszczalni. 

4) specjalność elektryczna w zakresie 
• instalacja elektryczna w budynku 
• zasilanie elektryczne wszystkich obiektów oczyszczalni scieków 
• oświetlenie terenu 
• instalacja 

odgromowa 
Dodatkowe 
uzbrojenie terenu: 

 

• Kanał doprowadzający ścieki surowe i odprowadzający ścieki oczyszczone 
Dz315mm ,Dz200mm SDR 34. 

• Siec kanalizacji technologicznej Dz200mm, Dz160mm, Dz110 PVC-U/S SDR 34 SN8, 
Dn141, Dn125, Dn100, 

Stal k.o. , Dz 160 PE. PN10.Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę na podstawie 
zgody 
właścicieli i użytkowników terenów, przez które przebiega projektowana trasa 
przewodu co 
oznacza, że Wykonawca ma prawo wejścia z Robotami na ww. tereny, po 
wcześniejszym 
powiadomieniu   zainteresowanych   stron   z   odpowiednim   wyprzedzeniem   
o   zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, 
uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe 
w trakcie prowadzenia Robót. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa 
drogowego na 
czas prowadzenia Robót w odpowiednim Zarządzie Dróg. Wykonawca jest 
zobowiązany do 
utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, aż do zakończenia i przekazania 
Robót. 
Wszelkie   niezbędne  ograniczenia  ruchu,  winny  zostać  uwzględnione  w  
opracowanym projekcie organizacji ruchu, uzgodnionym z Zamawiającym i odnośnymi 
władzami. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 
prowadzenia 
prac właścicielom uzbrojenia podziemnego ujętego w dokumentacji lub wskazanego 
przez 
Zamawiającego. 
Na   Wykonawcy   spoczywa   również   obowiązek   ochrony   przekazanych   
mu   punktów 
pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali 
na własny koszt. Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy i 
że w uzgodnionym terminie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami 
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prawnymi  i  administracyjnymi,   lokalizację  i  współrzędne  punktów głównych  
trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa komplety dokumentacji technicznej. 
Po przekazaniu Placu Budowy, przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest 
zobowiązany 
ustawić tablice informacyjne. 

1.5.2.    Zabezpieczenie Placu Budowy  
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem 
osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia 
maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały 
czas trwania robót. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie urządzenia zabezpieczające Plac Budowy, takie jak: zapory, pomosty, kładki 
nad wykopami, słupki z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze 
oraz 

wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli 
i użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności zapór i znaków w dzień i w nocy ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 
związane z budową przewodu kanalizacyjnego. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 

W Cenę Kontraktową włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone 
również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych 
mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych 
należy do obowiązków Wykonawcy i jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 
warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

1.5.3. Bezpiecze ństwo prowadzenia prac  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów BHP (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; Dz. U. Nr 47, poz. 
401) 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.4. Plan bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do  nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

- warunków  użytkowania  materiałów  i  dostępu  do  nich  podczas  wykonywania  
robót 
budowlanych, 
utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
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- organizacji pracy na budowie, 
- sposobów   informowania   pracowników   o   podejmowanych   działaniach   

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.5. Ochrona p.po ż. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

 
1.5.6. Ochrona stanu technicznego własno ści obcej  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca winien uzyskać od podmiotów będących właścicielami tych instalacji 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w dokumentacji 
technicznej. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania Robót. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub 
na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie 
przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia 

1.5.7. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów  

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych. 

1.5.8. Ochrona środowiska  

Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i 
przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

utrzymywać Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej 

- podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych 
z ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć 
szkód lub niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w 
każdym przypadku, włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej 
metodologii. Zgodnie z powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególna 
uwagę na miejsca lokalizacji warsztatów, magazynów, placów składowych, 
tymczasowych składowisk urobku i dróg dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki 
ostrożności oraz środki ochronne w celu zapobiegania: 
• zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 
• zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 
• zanieczyszczeniu   wód   płynących   zatrzymywanymi   odpadami   i   

substancjami toksycznymi 
• hałasowi 
• zagrożeniu    pożarowemu,    eksplozjom    i    innym    nadzwyczajnym    

zdarzeniom, związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót 
• osuwaniu gruntu 

1.5.9. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeolog iczny  
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 
do natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Zamawiającego oraz 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Zamawiającego 
pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na 
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danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność 
prowadzenia dalszych Robót pod nadzorem odpowiednich służb. Wykonawca nie 
będzie ponosił żadnych kosztów z tym związanych. 

1.6.     Nazwy i kody 

 
Dział           Kod CPV              Nazwa specyfikacji 
 
Grupa 45.1 
 
Klasa 
 
Dział 45         45000000-7 
 
Klasa 45.10 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

rusztowania 

Klasa 45.11 45111200-0 Roboty ziemne 

Grupa 45.2   

Klasa 45.22 45223100-7 Konstrukcje stalowe 

Klasa 45.23 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do 
przesyłu wody 

Klasa 45.23 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów 
ściekowych 

Klasa 45.23 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

Klasa 45.23 45232424-0 Wyloty kanałów ściekowych 

Klasa 45.23 45233140-2 Roboty drogowe 

Klasa 45.25 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 

Klasa 45.26 45261000-4 Konstrukcje i pokrycia dachowe 

Klasa 45.26 45262300-4 Roboty betonowe i żelbetowe 

Klasa 45.26 45262300-4 Roboty zbrojarskie 

Klasa 45.26 45262520-2 Roboty murarskie 

Grupa 45.3   

Klasa 45.31 45317300-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

Klasa 45.31 45315600-4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

Klasa 45.31 45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

Klasa 45.32 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 

Klasa 45.32 45321000-3 Izolacje termiczne 

Klasa 45.33 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

Klasa 45.33 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i 
konfekcjonowania powietrza 

Klasa 45.34 45342000-6 66 Ogrodzenia 

Grupa 45.4   

Klasa 45.41 45410000-4 Roboty tynkarskie i malarskie 

Klasa 45.42 45421000-4 Stolarka budowlana 

Klasa 45.43 45431200-9 Kładzenie glazury 

Klasa 45.43 45432100-5 Podłogi i posadzki 
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Klasa 45.45 45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania 

 

2.   OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT  
 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 

• Zamawiający zwraca uwagę na wymóg prowadzenia prac w funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków. Przy wykonywaniu robót na czynnej oczyszczalni Wykonawca będzie 
współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków, aby zapewnić ciągłe 
prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni oraz dotrzymanie wymaganego efektu 
ekologicznego. 

•  Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 
 - wymaganiami Zamawiającego, 
 - ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp., 
 - warunkami na terenie budowy. 
• Wykonawca, w granicach wykonalności, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszące 

się do ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę 
lub na Roboty.  

• Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych 
dostępnych informacji i przed złożeniem Oferty upewni się co do wszystkich istotnych spraw 
włączając w to (lecz nie ograniczając się wyłącznie do tego) następujące zagadnienia: 

 - kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
 - warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
 - zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 
      usunięcia wszelkich wad, 
 - prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 
 - potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 
      
        transportu, wody i innych świadczeń. 
• Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 

Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest 
według niego szkodliwe dla wykonania przedmiotu zamówienia. 

• Wykonawca deklaruje, że: 
– zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia obejmujących Szczególne Warunki Kontraktu i uzyskał wiarygodne 
informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą 
wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót; 

– zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń w całości treść Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia; 

– zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia w celu oszacowania, 
na własną odpowiedzialność, a także na własny koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie 
mogą   okazać się niezbędne do wykonania Robót; 

– ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich 
szczegółów  
Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty 
czy  kompletując dostawy Urządzeń; 

– wszelkie braki w przekazanej Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, uzupełni 
we własnym zakresie i uzyska zatwierdzenie przez Inżyniera wszelkich uzupełnień lub 
rozwiązań nie objętych Projektem, przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych 
tymi uzupełnieniami lub rozwiązaniami, 

–    z tytułu braków lub pominięć w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego i 
wynikającego z tego zwiększenia zakresu robót, nie będzie domagał się zwiększenia 
wartości Ceny Kontraktowej, przewidując ich braki na etapie składania oferty, 

– nie będzie wykorzystywał błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inżyniera, który dokona 
odpowiednich poprawek,  
uzupełnień lub interpretacji. 
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
• Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

• Zamawiający posiada dokumentację projektową (projekt budowlany), stanowiącą podstawę 
realizacji Robót. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego komplet dokumentacji projektowej 
przed przystąpieniem do Robót. 

• Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 
dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy, przy czym Specyfikacje Techniczne są 
nadrzędne nad projektem. 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 
wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca 
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji.  

• Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Kontraktem. Dane 
określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

• Cechy Materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. 
W przypadku, gdy Materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały będą niezwłoczne 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogramu całej budowy. 

• Wykonawca ma zorganizować na potrzeby budowy jej zaplecza oraz zasilania w media na 
własny koszt. 

• Wykonawca powinien zrealizować wszystkie prace związane ze sporządzeniem 
dokumentacji powykonawczej obiektu /inwentaryzacje, badania, pomiary, uzgodnienia, 
dopuszczenia itp./. 

• Wykonawca powinien sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót w tym 
dokumentację do celów odbioru końcowego dla dozoru technicznego, straży pożarnej, służb 
sanitarno epidemiologicznych, służb ochrony środowiska, potrzeb dostawcy energii 
elektrycznej Wykonawca powinien uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające 
prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, 
analizy i sprawdzenia dla Zamawiającego umożliwiających uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie obiektu. 

• Wykonawca ma zapewnić, że wszelkie zastosowane urządzenia będą posiadać niezbędne 
oznaczenia dopuszczające, świadectwa np. oznaczenie CE, certyfikaty. 

• W przypadku nie wyspecyfikowania jakiegoś elementu, koniecznego dla właściwego 
funkcjonowania oczyszczalni, a będącego w granicach przedmiotu umowy będzie on 
dostarczony w cenie umowy i we właściwym dla montażu czasie tak, aby nie opóźniało 
to realizacji umowy. Powyższe jest obowiązujące o ile element ten nie został wyraźnie 
wykluczony z zakresu umowy. 

• Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z dobrą 
praktyką inżynierską, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi 
wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami państwowymi, prawem 
budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami. 

• Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania Obiektów materiały, urządzenia itp. będą 
nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych, 
wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone 
rozwiązania technologiczne i projektowe. Zamawiający nie dopuszcza maszyn i urządzeń 
prototypowych.  

• Cały sprzęt używany na budowie musi wypełniać wymogi przepisów prawa 
a w szczególności Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń 
budowlanych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. 
(Dz. U. Nr 263 poz. 2202). 

• Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urządzeń musi zapewniać trwałość 
w okresie gwarancji i rękojmi wynikającą z normalnej pracy oczyszczalni narażonej 
na kontakt z różnymi elementami ścieków i osadów. 
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• Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub 
zaniechania Wykonawcy. 

• Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: 

 - bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na Placu Budowy, 
zgodnie                    z obowiązującymi przepisami bhp; 
 -  utrzymanie Placu Budowy i obiektów w należytym porządku; 
 - ochrony ppoż. Placu Budowy; 
 - ochrony mienia znajdującego się na Placu Budowy, 
 - wykonania i utrzymania na Placu Budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, 
     
   zabezpieczeń. 
• Wykonawca zapewni kadrę z wymaganymi uprawnieniami. 
• Wykonawca zapewnia swoim pracownikom ubrania robocze z oznaczeniem firmy, lub 

innych identyfikatorów. Pracownicy podwykonawców będą posiadali oznakowania swoich 
firm. 

• Wykonawca zapewnia pracownikom własnym, pracownikom podwykonawców, służbom 
nadzoru budowlanego i innym osobom przeprowadzającym czynności urzędowe, nadzór 
i kontrolę - niezwiązanym z Zamawiającym - sprzętu ochrony osobistej, zgodnego 
z obowiązującymi wymogami prawnymi. 

• Wykonawca zapewnia po zakończeniu budowy usunięcie z jej terenu wszelkich zbędnych 
urządzeń, tymczasowego zaplecza, pozostałości materiałów, itp. oraz pozostawienie całego 
terenu w stanie czystym i nadającym się do użytkowania. 

• Wykonawca zapewnia właściwe zabezpieczenie udostępnionych Wykonawcy wszystkich 
urządzeń i instalacji będących własnością Zamawiającego i osób trzecich. 

• Wykonawca zapewni taki sposób organizacji Placu Budowy, aby umożliwić regularną 
i nieprzerwaną pracę oczyszczalni ścieków. 

• Wykonawca zapewni stały i nieskrępowany dostęp do Placu Budowy uprawnionym 
pracownikom Zamawiającego, osobom upoważnionym przez Zamawiającego, nadzorowi 
budowlanemu, inspekcji pracy, służbom sanitarnym, służbom ochrony środowiska, służbom 
przeciwpożarowym, dozorowi technicznemu oraz innym organom państwowym 
i komunalnym.  

• Zamawiający wymaga, aby złom stalowy pochodzący z demontażu urządzeń i konstrukcji 
stalowych był składowany na terenie oczyszczalni w miejscu przez niego wskazanym 

• Wykonawca ma obowiązek uzgadniania wszelkich wyłączeń prądu z Zamawiającym w celu 
zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni. 

• Wykonawca zapewni, aby pracownicy Wykonawcy, dostawców oraz pracownicy 
podwykonawców nie przebywali w obiektach oczyszczalni nieobjętych modernizacją bez 
oddzielnej zgody Zamawiającego. 

• Wykonawca zapewni, aby pracownicy wykonawcy, dostawców oraz pracownicy 
podwykonawców wchodzili (wjeżdżali) na teren oczyszczalni i budowy bramą. 

• Wykonawca zapewnia niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów 
do placu budowy, placów składowych wywołanych działaniem Wykonawcy. 

3.   MATERIAŁY  

3.1.     Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach 
Technicznych (ST). 

3.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego  
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. . 

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

3.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 

Uwaga:  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywo łane w specyfikacjach 
szczegółowych, opisie projekcie i przedmiarze słu żą określeniu po żądanego 
standardu wykonania i okre śleniu wła ściwo ści i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwi ązań. 

4.  SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
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dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

 

5.2. Wymagania dotycz ące przewozu po drogach publicznych  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1.     Ogólne warunki wykonania Robót  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 



17 
 

Wykonawca. 
6.2. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzna, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentacje projektowa: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuję 
kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z dokumentacją 
projektowa i ST. 

6.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

7.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-WO punkt 6. 

7.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót z iemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentacji technicznej. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
- zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
- sprawdzenie jakości umocnienia, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
- dokładność wykonania wykopów, 
- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
- wykonanie i grubość wykonanej warstwy podsypki i zasypki, 
- zagęszczenie zasypanego wykopu. 

7.2. Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań; 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek. opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

7.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku. gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

7.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych. przez niego 
zaaprobowanych. 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli. pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru. po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę.. będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą. że raporty 
Wykonawcy sąniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

7.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały. które: 

1) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: . Polską Normą lub. 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów. dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3) znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U.98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST. każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty. określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7.8. Dokumenty budowy  

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim. bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody i  temperaturę  powietrza w okresie wykonywania  robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

[2] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]÷[3], 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[4] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.  OBMIAR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie. 

8.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i KNR-ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 

8.3.     Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

9.  ODBIÓR ROBÓT  

9.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu, 
- odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.3. Odbiór cz ęściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

9.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- protokoły odbiorów robót ulęgających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak 
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- bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

9.5.     Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnia się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

10. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

10.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie 
materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i 
odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to 
szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy też 
nie. 

10.2. Cena Jednostkowa  

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane 
Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenie Jednostkowej należy uwzględniać między innymi: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 
- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i 

magazynowania; 
- wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Placu Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia 

Placu Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 
dotyczące Robót; 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku 
VAT. 
Ceny Jednostkowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny 
zostać 
ustalone przez Oferenta w Przedmiarze Robót dla każdego z elementów 
rozliczeniowych. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016,z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 
maja 2005 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
(Dz.U.05.96.817) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U.03.120.1133). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku 
o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U.03.120.1127). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 
(Dz. U.04.242.2421). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U.03.120.1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.04.108.953). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
(Dz.U.02.75.690). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U.03.33.270) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U.04.109.1156) 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.99.43.430). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.00.63. 735). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 
obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu 
przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz.U.03.120.1128). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881). 
• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz.U.02.169.1386). 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.02.166.1360 wraz z 

aktami wykonawczymi). 
• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 01.72.747 z późniejszymi zmianami). 
• Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.05.85.729) 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z późniejszymi 

zmianami). 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z późniejszymi 

zmianami). 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.01.62.628 z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów 

innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich 
termiczne przekształcanie (Dz. U.02.18.176 wraz z późniejszymi zmianami). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz.U.00.122.1321 z 
późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.02.147.1229 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. 
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 
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wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 
(Dz.U.98.55.362). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (Dz.U.03.121.1138). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.03.121.1139). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 03.169.1650). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I 
Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19 poz.. 231). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 
obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.00.100.1086 z 
późniejszymi zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz.U.01.38.455) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. 
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 
systemu informacji o terenie. (Dz.U.99.30.297) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U.95.25.133). 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 
30 dni przed terminem składania ofert. 


