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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC 1
1. WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa

wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla inwestycji polegajgce;j
na nadbudowie ze zmiang konstrukcji dachu i remontem czesci garazowo -
gospodarczej budynku Swietlicy wiejskiej, w miejscowosci Zelgoszcz, z niezbednymi
elementami infrastruktury, na dziatce nr ew. 185 (gmina Strykéw). Specyfikacja
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swoim zakresem obejmuje rowniez wykonanie wymaganych préb oraz opracowanie
dokumentow Wykonawcy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych

i kontraktowych i nalezy je stosowaC w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot

opisanych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres roboét objetych Specyfikacja

1.3.1 Wymagania ogdlne
Specyfikacje Ogdlng nalezy stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Szczegdtowymi:

1/03/2012 | Roboty ziemne Str 37
2/03/2012 | Zbrojenie Str 43
3/03/2012 | Roboty betonowe i zelbetowe Str 49
4/03/2012 | Roboty murowe Str 59
5/03/2012 | Konstrukcje drewniane (dach) Str 69
6/03/2012 | Montaz pokrycia, obrébek blacharskich i elementow Str 81
metalowych
7/03/2012 | Posadzki Str 93
8/03/2012 | Stolarka drzwiowa i okienna Str 105
9/03/2012 | Sufity podwieszane Str 115
10/03/201 | Roboty malarskie Str 119
2
11/03/2012 | Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych Str 127
12/03/201 . Str 137
4 Roboty elewacyjne
13/03/201 Nawierzchnie utwardzone z kostki Str 147
14/03/201 Roboty rozbiérkowe / wyburzenia Str 157
15/03/201 | Konstrukcje stalowe (nadproza w $cianach istniejgcych) Str 163
2

1.3.2 Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt, z uwzglednieniem

wszystkich zmian dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotuje i przekaze

Inspektorowi wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz dokumentacje powykonawczg.

Zakres kontraktu obejmuje:
- przygotowanie terenu dla pomieszczen zamawiajgcego w zakresie opisanym

w specyfikacij;

- remont czesci garazowo — gospodarczej (w zakresie wyszczegolnionym

w projekcie budowlano - wykonawczym);

[5]
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- nadbudowe catego budynku wraz ze zmiang gtéwnej konstrukcji nosnej dachu
(zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym);

- wyposazenie obiektu w sprzet p.poz., BHP, oznakowania;

- budowe sieci uzbrojenia i infrastruktury (z czesciowg rozbiérkg i przebudowg
sieci i infrastruktury istniejgcej);

- budowe elementéw zagospodarowania terenu;

- przeprowadzenie prob koncowych i odbiorow;

- opracowanie dokumentow Wykonawcy i dokumentacji powykonawcze;j

- uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

1.3.3 Lokalizacja
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg zlokalizowane bedg na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym 185, potozonej w miejscowosci Zelgoszcz, gmina Strykow.

1.3.4 Warunki gruntowo - wodne

Budynek zaliczono do kat. | w/g Dz. U. 126, poz. 839. Teren inwestycji
potozony jest na gruntach nosnych gliniasto — piaszczystych o niskim poziomie wody
gruntowej. Projektuje sie fundamenty: podstawe schodéw wewnetrznych i tawe
Sciany w remontowanej czesci potnocnej. Poziom posadowienia proj. fundamentéw
min. 0,6 m ponizej poziomu posadzki przyziemia. Przewiduje sie minowanie
istniejacych Scian czesci pétnocnej i wschodniej budynku, ktoére posiadajg
niewystarczajacg gtebokos¢ posadowienia z powodu obnizajgcego sie terenu.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy szczegdtowo zapoznac sie
z dokumentacjg geotechniczng, wykonang przez uprawnionego geologa i dotgczong
do dokumentacji projektowej. Wykopy nalezy przeprowadza¢ w okresie braku
opaddw oraz niskiego poziomu wéd gruntowych.

1.3.5 Stan istniejacy terenu

Budynek istniejgcy bedgcy przedmiotem robot potozony jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 185 w Zelgoszczy. Dziatka usytuowana jest przy drodze gminne;j
o nawierzchni asfaltowej. Brama wjazdowa osadzona jest w ogrodzeniu frontowym
w zblizeniu do granicy potnocno-wschodniej. Teren dziafki jest ogrodzony, zabudowany
i zagospodarowany — w czesci posiada nawierzchnie asfaltowg, petnigca funkcje parkingu
i placu manewrowego.
Przedmiotowy budynek jest obiektem I- (jedno-) kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,
murowanym, ze stropodachem o dwu potaciach ptaskich jednospadowych, krytym papa.
Wejscia do budynku zlokalizowane sg w scianie wschodniej i zachodniej. Istniejgce gtdwne
wejscie w Scianie wschodniej zostanie zastgpione innym, w Scianie frontowej czesci
garazowo-gospodarczej z pochylnig zapewniajgcg podjazd dla niepetnosprawnych.

1.3.6 Zielen

Na terenie dziatki wystepuje zielen w postaci drzew wzdtuz linii ogrodzenia
(granicy dziatki) oraz roslinnos

niska typu trawiastego. Na terenie zielonym dominujg samosiejki.

1.3.7 Uzbrojenie terenu
Dziatka (a takze przedmiotowy budynek) wyposazona jest w nastepujace
media:
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- wode zimng;
- kanalizacje sanitarng lokalng;
- energie elektryczna;

1.3.8 Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie nadbudowy wraz ze zmiang
konstrukcji dachu oraz przebudowy czesci garazowo-gospodarczej budynku swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Zelgoszcz z niezbednymi elementami infrastruktury
technicznej, instalacjami (w tym elektryczng, wodno-kanalizacyjng i grzewczg
z pompg ciepta powietrze-woda), na dziatce nr ew. 185, gmina Strykéw. Budowa
swoim zakresem obejmuje réwniez wykonanie termorenowacji scian zewnetrznych
w/w budynku oraz elementy zagospodarowania terenu po wykonaniu ocieplenia
i wzmocnienia jego fundamentéw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej nalezy rozumie¢ zgodnie
z definicjami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane oraz w warunkach kontraktu.

1.5 Stan formalno-prawny

Dla robot objetych niniejszg Specyfikacja Zamawiajacy uzyskat decyzje
0 pozwoleniu na budowe nr 182/2012 wydang przez Starostwo Powiatowe
w Zgierzu w dniu 15.02.2012r. Pozwolenie to bedzie podstawg realizacji robdt przez
Wykonawce.

1.6 Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w kontrakcie), wykona,
zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z kontraktem i poleceniami Inspektora oraz
usunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca dostarczy: materiaty, urzgdzenia,
niezbedny personel, a takze inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot
oraz dokumenty Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowosc,
zgodnos¢ z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét
budowlano-montazowych oraz bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na placu budowy. Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora szczegéty
organizacji i metod, ktore proponuje przyjg¢ do realizacji robot. Przed rozpoczeciem
préb koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawczg
oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7 Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumentacje budowy
w rozumieniu Prawa Budowlanego i kontraktu stanowia:
- projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w
posiadaniu Zamawiajgcego, ktory zostanie udostepniony Wykonawcy;
- dziennik budowy;
- rysunki robét (stanowigce wyciag z projektu budowlano-wykonawczego) oraz
Specyfikacje Techniczne witgczone do kontraktu, wraz z wszelkimi rysunkami
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dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z kontraktem;

dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych;

karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania
wyroboéw;

protokdty odbiorow czesciowych, koncowych irobdét zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot;

dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, podreczniki, instrukcje

oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno-organizacyjne
przewidziane kontraktem do sporzgdzenia i dostarczenia przez Wykonawce
zgodnie z punktem 1.7 i 1.8 Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Wymagane dokumenty Wykonawcy
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, sporzadzi nizej wymienione

opracowania techniczno-organizacyjne i projekty czesci robot:

1.9

projekt organizacji robét dla catosci kontraktu;

dokumenty i rysunki Wykonawcy niezbedne do realizacji rob6t budowlano-

montazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci opracowan elementow

realizowanych

w oparciu o propozycje techniczne i rozwigzania indywidualne, ktére nie sg

szczegotowo opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszystkich

elementéw zamiennych i dodatkowych;

inne opracowania projektowe, ktorych wykonanie wynikaé bedzie
z zaakceptowania przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych

zaproponowanych przez Wykonawce;

dokumentacja eksploatacji obiektu - wszelka dokumentacja niezbedna

do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych (prob koncowych),

oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodno$é

z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

— projekt rozruchu;

— instrukcja eksploataciji;

— instrukcje eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla
wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia;

— sprawozdanie z rozruchu;

— instrukcje BHP i ochrony pozarowej;

— wszystkie niezbedne, zgodne z wymogami prawa polskiego, dokumenty

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
powykonawcza dokumentacja budowy zgodna z wymaganiami zawartymi
w punkcie 1.9 niniejszej Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Powykonawcza dokumentacja budowy

Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu kontraktu stanowig:

Projekt wykonawczy i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
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opatrzone przez kierownika budowy klauzulg zgodnosci wykonania i

podpisem.

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje
geodezyjng sporzgdzong na poszczegodlnych etapach budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej
terenu.

- Oryginat dziennika budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika
budowy):

* 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami;

* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze jesli zaistnieje koniecznos¢ korzystania z nich - ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu;

* 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmujgca:

» Protokodty wszystkich préb, sprawdzen, inspekcji i odbiorow robot
zanikajgcych, odbiorow czesciowych oraz odbiorow koncowych,
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym
w szczegolnosci protokoty z prob cisnieniowych instalacji, prob instalacii
elektrycznych, préb szczelnosci zbiornikow, prob droznosci kanatéw
i przewodow;

* Protokdty pierwszego uruchomienia urzgdzen, protokoty pomiarow
skutecznosci wentylacji mechanicznej, protokoty badania wentylacji
grawitacyjnej, protokoty pomiaréw natezenia o$wietlenia;

*  Protokoty z przeprowadzenia prob koncowych;

« Komplet dokumentéw dotyczgcych  materiatbw i urzgdzen
dostarczonych i wbudowanych przez Wykonawce, w szczegolnosci
dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty,
certyfikaty, $wiadectwa jakosci, dokumentacje techniczno-ruchowe,
instrukcje eksploataciji;

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Inspektorowi 2 egzemplarze
powykonawczej dokumentacji budowy na 7 dni przed rozpoczeciem prob kohcowych.

1.10 Zgodnosc¢ roboét z kontraktem

Specyfikacje Techniczne, rysunki robét oraz projekt budowlano-
wykonawczy stanowig czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w nich sg
obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddédw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz wykonywane roboty bedg zgodne

z kontraktem. Dane okreslone w kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.
Cechy materiatéw i urzgdzen muszg byc¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty
nie bedg w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na niezadowalajgcg, jakosc
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elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Inwestor jest uprawniony i zobowigzany sprawdza¢ zgodnos¢ realizacji robot
z umowa, zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziata¢
nieprawidtowosciom, w szczegdlnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym
zakresie czynnos$ci. Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, wykonujgcy obowigzki Inwestora. Inspektor
nadzoru jest upowazniony do podejmowania w toku budowy decyzji dotyczgcych
zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach obowigzujgcych
przepisow. Sposob prowadzenia nadzoru i osobe petnigcg funkcje inspektora
okresla Inwestor przed rozpoczeciem robot wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po
przyjeciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po
uzyskaniu jego zgody.

1.11 Plac budowy

1.11.1 Lokalizacja
Plac budowy zlokalizowany bedzie na terenie dziatki nr 185 potozonej
W miejscowosci Zelgoszcz, gmina Strykow.

1.11.2 Wiasnos¢ terenu placu budowy
Teren, na ktérym jest zlokalizowany plac budowy jest wiasnoscig
Zamawiajgcego i jako taki zostanie udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

1.11.3 Dojazd do placu budowy

Dojazd do placu budowy bedzie realizowany z drogi gminnej o nawierzchni
asflatowej. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania istniejgcej drogi w stanie
przejezdnym i biezgcego usuwania uszkodzeh drogi powstatych w trakcie
korzystania z niej. Wykonawca uwzgledni stan dojazdu w projektowaniu organizacji
wykonania robot oraz zapewni odpowiedni do tego sprzet. O ile to konieczne
Wykonawca wybuduje dodatkowe tymczasowe drogi na placu budowy, zgodnie
z zatwierdzonym przez Inzyniera projektem organizacji Placu Budowy. Drogi te
zostang rozebrane po ukonczeniu robot lub po zakonczeniu korzystania z nich.
Catos¢ kosztow w tym zakresie poniesie Wykonawca. Koszty te bedzie sie uwazaé
za uwzglednione w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru
robot.

W Zadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie bedzie podstawg
roszczeh Wykonawcy, rowniez w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie robaot.

1.11.4 Zasilanie placu budowy

Plac budowy jest uzbrojony. Dziatka jest zasilana w wode 2z sieci
wodociggowej oraz energie elektryczng. Inwestor zapewni Wykonawcy dostep
do wymienionych mediow (miejscem udostepnienia energii bedzie rozdzielnia
gtdbwna).

W trakcie realizacji robot na placu budowy nie bedzie dostepna stacjonarna
sie¢ telekomunikacyjna (telefon). Wykonawca zapewni komunikacje z placem
budowy przy pomocy telefonéw bezprzewodowych.

10
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1.11.5 Pomieszczenia Zamawiajgcego

Wykonawca zlokalizuje na placu budowy wtasne pomieszczenia
magazynowe, socjalne oraz WC przeznaczone dla personelu i Inzyniera (ij.
Inspektora, Kierownika budowy, itp.). Pomieszczenia sktada¢ sie bedg z typowych
zestawdw kontenerowych. Dla potrzeb realizacji w/w pomieszczen Wykonawca
zapewni: utwardzone, wypoziomowane podtoze pod kontenery oraz odpowiedni
dojazd dla samochoddéw ciezarowych umozliwiajgcy roztadunek konteneréw na
placu budowy.

1.11.6 Ochrona placu budowy

Wykonawca zapewni ochrone placu budowy i robét zgodnie z wtasnymi
potrzebami
i poniesie jej koszty. Koszty te uwazac sie bedzie za uwzglednione w cenie
kontraktowej. Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja
jego odpowiedzialnosci za kompletnosc¢ i stan robot.
Niezaleznie od tego Zamawiajgcy przewiduje na bardziej zaawansowanym etapie
realizacji robét wprowadzi¢é ochrone placu budowy, poprzez ustanowienie
posterunku jednostki Swiadczgcej profesjonalne ustugi w tym zakresie. Posterunek
ten bedzie funkcjonowat poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od
pracy, lecz nie wczesniej niz zostang wykonane pomieszczenia Zamawiajgcego.
Ustanowienie ochrony przez Zamawiajgcego traktowane bedzie, jako dodatkowe
zabezpieczenie placu budowy i robdt i w zadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za ochrone i utrzymanie roboét, ani tez nie bedzie podstawg do
jakichkolwiek roszczeh Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

1.11.7 Oznakowanie placu budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania placu budowy zgodnie
z wymaganiami ustawy - Prawo budowlane. Koszt ten uwaza¢ sie bedzie za
uwzgledniony
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robét.
Poza okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie umiesci na placu budowy
zadnych innych oznakowan (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

1.11.8 Usuniecie zieleni
Roboty stanowigce przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej nie kolidujg
z istniejgcy zielenia.

1.12 Bezpieczenstwo budowy

1.12.1 Wymagania ogoélne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac¢ zgodnie z przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej w sposéb zapewniajgcy:
- Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:
. bezpieczenstwa konstrukcji;
. bezpieczenstwa pozarowego;
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. bezpieczenstwa uzytkowania;

. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska;

. ochrony przed hatasem i drganiami;

. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

- Warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w
zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpadow,
ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci.

- Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw administracyjnych przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich.

- Ochrone ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okreslonymi w
odrebnych przepisach.

- Ochrone débr kultury.

- Ochrone uzasadnionych interesow 0sob trzecich, ktéra powinna obejmowac
w szczegolnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej i ochrone przed
pozbawieniem:

. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz ze Srodkdw tgcznosci,

. optywu Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,

- Ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne, promieniowanie,
- Ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektow i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd
umozliwiajgcy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania
oraz wymagan dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Zagospodarowujgc plac budowy nalezy urzadzi¢é miejsca postojowe dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo.

1.12.2 Bezpieczenstwo pozarowe
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob
zapewniajgcy w razie pozaru:
- nosnosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepiséw;
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie;
- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty;
- mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia:

- przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslajgcych w
szczegolnosci:
. warunki wyposazania budynkéw lub ich czesci w instalacje

sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze;

. zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego.
. wymagania dotyczgce drég pozarowych;

- wymagan Polskich Norm dotyczgcych w szczegdlnosci zasad ustalania:
. gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen i stref pozarowych;
. klas odpornosci ogniowej elementéw budynku;

12
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. stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku;
. niepalnosci materiatéow budowlanych;

. stopnia palnosci materiatbw budowlanych;

. dymotworczosci materiatdw budowlanych;

. toksycznosci produktéw rozktadu spalania materiatow.

1.12.3 Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty realizowa¢ z takich materiatdw i wyrobéw oraz w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci
w wyniku:
- wydzielania sie gazéw toksycznych;
- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéow w powietrzu;
- niebezpiecznego promieniowania;
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
- nieprawidlowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w
postaci statej lub ciektej;
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego;
- przedostawania sie gryzoni do wnetrza;
- ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego;
- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z:
- Kodeksu Pracy, Dziat Dziesiaty - ,Bezpieczenstwo i higiena pracy";
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.12.4 Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i wurzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane
i wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia moggce na nie dziataC w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku;
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;
- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia

w wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukciji;

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie
przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do
uzytkowania
w zadnym z jego elementdw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie

za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie
za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu nie mogg wystgpic:
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- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogag ujemnie wptywacé
na przydatnos¢ uzytkowg, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze
przylegtych do niej nie konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji
i jej przydatnos¢ uzytkowg, wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn
i urzadzen oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementow
wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego
wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja
odpowiada Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.
Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikdw tego obiektu lub obnizenia
jego przydatnosci do uzytkowania.

1.12.5 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
podczas wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci
wymagania dotyczgce:
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni dostep do nich
oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn;
- warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania
robét budowlanych;
- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia;
- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdbw i substancji
niebezpiecznych;
- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku
i czystosci;
- organizacji pracy na budowie;
- sposobdéw informowania pracownikbw o podejmowanych dziataniach
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.13 Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiedni personel zgodnie
z wymaganiami kontraktu. W szczegolnosci Wykonawca powierzy obowigzki
kierownikdw robo6t osobom spetniajgcym wymagania ustawy - Prawo budowlane
i wymagania kontraktu.

1.14 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

1.14.1 Wymagania ogodlne

Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg podmioty posiadajgce
niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z pézniejszymi zmianami.
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1.14.2 Opracowania geodezyjne do celéw projektowych
Dla realizacji robét objetych kontraktem nie przewiduje sie wykonania
opracowan geodezyjnych dla celéw projektowych.

1.14.3 Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
Inwestycja nie wymaga geodezyjnego wyznaczania obiektéw w terenie.

1.14.4 Czynnosci geodezyjne w toku budowy
Roboty budowlane nie wymagajg tyczenia geodezyjnego. Czynnosci
geodezyjne w toku budowy mogg na potrzeby Wykonawcy objgé:
- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego;
- pomiary pomieszczen obiektu i jego poditoza oraz pomiary odksztatcen obiektu;
- geodezyjng inwentaryzacje obiektow lub elementow obiektdw.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje
tyczenie i pomiary kontrolne tych elementd obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania
bez pomiaroéw geodezyjnych nie moze zapewni¢ prawidtowego wykonania obiektu.
Czynnosci geodezyjne w toku budowy realizuje Wykonawca witasnym staraniem i na
wiasny koszt z zachowaniem wymagan wedtug punktu 1.14.3 niniejszej Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub
montazu wykonanie czynnosci geodezyjnych. Wykonawca prac geodezyjnych
przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia
poszczegoélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne
umozliwiajace wznowienie lub kontrole wyznaczenia. Wykonawca przekaze kopie
szkicow Inspektorowi oraz wigczy je do dokumentéow Wykonawcy.

1.14.5 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektéw budowlanych, ich
elementéw lub sieci ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢é geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zostanie sporzgdzona przez
jednostke obstugi geodezyjnej dziatajgcg na zlecenie Zamawiajgcego. Jednostka
dokona inwentaryzacji na podstawie zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
inwentaryzacji obiektu lub elementu robdét. Zgtoszenie zostanie przekazane
Inspektorowi z wyprzedzeniem 5 dni. Zakres jednorazowo zgtaszany do
inwentaryzacji bedzie podlegat akceptacji Inspektora. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za zgtoszenie do inwentaryzacji wszystkich elementow robot, ktore
muszg by¢ zinwentaryzowane dla wiernego i kompletnego udokumentowania ich
potozenia
w sposéb wymagany dla ewidencji gruntéw, budynkéw i uzbrojenia terenu.
Wykonawca zapewni jednostce obstugi geodezyjnej dostep do elementow
inwentaryzowanych i w razie koniecznosci zapewni niezbedny do tego sprzet.
W przypadku elementow podlegajgcych zakryciu Wykonawca zapewni,
ze inwentaryzowane elementy zostang udostepnione do inwentaryzacji
w odpowiednim czasie i odpowiednim stanie, aby inwentaryzacja byta poprawna, a
jej wykonanie nie wptywato na postep robét. W szczegdélnosci, w przypadku
gdy element zostanie zakryty przed wykonaniem inwentaryzacji, Wykonawca dokona
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jego odkrycia w sposob umozliwiajgcy inwentaryzacje. Wszystkie koszty z tym
zwigzane poniesie Wykonawca.

Jezeli w trakcie wykonania robdt potozenie zinwentaryzowanych uprzednio
obiektow lub ich elementow ulegnie zmianie z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca powiadomi on o tym Inspektora i zleci jednostce obstugi geodezyjnej
zatrudnionej przez Zamawiajgcego ponowng inwentaryzacje wlasnym staraniem i na
wiasny koszt.

W kazdym przypadku Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kompletne
przeprowadzenie inwentaryzacji przez jednostke obstugi geodezyjnej poprzez
wiasciwe i we wiasciwym terminie zadysponowanie dokonania inwentaryzacji. Operat
geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowana na jego podstawie mapa
zasadnicza zostang wigczone do dokumentow Wykonawcy.

1.15 Wymagania formalne wynikajace z ustawy - Prawo budowlane
Wykonawca bedzie sie stosowat do wymagan ustawy - Prawo budowlane, a w
szczegolnosci:
- ustanowi kierownika budowy spetniajgcego wymagania ustawy;
- oznakuje plac budowy;
- zapewni ochrone placu budowy oraz przestrzeganie przepisow
bezpieczenhstwa
i higieny pracy oraz opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
- bedzie prowadzit dziennik budowy;
- bedzie przestrzegat przepisbw w zakresie stosowania materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

1.16 Ochrona i utrzymanie robé6t wraz z placem budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
przejecia przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu wydania Swiadectwa
przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, az do momentu przejecia.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody
powstate na tym terenie przed wiascicielem terenu, ktory zostat przekazany pod
budowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za sposéb zabezpieczenia wykopdw,
istniejgcej zieleni, urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz witasciciela terenu, na ktdorym prowadzone
bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan

okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
O ile Zamawiajgcy podejmie na placu budowy dziatania majgce na celu ochrone placu
budowy i roboét bedzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i w zadnym
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robét i placu budowy, ani tez
nie bedzie stanowi¢ podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego.

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.17 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojenia terenu robdt zostanie
stwierdzone wystepowanie uzbrojenia, to Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen naziemnych i podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych
lub warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac

i niemozliwa okaze sie korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami kontraktu.

1.18 Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci
stosowac sie do:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, z pdzniejszymi
zmianami;
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, z pdzniejszymi
zmianami;
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach, z pézniejszymi zmianami;
- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku;
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne, z p6zniejszymi zmianami.

2. MATERIALY | URZADZENIA

21 Wymagania formalne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszystkie
materialy bedg fabrycznie nowe, chyba Zze inaczej dopuszcza Specyfikacja
Techniczna Ilub pisemna akceptacja Inspektora. Dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie s3:
- wyroby budowlane wiasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami:
. wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych, w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji;
. dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu
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do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg, majgcych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego

wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych

i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane:

. oznaczone znakowaniem CE, dla ktéorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

. wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisjg Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
wyroby, wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami
i obowigzujgcymi normami.

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. Wszystkie materiaty i urzadzenia
przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami kontraktu
i poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania i wydobywania
materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2 Materialy majace kontakt z woda spozywcza

Przytacze wodociggowe ma zapewniaé zaopatrzenie w wode do celdéw
spozywczych, zatem wszystkie materiaty zastosowane do jego budowy oraz do
budowy wewnetrznej instalacji wody muszg posiadaé certyfikat dopuszczajgcy do
kontaktu z wodg spozywcza.
Wykonawca przed zastosowaniem materiatébw przedstawi odpowiednie dokumenty
do weryfikacji przez Inspektora.

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.
W  przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatébw w czasie przeprowadzania inspekciji.
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- Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

2.4 Dostawa materiatéw na plac budowy

Materiaty dostarczane na plac budowy bedg podlega¢ sprawdzeniu przez
Inspektora. Na 5 dni przed dostawg materiatdbw Wykonawca powiadomi o tym
Inspektora i zgtosi materiaty do sprawdzenia podajgc ich specyfikacje ilosciowg
i jakosciowg. Materiaty bedg podlegaé sprawdzeniu w zakresie ich zgodnosci
z kontraktem. Do sprawdzenia materiatbw Wykonawca przedstawi Inspektorowi
dokumenty poswiadczajgce zgodno$¢ materiatbw z wymaganiami Kontraktu,
w szczegolnosci dokumenty poswiadczajgce dopuszczenie materiatbw do stosowania
w budownictwie.

2.5 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany
przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i niezaptaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiatu.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy
bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem tak, aby zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w strefach uzgodnionych z Inspektorem lub poza placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byC pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien
spetnia¢ wymagania okreslone odrebnymi przepisami, w szczegolnosci
przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenie robdt,
zgodnie
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z zasadami okreslonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywany przez niego sprzet nie spowoduje
zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drég poza placem budowy, btotem,
paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonawca
zapewni, ze kazda jednostka sprzetu przed opuszczeniem placu budowy
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie i obstuge konieczng
w tym celu Wykonawca Zzapewni na wiasny koszt

i bedzie utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, w ktérych jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robdt.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu,

ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu powinny byé uzywane zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz powinny spetniaC wymagania okreslone odrebnymi
przepisami, w szczegolnosci przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca zapewni, ze uzywane przez niego jednostki transportu nie
spowodujg zanieczyszczenia terenu, w szczegolnosci drég poza placem
budowy btotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami.
Wykonawca zapewni, ze kazda jednostka transportu przed opuszczeniem
placu budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposazenie
i obstuge konieczng w tym celu Wykonawca zapewni na wtasny koszt i bedzie
utrzymywat przez caty czas wykonania robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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W  przypadku wystgpienia koniecznosci organizacji ruchu zastepczego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia projektu organizacji ruchu
i zabezpieczenia robot z wiascicielem drogi oraz policja. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wg
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz
oznakowania objazddw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu,
oznakowania drdg). W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewnic
bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie prowadzenia
robét, a w harmonogramie robd6t uwzgledni¢ odpowiednie $srodki techniczne
i organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiesci
ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane

Z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlkasnym staraniem. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzgadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.
W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak:
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakoéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora.

Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagahn Wykonawca uwzgledni
W swoim wynagrodzeniu.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania powykonawczej dokumentaciji
budowy (w granicach okres$lonych w kontrakcie), zrealizowania i ukonczenia
robét okreslonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora oraz do
usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz zapewni niezbedny personel i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowo$¢, skutki i bezpieczenstwo
wszystkich dziatarh prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe
oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej, jakie bedg wymagane, aby ta czesS¢ byta
zgodna z kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat
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w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie uprzagtat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

- Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomdéw
odniesienia sprecyzowanych w kontrakcie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach,
wymiarach czy wyosiowaniu robot.

5.2 Rozwiagzania alternatywne

Wykonawca moze przedstawi¢ w ofercie rozwigzania alternatywne. W kazdym
przypadku rozwigzania alternatywne muszg zapewnia¢ parametry techniczne
i jakosciowe nie nizsze niz dla rozwigzan zawartych w dokumentach przetargowych.
O ile rozwigzanie alternatywne zostanie zaakceptowane przez zamawiajgcego,
Wykonawca bedzie zobowigzany do dostosowania wszystkich rozwigzan zwigzanych
ze zmiang, w tym do wykonania stosownych projektéw zamiennych. Wszystkie
koszty zwigzane z zastosowaniem zaakceptowanych rozwigzan alternatywnych,
uwazane bedg za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca w zwigzku
z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych nie bedzie miat prawa do zadnych
roszczen w stosunku do Zamawiajgcego, w szczegolnosci dotyczgcych zmiany ceny
lub czasu na ukonczenie robét.

5.3 Harmonogram robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram catej budowy

oraz harmonogram préb koncowych przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawce z uwzglednieniem petnego
zakresu robot objetego kontraktem wigcznie ze wszystkimi elementami w zakresie
projektowania, wykonawstwa, préb, testow i odbioréow, przygotowania dokumentacji
powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzen i pozwolen instytucji
do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie wszystkie wymagania i okolicznosci
wptywajgce na postep robot z warunkami pogodowymi wigcznie tak, aby ukohczyé
roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.

Wykonawca bedzie na biezgco analizowat harmonogram w celu zaplanowania
i przygotowania wszystkich srodkéw niezbednych, aby w terminie ukonczy¢ roboty.
W przypadku, gdy roboty bedg opéznione Wykonawca dokonywat bedzie aktualizaciji
harmonogramu i przedstawi go do zatwierdzenia Inspektorowi wraz z programem
dziatan niezbednych dla nadrobienia opdznieh.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1  Wymagania ogdélne

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci, aby nalezycie stosowac sie
do wymagan kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi
w kontrakcie. Inspektor bedzie uprawniony do kontroli systemu w kazdym jego
aspekcie.

Szczegdtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw
stwierdzajgcych stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi do
wiadomosci na jego zgdanie.
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6.2 Pobieranie prébek

Jezeli okaze sie to konieczne, na polecenie Inspektora bedg pobierane probki
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej lub Szczegotowej Specyfikacji Technicznej,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u Zzrodia ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i rob6t z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i robot z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Proéby koncowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w kontrakcie w zakresie okreslonym w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych i w obowigzujgcych Normach oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po
ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob kohcowych, a préby te
zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez
Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony wynik tych préb.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkow
kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie, okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z kontraktem. llos¢ robdt okreslana bedzie w jednostkach zastosowanych
w przedmiarze. Sposéb wyliczenia iloSci robdt bedzie adekwatny do jednostki
stosowanej w przedmiarze i bedzie zgodny z wymaganiami Specyfikacji
Szczegdtowych, jesli takie majg zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi
obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem. Roboty o charakterze
liniowym i znacznej dlugosci bedg mierzone na podstawie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawca kazdorazowo przed przedstawieniem
obmiaru do akceptacji Inspektora dostarczy szkice z inwentaryzacji pokazujgce
diugosci inwentaryzowanych elementéw robét, na podstawie ktérych obliczono ich
ilosc.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca (tj. Kierownik Budowy) po pisemnym

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie izakresie obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nastgpi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow.
Ewentualne niedoktadnosci lub przeoczenia w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub w specyfikacji technicznej nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub
ostatecznym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy
w robotach. Obmiar robdét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich
wykonywania, natomiast obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
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dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem sSwiadectwa pfatnosci,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robét. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. Odbiér i przyjecie robét
8.1  Odbiér robot

8.1.1 Rodzaje odbioréw
- odbidr robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu (czesciowy);
- odbidr robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego swiadectwa
ptatnosci;
- odbior robot przed i w ramach wykonania prob koncowych (koncowy);
- odbidr robét dla potrzeb wystawienia $wiadectwa przejecia;
- Odbior po okresie rekojmi;
- Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

8.1.2 Odbiér robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu (czesciowy)

Odbior robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu dokonywany jest na
zgtoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robot Wykonawca powiadomi Inspektora

0 gotowosci robot do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty
Wykonawcy dotyczgce robdt podlegajgcych inspekcji. Inspektor dokona inspekcji
w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci ijakosci wykonanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbior robot nalezy
przeprowadza¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek,
bez hamowania ogélnego postepu robdt. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
zgodnie z wymogami, to powinny by¢é odebrane przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza
usuniecie wad (lub rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy)
i ponownego zgtoszenia do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na
kontynuowanie robét Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora, to na jego
wezwanie Wykonawca dokona odkrycia robd6t lub umozliwi ich inspekcje w inny
sposob polecony przez Inspektora. W takim przypadku Wykonawca usunie na
wilasny koszt wszystkie uszkodzenia robot powstate na skutek ich odkrycia.
Powyzsze nie bedzie stanowi¢ podstawy do zadnych roszczen Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowej, ani
w zakresie przedtuzenia czasu na ukonczenie

8.1.3 Odbiér robét, ktéorych wykonanie stanowi podstawe przejsciowego
swiadectwa ptatnosci
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Przed wystgpieniem o przejsciowe $wiadectwo ptatnosci Wykonawca zgtosi
Inspektorowi do odbioru roboty bedgce podstawg wystgpienia. Wraz ze zgtoszeniem
przediozy dokumenty Wykonawcy dotyczgce tych robét. Jezeli w zakres tych robot
wchodzg roboty zanikajgce odebrane uprzednio, do dokumentéw dotgczone zostang
protokoty z ich inspekciji.

W ciggu 5 dni od zgtoszenia do odbioru, Inspektor dokona inspekcji robot
i dokumentéw i stwierdzi ich zgodnos¢ z kontraktem. Jezeli do zgtoszonych robét nie
bedzie zastrzezen Inspektor potwierdzi odbior robot jako podstawy przejsciowego
Swiadectwa ptatnosci. W przeciwnym przypadku wyda polecenie usuniecia
niezgodnosci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.1.4 Odbiér roboét przed i w ramach wykonania préb koncowych (odbiér
koncowy)

Odbidér robot przed i w ramach wykonania préb koncowych zostanie
przeprowadzony w formie zgody Inspektora na rozpoczecie prob koncowych oraz
potwierdzenia prawidtowych wynikéw prob zgodnie z warunkami kontraktu.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w umowie o wykonanie robot budowlanych. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:

- oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania robét z projektem
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy;

- dokumentacje projektowa;

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego
zalecen;

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru;

- Swiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
— w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajgc ,Protokot odbioru
robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”.

W czasie odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robé6t uzupetniajgcych, moze ona przerwacé swoje czynnosci

i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. Gdy komisja stwierdzi, ze jakos$¢
wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od
przewidzianej w dokumentacji projektowej i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.1.5 Odbiér roboét dla potrzeb wystawienia Swiadectwa przejecia

Odbiér robdét dla potrzeb wystawienia $wiadectwa przejecia zostanie
przeprowadzony zgodnie z warunkami kontraktu dotyczgcymi wystawienia
Swiadectwa przejecia.

8.1.6 Odbiér po okresie rekojmi
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbioér ,po okresie
rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robé6t budowlanych;

- protokétu odbioru koncowego robaot;

- dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego robot (jezeli wady byty zgtoszone);

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad;

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.1.7 Odbiér ostateczny - pogwarancyjny
Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
budowlanych, zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym

lub przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.2 Préby koncowe

8.2.1 Wymagania ogdine

Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koncowe zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w warunkach kontraktowych i w zakresie okreslonym w Specyfikacjach
Technicznych i w obowigzujgcych Normach oraz w stosownych Aprobatach
Technicznych. Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem
o dacie, po ktérej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z prob koncowych,
a préby te zostang przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie, w dniu
wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi poswiadczony
wynik tych prob.

Wraz z powiadomieniem o gotowosci do prob Wykonawca przedtozy
Inspektorowi szczegotowy program prob prezentujgcy szczegoOtowe terminy,
zastosowane metody pomiarowe istotnych parametréw kontrolnych oraz wykaz
niezbednego sprzetu i materiatow.

8.2.2 Program préb koncowych

Szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania prob koncowych okreslone
zostang
w programie rozruchu, ktéry przygotuje Wykonawca i przedtozy Inspektorowi
w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg rozpoczecia préb korncowych
wedtug aktualnego harmonogramu robdét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegotowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu préb koncowych cato$é obiektu mogta zosta¢ uznana za dziatajgca
niezawodnie i zgodnie z kontraktem. Wykonawca przedstawi program do
zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zawrze w programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci,
stosownie do wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram préb.
W kazdym przypadku program uwzgledniat bedzie wymagania kontraktu,
w szczegolnosci zawarte w Specyfikacjach. Jezeli wymagania te nie zostang
uwzglednione lub sposéb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan kontraktu, Inspektor odrzuci program, a Wykonawca bedzie zobowigzany
do poprawienia i uzupetnienia programu zgodnie ze wskazowkami Inspektora.
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Wykonawca nie rozpocznie prob koncowych przed zatwierdzeniem programu
rozruchu

i przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiggniecia gotowosci do
rozpoczecia prob. Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji
dokonywane w trakcie préb w poszczegodlnych ich fazach poréwnywane bedag
z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow, okreslonymi w instrukcjach obstugi
i DTR. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako
niepowodzenie proby.

8.2.3 Wymagania szczego6towe
Zakres prob obejmowat bedzie proby przedodbiorowe i prébe odbiorows.
Préby przedodbiorowe:

- Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentow  Wykonawcy
dostarczonych zgodnie z wymaganiami punktu 1.9. W przypadku istotnych
brakow
w dokumentach Inspektor moze odmowic zgody na wykonanie prob.

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania rob6t poddanych
prébom, poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

- Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom w zakresie usytuowania
i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potgczen, zamocowan
i podpor, wspétosiowosci silnikdw i napedow.

- Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe).

- Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzadzen w materiaty
eksploatacyjne (smary, ptyny eksploatacyjne).
- Sprawdzenie czystosci i droznosci elementow dostepnych instalacji

(studzienki, przewody, zbiorniki).

- Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego
zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji
dla tej fazy uruchomienia.

Préba odbiorowa:
- Sprawdzenie skutecznosci podania mediéw zasilajgcych do instalacji (energia
elektryczna, woda, sprezone powietrze, sygnaty sterujgce) poprzez:

. Sprawdzenie dostepnosci i parametrow medidow na wejsciu do instalacji.

. Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez
zatgczanie kolejnych fragmentow instalacji.

. Kolejne  sprawdzanie  skutecznosci | poprawnosci dziatania

poszczegolnych elementdw wyposazenia instalacji podajgcych media
(zawory, przepustnice, wytgczniki).

. Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia
sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilajgcych.

- Pojedyncze zatgczanie poszczegolnych elementdw instalacji i urzgdzen bez
podania medium i bez obcigzenia (tam, gdzie to mozliwe) i przeprowadzenie
pomiaréw parametréw pracy instalacji i urzgdzen.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementéw, zatgczania,
sterowania
i regulacji.

- Stopniowe napetnianie instalacji i urzadzen medium (wodg), a nastepnie
przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrow
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pracy, w szczegoélnosci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz
przeprowadzenie regulacji urzadzen sterujgcych.

- Wykonanie wszystkich czynnos$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego
zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla
tej fazy uruchomienia.

Wykonawca zapewni udziat w probach autoryzowanych przedstawicieli
serwisu producentéw gtdwnych urzadzen. Pozytywne sSwiadectwa badan
przeprowadzonych przez nich bedg konieczne dla uznania prob za przeprowadzone
pozytywnie. Nie ogranicza to uprawnien Inspektora do weryfikacji pozostatych
elementéw préb i odmowy akceptacji prob w przypadku niedotrzymania wymagan
kontraktu.

Wykonawca wykona badania w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

8.3 Przejecie robét

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone
zgodnie z kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych.
Inspektor w ciggu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy
Swiadectwo przejecia podajgc date, z ktorg roboty (lub odcinek) zostaty ukonczone
zgodnie z kontraktem Ilub tez odrzuci wniosek podajgc powody. Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiajgc swiadectwo wykonania
i w ciggu 28 dni od najpdzniejszej z dat uptywu okreséw zgtaszania wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty oraz ukonczy
wszystkie roboty, dokona ich préb oraz usunie wady. Akceptacje robot potwierdza
wytacznie wystawione swiadectwo wykonania.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdéine

Podstawg ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robo6t. Warto$¢ ptatnosci
ustalana jest na podstawie obmiaru ilosci robot wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych ptatnosé dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednostke
obmiaru ilosci rob6t skalkulowanej przez Wykonawce dla danej pozycji przedmiaru
robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla robdt
w niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej i w kontrakcie.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac w szczegdlnosci:

- robocizne bezposrednig;

- koszty czynnos$ci zwigzanych z organizacjg, utrzymaniem porzgadku
i pozniejszg likwidacjg stanowisk roboczych;

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
naprawy),

- koszty posrednie w sktad, ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikédw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
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dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana robdt, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placoéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- koszty wywozu materiatéw odpadowych i optaty za ich sktadowanie;

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkbw mogacych wystgpi€ w czasie realizacji robot w okresie
gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2 Szczegobtowe warunki ptatnosci

9.2.1 Roboty

Wartos¢ robdét wykonanych w okresie rozliczeniowym obliczona bedzie
poprzez przemnozenie ilosci robot potwierdzonej przez Inspektora przez cene
jednostkowg ujetg w przedmiarze. Tak obliczona wartos¢ obejmowac bedzie wszystkie
elementy robaot.

9.2.2 Materiaty
Wartos¢ materiatow uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach robot
zgodnie z przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.3 Urzadzenia

Wartos¢ urzadzen wyszczegolnionych w odrebnych pozycjach przedmiaru
obliczona bedzie poprzez przemnozenie liczby zamontowanych urzadzen przez cene
jednostkowg ujetg w przedmiarze.

Warto$¢ urzgdzen niewyszczegoélnionych w przedmiarze uwzgledniona bedzie

w pozycjach robét zgodnie z przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji
ptatnosci.

9.2.4 Wyposazenie w sprzet BHP, ppoz. i oznakowania
Warto$¢ wyposazenia w sprzet BHP, ppoz. i oznakowania uwzgledniona
bedzie w formie ryczattu za dostarczenie i montaz catosci oznakowania.

9.2.5 Dokumenty Wykonawcy

Wartos¢ dokumentéw Wykonawcy uwzgledniona bedzie w formie ryczattu
i podlega¢ bedzie pfatnosci po przedstawieniu przez Wykonawce kompletu
dokumentoéw do wystawienia swiadectwa przejecia i potwierdzeniu ich poprawnosci
i kompletnosci przez Inspektora.
9.2.6 Zagospodarowanie placu budowy

Warto§¢ prac zwigzanych z pomieszczeniami Zamawiajgcego bedzie
podlegaé ptatnosci po zrealizowaniu prac objetych ta pozycja.
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9.2.7 Koszty prowadzenia robét (zajecie pasa drogowego, odszkodowania, etc.)

Warto$¢ prowadzenia robét - zajecia pasa drogowego, odszkodowania, etc.,
o ile takie wystgpig - uwzgledniona bedzie w poszczegdlnych pozycjach robét
zgodnie z przedmiarem i nie bedzie stanowi¢ odrebnej pozycji ptatnosci.

9.2.8 Rozruch i szkolenie

Warto$¢ rozruchu i szkolen wchodzacych w zakres préb koncowych,
uwzgledniona bedzie w formie ryczattu i podlega¢ bedzie ptatnosci po wykonaniu
préb koncowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora.

10. NORMY ZWIAZANE

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje (a takze niekiedy odpowiadajgce
normy krajow UE). Nalezy je traktowac, jako integralng czes¢ i nalezy je czytac
tgcznie z rysunkami i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle
w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajow
UE. Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami
innych norm.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994, Nr 189, poz. 414
z poézniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991, Nr 81,
poz.351 z pdzniejszymi zmianami)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002,
Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2041)

5) Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996, Nr 19, poz.231)

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 1998, Nr126, poz. 839)

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz.1137 z pdzniejszymi zmianami)

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719)

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20.06.2007r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi
Zmianami)
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10)Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. 2003,
Nr 47, poz. 401)

11) Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627

z pdzniejszymi zmianami)

12)Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz.1229
z pdzniejszymi zmianami)

13)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z pOzniejszymi zmianami)

14)Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386
z poézniejszymi zmianami)

15)Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989, Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

16)Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96
z pdzniejszymi zmianami)

17)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z pozniejszymi zmianami)

19) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11.08.2004 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami)

20)Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881
z poézniejszymi zmianami)

21)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjne-kartograficznych
oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25
poz. 133)

22)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)

23)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci , wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznaczeniem CE (Dz. U. 2004, Nr 195 poz. 2011)

24)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.201, Nr 118,
poz. 1263)

25)Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129,
poz. 844 z pdzniejszymi zmianami)

26) Rozporzgdzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, Nr 7, poz. 30)

27)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437)
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28)Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137,
poz. 984)

29)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami)

30)Ustawa - Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004r.
nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami).

31)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U.2001r. nr 62, poz. 628
Z pdzniejszymi zmianami).

32)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r. nr 259, poz. 2173)

33)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 pazdziernika 2002r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. 2002r. nr 191, poz.
1596 z pdzniejszymi zmianami).

[33]



34

34



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
CZESC 2
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1.  WSTEP

11 Przedmiot szczegé6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w ramach realizacji
przedmiotowego zadania.

1.2  Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wykonywania i odbioru robot ziemnych.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych niniejszg SST nalezy
zdjg¢ humus (z odktadem dla pdézniejszego zamaskowania zaspanych wykopow).
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Szczegdtowy zakres robét
obje;tych niniejszg SST obejmuje:
wykopy reczne wykonywane na odkiad (dla pdzniejszego wykorzystania
materiatu gruntowego) — sukcesywnie odcinkami dla minowania fundamentow
$cian potnocnej i wschodniej - pogtebienie poziomu posadowienia do wartosci
wymaganej normami i projektem (wykopy mechaniczne sg niewskazane dla
nienaruszania struktury gruntu pod istniejgcym budynkiem i ochrony );

- wykopy liniowe lub punktowe dla czesciowej przebudowy istniejgcej sieci
uzbrojenia terenu, z ich pdzniejszym zasypaniem;

- wykonanie podfozy gruntowych pod fundamenty i odtwarzanie warstw
podktadowych pod posadzki wewnetrzne budynku $wietlicy (w rejonie
fundamentoéw nowo wykonywanych);

- zasypywanie wykopow po minowaniu i wykonaniu zaprojektowanych
fundamentow z zageszczeniem gruntu z odktadu i piasku przywiezionego na
teren budowy;

- korytowanie i wykonywanie podktadow gruntowych pod opaske wokot
budynku, ciggi komunikacyjne, pod pochylnie dla niepetnosprawnych;

- niwelacja i ksztattowanie terenu roboét dla poziomdéw docelowych;

- pokrycie naruszonych stref humusem i obsianie trawg (nie dotyczy strefy pod
zaprojektowang opaske utwardzong wokot budynku).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2, MATERIAL NA ZASYPKI

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w OST, punkt 2.
Grunt uzyty do zasypki powinien gwarantowac tatwg i dobrg zageszczalnos¢ (zwiry,
pospotki, piaski sredniozageszczone). Jezeli bedzie to konieczne materiat nalezy
przesiaC i posortowac¢ usuwajgc duze kamienie, skaty lub inne czagstki, ktére moga
utrudnic jego zageszczenie.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu potrzebnego do:
- odspajania i wydobywania gruntéw ( sprzet reczny: kilofy, szpadle);
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (koparki, spycharki,
zgarniarki);
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe);
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.);
sprzet do odwadniania wykopow (pompy, igtofiltry).
Wykonawca bedzie stosowat sprzet odpowiedni do wymagan robot. W szczegdlnosci
sprzet ten bedzie dostosowany do warunkéw panujgcych na placu budowy
i w miejscu skladowania nadmiaru gruntu z wykopdw.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4.

Wykonawca bedzie stosowat transport odpowiedni do wymagan robot.
W szczegolnosci transport bedzie dostosowany do warunkéw panujgcych na placu
budowy i w miejscu sktadowania nadmiaru gruntu z wykopow. Zastosowany transport
zapewni sprawng realizacje robot oraz nie bedzie powodowat zniszczenia
istniejgcych drog. Tam gdzie to konieczne, Wykonawca zapewni utwardzenie drog
dojazdowych i placow montazowych oraz odtworzy zniszczony w trakcie robot teren.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST, punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robdét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien kontraktu.
Podstawowe wymagania w zakresie:

- wykonania robét przygotowawczych i towarzyszgcych,;

- wykonania wykopdw i nasypow;

- zabezpieczenia budowli robét ziemnych i robét ziemnych w okresie mrozéw
sg zgodne z postanowieniami PN-99/B-06050 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni
wiasciwej gleby. Wymagania ogdlne.

5.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
Przed przystgpieniem do robot zasadniczych Wykonawca zrealizuje ponizsze
roboty przygotowawcze i towarzyszgce:
- dokumentacje terenu przed rozpoczeciem prac.
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Przed rozpoczeciem wykopdw powinno sie wykona¢ przeglad stanu
powierzchni terenu, na ktérym bedg prowadzone roboty wraz z terenem drég
transportowych.

Dla obszaru wymagajgcego odtworzenia po zakonczeniu robot, nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje (np. fotograficzng), umozliwiajgcg odtworzenie
terenu do stanu pierwotnego. W szczegolnosci dokumentacja powinna
obejmowac wszystkie elementy uzbrojenia terenu, zielen nie podlegajgca
wycince, istniejace drogi. Dokumentacje tg nalezy aktualizowa¢ w miare
postepu robot.

- roboty geodezyjne — nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami OST
oraz PN-99/B-06050*

- oczyszczenie | przygotowanie terenu — nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-99/B-06050*

- przygotowanie drog dojazdowych — nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
OST i PN-99/B-06050*

- odwodnienie terenu — nie przewiduje sie koniecznosci odwodnienia terenu
robét ziemnych. Niezaleznie od tego Wykonawca zabezpieczy roboty przed
wptywem wod opadowych, a w szczegolnosci zabezpieczy podtoze gruntowe
pod fundamentami. Tam, gdzie to konieczne, Wykonawca zapewni
odprowadzenie wdéd opadowych.

- ksztattowanie terenu — nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PN-99/B-06050*

* PN-99/B-06050 - Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wiasciwej gleby. Wymagania
ogodlne.

5.3 Wykopy prébne

Inspektor Nadzoru moze zarzgdzi¢ wykonanie wykopdw probnych w celu
odstoniecia istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajgcych media lub
z innych przyczyn. Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy
w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie. Raport na pismie lub szkic sporzgdzony
z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie kazdego wykopu prébnego,
powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. Pozwoli to
na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowe;j, j€j stanu
i gtebokosci pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym
informacji. Wykopu nie wolno zasypywa¢ do czasu zaakceptowania wyzej
wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Umocnienie i ochrona wykopéw

Metody prowadzenia robdét ziemnych (reczne lub mechaniczne) powinny
zostaC dostosowane do gtebokosci wykopu, warunkow geotechnicznych, ustalen
z Inspektorem Nadzoru i posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscach kolizji i zblizeh z istniejgcg infrastrukturg podziemng, $cianami
i drzewami wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Jezeli zgodnie z technologig roboét przyjetg przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru niezbedne bedzie umocnienie wykopow, to powinny by¢
one umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i sztukg budowlang
tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi (w szczegodlnosci jeSli
chodzi o wykopy dla minowania fundamentéw). Umocnienia nalezy odpowiednio
utrzymywa¢, do czasu gdy stan wykonania prac bedzie wystarczajgco
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zaawansowany, by umocnienia mogty by¢é usuniete. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi  barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami
ostrzegawczymi i oswietleniem.

5.5 Podtoze nosne

Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno byé w zwyktych warunkach operacjg
prowadzong od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub betonowaniem. Jezeli
podioze zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany gtebiej, a miejsce to
wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym,
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Nie jest dozwolone rozpoczynanie robot
statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania zgody Inspektora
Nadzoru. Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb,
ma wowczas obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od
niego stosowane zalecenia przed wznowieniem prac.

5.6 Roboty ziemne przy realizacji robét instalacyjnych

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg podziemnych robot na rzecz
modernizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, a w szczegolnosci z PN-97/B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.7 Wykonywanie trawnikéw

Przed wykonaniem trawnikow nalezy sprawdzi¢ czy podioze nie wymaga
odkwaszenia, a jesli taki zabieg jest konieczny - przeprowadzi¢ odkwaszanie przez
dodanie odpowiedniej ilosci wegla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu
potréjnego z odpowiednim nawozem. Ziemie ro$linng nalezy uktada¢ warstwg
grubosci 8+12cm na warstwie drenazowej z piasku grubosci 15cm. Nasiona trawy
powinny by¢ wysiane po kilku dniach od uftozenia humusu, recznie, ,na krzyz”.
Bezposrednio przed siewem ziemia powinna by¢ wilgotna. Wysiane nasiona nalezy
uwatowac i lekko przykry¢ ziemig. W celu uzyskania dobrego efektu obsiewu
nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi by¢ wykonywane co 2+3 dni
w ilosci do 10 mm wody na 1 m? na dobe (w okresie suszy nawadnia¢ codziennie)
w godzinach porannych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST, punkt 6.
Sprawdzenie wykonania robdét ziemnych polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- zapewnienie statecznosci scian wykopu;
- dokfadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie);
- podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp;
- dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu;
- poprawnos¢ wykonania wykopéw dla minowania i zabezpiecznie stateczno$ci
Scian istniejgcych;
- zageszczenie warstwami zasypywanych wykopow;
- przygotowanie terenu pod wysiew trawy.
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7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdline jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakfaddéw
kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST, punkt 8.
Badanie materiatow i elementow obudowy wykopdw, a takze sprawdzenie metod
wykonania wykopow nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny

zewnetrzne.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t zamieszczono w OST, punkt 9.

Przepisy zwigzane:

PN-88/B-04481
PN-86/B-02480
PN-60/B-04493
BN-77/8931-12
PN-02/B-04452
PN-98/S-02205
PN-96/B-11111

PN-96/B-11113

PN-97/B-10736

PN-91/B-06716
PN-99/B-06050

PN-78/B-06714

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Geotechnika. Badania polowe.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania
ogolne.

Kruszywa mineralne. Badania.

ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania, montazu i odbioru zbrojenia betonu stalg
w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zbrojeniowych.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych
ze zbrojeniem elementow zelbetowych stalg. Roboty te obejmujg czynnosci
podstawowe:
- transport, sktadowanie oraz przygotowanie (wygiecie, przyciecie i tgczenie)
pretéw zbrojeniowych;
- montaz zbrojenia elementéw zelbetowych;
Roboty podstawowe majg na celu wykonanie zbrojenia:
- faw fundamentowych i minowanych fundamentow;
- schodow wraz z podstawg (cokotem fundamentowym);
- wiencéw i rdzeni zelbetowych (w poziomie poddasza);
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatobw podano w OST, punkt 2.

21 Kilasy i gatunki stali zbrojeniowej

Do konstrukcji zelbetowych w obiektach objetych niniejszg SST stosuje sie
klasy i gatunki stali wg dokumentacji projektowej. Odpowiednie certyfikaty
pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych robét. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia w/w certyfikatow
Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne pretow powinny odpowiadacé
wymaganiom okreslonym w normach:
PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki
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PN-89/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

2.3 Wady powierzchniowe

Powierzchnia pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg widoczne pozostatosci jamy
usadowej, rozwarstwienia i pekniecia. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne
luski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jeSli mieszczg sie w granicach
dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretéw gtadkich i jesli nie
przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej do
25 mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych $rednicach.

2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem,
w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3.
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymi do tego
celu, srodkami transportu, w sposdb gwarantujgcy unikniecie trwatych odksztatcen
stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow. Wykonawca
bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST, punkt 5.

5.1 Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢
z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych zanieczyszczenh. Czyszczenie pretow
powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej,
nalezy jg prostowac. Haki, odgiecia pretdw, ztgcza i rozmieszczenie zbrojenia nalezy
wykonywa¢ wg. dokumentacji projektowej. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy
wykonywaé mechanicznie.
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5.3 Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac

przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulin
nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Szkielety pfaskie
i przestrzenne, po ich ustawieniu i utozeniu w deskowaniu, nalezy tgczy¢é zgodnie
z rysunkami roboczymi przez wigzanie drutem miekkim. Zamkniecia strzemion
nalezy umieszczac na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST, punkt 6.

6.1 Badania w czasie budowy

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci
materiatdbw, zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej
wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed zabetonowaniem przez Inspektora
Nadzoru.

W przypadku watpliwosci co do jakosci zbrojenia, Inspektor Nadzoru moze zlecié
badania pretow. Z kazdej partii nalezy pobiera¢ po 6 probek do badania na zginanie

i 6 prébek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona
do zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniecie lub
rozwarstwienie. Jezeli rzeczywista granica plastycznos$ci jest nizsza od stwierdzone;j
na zaswiadczeniu lub zadanej, stal badana moze by¢ uzyta tylko za zezwoleniem
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg
przewidzianym w dokumentacji projektowej i czy sg zgodne ze swiadectwami jakosci
i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie utozenia zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar
tasma, poziomnicg, suwmiarkg i poréwnanie z dokumentacjg projektowg oraz PN-
63/B-06251 ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania Techniczne.”

Badanie na wytrzymatos¢ siatek i szkieletow ptaskich nalezy przeprowadzi¢
przyjmujgc za partie ich liczbe o ciezarze nieprzekraczajgcym 10 ton. Liczba
badanych siatek lub szkieletow ptaskich nie powinna by¢ mniejsza niz 3 na partie.
Badany wezet powinien wytrzymac¢ obcigzenie nie mniejsze od podwdjnego ciezaru
siatki lub szkieletu ptaskiego. Badaniu nalezy poddawac trzy skrzyzowania pretow,
jedno w rzedzie skrajnym i dwa w rzedach srodkowych. W przypadku, gdy jedno
ze skrzyzowan zostanie zerwane, probom nalezy poddac¢ podwadjng czesc¢ siatek lub
szkieletéw ptaskich. Jesli badanie podwdjnej liczby prébek da réwniez wynik ujemny;,
wowczas partie nalezy odrzucic.

6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia
zbrojenia podaje tablica nr 1.
- Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé¢ 4
mm.
- Dopuszczalna réznica dtugosci preta, liczona wzdiuz osi od odgiecia do
odgiecia
w stosunku do w dokumentacji projektowej nie powinna przekracza¢ 10 mm.
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Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia
podtuznego

nie powinno przekraczac 3%.

Réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ £3 mm.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna
przekracza¢ 25 mm.

Liczba uszkodzonych skrzyzowahn w dostarczanych na budowe siatkach
nie powinna przekracza¢ 20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.
Liczba uszkodzonych skrzyzowanh na jednym precie nie moze przekraczac
25% ogodlnej ich liczby na tym precie.

Roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny
przekracza¢ 5 mm.

R&znice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +20 mm.

Tablica1. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw zbrojenia

Parametr Zakres Dopuszczalna
tolerancji odchyitka
Ciecie pretow L<6,0m 20 mm
(L-dtugosé¢ ciecia wg projektu) L>6,0m 30 mm
Odgiecia L<0,5m 10 mm
(odchylenia w stosunku do potozenia 0,5m<L<1,5m 15 mm
okreslonego w dokumentacji projektowej) L>1,5m 20 mm
Otulenie pretow
( zmniejszenie wymiaru w stosunku <5
. NP . mm
do wymagan dokumentaciji projektowej)
h<0,5m 10 mm
Usytuowanie pretéow 0,5m<h<1,5m 15 mm
(h — catkowita grubos$¢ elementu) h>1,5m 20 mm
Odstepy pomiedzy sasiednimi a<0,05m 10 mm
rownoleglymi pretami a<0,20 m 15 mm
( a — odlegtos¢ projektowana pomiedzy a<0,40m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretéw) a>0,40m 30 mm
Odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10 mm
L. . . .. b< 0,50 m 15 mm
szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia
. .3 < b<1,50m 20 mm
(b-catkowita grubos$¢ lub szerokosc¢
b>1,50m 30 mm
elementu)
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w OST, punkt 7.

W zakresie przygotowania i montazu zbrojenia nie prowadzi sie obmiaru robot. Prace
te sg skladowymi robot budowlano-konstrukcyjnych.
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w OST, punkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

8.1  Odbiér stali na budowie
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia,

w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to
powinno zawierac:

- znak wytworcy;

- $rednice nominalng;
gatunek stali;
numer wyrobu lub partii;

- znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po dwie sztuki dla kazdej wigzki. Dostarczona na budowe stal, ktdéra nie ma
zaswiadczenia (atestu), peka przy wykonywaniu hakow lub jej ogledziny zewnetrzne
nasuwajg watpliwosci co do jej wkasnosci moze by¢ dopuszczona do wbudowania
pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikéw badan wg normy PN-91/H-04310
,Proba statyczna rozciggania metali.”

8.2 Odbiér zamontowanego zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany

przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien
polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z dokumentacjg projektowg
i postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z dokumentacijg
projektowg obejmuije:

- zgodnosc¢ ksztattu pretow;

- zgodnosc¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach;

- rozstaw strzemion;

- prawidiowe wykonanie hakow, ztgczy i dtugosci zakotwien;

- zgodnosc¢ gatunku stali z dokumentacjg projektows;

- zachowanie wymaganej w dokumentacji projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci za wykonanie robét podano w OST,
punkt 9.

Przepisy zwigzane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-89/H-84023/01  Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogdélne. Gatunki.

PN-89/H-84023/05 Stal okreslonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jako$ci,
niskostopowa i stopowa. Gatunki.”

PN-89/H-84023/06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcdéwka i prety walcowane na gorgco.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 10221:1998 Klasy jakosci powierzchni pretéw i walcéwki walcowanej na gorgco.
Warunki techniczne dostawy.

ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych
w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
betonowych i zelbetowych.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robo6t betonowych
i zelbetowych. Roboty te obejmujg czynnosci podstawowe:
- sktadowanie, przygotowywanie oraz transport mieszanki w miejsce uktadania
(beton preparowany na budowie);
- zapewnienie wymaganych dostaw mieszanki betonowej (beton towarowy
z wytworni);
- przygotowywanie zbrojenia przekrojébw zgodnie z wymaganiami SST nr
2/03/2012;
- szalowanie przekrojéw betonowych;
- ukfadanie mieszanki;
Roboty podstawowe majg na celu wykonanie betonowania:
- podktadow pod fundamentami i odtwarzanymi warstwami posadzkowymi
- faw fundamentowych i minowanych fundamentow;
- schodow wraz z podstawg (cokotem fundamentowym);
- wiencow i rdzeni zelbetowych (w poziomie poddasza);
- warstw posadzkowych;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatébw podano w OST, punkt 2.

Materiaty stosowane przy betonowaniu nie powinny zawiera¢ zadnych substancji
szkodliwych, mogacych pogarszac¢ wytrzymatosc lub trwatos¢ betonu. Do wykonania
gtbwnych robdt betonowych przewiduje sie zastosowanie betonu towarowego,
dowozonego na plac budowy z wytwoérni betonu. Beton wytwarzany w warunkach
polowych na placu budowy moze by¢ zastosowany jedynie do betonowania
elementéw drobnych i 0 mniejszym znaczeniu konstrukcyjnym.
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2.2 Woda do betonowania

Przydatno$¢ wody do produkcji betonu ustala sie zgodnie z PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.”

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdzi, czy woda dostepna na
placu budowy spetnia wymagania. W tym celu na wniosek Wykonawcy Inspektor
Nadzoru udostepni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze sie konieczne.

23 Cement

Wykonawca winien stosowa¢ cementy spetniajgce normy:

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.”

- PN-EN 197-2:2002 ,Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.”

Nie wolno uzywaé¢ cementéw bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych,
cementdéw siarczanowych, cementéw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego
i cementéw zawierajgcych chlorek wapniowy bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarcza¢é cement na plac budowy w partiach
o wielkosci wystarczajgcej, aby zapewniC ciggto$¢ prac przez caty czas ich
wykonywania. Partie cementu powinny by¢ zuzywane w kolejnos$ci ich dostarczenia.
Niedozwolone jest mieszanie roznych typéw i gatunkdw cementu uzywanych
podczas wykonywania robot. Kazda dostarczana partia cementu musi posiadac
certyfikat zawierajgcy ponizsze informacje:

- $rednie wyniki badan masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez
producenta, fgcznie ze sktadem chemicznym oraz wtasciwosciami fizycznymi,
okreSlonymi zgodnie z zatwierdzong specyfikacjg dotyczacg badania
cementu;

- date produkciji;

- date wysyiki z zaktadu;

- date planowanej dostawy na plac budowy.

Niedozwolone jest uzywanie cementu po uptywie sze$ciu miesiecy od daty
produkciji, albo po sktadowaniu go przez okres przekraczajgcy trzy miesigce. W takim
przypadku cement, ktéry zostanie uznany przez Inspektora za nienadajgcy sie do
wykorzystania, nie moze by¢ w zadnym wypadku uzyty i Wykonawca winien go
bezzwtocznie usungé z placu budowy. Probki cementu Wykonawca winien pobierac
na zyczenie, w obecnosci Inspektora, a badania wykonywa¢ w zaakceptowanym
niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor powinien mie¢ zapewniony staty
dostep do magazynu cementu.

24 Kruszywo

Kruszywo musi by¢é wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak
substancje organiczne, ziemia, mut, glina, it, tupki lub roztozona skata. Wszystkie
rodzaje kruszywa muszg byC twarde, wytrzymate i trwate, nie mogg zawierac
szkodliwego materialu moggcego negatywnie wptyng¢ na wytrzymatosc i trwatos¢
betonu lub powodowaé korozji osadzonej w nim stali. Kruszywo nie powinno
zawiera¢ zadnych materiatow, ktére mogg powodowaé przebarwienia lub w inny
sposob wptywac na wyglad betonowych powierzchni.
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Kruszywo musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa

do betonu.” Miejsca przeznaczone na skiadowanie kruszywa w hatdach powinny byc¢
wytozone ptytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposéb. Teren ten Wykonawca
winien utrzymywac¢ w czystosci, co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa
ziemig podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynnosci.

Kruszywa, ktére ulegly segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych
wzgledow nie spetniajg wymagan niniejszej SST Wykonawca winien odrzuci¢
i niezwtocznie usungc¢ z placu budowy.

2.5 Zbrojenie stalowe
Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania okreslone w SST
nr 2/03/2012.

2.6 Beton towarowy

Beton towarowy musi spetnia¢ wymagania niniejszej SST.

Wytwdrnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosc¢ ciggtej produkcji betonu,
zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, oraz potencjat do zaspokojenia codziennego
zapotrzebowania betonu w zwigzku z realizacjg robét. Praca wytwérni musi odbywac
sie wedtug procedur formalnej kontroli jakosci oraz gwarancji jakosci. Procedury te
powinny byé udostepniane Inspektorowi Nadzoru na zyczenie. Inspektor Nadzoru
musi mie¢ upowaznienie do wejscia do wytworni w czasie swych zwyktych godzin
pracy. Zabrania sie dodawania wody do mieszanki po odjezdzie z zakfadu
produkujgcego beton towarowy. W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu,
przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia, Wykonawca winien posiadac i na
zgdanie Inspektora przedstawi¢ dokumenty dostawy.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca
powinien stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

- betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m?;

- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajnosci 60 - 200 m?/h;

- wibratory pogragzalne i listwowe;

- systemowe deskowania ptytowe drobnowymiarowe;

- urzadzenia do prostej obrébki stali zbrojonej;

- zageszczarki ptytowe;

- dzwig samojezdny 6-16Mg,

4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST, punkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robd6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
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Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien kontraktu.

5.2 Betonowa warstwa uszczelniajgca

Bezzwtocznie po wykonaniu wykopow recznych do poziomu podtoza dla
posadzek lub fundamentow, na powierzchni podtoza Wykonawca winien wykonac
warstwe uszczelniajgcg o minimalnej grubosci betonu 10cm. Po pofozeniu warstwy,
Wykonawca winien dokfadnie jg wyrowna¢ az do uzyskania gtadkiej powierzchni.
Szczegoblng uwage Wykonawca winien zwrécié na to, aby w mozliwie najwiekszym
stopniu zachowa¢ naturalng zawartos¢ wody w gruncie znajdujgcym sie ponizej
poziomu podtoza. W przypadku, gdy grunt bedzie narazony na oddziatywanie
zewnetrznych czynnikbw pogodowych (w zwigzku z opdznieniem potozenia warstwy
uszczelniajgcej) i w efekcie stanie sie bardziej wilgotny lub bardziej suchy niz
w stanie naturalnym, grunt ten Wykonawca winien wykopac i zastgpi¢ betonem tej
samej klasy, co warstwa uszczelniajgca.

Posadzki i fundamenty Wykonawca winien uktada¢ na warstwie
uszczelniajgcej mozliwie jak najszybciej. Jezeli bedzie to wymagane, warstwe
uszczelniajgcg Wykonawca winien doktadnie nawilza¢ poprzez nawadnianie.

5.3 Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich
elementdw mozna wykorzysta¢ szalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki
muszg zapewnia¢c doktadne wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przeniesienie wszystkich obcigzen
w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odksztatcen.

Przed potozeniem betonu Wykonawca winien usung¢ wszystkie substancje

I czgstki zanieczyszczajgce z wnetrza szalowania. Powierzchnie majgce sie
styka¢ z betonem, po oczyszczeniu powinny zostaC pokryte Srodkiem
antyadhezyjnym w celu przeciwdziatania przyleganiu betonu do powierzchni
deskowania. Srodki antyadhezyjne Wykonawca winien stosowaé w taki sposéb,
aby nie naruszaé przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem a betonem. Wolno stosowac
tylko takie srodki antyadhezyjne, ktére nie pozostajg na powierzchni betonu,
nie plamig go i nie stanowig utrudnienia przy nakfadaniu na beton ewentualnych
powtok ochronnych, tynku itp. materiatow.

Warstwa natozonego $rodka antyadhezyjnego winna byé 2zgodna
z zaleceniami producenta i utozona w sposob przez niego zalecany (np. natryskiem,
malowaniem, itp.).

5.4 Tolerancja i wykonczenie betonowych powierzchni

Tolerancje dla powierzchni odstonietych

Posadzki:
Poziom powierzchni w kazdym punkcie musi zawiera¢ sie w granicach =5
mm od poziomu przedstawionego na rysunkach projektowych. Nie moze byc¢
przeskokow ani nieregularnosci przekraczajgcych 3 mm na diugosci 3 m.

Belki:
Pozycja dowolnego punktu powierzchni czotowej musi znajdowac sie nie dalej
niz 3 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych.
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Tolerancje dla powierzchni zakrytych:

Odchylenia od przedstawionych na rysunkach projektowych linii
poziomych i pionowych nie mogg przekroczy¢ 15mm.

Giecie, montaz i uktadanie zbrojenia

Prace zwigzane z gieciem, cieciem, montazem, uktadaniem, transportem
i magazynowaniem zbrojenia Wykonawca winien wykonywa¢ zgodnie
z SST nr 2/03/2013.

Betonowanie

Betonowanie kazdego wykonywanego elementu powinno by¢é wykonywane
w sposob ciggty az do zakonczenia prac i tak szybko, jak to tylko mozliwe.
Betony Wykonawca winien uktada¢ regularnymi warstwami, kazda o grubo$ci
nieprzekraczajgcej 500mm, zageszczaé wibratorami zanurzeniowymi,
obstugiwanymi przez odpowiednio przeszkolonych i nadzorowanych
pracownikow.

Betonu nie mozna zrzuca¢ na miejsce z wysokosci przekraczajgcej 2m.
Wibratory muszg przenikaé przez catg gtebokos¢ warstwy betonu a tam, gdzie
wczesniej wykonano dolng warstwe ze Swiezego betonu, muszg one w nig
wnikngc¢

i ponownie jg przewibrowa¢ w celu uzyskania skutecznego powigzania obu
warstw.

Wibratory nie moga zetkng¢ sie ze zbrojeniem ani z szalunkiem.

Wykonawca winien unikaé¢ nadmiernych i zbyt niskich wibracji, a wibratory
powinno sie wyjmowacC z betonu powoli tak, aby zapobiec powstawaniu
prézni.

Na placu budowy Wykonawca winien umiesci¢, co najmniej jeden zapasowy
wibrator oraz zrédto zasilania. Wykonawca winien rowniez mieé¢ jeden
zapasowy wibrator na kazde dwa pracujgce w danym momencie.

Betonowanie w wysokiej temperaturze

Wykonawca nie powinien wykonywac betonowania, gdy temperatura powierza
przekracza 35°C, a temperatura betonu jest wyzsza niz 30°C.

Temperatura zbrojenia stalowego powinna by¢ wystarczajgco niska,
aby zagwarantowac, ze beton nie bedzie wysychat, stykajgc sie z nim.
Odstoniete powierzchnie betonowe Wykonawca winien doktadnie przykry¢
arkuszami z polietylenu w ciggu 20 minut od potozenia i zageszczenia betonu,
a po uptywie kolejnych dwdch lub trzech godzin arkusze polietylenowe
Wykonawca winien zastgpi¢ grubg, mokrg tkaning jutowg pokrytg
polietylenem. Gdy jest to wymagane, arkusze polietylenowe mozna
tymczasowo usuwac¢ w zwigzku z wykonczeniem powierzchni.

Tkanine jutowg Wykonawca winien w sposéb ciggty nawilza¢ wodg o jakosci
okres$lonej dla betonowania przez okres co najmniej siedmiu dni lub wiecej,
jezeli takie bedzie zalecenie Inspektora Nadzoru.

Gdy temperatury powietrza przekraczajg 30°C w ciggu dnia, albo gdy nizsze
temperatury w potagczeniu z duzg predkoscig wiatru mogg z duzym
prawdopodobienstwem prowadzi¢ do przedwczesnego wysuszenia betonu,
jego powierzchnie Wykonawca winien spryskac¢ preparatem btonotwdorczym
(po usunieciu tkaniny jutowej i polietylenu). Preparaty btonotwoércze na beton
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mogg byC¢ naktadane wczesniej jako uzupetnienie zastosowanej nawilzonej
tkaniny jutowe;j i polietylenu, zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze
Nie przewiduje sie realizacji robot w warunkach obnizonych temperatur. Jezeli
warunki takie miatyby wystgpic Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedstawienia Inspektorowi programu prowadzenia rob6t w warunkach
obnizonych temperatur. Wykonawca nie przystgpi do robdot w takich
warunkach przed zatwierdzeniem programu przez Inspektora Nadzoru.

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacja betonu

- Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacjg powierzchni betonowych
wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpoczgc¢
bezzwtocznie po zakonczeniu zageszczania i po wykonczeniu powierzchni.

- Wykonawca winien przygotowaé beton tak, aby byt chroniony przed
przedwczesnym wysychaniem, pekaniem, przed wyptukiwaniem betonu przez
deszcz i wody ptyngce, przed gwalownym oziebianiem i wysokimi
wewnetrznymi  gradientami  temperatury, przed niskimi temperaturami
i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

- Dojrzewanie betonu moze by¢ wspomagane poprzez:

. pozostawienie szalowania na miejscu,

. przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng ostona,

. przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materiatem
wchtaniajgcym,

. ciggte lub czeste nawilzanie wodg,
. naktadanie na powierzchnie przez spryskiwanie  powtoki

btonotwoérczej z tym, Zze powioki te nie mogg byC stosowane
wowczas, gdy bedg powodowaly niemozliwe do przyjecia
odbarwienie powierzchni, albo gdy bedg przeszkadzaty w pdzniejszej
obrébce powierzchni.

Demontaz szalunku
Szalowania nie wolno demontowaé¢ do czasu, az struktura betonu nabierze
wystarczajgcej wytrzymatosci do utrzymania bez nadmiernego odksztatcenia
sie wilasnej masy oraz réznych obcigzen konstrukcyjnych i innego rodzaju
obcigzen, ktére bedzie musiata utrzymaé. Beton musi rowniez wystarczajgco
dojrze¢, aby maogt sie przeciwstawi¢ moggcym go uszkodzi¢ sitom fizycznym i
Mrozowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6.
Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami niniejszej specyfikacji, wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemdw technologicznych.

6.1  Kontrola jakos¢ i betonu

Wykonawca winien wykonywa¢ pobieranie probek i badania zgodnie
z przyjeta normg PN-EN 206-1:2003 ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosé.” Informacje powinny zostaC zapisane na standardowym
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formularzu. Pobrane prébki betonu powinny by¢é poddane badaniu w uprawnionym
laboratorium. Wyniki badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i wigczy do
dokumentéow Wykonawcy.

W przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub jezeli wyniki prob
wskazujg na niezgodnosci odnoénie jakos$ci materiatdow, Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do:

- niezaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilosci, waznosci
wynikow prob oraz w konsekwencji niedopuszczenia wadliwego betonu do
stosowania przy wykonywaniu prac;

- nakazania Wykonawcy usuniecia wadliwego betonu, jezeli wyniki prob wykazag
wadliwosg;

- nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prob dla betonu stwardniatego
w terenie i/lub w laboratorium.

6.2 Inspekcje, proby koncowe
Ogdlne wymagania w zakresie inspekcji i prob koncowych podano w OST,
punkt 6.6

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace sporzgdzania obmiaru rob6t podano w OST,
punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w OST, punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogolne dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Przepisy zwigzane:

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania
i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.”

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: DomieszKi
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie
i etykietowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/M-47850 Deskowania dla  budownictwa monolitycznego.  Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N.”

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.
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PN-69/B-10260
PN-92/B-01814

PN-86/B-01811
PN-76/M-47361/04
PN-89/H-84023/06
PN-82/H-93215

PN-88/B-32250
WTWIOR

Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pogrgzane.
Wymagania i badania.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét. ITB
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1.  WSTEP

11  Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania robét murowych w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2  Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
murowych.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Szczegdtowy zakres robot obejmuije:

- murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych;

- murowanie $cian nosnych zewnetrznych i wewnetrznych z pustakow
ceramicznych MAX o grubosci 38 cm 19cm i pustakéw Uni o grubosci 25cm;

- murowanie scian dziatowych z pustakéw ceramicznych o szerokosci 12cm;

- nadmurowywanie komindéw ponad zaprojektowang pota¢ dachowg z cegty
ceramicznej petnej (w poziomie poddasza) i cegtg klinkierowg (ponad
dachem);

- wypetnianie, uzupetnianie otworéw murowych elementami ceramicznymi (np.
w otworach zawezanych);

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

14  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatobw podano w OST, punkt 2.

21 Bloczki betonowe
Bloczki betonowe zgodne z PN-B 19306:1999 ,Prefabrykaty budowlane.
Elementy Scienne drobnowymiarowe. Bloczki.”

2.2 Pustaki MAX i inne elementy ceramiczne
Elementy ceramiczne zgodne z PN-EN 771-1:2006 ,Wymagania dotyczgce
elementéw murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.”

2.3 Cement

Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.”
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2.4 Zaprawa murarska
Zaprawa murarska zgodna z PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce
zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.”

2.5 Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki, wsporniki

Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki do wzajemnego tgczenia ze sobg
murow, oraz do tgczenia murow z innymi czesciami konstrukcji lub budowli zgodne
z PN-EN 845-1:2002 ,Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia
murow. Czesc 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki.”

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw;

- elektronarzedzia reczne;

- rusztowanie;

- zuraw samochodowy 6 - 10 Mg;

- samochody ciezarowe 5-20 t.

Wykonawca bedzie stosowat sprzet odpowiedni do wymagan robot. W szczegdlnosci
sprzet bedzie dostosowany do warunkéw panujgcych na placu budowy i w miejscu
sktadowania elementow murowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4.

Podczas transportu, pakowania i przechowywania elementdw murowych nalezy
przestrzega¢ normy PN-96/B-12030 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.
Pakowanie, przechowywanie i transport”. Przechowywanie i transport ksztattek
i pustakow powinien odbywacé sie w jednostkach tadunkowych (w opakowaniu z folii,
w tasmowaniu, na paletach itp.) lub luzem. Przechowywanie ksztaltek i pustakow
moze odbywaé sie w warunkach otwartych, na wyréwnanej i utwardzonej
powierzchni przy uktadaniu pustakow najwyzej do wysokosci 2,2m.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST, punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robo6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien kontraktu.

5.1 Wymagania podstawowe
Przed przystgpieniem do robét zasadniczych nalezy wykonacC nastepujgce
prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot;
- wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie
elektryczng i wode oraz odprowadzenia sciekow;
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego;
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- w przypadku przygotowywania zapraw murarskich na placu budowy -
zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z wyposazeniem
zapewniajgcym wymagane warunki magazynowania i dozowania sktadnikow
Zzapraw.

5.2 0Ogoblne zasady wykonywania rob6t murarskich
Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania

i grubosci spoin, w pionie, z zachowaniem zgodno$ci z projektem co do
odsadzek, uskokéw, otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica
poziomdéw poszczegolnych czesci murow podczas wykonywania obiektu nie powinna
przekraczac: 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla muréw z blokéw i pustakéw. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe. W przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej réznicy w poziomach
wznoszonych murow niz 3m, nalezy wykonac strzepia schodowe lub zastosowac
przerwy dylatacyjne.

Cegty, bloczki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste
i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, cegty
przed utozeniem w murze nalezy polewacC lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu
muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty
suchej.

Mury z pustakow MAX wykonywaé identycznie jak z cegty petnej,
z zachowaniem odpowiedniego przewigzania. Przy murowaniu zwyktym spoiny
pionowe, prostopadte do lica muru, wykonuje sie poprzez rozprowadzenie zaprawy
na powierzchni pustaka i dostawienie go do pustaka wczesniej utozonego. Grubosc¢
spoiny pionowej powinna zawierac sie w przedziale od 8 do 15 mm.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, itp.)
mogg by¢é wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C. Dopuszcza sie
wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych w temperaturze
ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkdédw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okreslonych w ,Wytycznych wykonywania rob6t budowlano-
montazowych w okresie zimowym, ITB1987r.”

W przypadku przerwania robot wierzchnie warstwy muréow powinny
byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po diuzszej przerwie,
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, oraz gdy zajdzie taka potrzeba usungé
wszelkie uszkodzenia murow, ftgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
i uszkodzonej zaprawy.

Whneki i bruzdy instalacyjne w scianach nalezy wykonywac jednoczes$nie
Ze wznoszeniem murow.

5.3 Zaprawy budowlane

Zaprawy do murow nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg
oraz wymaganiami normy PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczgce zapraw do
murow. Czesc¢ 2: Zaprawa murarska.”

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowac objeto$ciowe dozowanie wody
i kruszywa oraz wagowe dozowanie spoiwa i dodatkow. Przy dozowaniu
objetosciowym piasku do zapraw nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku
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wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne mieszanie zapraw przy pomocy
mieszarek.

Mieszanie powinno zapewni¢ jednorodnos¢ zapraw. W pierwszej kolejnosci
nalezy wymieszac sktadniki suche (kruszywo i cement), az do uzyskania jednorodne;j
mieszaniny, nastepnie doda¢ wode i dalej miesza¢ do uzyskania jednorodnosci. Do
przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode ze zrodta poboru wody pitnej. Woda
powinna wykazywac¢ pH co najmniej 4, nie powinna zawiera¢ siarkowodoru w iloSci
ponad 20 mg/l, siarczanow ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostatosci ponad 1500
mg/l. Przygotowane =zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: 2 godzin - zaprawe
cementowg (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny);

5 godzin - zaprawe cementowo-wapienng (przy temperaturze powyzej 25°C - 1
godziny).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST, punkt 6.
Sprawdzenie wykonania rob6t murowych polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowe;.

6.1 Badania jakosci dostarczonych materiatéw

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone
materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi
obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub
Swiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wilasnym zakresie badania
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa
(albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatow i wyrobow
normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioru materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

W przypadku kontroli cegiet dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych,
peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzgcym przez catg grubosé
cegty o dtugosci powyzej 6 mm nie moze przekraczac:

- dla cegly klasy M 5 15% cegiet badanych,
- dla cegty klasy M 7,5, 10, 151 20 10% cegiet badanych.

Przy odbiorze elementéw ceramicznych nalezy przeprowadza¢ na budowie
nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na elementami z zamdwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;
- przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow i ksztattu elementoéw, liczby szczerb i pekniec;
- odpornosci na uderzenia;
- przetomu ze zwrdoceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci elementdw murowych przez prébe
dorazng lub jezeli elementy murowe majg by¢ przeznaczone na konstrukcje nosne,
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nalezy je podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na
dziatanie mrozu).

Elementy murowe przeznaczone do muréw, na ktdérych przewiduje sie
wykonanie tynkéw, powinny byC zbadane na obecnos¢ szkodliwej zawartosci
rozpuszczalnych soli. Po badaniu nie powinny wystgpi¢ wykwity i naloty. Dopuszcza
sie wystepowanie nalotow, ktérych nie mozna zdjgc¢ z powierzchni probki za pomoca
ostrego narzedzia. Odpornos¢ na uderzenie powinna byé taka, aby element
upuszczony z wysokosci 1,5 m na inne elementy nie rozpadt sie na kawatki. Moze
natomiast wystgpi¢ pekniecie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba ksztattek nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

- dla 15 sprawdzanych ksztattek 2 szt.
- dla 25 sprawdzanych ksztattek 3 szt.
- dla 40 sprawdzanych ksztattek 5 szt.

W przypadku pustakdéw ceramicznych drgzonych, powierzchnia drgzen liczona
tgcznie z otworami chwytowymi, powinna obejmowaé 15-55% powierzchni podstawy
pustaka. Otwory drgzen powinny by¢ jednakowe lub powtarza¢ sie w regularnych
odstepach. Pustaki o drgzeniach zwyklych mogg mieé otwory okrggte — o $rednicy
nie wiekszej niz 20 mm; prostokgtne — o wymiarze krotszego boku nie
przekraczajgcym 15 mm lub w ksztatcie rombu czy elipsy — o mniejszej Srednicy
otworu, ktora nie przekroczy 18mm. Szczeliny o szerokosci nie przekraczajgcej 15
mm powinny by¢ usytuowane réwnolegle do lica $cian. Szczeliny
w kolejnych rzedach powinny przebiega¢ przemiennie, to znaczy tak, aby $cianki
pomiedzy szczelinami jednego rzedu byty usytuowane mniej wiecej w srodku
szczeliny rzedu nastepnego. W celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy do pustaka,
pustaki powinny mie¢ rowki gtebokosci ok. 2 mm na co najmniej 2/3 powierzchni
boczne;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegly, pustakéw ceramicznych
i bloczkéw betonowych

. z cegly i pustakéw z
Lp. Rodzaje odchytek ceramicznych bloczkéw
mury mury betonowy
spoinowa [niespoinowan ch
1. |Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni muréw:
na dugosci 1 m 13 +6 14
na catej powierzchni sciany pomieszczenia +10 +20 -
2. Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1 m 13 +6 13
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na wysokosci 1 kondygnacji 16 10 6
na wysokosci sciany 120 130 15
3. |Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 12 12 +2
na catej dtugosci budynku 15 +30 130
Lp. Dopuszczalne odchytki (mm)
z cegly i pustakow
Rodzaje odchytek ceramicznych 2 bloczkow
mury mury betonowych
spoinowane| niespoinowane
4. Odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy muru:
na dtugosci 1m 12 12 -
na catej dtugosci budynku 10 120 -
5 Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):
na diugosci 1 m 3 16 +10
na catej dlugosci $ciany - - 130
6. [Odchylenie wymiaréw otworow w $wietle
o$ciezy dla otworow o wymiarach:
szerokosé, +6, -3 +6, -3
do 100 cm wysokosé | +15,-10 +15, 110 +10
owvzei 100 cm szerokose, +10, -5 +10, -5
poWyz€] wysokosé | +15, -10 +15, -10

6.2 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania laboratoryjne muszg obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech
materialtdbw podanych w niniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we
wtasciwych normach i aprobatach technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatobw. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest — m® i m? muru. Kubature oblicza sie w metrach
szesciennych jako iloczyn dtugosci, wysokosci i szerokosci muru. llos¢ robot okresla
sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych pomiarami w naturze.
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8.  ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST, punkt 8.
Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa;
- dziennik budowy;
- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe
przez producentéw;
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow roboét, szczegodlnie zanikajgcych,
jezeli odbiory te nie byty odnotowywane w dzienniku robot;
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie byty zlecane
przez Inspektora Nadzoru;
- ekspertyzy techniczne, w przypadku, gdy byty wykonywane przed
dokonywanym odbiorem.
Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych. Mury powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej SST.
W razie uznania catosci lub czesci robot murowych za niezgodne z wymogami
SST nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od niniejszych
postanowien zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych
elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane ponownie w sposob prawidtowy
oraz powtornie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t zamieszczono w OST, punkt 9.

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m® i m? muru lub tez metréw biezgcych
zamurowanych bruzd wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- przygotowanie rusztowan wewnetrznych,;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;

- wykonanie muru;

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane:
PN-96/B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.

PN-99/B-19306 Prefabrykaty budowlane. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.

PN-96/B-12030 Wyroby  budowlane ceramiczne i  silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-07/B-03002 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

PN-1SO3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét.

PN-ISO7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynkow i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
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PN-EN 197-1:2002

PN-EN771-1:2006

PN-EN 845-1:2002

PN-EN 771:2000

PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867/Az1

PN-93/B-02862/Az1

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Czes¢ 1. Elementy
murowe ceramiczne.

Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdw.
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki.

Metody badan elementow murowych — Okreslenie absorpcji wody
przez elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach
odpornych na wilgo¢, za pomocg gotowania w wodzie.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementéw budynkéw. Wymagania ogélne i klasyfikacja.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych.

PN-B-02874:1996/Az10chrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

PN-89/B-02856

PN-88/B-02855

PN-88/B-02171

WTWIOR -

palnosci materiatow budowlanych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania witadciwoSci
dymotwérczych materiatow.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatéw

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, ITB

Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie zimowym, ITB
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1.  WSTEP

11  Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét przy montazu drewnianej konstrukcji dachowe;j
wykonywanej w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2  Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z montazem
i budowg konstrukcji drewnianych w ramach zadania wymienianego w punkcie 1.1
niniejszej specyfikaciji.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie konstrukcji drewnianych w obiekcie,
w tym.:
- zaméwienie i dostarczenie zaimpregnowanych materiatdw (doniesienie,
dowiezienie z miejsca sktadowania);
- rozmierzenie elementdéw zgodnie z wymiarami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej (a takze wymierzenie i weryfikacja wymiarow konstrukciji
w naturze z dopasowaniem ich gabarytéw);
- przygotowanie i ostruganie drewna;
- dodatkowa impregnacja odstonietych przekrojow drewna;
- ulozenie i montaz gotowych elementéw drewnianych (ij. podwalin, stupow,
ptatwi, murtat, kleszczy i krokwi), a takze wykonanie potgczen, zakotwien
w miejscu wbudowania;
- montaz ptyt gipsowo-kartonowych (od sSrodka poddasza) dla uzyskania
odpornosci ogniowej NRO;
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

14  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2. Wszelkie
materiaty, powinny posiadac aktualne aprobaty, stosowne certyfikaty lub Swiadectwa
dopuszczenia.
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21 Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej lub
topoli, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej okreslonej
w dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy
stosowac w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywaé¢ z drewna
twardego, np. debowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.
Drewno stosowane do konstrukcji powinno byé klasyfikowane metodami
wytrzymatosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub
mechanicznej, na nieniszczgcych metodach pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaC wymagania podane
w normach: PN-82/D-94021, PN-EN 518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy
wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338:1999.
Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadaé ustaleniom projektowym oraz
wartosci wytrzymatos$ci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotnos¢ drewna iglastego nie powinna by¢ wyzsza niz:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
- 23% w konstrukcjach pracujgcych na otwartym powietrzu.
Wilgotnos¢ drewna lisciastego nie powinna przekraczac 15%.
Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria
jakosci powinny by¢, w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne
z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.
Tarcica iglasta sortowana wytrzymatosciowo powinna by¢é przed uzyciem
sprawdzona i zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymato$ciowej na
podstawie oznaczen (cechowania), cech i parametrow wytrzymatosciowych,
kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy iglastej ogodlnego
przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymato$ciowg wszystkich jej
sortymentow. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez
upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
W w skfad asortymentu wchodzg m.in. deski, bale, krawedziaki oraz belki obrzynane
do wymaganych gabarytow przekrojow, a takze kliny, klocki.

2.2 Lkaczniki mechaniczne, okucia stalowe

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukcji
drewnianych w postaci gwozdzi, wkretbw do drewna, $rub, sworzni, pierscieni
zebatych, stezen tasmowych i pretowych itp. powinny spetnia¢ wymagania norm PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912, a takze PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
taczniki w postaci ptytek kolczastych powinny odpowiadaé wymaganiom
przypisanych im aprobat technicznych.
taczniki stalowe (nieocynkowane) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg —
w zaleznosci od klasy uzytkowania — zgodnie z normg PN-B-03150:2000.
Trojwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-
15/11, 17/2003 lub ETAG nr 15.
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taczniki kotwigce mechaniczne i wklejane chemicznie powinny odpowiadaé
wymaganiom przypisanych im aprobat technicznych.

2.3 Preparaty do impregnacji i zabezpieczania drewna

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych przed
korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-C-04906:2000,
wymaganiami podanymi w przypisanych aprobatach technicznych oraz zgodnie
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatbw drewnopochodnych przed ogniem
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatbw drewnopochodnych przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach
technicznych.

2.4 Skiadowanie elementow

Wykonawca winien posiadac¢ i na zgdanie Inspektora Nadzoru przedstawic
dokumenty dostawy. Elementy konstrukcji z drewna lub  materiatow
drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcjg producenta i normami
przedmiotowymi.
Wszystkie elementy powinny by¢ skladowane na podtozu utwardzonym, winno sie je
odizolowa¢ od podtoza warstwg folii oraz sktadowac¢ na podktadach z materiatéw
twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza. Elementy poziome w postaci
belek, elementdéw stropowych powinny by¢ sktadowane na
podktadach rozmieszczonych zgodnie z warunkami sktadowania, w sposob
odzwierciedlajgcy ich zaktadang prace statyczng. Przy ukfadaniu warstwowym
wysokosc¢ nie powinna przekraczac trzech warstw elementow.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania stropu powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu, niezbednego do wykonania zadania
i uniemozliwiajgcego pogorszenie jakosci wyrobdéw poétgotowych:

- pity reczne i tarczowe;

- dlutownice;

- wyrzynarki;

- motki drewniane i metalowe

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Elementy
konstrukcji z drewna lub materiatbw drewnopochodnych powinny transportowane
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i  wptywami
atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi, zgodnie z instrukcjami
producenta i normami przedmiotowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST, punkt 5.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa
budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa, zalecen Inspektora oraz postanowien kontraktu.

5.1 Wymagania ogdine

Elementy konstrukcji drewnianych powinny byC zgodne z projektem
budowlanym (dokumentacjg techniczng).
Rozroznia sie tolerancje odchytek wymiarédw: normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje
specjalne. Jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace tolerancji nie sg
podane, stosuje sie klase N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementéw szczegodlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym lub konstrukciji, ktérym stawia sie wysokie wymagania
jakosciowe.
Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczac
wielkosci podanych w dokumentacji technicznej, aprobatach, normach
przedmiotowych. Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji  drewnianych
w odniesieniu do dtugosci i wysokosci elementu nie powinny przekraczaC wielkosci
zamieszczonych normach lub podanych ponizej:

Odchytki wymiaréw elementéw [mm] Wymiar elementu [mm]
0,10 0+5
10,50 6+25
1,00 26+100
2,00 101+250
15,00 251+1200
+10,0 1201+3000
15,0 3001+6000
+20,0 ponad 6000

Elementy konstrukcji drewnianych potgotowe - produkowane przemystowo powinny
by¢ objete kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci
opisywanym w normach przedmiotowych.

Wilgotnos¢ elementéw konstrukcji drewnianych — w zaleznoséci od zakresu ich
stosowania — nie powinna przekracza¢ wartosci przewidzianych normg PN-B-
03150:2000.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatbw drewnopochodnych powinny by¢
zabezpieczone przed dtugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich
wykonywania (transport, sktadowanie, wznoszenie).

Czesci elementéw konstrukcji stykajgce sie z elementami konstrukcji z innych
chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny byc¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna
i/lub materiatéw drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczng, biologiczng

i ogniem wyszczegolniono w dokumentacji technicznej (projekt budowlany).

5.2 Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng (przy uwzglednieniu poprawek po pomiarach w naturze — do decyzji
Kierownika Budowy i Inspektora).
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Przy wykonywaniu elementéw powtarzalnych nalezy stosowacC szablony z desek,
sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania szablonu powinna
wynosi¢ £ 1 mm. Wymiary szablonu i elementu nalezy sprawdzaé okresowo za
pomocg tasmy stalowej. Dtugos¢ elementu nie powinna rézni¢ sie od dtugosci
ustalonej na szablonie o wiecej niz £ 1 mm. Elementy pretowe konstrukciji
drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/11.02/2003 i/lub ETAG
nr 007, wzglednie ETAG nr 011.
Pofgczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. kulawek) z krokwiami naroznymi
i koszowymi - o ile projekt nie przewiduje inaczej - mogg by¢ wykonane na styk
i przybite gwozdziami.
Odchytki w osiowym rozstawie wigzardéw petnych i krokwi nie powinny przekraczac:

- £ 20 mm w przypadku wigzarow;

- £ 10 mm w przypadku krokwi;
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny byé w miejscu styku
impregnowane srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

5.3 tacenie potaci dachowych

Przekroj tat powinien by¢ zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz
38/50 mm. taty powinny by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem
okragtym o srednicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i dtugosci nie mniejsze;j
niz 2,5-krotna grubosc tat. Styki tat powinny by¢ usytuowane na krokwiach.
Osiowy rozstaw fat podano w dokumentacji technicznej. taty powinny byc¢
zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zawilgoceniem (tak jak pozostate
elementy konstrukcyjne nosne). Odchytki w rozstawie fat nie powinny przekracza¢ 5
mm.

5.4 Deskowanie potaci dachowych

Deskowanie potaci dachowych, okapow - o ile projekt nie przewiduje inaczej -
powinno by¢ wykonane z desek co najmniej Il klasy jakosci tarcicy ogdlnego
przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymatosciowo. Grubosé
desek powinna by¢é nie mniejsza niz 25 mm (przy zageszczonych krokwiach
dopuszcza sie 19 mm lub 22 mm). Otwory po sekach nie powinny przekracza¢ 20
mm.
Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-
rdzeniowg ku dotowi oraz przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem
o dlugosci rownej co najmniej 2,5-krotnej ich grubosci. Czota desek powinny sie
stykac na krokwiach. Gorne ptaszczyzny desek nie powinny mie¢ ofliséw (oblin).
Deski potaci dachowych pod pokrycie papowe powinny by¢ utozone na styk lub
przylge.
Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m
i 30 mm na catej dlugosci dachu. Przy kryciu dachu dachowkg, wzdtuz okapu
powinna by¢ umocowana deska lub tata grubsza od tat o grubos¢ dachdéwki.
Odstepy miedzy deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie
powinny by¢ wieksze niz 40 mm. W przypadku krycia blachg ,w tuske" lub ,w karo™
deski powinny by¢ utozone szczelnie na styk.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia dachowego, za kominami dymowymi i/lub
wentylacyjnymi, od strony sptywu wody po pofaci dachowej, powinny by¢ wykonane
tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie utozone ze spadkami umozliwiajgcymi sptyw
wody na boki, poza komin. Deski odbojéw powinny by¢ uktadane na styk.
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5.5 Wykonywanie pofaczen

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Ztgcza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne
z normami PN-EN.385 i PN-EN 387.
Ztgcza na tgczniki mechaniczne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg
techniczng, z uwzglednieniem rodzaju fgcznikéw, ich zgodnosci z normami
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych
w normie PN-B-03150:2000.
Ztgcza na ptytki kolczaste - w zaleznosci od typu ptytek - powinny odpowiadac
wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.
W zigczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowacC wiecej niz 2 rodzaje
tgcznikow.
W przypadku ztgczy klejonych nie nalezy uwzgledniaC we wspotpracy innych
rodzajéw tgcznikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST, punkt 6.
Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze byc¢ przypisane roznym klasom kontroli
w zaleznosci od ztozonosci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W celu
zréznicowania wymagan kontroli w zaleznoéci od typu i uzytkowania elementu
rozroznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukgciji:
| - klasa kontroli zwyktej i Il - klasa kontroli rozszerzone;.
Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu
konstrukcji z drewna i/lub z materiatébw drewnopochodnych stosuje sie klase kontroli
I. W przypadku konstrukcji drugorzednych Ilub powtarzalnych, wykonywanych
zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong na podstawie
inspekcji. Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub
elementéw konstrukcji, ktérym sg stawiane szczegdélne wymagania w zakresie
niezawodnos$ci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia (do decyzji Inspektora
Nadzoru). W przypadku kontroli zwyktej przedmiotem kontroli sg wybrane losowo,
a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w dokumentacji
projektowej elementy konstrukcji drewnianej lub operacje robocze. W przypadku
negatywnych wynikow inspekcji liczba sprawdzanych czesci lub elementéw, moze
by¢ zwiekszona.
Przy odbiorze materiatow i elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy:
- sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, klasy i wymiarow tych elementéw z wymaga
nianiami podanymi w projekcie (za pomocg tasmy lub miarki stalowej
z podziatkg milimetrowq);
- sprawdzi¢ stopien impregnaciji i zabezpieczenia elementéw;
- wykonac¢ probe dorazng przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarow
i ksztattu, ewentualnie ugiec liczby szczerb, peknieé, odpornosci na uderzenia;
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania podcie¢, otworow i potgczen;
- przed obrébkg elementow sprawdzi¢ wymiary szablonéw oraz wilgotnosci
drewna (ogledziny wizualne, wilgotnosciomierzem);
- sprawdzi¢ poprawnos¢ wbudowania na miejsce, rozstawu elementéw
i tacznikdw oraz zakotwienia do muru (i elementéw zelbetowych);
- sprawdzi¢ poprawnos¢ poprowadzenia i zamocowania stezen;

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m® wykonanych konstrukgji drewnianych, a takze m?
wykonanego facenia lub deskowania czy ilos¢ sztuk wykonanych i wbudowanych
elementow. llosC robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST, punkt 8.
Odbior gtéwnej konstrukcji nosnej dachu powinien odbyC sie przed wykonaniem
warstw wykonczeniowych, pokrywczych.
Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza;

- dziennik budowy;

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe;

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych;

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdow;

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robot niezgodnosci i dziatan
korekcyjnych, w tym takze pisemne uzasadnienia odstepstw od dokumentacji,
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

- wyniki badanh laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Inspektora
Nadzoru;

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem
budynku.

Odbior koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

- zgodnosci z dokumentacjg technicznag;

- kompletnosci dokumentacji stanowigcej podstawg odbioru;

- prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcij;

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow
konstrukcyjnych;

- prawidtowosci wykonania ztgczy (ilosci i rozstawy tacznikow);

- prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji;

- nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementow i catej konstrukciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotyczgce rozliczenia rob6t zamieszczono w OST, punkt 9.
Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo$¢ konstrukcji drewnianych i elementow wedtug
cen jednostkowych, ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowisk roboczych;
- dostarczenie materiatéw i sprzetu (transport, koszty wynajmu, utrzymania);
- przygotowanie i zabezpieczenie elementow;
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi;
- ustawienie i montaz elementoéw w miejscu przeznaczonym ( w tym kotwienie
konstrukcji do elementéw nosnych budynku);
- oczyszczenie miejsca pracy i placu budowy z resztek materiatéw;
- likwidacje stanowiska roboczego.

Przepisy zwigzane:
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
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PN-85/B-01805
PN-87/B-02355
PN-B-02361:1999
PN-B-03150:2000
PN-B-03163-1:1998
PN-B-03163-2:1998/GB
PN-B-03163-3:1998/GB
PN-76/C-04906:2000
PN-65/D-01006
PN-82/D-94021

PN-75/D-96000

PN-EN 335-1:1996

PN-EN 335-2:1996

PN-EN 335-3:2001

PN-EN 336:2001

PN-EN 338:2004

PN-EN 350-1:2000

PN-EN 350-2:2000

PN-EN 351-1:1999

PN-EN 351-2:2000

PN-EN 385:2002

PN-EN 386:2002

PN-EN 387:2002

PN-EN 460:1997

PN-EN 518:2000

PN-EN 519:2000

PN-EN 844-1:2001

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdélne
Pochylenia pofaci dachowych

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania
Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwaciji
drewna

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Trwatosé drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja
klas zagrozenia ataku biologicznego. Postanowienia ogdélne
Trwatos¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja
klas zagrozeniaataku biologicznego. Zastosowanie do drewna
litego

Trwatosé drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicja
klas zagrozenia ataku biologicznego. Zastosowanie do piyt
drewnopochodnych

Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary,
dopuszczalne odchyiki

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatoSci

Trwatosé drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna
trwatosc¢ drewna litego. Wytyczne dotyczgce zasad badania

i klasyfikacji naturalnej trwatosci drewna.

Trwatosé drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna
trwato$¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace naturalnej
trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw
drewna majgcych znaczenie w Europie

Trwatosé drewna i materiatbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania

i retencji srodka ochrony

Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone srodkiem ochrony. Wytyczne pobierania do
analizy prébek drewna

Ztgcza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne

i minimalne wymagania produkcyjne

Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania
jakosciowe i minimalne wymagania produkcyjne

Trwatos¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Naturalna
trwatos¢ drewna litego. Wytyczne dotyczace wymagan w
zakresie trwatosci drewna stosowanego w klasach zagrozenia
Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu
do norm dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metodg
wizualng

Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy
sortowanej wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla
maszyn sortujgcych

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dla
drewna okragtego i tarcicy
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PN-EN 844-2:2000

PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-4:2002

PN-EN 844-6:2002

PN-EN 844-9:2002

PN-EN 844-10:2001

PN-EN 844-11:2001

PN-EN 844-12:2002

PN-EN 912:2000

PN-EN 1309-1:2002

PN-EN 1310:2000
PN-EN 1311:2000

PN-EN1313-1:2002

PN-EN 1438:2002
PN-EN 1611-1:2002

PN-EN 1912:2000

PN-EN 1990

PN-EN 1991-1-1

PN-EN 1995-1-1

PN-EN 1995-1-2

PN-EN 1194:2000

PN-EN 13271:2002

EN 14081-1

BN-87/5028-12

PN-M-82010
PN-M-82101
PN-H-84020

PN-M-82503

PN ISO 1791:1999
PN ISO 1803:2001
PN ISO 2394:2000
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Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine
dotyczgce drewna okragtego

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne tarcicy
Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce
wilgotnosci

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce
wymiarow tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczgce cech
tarcicy

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace
przebarwien i uszkodzen grzybowych

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczace
uszkodzen powodowanych przez owady

Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy uzupetniajgce
i indeks ogdlny

taczniki do drewna. Dane techniczne tgcznikéw stosowanych
w konstrukcjach drewnianych

Drewno okragte i tarcica. Metoda oznaczania wymiarow.
Czes¢ 1: Tarcica

Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru cech

Drewno okragte i tarcica. Metody pomiaru biologicznej
degradaciji

Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary
zalecane. Czes$¢1: Tarcica iglasta

Symbole dla drewna i materiatéw drewnopochodnych

Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wygladu.
Czes¢ 1: Europejskie swierki, jodty, sosny i daglezje

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat
na klasy i gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukciji

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Cze$¢ 1-1:
Oddziatywanie ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czesc¢ 1-1:
Zasady ogdlne i zasady dla budynkéw

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cze$¢ 1-2:
Odpornos¢ na dziatanie ognia

Konstrukcje drewniane: Drewno klejone warstwowo —

Klasy wytrzymatosci i okreslanie wartosci charakterystycznych
taczniki do drewna. Nosnoéci charakterystyczne i modut
podatnosci ztgczy

Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymatosciowo-sortownicze
drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokgtnym. Czesc¢ 1:
Wymagania ogolne EN 14592 Konstrukcje drewniane. tgczniki.
Wymagania

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby ze tbem szesciokagtnym.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia.
Gatunki.

Wkret do drewna ze tbem stozkowym.

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia
Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;j
Ogodlne zasady niezawodnosci konstrukcji budowlanych
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PN ISO 2444:1999
PN ISO 2848:1998
PN ISO 3443-1:1994
PN ISO 3443-3:1994
PN ISO 3443-5:1994
PN ISO 3443-8:1994

PN ISO 3447:1999
PN ISO 6242-1:1999

Ztgcza w budynku. Terminologia

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslenia

Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiaréw
nominalnych i przewidywania pasowan

Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

Ztgcza w budynku. Ogolny wykaz funkcji ztagcza
Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania
termiczne

PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukc;ji

PN-EN-ISO 9001:2001
PN ISO 9002:1996

PN ISO 9003:1996

PN ISO 9004:1996

WTWIOR

budowlanych. Arkusz krajowy

Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania

Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcii,
instalowaniu i serwisie

Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i
badaniach koncowych

Zarzadzanie jakoscig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

Instrukcja 403/2004 ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robodt, .Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane", ITB, 2004

.Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.

,Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998.
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1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
wykonania i odbioru robdt sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z montazem pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz obrobek
blacharskich, a takze elementéw stalowych balustrad schodowych w ramach
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z montazem:

- barierek i balustrad stalowych schodéw;

- blachy dachowkowej (pokrycie potaci dachowych);

- obrébek blacharskich kominow, wywietrzakow dachowych, wentylatoréw
i wszystkich elementow wystajgcych ponad powierzchnie pokrycia
dachowego;

- zabezpieczenie obrébek blacharskich listwg wykonczeniowg oraz
bezbarwnym silikonem dekarskim;

- wykonanie obrébek blacharskich przysciennych na styku potaci dachowych
z elementami Scian, ptyt elewacyjnych, komindw, attyk, itp.;

- wykonanie krawedziowych obrobek blacharskich potaci dachowych;

- wykonanie obrobek blacharskich paséw pod- i nadrynnowych, obrébek
krawedziowych okapéw dachu, obrobek szczytowych dachu itp.;

- wykonanie wszystkich innych obrobek blacharskich niezbednych do
wtasciwego zabezpieczenia technicznego elementéw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych budynku;

- wykonanie rynien wiszgcych o srednicy DN 150 (na hakach rynnowych)
z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej plastizolem;

- wykonanie rur spustowych o srednicach DN 120 z blachy stalowej
ocynkowanej lub powlekanej plastizolem w ilosci zgodnej z dokumentacja;

- wykonanie podokiennikow (parapetow) zewnetrznych z blachy powlekanej
plastizolem;

1.4  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2.
Materialy uzyte do wykonania robd6t budowlanych powinny spetniac warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zaréwno w czesci opisowej, jak i rysunkowe;j.

2.1 Elementy barierek i balustrad ze stali nierdzewnej
- stupki i barierki z rur okrggtych @50mm (polerowane);
- pochwyty, porecze z rur okragtych @50mm (polerowane);
- sruby rozporowe, kotwy mechaniczne Ilub chemicznie wklejane wg
odpowiedniego systemu.

2.2 Blachy

2.2.1 Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha stalowa obustronnie ocynkowana ptaska na obrobki blacharskie,
parapety zewnetrzne i orynnowanie o grubosci 0,50 + 0,55mm, powinna spetniaé
wymogi zawarte w normach: PN-EN 501:1999, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,
PN-EN 505:2002, PN-EN 506:2010, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1(-2 i -3), PN-EN
612:2006, PN-EN 988:1998, PN-EN 10202:2003 (spis i tytuty norm zawarte
w niniejszej specyfikacji). Ocynk metodg ogniowg — réwna warstwa cynku (275 g/m?),
pokryta warstwg pasywacyjng majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

2.2.2 Blacha tytanowo-cynkowa

Blacha tytanowo-cynkowa, gr. 0,7 mm jest materiatem budowlanym
ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikéw, ktére mogg uwalniac
sie do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru. Elementy
budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagajg zabiegdw eksploatacyjnych
i nie potrzebujg warstwy ochronnej, pasywaciji lub konserwacji chemicznej. Tworzgca
sie w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak
samo nietoksyczna, jak sam materiat podstawowy. Stop ten w kontakcie
z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng
i dobrze przylegajgcg warstewke ochronng, ktéra powoduje @ to,
ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sg wyjgtkowo trwate.
Ze wzgledu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposéb naturalny blacha
tytanowo-cynkowa jest szczegolnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caty dtugi
okres swego uzytkowania nie wymaga zabiegdéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna
- Gestos¢ wtasciwa 7,2 g/cm 3
- Temperatura topnienia 418°C
- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300°C
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Modut sprezystosci Emin.=80 000 N/mm

Wspdtczynnik rozszerzalnosci liniowej K[1=0,017 -0,0221 mm/m°C
Charakterystyka mechaniczna:

Wytrzymato$¢ na rozcigganie R; min=150 N/mm?

0,2% granica plastycznosci Ry 02 min=100 N/mm?

Rozszerzalnos$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%

Twardos¢ w skali HB lub HV min 40

Blacha dachéwkowa
Przy robotach montazowych pokrycia dachowego przewiduje sie

wykorzystanie nastepujgcych materiatow:

blacha tytanowo-cynkowa, grubosci 0,7 mm,;

blacha stalowa obustronnie ocynkowana o grubosci 0,50 + 1,00mm;
blacha z powtokg poliestrowg grubosci 0,5mm;

gagsiory — z blachy powlekanej gr. 0.5 mm w kolorze blachy dachdéwkowej
ksztatt do ustalenia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru;

kominki i ksztattki wentylacyjne systemowe.

Materiaty dodatkowe

ptyty OSB, deski drewniane;

spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 (przeznaczone do robét dekarskich);

rynny dachowe wiszgce ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach
zgodnych z dokumentacjg;

rury spustowe ze stali ocynkowanej grubosci 0,55 mm o przekrojach zgodnych

z dokumentacja;

haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych;

kotki drewniane, tgczniki mechaniczne (gwozdzie, kotwy), blachowkrety
ocynkowane, podktadki gumowe, kapturki maskujgce itp.);

farby do malowania elementéw z blachy ocynkowanej — np. poliwynylowe
LOWICYN lub akrylowe eko-LOWICYN (technologia wg POLIFARB +ODZ).
tawy kominiarskie metalowe azurowe zabezpieczone antykorozyjnie;

drut stalowy ocynkowany o srednicy 8 mm jako zwdd poziomy i pionowy
i wsporniki prowadzgce i podtrzymujgce metalowe (instalacja odgromowa);

Przewidzie¢ nalezy takze montaz:

wytazu dachowego z kotnierzem w postaci okna potaciowego z podwdjng
funkcjg otwierania;

okien potaciowych z kotnierzami, z ramg z profili PCV, pieciokomorowe,
z rozszczelnieniem. Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna wedtug
aktualnych wymogow, wspoétczynnik izolacji dzwiekowej wediug wymogow,
szyby zespolone, szklenie szybami  niskoemisyjnymi, przestrzen
miedzyszybowa wypetniona argonem. Nalezy zastosowaC¢ okucia
obwiedniowe zapewniajgce sposob otwierania rozwieralno-uchylny oraz
umozliwiajgce mikrowentylacje przy zamknietych oknach, wielkos¢ szczelin
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przedmiotowymi.

2.3  Warunki przyjecia na budowe
Materiaty zostang przyjete na budowe przy spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie;
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- sg wilasciwie oznakowane i opakowane;
- spetniajg wiasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodne z SST
oraz katalogami producenta;
- posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z odpowiadajgcymi aprobatami
technicznymi ITB lub Polskimi Normami.
Wszystkie materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobdw.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3. llo$¢ i rodzaj
sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania robét, powinien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robo6t winien wykazac¢ sie mozliwoscig i umiejetnoscig korzystania
z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania robot $lusarskich i
montazowych, tak mechanicznych jak i narzedzi recznych.
Przy montazu barierek i balustrad uzywa sie sprzetu systemowego dla danego
typu materiatéw. Podstawowy sprzet to:
- spawarki;
- gietarki;
- szlifierki i polerki;
- wiertarki udarowe i otwornice do betonu i stali;
- klucze dynamometryczne.

Podstawowy sprzet do wykonywania podokiennikdw, obrdébek blacharskich
i pokrycia z arkuszy blachy dachowkowej to elektronarzedzia reczne takie jak:

- wiertarka z udarem;

- elektrowkretarka;

- nozyce do ciecia blach;

- miotek gumowy;

- miotek drewniany;

- no6z blacharski;

- kleszcze blacharskie;

- gietarka do blach;

- szczypce techniczne;

- palnik gazowy z butlg gazows;

- lutownica;

- pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem;

- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi;

- przyscienny wycigg budowlany;

- zuraw samochodowy.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Przewozone materiaty budowlane powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem |lub utratg statecznosci i ukfadane zgodnie z warunkami
transportu, wydanymi przez ich producenta. Blachy powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz srodka transportu. Arkusze blachy powinny by¢ w czasie transportu
i sktadowania odpowiednio oznakowane | zabezpieczone. Przy zatadunku
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i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Oznaczenia znajdujgce sie na arkuszach powinny zawiera¢ podstawowe dane
zwigzane z odpowiednimi normami i $wiadectwami. Sposob sktadowania podany
przez producenta powinien okresla¢ przewidziane odlegtosci pomiedzy stosami lecz
nie mniej niz 80cm. Wykonawca obowigzany jest posiada¢c na budowie petng
dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania obrébek stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST, punkt 5.
Przystgpienie do wykonania robot, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora,
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robot budowlanych spetniajg wymoég wiasciwego prowadzenia prac
zasadniczych. Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé zasad podanych
w normach i innych dokumentach okreslonych w pkt. 9.

5.1  Barierki i balustrady

Dla schodéw w pomieszczeniu komunikacji (adaptowanym z cze$ci garazowo-
gospodarczej) zostang zamontowane barierki zabezpieczajgce o wysokosci 1,10m,
z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej polerowanej. Wszystkie porecze nalezy
przedtuzy¢ 30cm poza ostatni stopien.
Barierki (np. wg systemu Wido) nalezy wykonac ze stupkéw z rur okrggtych @50mm,
mocowanych w systemie od gory. Gérny pochwyt wykonac¢ z rury okragtej @50mm.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na utrzymanie wymiardw przeswitow lub otworéw
pomiedzy elementami wypetnienia balustrady — nie wiekszych niz 12cm.
Na placu budowy elementy tgczy¢ wedtug zalecen systemowych i osadzac
za posrednictwem wierconych w zelbecie gniazd wypetnionych srubami rozporowymi
nierdzewnymi, lub kotwami wklejanymi chemicznie.

5.2 Wymagania przy obrébkach blacharskich

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ podtoza z wymogami SST i normami
przedmiotowymi.

- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ materiatow pokrywczych i sprzetu z warunkami
zawartymi w SST | Polskg Norma.

- Obroébki blacharskie nalezy wykonywaé w porze suchej w temperaturze
powyzej -15°C, na nieoblodzonych powierzchniach.

- Wszystkie wygiecia blach wykonywac nalezy tak, aby nie uszkodzi¢ powtoki.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy wykona¢ dylatacje
konstrukcyjne i termiczne tak, aby zapobiec rozszczelnieniu obrébki (podczas
ruchow poziomych i pionowych dachu) i zahamowaniu odptywu.

- Nalezy zapewni¢ wykonanie / wbudowanie wywiewek wentylacyjnych.

5.3 Wymagania przy rynnach i rurach spustowych

5.3.1 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej
- wykonane z pojedynczych cztonébw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe;
- taczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dlugosci;
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5.3.2

mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50
cm;
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy
i sktadane w elementy wielocztonowe;

taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci;

mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz
3m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Ponadto:

5.4

w dachach o odprowadzeniu zewnetrznym wody na krawedziach okapowych
nalezy zamocowa¢ haki rynnowe o regulowanym stopniu nachylenia
w kierunku podtuznym;

spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekracza¢ 25m;

wloty wpustow rynnowych powinny byC zabezpieczone przed mozliwoscig
zanieczyszczenia i niedroznosci rur spustowych;

przekroje poprzeczne rynien i rur powinny by¢é dostosowane do powierzchni
Z jakiej odprowadzane sg wody opadowe;

rynny i rury spustowe powinny zosta¢ wykonane z odcinkow odpowiadajgcych
dtugosci jednego arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe;
wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta;
niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej
niz 0,5m od elementéw ponaddachowych;

rury spustowe nalezy tgczy¢ na rgbek lezgcy w pionie, a w ztgczach ukosnych
na zaktad 40mm z polutowaniem;

wyloty rur spustowych nalezy skierowa¢ od budynku — w strone terenu.

Wymagania przy kryciu blachg dachéwkowa

Przy montazu arkuszy dachéwkowych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, przy mniejszym zakresie
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac
szlifierek kgtowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia
wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych;

po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac¢ odbarwienie powierzchni blach;

blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretéw farmerskich
(samowiercgcych 4.8*35 mm do mocowania blachy dachéwkowej do fat,
4.8*20 mm — do tgczenia arkuszy blach i obrobek blacharskich). Wkrety
nalezy wkreca¢ za pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie
uszkodzi¢ przy tym nakiadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaC poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny byc¢
umieszczone w srodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane,
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w co drugiej fali, w co drugim rzedzie blachy dachéwkowej, zas przy okapie
i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu blachy dachéwkowej na
bocznej naktadajgcej sie krawedzi Zalecanie zuzycie to 6-7 wkretow na 1 m2
pokrycia dachowego;

przed montazem blach dachéwkowych nalezy zamontowa¢ haki rynnowe,
rynny oraz wstepnie zamocowac pas nadrynnowy. Nalezy go instalowac w linii
prostej, wstepnie mocujgc gwozdziami ocynkowanymi — docelowo obrébka
zamocowana bedzie wkretami wraz z pokryciem;

przed montazem blach dachéwkowych nalezy wyprowadzi¢ dét rynny
koszowej na tym samym poziomie co deskowanie tat potaci dachowej
z pozostawieniem okoto 20 mm pustki powietrznej pomiedzy deskami kosza
w celu zapewnienia wentylacji. Nalezy przycigé obrébke okapu do
odpowiedniego ksztattu i zamocowac ja na rogu kosza. Nastepnie zamocowac
rynne koszowg wygietg pod katem. Obrébka kosza powinna mie¢ zaktad nie
mniejszy niz 200 mm. Zaleca sie uszczelnienie miejsca zaktadu (nie dotyczy
budynku $wietlicy);

montaz blach dachéwkowych mozna prowadzi¢ w obydwu kierunkach (od
lewej do prawej lub vice versa). W trakcie montazu od lewej do prawe;j
krawedz zamocowanego arkusza jest unoszona, a nhastepnie blacha
pokryciowa jest wpychana pod niego. Pozwala to na zablokowanie sie
arkusza na poprzecznym przettoczeniu i zapobiega zeslizgnieciu sie arkusza.
Mozliwo$¢ dwukierunkowego montazu pozwala réwniez dobraé punkty
startowe tak, aby zawsze rozpoczyna¢ montaz od najdtuzszych arkuszy.
Utatwia to dokftadne, prostopadte ustawienie blach dachowych wzgledem
okapu. Nalezy zamocowac pierwszy arkusz w miejscu, gdzie zaplanowano
rozpoczecie montazu, pamietajgc, aby arkusz wystawat poza krawedz okapu
okoto 40-45 mm. Nalezy przykreci¢ arkusz do pierwszej taty oraz tymczasowo
w poblizu kalenicy przy pomocy jednego wkretu. Nastepnie nalezy utozyé
kolejny arkusz i skreci¢ blachy pokryciowe tylko na zaktadzie, postepujgc od
okapu w kierunku kalenicy. Nalezy zamocowaé 3-4 arkusze w podobny
sposéb a nastepnie usungC wkret znajdujgcy sie w poblizu kalenicy. Po
ustawieniu prostopadle do okapu nalezy zamocowac do fat w sposob opisany
wczesniej. W ten sposob nalezy montowac pozostate blachy dachoéwkowe;
pokrycie z blach dachéwkowych powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze
mogto swobodnie przeptywac od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z
blachy;

niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocag
specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia przedostawania sie sniegu
i kurzu - wszystkie uszkodzenia powilok powstate w czasie transportu
i montazu nalezy zamalowaé¢ farbg zaprawowg. Po ufozeniu pokrycia
zamontowac gasiory dachowe, kominki wentylacyjne, tawy kominiarskie, okna
potaciowe i wytazy dachowe, a takze wykona¢ obrobki dekarskie wokot

trzonow kominowych.

Wymagania przy podokiennikach zewnetrznych
Projektowane obrébki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy kleié¢

do podiozy specjalistycznym klejem np.: Dspersionkleber firmy Sto lub innym
o réwnowaznych parametrach. (Uwaga: przy prowadzeniu robo6t w poblizu wyrobow
styropianowych nalezy uzywacé preparatéw dyspersyjnych, bezrozpuszczalnikowych).
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Wszystkie krawedzie podokienne nalezy ociepli¢ styropianem, zgodnie z technologig
przewidziang w systemie ociepleh scian. Powierzchnie styropianu zabezpieczy¢
jak w przypadku powierzchni scian warstwg bazowg z kleju wzmocnionego siatkg
z widkna szklanego. Przed wklejeniem podokiennikow jednokrotnie zagruntowac
powierzchnie krawedzi podokiennej. Na tak przygotowane pasy podokienne
rownomiernie nanosi¢ pacg grzebieniowg klej na catej powierzchni. Nastepnie kleic¢
obrébki blacharskie. Podokienniki powinny mie¢ spadek min. 1% od budynku - w
kierunku terenu.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem osciezy
okiennych. Warstwa przyklejanych paséw ocieplajgcych oscieza powinna docisngé
od gory przyklejong wczeéniej obrébke blacharskg. Styki obrébki blacharskiej z
elementami stolarki otworowej i Scianami wykonczyc¢ silikonem (trwale plastycznym).
Po zamontowaniu podokiennikéw zewnetrznych nalezy zabezpieczyé je przed
zabrudzeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robot
wykonczeniowych, np. poprzez zastosowanie folii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST, punkt 6.
Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét

z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST, wytycznymi producentéw i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kontroli podlegajg rowniez prace zanikajgce (kontrole miedzy
operacyjne - np. kontrola podokiennikéw przed wykonczeniem $cian).
Kontrola korncowa winna by¢ zgodna z SST i przeprowadzona w sposob podany
w normach dotyczgcych poszczegdinych materiatow. Badaniom nalezy poddac:
- zgodnosc realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
budowy;
- jakosc¢ i stopien przygotowania miejsc montazu, podtoza;
- jakos¢ montowanych elementow stalowych, jako$s¢ wbudowanych materiatéw;
- dokfadno$¢ wykonania obrébek (szczelnos$¢, odchyiki na tgczeniach);
- wyglad powierzchni, precyzje potgczen i uszczelnien;
- szerokos¢ zaktaddw przez pomiar szerokosci w trzech dowolnych miejscach
o dopuszczalnej odchytce do 1mm,
- stan potgczen obrobek z urzgdzeniami odwadniajgcymi,
- prawidtowosc¢ potgczen poziomych i pionowych,
- prawidtowosc¢ spadkéw rynien,
- wykonczenie na styku z innymi materiatami stosowanymi na $cianach,
podjazdach;
- jakosc i kolor powierzchni elementow;
geometrie elementéw montowanych w stosunku do miejsca ich montazu.
Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza zgtoszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robot. Kontrola powinna byé dokonana przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Kierownika Robdt. Wyniki badan powinny by¢é wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST, punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest:
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- mb (metr biezacy) wykonanej barierki, balustrady, z uwzglednieniem ciezaru
catkowitego wszystkich elementow stalowych oraz ilosci wszystkich tgcznikow,
kotew mocujacych.

- 1 m wykonanych kompletnie odcinkow rynien lub rur spustowych.

- m? pokrytej powierzchni - dla robét pokrywczych blachg, blachg dachéwkowa
i wykonania obrobek blacharskich. Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen
obcych (np. wywiewki itp.) o ile ich powierzchnia nie przekracza 0,50 m?,

- m? wykonanej powierzchni - dla robét montazowych parapetow,
podokiennikow zewnetrznych.

- sztuka - dla robét montazowych obrébek blacharskich (wokdét urzgdzen
dachowych).

llo§¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej oraz zgodnie
Z pomiarami w naturze.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST, punkt 8.

Odbior robot montazowych nalezy przeprowadzié kazdorazowo po wykonaniu
kazdego z ich etapu. Odbioru dokonuje Kierownik Budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz Inspektora Nadzoru, a sam fakt dokumentuje sie odpowiednim wpisem
do dziennika budowy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg punktu 6 niniejszej specyfikacji daty wyniki
pozytywne.

Elementy po zamontowaniu nie powinny wykazywac¢ ruchu w stosunku do
miejsc zamontowania oraz powinny posiada¢ odpowiednie cechy wytrzymatosciowe
potgczen z podtozem. W miejscu usytuowania balustrad nie dopuszcza sie odchytek
wiekszych niz 1mm na 1mb w stosunku do wymiarowania projektowego,
skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji $cian murowych i elementow
zelbetowych. W przypadku stwierdzenia uchybien Inspektor Nadzoru ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykonuje na swoj koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy obrébek blacharskich i elementéw odwodnienia dachu nalezy
przeprowadzi¢ po zakonhczeniu prac pokrywczych, po opadach atmosferycznych.
W odbiorze kohcowym podlega sprawdzeniu stan wykonania pokrycia, zgodnosé
z dokumentacjg zaméwienia i SST oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Niezgodnosc¢ lub odstepstwo, ktére spowoduje wynik negatywny bedzie skutkowato
przerwaniem czynnosci odbiorowych. W takich przypadkach Wykonawca bedzie
zobowigzany do poprawienia usterek i ponownego zgtoszenia robot do odbioru.
Odbidr elementéw dekarskich potwierdza sie protokotem, ktdry powinien zawieraé:

- ocene wynikoéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem normowych
tolerancji daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Zgodnie z przedmiarem nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w pkt 1.3
w sposdb okreslony w niniejszej specyfikacji technicznej. Ptatnos¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z przedmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw kontrolnych przed wbudowaniem. Cena robét obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego, montaz i demontaz, rusztowan,
pomostéw roboczych;
- zakup materiatow;
- dostarczenie materiatéw i sprzetu;
- obstuge sprzetu wraz z kosztami napraw i konserwacji;
- wykonanie i scalenie elementéw; wbudowanie materiatdw, osadzenie
balustrad w elementach konstrukcyjnych podtoza;
- polerowanie elementow stalowych nierdzewnych;
- sprawdzenie szczelnosci poftgczen; uszczelnien, ewentualnych spadkow;
- 0czyszczenie miejsca pracy;,
- badania kontrolne i pomiary;
- likwidacje stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane:

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje,
ukfadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow z blachy stalowej uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 508-1:2010 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka

wyrobow samonosnych 2z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna
na korozje.

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okragtym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe
tgczone na zaktad.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw
walcowanych do budownictwa.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

PN-ISO 8501 Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. (3 czesci)

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg  ochronnych systeméw  malarskich.
Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe. - wraz ze zmiang PN-B-
06200/Ap1:2005.

ITB- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot posadzkowych, w ramach realizaciji
przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z dokumentacjg projektowg w ramach
realizacji przedmiotowego zadania. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w budynku
bedacym przedmiotem inwestycji tj. wykonanie: warstw podktadowych i
wyréwnawczych, izolacyjnych oraz posadzek wiasciwych (z terakoty, wykfadziny
PVC lub betonu) wraz z wykonczeniem (cokoty, spoinowanie).

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2. Materiaty
uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni, certyfikatom lub innym umownym
warunkom, oraz posiadac certyfikaty, aprobaty i wszelkie Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowac
materiaty zgodne 2z dokumentacjg projektowa, zaréwno w czesci opisowej, jak
i rysunkowej.

2.1 Woda
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Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
wedtug PN-EN 1008:2004 - ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Niedozwolone jest uzycie wdd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek, kruszywo
Piasek powinien spetniaC wymagania obowigzujgcych norm przedmiotowych,
a w szczegolnosci PN-EN 13139:2003 - "Kruszywa do zaprawy” - ze zmiang
PN-EN 13139:2003/AC:2004. Ponadto powinien:
- miec¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;
- nie zawiera¢ domieszek organicznych.

23 Cement
Wedtug normy PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czes¢ 1: Skifad, wymagania i
kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego uzytku” — ze zmiang

PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

24 Wyroby terakotowe

W normach przedmiotowych dotyczgcych ptytek ceramicznych i gresowych
okreslono tolerancje wymiarowe, mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczgce
jakosci powierzchni, znakowania ptytek i ptyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie
do ptytek i ptyt ceramicznych prasowanych na sucho pierwszego gatunku, o matej
nasigkliwosci wodnej (E < lub = 3%) przeznaczonych do pokrywania $cian i podtog
wewnatrz i na zewnatrz budynkow.

Powierzchnia licowa S (cm?)

Wymiary i jakos¢ powierzchni: S<90 | 90<S <190 | 190<S<410 | S>410

Dlugos¢ i szerokosé

e - odchylenie, w %, $redniego wymiaru
kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od wymiaru +1,2 +1,0 +0,75 +0,6
roboczego (W)

f - odchylenie, w %, Sredniego wymiaru
kazdej ptytki (2 lub 4 boki) od $redniego 0,75 0,5 +0,5 0,5
wymiaru 10 prébek (20 lub 40 bokow)

Grubosé

- odchylenie, w %, $redniej grubosci kazde;j
ptytki od wymiaru roboczego

Krzywizna bokéw!" (boki licowe)

- maksymalne odchylenie od linii prostej,
w %, odniesione do odpowiednich +0,75 +0,5 +0,5
wymiaréw roboczych

I+

0,5
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Odchylenie narozy od kata prostego!"

- maksymalne odchylenie od kata prostego,
w %, odniesione do odpowiednich +1,0 +0,6 +0,6 +0,6
wymiaréw roboczych

(" Stosuje sie do ptytek z prostymi bokami.

Powierzchnia licowa S (cm?)

Wymiary i jakos¢ powierzchni: S<90 |90<S <190 | 190<S=410 | S>410

Plaskos¢ powierzchni
- maksymalne odchylenie w %

Krzywizna srodka w odniesieniu

do przekatnej obliczonej z wymiaréw +1,0 +0,5 +0,5 +0,5
roboczych

Krzywizna bokéw w odniesieniu +1.0 +0.5 +05 +0.5
do odpowiedniego wymiaru roboczego - o - o
Wypaczenie odniesione do przekatnej +10 +0.5 +0.5 +0.5
obliczonej z wymiaréw roboczych - - - -

Minimum 95% ptytek nie powinno mieé

Jakos¢ powierzchni licowanej @ widocznych wad, powodujgcych pogorszenie

wygladu powierzchni utozonej ptytek.

Wspotczynnik liniowej rozszerzalnosci

cieplnej od temperatury pokojowej max. 9-105-K"
do 100°C

Odpornos¢ na nagte zmiany temperatury wymagana
Odpornosé na pekniecia wioskowate® wymagana
Odpornos¢ na plamienie, ptytki szkliwione - min. klasa 2
Klasa1-3

@ Niewielkie odchylenia od standardowej barwy sg nieuniknione i powstajg w czasie
wypalania. Zmiany odcieni koloréw powierzchni licowej ptytek i ptyt prasowanych na sucho o
matej nasigkliwosci wodnej, ktére moga byc¢ szkliwione, jak rowniez odcienie koloru
oktadziny mogg by¢ pozgdane i charakterystyczne dla danego typu ptytek.

® Pewne efekty dekoracji majg tendencje do peknie¢ wtoskowatych. Powinno to by¢
zaznaczone przez producenta i wowczas nie oznacza sie odporno$ci na pekniecia
wioskowate

“ Nieznacznych zmian zabarwienia nie nalezy traktowac jako skutku oddziatywan
chemicznych.

Wymagania dodatkowe:
a) Wiasciwosci ptytek podiogowych:
- grubosc ptytek powyzej 7,5 mm (minimalna sita tamigca >1300 N);
- barwa: wg wzorca producenta;
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 3%;
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 27,0 MPa;
- $cieralnosc nie wiecej niz 1,5 mm (V klasa Scieralnosci);
- odporno$¢ na Scieranie wgtebne ptytek i ptyt min. 205 (strata objetosci w
mm?);
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20;
- kwasoodpornosé nie mniej niz 98%;
- tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%;
- twardos¢ wg skali Mohsa 8;
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- przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

b) Ksztattki podstawowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- listwy, ksztattki przypodtogowe i cokotowe;
- katowniki;
- narozniki.

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaC zaprawy cementowe marki min. 8
MPa, albo kleje, wedtug PN-EN 12004:2008 ,Kleje do ptytek. Wymagania, ocena
zgodnos$ci, klasyfikacja, i oznaczenie.”

Do wypetnienia spoin stosowac¢ zaprawy wedtug PN-EN 13888:2010 ,Zaprawy

do spoinowania ptytek”. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.”

d) Pakowanie

Ptytki pakowane sg w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? ptytek. Na
opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo
ttukacych sie oraz swiadectwa ITB lub innych uprawnionych do kontroli organéw.

¢) Skladowanie

Plytki nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m. Przynajmniej 24 godziny przed
wbudowaniem, materiaty nalezy przetrzymywa¢ w warunkach identycznych jak
podczas wykonywania robot.

2.5 Posadzka betonowa

Posadzki betonowe muszg spetniaé wymagania szczegdtowej specyfikacji SST
3/03/2012 ,Roboty betonowe i Zelbetowe” oraz wymagania dotyczgcych norm
przedmiotowych.

26 FoliaPE

Folia polietylenowa wykorzystywana jako pozioma izolacja nad izolacjg
termiczng, pod wierzchnimi warstwami posadzki. Zgodna z normami przedmiotowymi
i Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.7 FoliaPCV

Wykorzystywana jako pozioma izolacja przeciwwodna na ptycie betonowej,
pod izolacjg termiczng. Zgodna z normami przedmiotowymi i sSwiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.8 Styropian

Izolacja termiczna posadzek z ptyt styropianowych Ilub ze styropianu
ekstrudowanego grubosci min. 8cm - na gruncie, 2cm - dla kondygnaciji
nadziemnych (np. Termoorganika Dach — Podtoga). Zgodny z normami
przedmiotowymi i Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9 Zaprawa samopoziomujaca, srodki gruntujace
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Warstwa wyréwnawcza z zaprawy samopoziomujgcej gr. 2-5 mm,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza preparatem gruntujgcym np. Atlas —
Unigrunt.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3. Wykonawca

przystepujgcy do wykonania posadzek, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i recznego sprzetu budowlanego, takiego jak:

- wiadro, paca, szpachla, spoi nowka,;

- poziomica, tata aluminiowa,;

- mieszarka do zapraw;

- miotek, przecinak;

- szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania ptytek;

- walki dociskowe;

- liniaty stalowe;

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Przewozone materiaty budowlane powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem lub utratg statecznosci i uktadane zgodnie z warunkami
transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST, punkt 5. Posadzki w budynku
osrodka zdrowia nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.1 Warstwy podkiadowe i wyrownawcze

Dla kazdej posadzki na gruncie nalezy wykona¢ warstwy podbudowy -
podkitad kruszywowy (zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji SST
1/03/2012 ,Roboty ziemne”) oraz podkfad gorny z ptyty betonowej grubosci 10cm
(z betonu B-15) wykonanej w ramach prac konstrukcyjnych (zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji SST 3/03/2012 ,Roboty betonowe i Zzelbetowe”).

Na podkfadzie betonowym nalezy wykona¢ poziomg izolacje przeciwwodng z
foli PCV lub papy i potaczy¢ na zaktad z wywinietg pionowg izolacjg Scian. Nalezy
zachowac odpowiednig dtugosc¢ zaktadow miedzy poszczegdinymi arkuszami. Na tak
zaizolowanej powierzchni nalezy wykonaC¢ warstwe termoizolacyjng ze
styropianowych ptyt grubosci 8cm. Na warstwie piyt styropianowych uktadac
paroizolacje w formie arkuszy foli polietylenowej (PE) - zachowac¢ odpowiednig
dlugos¢ zaktadow foli z izolacjg pionowg $cian. Na zaizolowanej powierzchni
wykona¢ warstwe podktadowg, grubosci 50mm (grubosci warstw wedtug
dokumentacji projektowej), wykonang z zaprawy cementowej marki 8 MPa,
z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem
i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz zwilzone wodg. Podktad cementowy
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powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oraz utozone zbrojenie

z dwukierunkowych siatek ¢$6 co 15cm (zbrojenie powinno odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach i szczegdtowej specyfikacji technicznej SST 2/03/2012
,Zbrojenie”).

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu

co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, ani wieksza niz 30°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa
w podktadach cementowych powinna byC ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢
cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?®. Podktad nalezy ukfada¢ na podtoze
bezposrednio po przygotowaniu, z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia, $Scigga¢ fatg przesuwang po  ustawionych  wczesniej,
wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach). Prowadnice niezwtocznie usungc, a
miejsca po nich wypetni¢ zaprawg i wygtadzi¢ paca. Kolejne porcje zaprawy uktadac
tak szybko, aby mogty potgczyc¢ sie przed rozpoczeciem wigzania.

Po wstepnym zwigzaniu powierzchnie podktadu zatrze¢ recznie pacg lub stosujac
zacieraczki mechaniczne. Posadzke dylatowaC oddzielajgc podktad wraz z catg
konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku. Wykona¢ naciecia
przeciwskurczowe, w odstepach nie wiekszych niz 6m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza 36m? (6 x 6m). Petng wytrzymato$¢
wykonana powierzchnia osigga po ok. 28 dniach. Temperatura otoczenia i podtoza w
trakcie wykonywania prac i przez nastepne 7 dni powinna wynosi¢ +10°C - +30°C.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego nie powinna by¢ mniejsza niz: 12MPa - na
Sciskanie i 3MPa - na zginanie. Swieze zabrudzenia zaprawg nalezy zmywaé woda,
stwardniate usuwac¢ mechanicznie.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg
tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé przeswitow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢é 2 mm (na metr) i 5 mm na catej dtugosci i
szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez stosowanie membran pielegnacyjnych (pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami) albo przez spryskiwanie, zraszanie powierzchni wodg. Mozna
réwniez stosowac specjalne preparaty regulujgce wysychanie.

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czystg, rowng, szczelng, nienasigkliwg i
niepylgca powierzchnie, posiadajgcg mocng strukture, pozbawiong rys oraz pekniec,
o wytrzymato$ci na Sciskanie >12 MPa i wilgotnosci podtoza (CM-%) max. 2%. Do
wykonania napraw podkfadu nalezy stosowa¢ mase wygtadzajgcg zageszczong
drobnym piaskiem, naktadang za pomocag gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24
godzinach od wykonania napraw mozna przystgpi¢ do dalszych prac.

Dla posadzek na poziomie poddasza (na istniejgcej konstrukcji stropodachu),
po zerwaniu istniejgcych warstw dachu, lecz z pozostawieniem izolacji z jednej
warstwy papy, dla wyrdwnania poziomu wylac¢ perlit i zatrze¢ betonem na gtadko
(warstwa do 1-2cm).

5.2 Wykonanie posadzek betonowych

Posadzki betonowe wykonywaé zgodnie z wymaganiami szczegotowej
specyfikacji SST 3/03/2012 ,Roboty betonowe i zelbetowe”, Warunkow technicznych

[99]



100

wykonania i odbioru robét budowlanych (ITB) oraz norm przedmiotowych. Zasady
uktadania betonu, dylatowania oraz jego pielegnacji analogicznie jak w punkcie
poprzednim - jak dla podktadéw podposadzkowych cementowych.

5.3 Wykonanie posadzek z plytek gresowych / terakotowych

Zakres robot obejmuje wykonanie posadzek jedno- lub dwubarwnych z ptytek
podtogowych terakotowych, utozonych na zaprawie cementowej lub kleju,
z oczyszczeniem, przygotowaniem podtoza i zagruntowaniem podtoza, ustawieniem
punktéw wysokosciowych, moczeniem i sortowaniem piytek, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na spoiwie oraz wypetnieniem spoin Zzaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
W pomieszczeniach sanitarnych - ptytki matowe - antyposlizgowe; posadzka i $ciany
zabezpieczone folig w ptynie.

Do wykonania posadzki z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich
robot  budowlanych  stanu  surowego i  rob6t  wykonczeniowych
oraz po zakonczeniu robdét instalacyjnych, fgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych instalacji. Podtoze powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci,
rébwne, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie
z przepisami budowlanymi. Podktad pod posadzke powinien posiadaé¢ wtasciwosci
wskazane w punkcie 5.1 niniejszej specyfikaciji.

W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podioza przy podkitadach
cementowych, zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
renomowanych producentow przeznaczonych do stosowania pod ptytki ceramiczne.
Zaktada sie wykonanie masy samopoziomujgcej gr. 2-5mm. Podktad oraz $ciany do
wysokosci min.10cm (i wyzej, zgodnie z wytycznymi wykonczenia scian w budynku
zawartymi w dokumentacji projektowej) nalezy zabezpieczy¢ folig w ptynie. Przed
przystgpieniem do ukfadania posadzki, podtoze nalezy zagruntowaé preparatem
gteboko penetrujgcym, zgodnie z zaleceniami producenta ptytek.

- Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcje
podtogi, podktad, wymagane izolacje, rodzaj i typ ptytek, spadki posadzki,
czy rozmieszczenie wpustow podtogowych itp.

- W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej
kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w czasie wigzania i twardnienia
zaprawy lub kleju.

- Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowac sie
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot.

- W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego
rodzaju, barwy, typu i gatunku, chyba ze projekt nie przewiduje inaczej.

- Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodg - powinny
zosta¢ zanurzone w wodzie, bezposrednio przed zastosowaniem w przeciggu
kilkunastu sekund.

- Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubo$ci.

- Do wypetniania spoin mozna przystgpi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek.
Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg, ktéra nie
powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej
zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna zostac¢ doktadnie oczyszczona.

100



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy
usung¢ niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Potgczenie scian z podtogami nalezy wykona¢ w sposob umozliwiajgcy jego
mycie - bezszczelinowo (nie dotyczy to pomieszczen administracyjnych, socjalnych
i technicznych). Dla wszystkich pomieszczen, ktérych Sciany nie sg wykonczone
glazurg, nalezy wykonaé cokoty z materiatu tatwo zmywalnego, nienasigkliwego,
posiadajgcego te same parametry co wykonczenie posadzki w danym
pomieszczeniu.

Wszelkie progi i roznice pozioméw pomiedzy pomieszczeniami dostepnymi
nalezy zniwelowac. Dopuszcza sie réznice pozioméw do 2 cm w miejscu wejscia do
budynku, zniwelowang przy pomocy odpowiednio wyprofilowanych progéw, ktére nie
beda utrudniaty poruszania sie osobom z ograniczong zdolnoscig ruchowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST, punkt 6. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robo6t, majgcych na celu
osiggniecie zatozonego celu. Ogdlna kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu
zgodnoséci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji i dokumentacjg
projektowg, wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt posadzkowych, a
takze sprawdzeniu stopnia porzadku na placu robét.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowa¢ wszystkie fazy (warstwy
podktadowe, izolacyjne, gruntujgce i wykonczeniowe) zgodnie z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami norm, ustaleniami przetargowymi i ogolnymi zasadami
bezpieczenstwa oraz estetyki pracy. Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢
za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uznac
za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowng
kontrole.

Przed przystgpieniem do robdét wykona¢ badanie wilgotnosci podtoza. Zbadac
twardo$¢ podktadu cementowego, jak réwniez jego szczelnos¢, wyrdéwnanie oraz
poprawnosc¢ rozmieszczenia dylatacji. Powierzchnia wykonanej posadzki powinna
by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym w projekcie spadku.
Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowa tatg kontrolng
a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dilugosci faty.
Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢é wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci
i szerokosci posadzki.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnos$ci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja;

- sprawdzenie jakosci wykonanego podkfadu;

- sprawdzenie jakosci wykonanych izolacji przeciwwodnych i termicznych;

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek;

- sprawdzenie jakosci spoin i fug ptytek terakotowych;

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni — powierzchnie powinny by¢ rowne, czyste,
gtadkie, niezanieczyszczone;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania dylataciji i stref cokotowych;
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- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zagtebien posadzkowych i krawedzi
brzegowych,;

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania projektowanych spadkéw;

- sprawdzenie zgodnos$ci posadzek betonowych z wymaganiami SST 3/03/2012
»,Roboty betonowe i zelbetowe.”

Podczas odbioru jakosciowego materiatdw, przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzic:
- zaswiadczenia o jakosci materiatow wystawionych przez producentéw;
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania materiatbw w obiektach takiego
rodzaju jak przedmiotowy;
- gatunek dostarczonych materiatow;
- jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Materiaty powinny posiada¢c oznaczenia na spodniej powierzchni
lub na opakowaniach (ptytki): nazwe i dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy
(takze odcienia) i gatunku, numer $wiadectwa dopuszczenia do uzytku
w budownictwie lub obowigzujacej normy, date produkcji, wymiary nominalne (kaliber
wraz z tabelg kalibracji dla ptytek).

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST, punkt 7. Jednostkami
obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnos$ci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych. llosé
jednostek obmiarowych robé6t okresla sie na podstawie przedmiaru robét. Obmiar
musi uwzglednia¢ ogot wykonanych robdét przygotowawczych, wtasciwych (podktady,
izolacje, wykonczenie) oraz prace porzadkowe na miejscu robot. 110S¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Ewentualne niedoktadnosci lub
przeoczenia w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t nie zwalniajg Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Korekta powyzszego wymaga pisemnego
wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu
z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z robotami posadzkowymi jest:
- zaizolowanie podtoza przeciwwilgociowo — m? (metr kwadratowy);
- zaizolowanie podioza termicznie — m? (metr kwadratowy izolacji o danej
grubosci);
- gruntowanie podtoza $srodkiem gteboko penetrujgcym — m? (metr kwadratowy);
- ulozenie ptytek lub wykonanie posadzki betonowej — m? (metr kwadratowy);
- przymocowanie listew przysciennych, lub cokotowych — m (metr biezacy, lub
m?— dla ptytek);

8. ODBIOR | PRZEJECIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST, punkt 8.
Podstawe odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja techniczng, kosztorysem ofertowym, zaleceniami Inspektora oraz
normami przedmiotowymi.

Odbidr robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét
oraz sprawdzeniu stopnia porzgdku na miejscu roboét. Przedmiotem odbioru powinny
by¢ poszczegdlne fazy robdt. Odbidr robot zanikajgcych polega na finalnej ocenie
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jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zanikowi. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po wykonaniu i zageszczeniu podkfadu gruntowego (lub kruszywowego w
zaleznosci o lokalnych warunkow gruntowych);
- po wykonaniu i zawibrowaniu podktadu betonowego;
- po utozeniu warstwy materiatow izolacyjnych;
- podczas uktadania podktadu podposadzkowego;
- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:
- jako$ci zastosowanych materiatéw;
- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw;
- grubosci podktadu w dowolnych miejscach w pomieszczeniu;
- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu;
- prawidtowosci osadzenia elementow dodatkowych w podkiadzie;
- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja;

- sprawdzenie jakosci wykonanego podktadu;

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzek;

- sprawdzenie szerokosci i jakoséci spoin, fug ptytek — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki;

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni — powierzchnie powinny byé rowne, czyste,
gtadkie, niezanieczyszczone;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania dylataciji i stref cokotowych;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania zagtebien posadzkowych i krawedzi
brzegowych;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Ptatnos¢ odbedzie sie za catos¢ wykonanych robdt posadzkarskich (lub ich
wyszczegdlniony umowg odcinek) zgodnie z dokumentacjg projektowa, zaleceniami
Inspektora Nadzoru i Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczna.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej i odebranej posadzki oraz
jednostek obmiarowych z punktu 7 niniejszej specyfikacji, wg cen jednostkowych,
ktére obejmujg: kupno, dostarczenie (transport) materiatdw i sprzetu do miejsca
wykonywania prac, wykonanie i przygotowanie podtoza, wykonanie posadzki
wiasciwej, wykonczenie (styki, fugi, strefy cokotowe), warto$¢ pracy sprzetu (wraz
z towarzyszgcymi kosztami napraw i konserwacji), usuniecie zanieczyszczen
Z utozonych powierzchni oraz oczyszczenie stanowisk pracy i miejsca robot.

Przepisy zwigzane:
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PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003

PN-EN 13043:2004

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

PN-EN 13813:2003

PN-74/B-30175
PN-EN 12004:2008

PN-EN1308:2008
PN-EN 1347:2008
PN-EN 14411:2009

PN-EN 13888:2010
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Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek,badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
Kruszywa do zaprawy. - ze zZmiang PN-EN
13139:2003/AC:2004.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach, i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. — ze zmiang PN-EN
13043:2004/Ap1:2010.

Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdow powszechnego uzytku — ze zmiang
PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnos¢. — z poézniejszymi zmianami PN-EN 206 1:2003
/Ap1:2004 /A1:2005 /A2:2006.

Podkfady betonowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
Wiasciwosci i wymagania.

Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja,
i 0znaczenie.

Kleje do ptytek. Oznaczenie sptywu.

Kleje do ptytek. Oznaczenie zwilzalnosci.

Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek Czes$¢ 2: Oznaczenia

PN-EN 12808-3:2010

PN-EN 12808-4:2010

PN-EN 12808-5:2010

odpornosci na scieranie

Zaprawy do spoinowania ptytek Czes¢ 3: Oznaczenia
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

Zaprawy do spoinowania ptytek Czes$¢ 4: Oznaczenia skurczu.
— ze zmiang PN-EN 12808-4:2010/AC:2011.

Zaprawy do spoinowania ptytek Czesé 5: Oznaczenia absorpcji
wody.

ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

8/03/2012
STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
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1.  WSTEP

11 Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem drzwi
i okien, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z montazem drzwi i okien, wykonywanych w ramach roboét dla realizaciji
przedmiotowego zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

21 Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatobw podano w OST, punkt 2. Materiaty
uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie oraz odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w artykule 10 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z pézniejszymi
zmianami. Do wykonania robét budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby
budowlane zgodne z dokumentacjg projektowa, zarébwno w czesci opisowej, jak
i rysunkowe;j.

2.2 Dokumentacja wyrobéw
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Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw i wyrobdow
budowlanych do wykonania robdét, a takze o aprobatach technicznych Ilub
certyfikatach zgodnosci.

Kierownik Budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
atakze  oswiadczenia  dotyczgce  wyrobdéw  budowlanych  jednostkowo
zastosowanych.

Materiaty winny by¢é oznakowane znakiem CE, co oznacza, ze dokonano
oceny ich zgodnosci z:

- zharmonizowang Normg Europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
lub

-z Europejskg Aprobatg Techniczng lub

- Krajowg Specyfikacjg Techniczng Panstwa Cztonkowskiego Unii Europejskiej
lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje

Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znacznie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez

Komisje Europejska.

Materiaty i wyroby budowlane mogg by¢ tez oznakowane znakiem
budowlanym, co oznacza ze, sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktéorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, bgdz uznano je za regionalny wyrob budowlany.

Termin przydatnosci do uzycia powinien by¢ podany na opakowaniu.
Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac¢ identyfikacje producenta, typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie wyrobéw oraz
materiatow budowlanych w pomieszczeniach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Sktadowane wyroby i materiaty, jezeli byty kontrolowane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdérnie skontrolowane przed wbudowaniem.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole materiatéw.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobdéw i materiatobw budowlanych powinny
by¢ - po zakonczeniu robét - doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego.

2.4 Kontrola jakosci wyrobow

Wszystkie materiaty iwyroby budowlane, przed dopuszczeniem do
wbudowania, bedg podlegac kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajgcej jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiaty i wyroby
budowlane bez zgody Inspektora Nadzoru, bedg traktowane jako wykonane na
ryzyko Wykonawcy, ktory ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i finansowa.

2.5 Wymagania szczegbtowe
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2.5.1 Wymagania ogéine i materiatly

Nalezy wbudowa¢ drzwi i okna wedlug projektu budowlanego,
a w szczegoélnosci czesci architektonicznej, zgodnie z opisem i wykazami /
zestawieniami drzwi i okien (jesli sg w niej zawarte). Wszystkie okna (takze
pofaciowe) majg by¢ wykonane z PCV z szybg zespolong. Drzwi typowe - ptytowe
drewniane.

2.5.2 Oscieza i skrzydia

Nalezy wbudowaé oscieza iskrzydta drzwiowe iokienne fabrycznie
wykonczone i barwione przez producenta wybranego systemu, zgodnie z projektem
budowlanym oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne odchyiki
wymiarow i parametréw technicznych nie powinny by¢ wieksze niz podano
w katalogach wybranego producenta, zaswiadczeniach i aprobatach.

Wszystkie drzwi zewnetrzne powinny zapewniaC¢ wspotczynnik przenikania
ciepta Umax<2,6 W/m%K.

Wszystkie okna z PCV, z szybg zespolong, powinny zapewnia¢ wspotczynnik
przenikania ciepta Umax<1,8W/m%K.

Wszystkie okna potaciowe powinny posiada¢é niezbedne akcesoria tj,:
kotnierze, obrobki uszczelniajgce, itp.

Konstrukcja osciezy i skrzydet jednoramowa, trzy lub wiecej —komorowa, z
kanatami nawiewnymi (infiltracyjnymi) i mikrowentylacyjnymi oraz odprowadzeniem
kondensatu pary wodnej, do =zapewnienia wspoétczynnika infiltracji powietrza
z przedziatu 0,5-1,0 [m3/(m * h * daPa??)]. Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej R,
mniej niz 37dB (+x4dB).

2.5.3 Okucia

Okucia budowlane kompletne, z zabezpieczeniem przeciwwywazeniowym
(w gestii Inwestora), dostosowane do ciezaru witasnego skrzydet i obcigzen
eksploatacyjnych. Okucia powinny by¢é zabezpieczone trwatymi powtokami
antykorozyjnymi lub wykonane ze stali ocynkowanej.

Dla czesci drzwi (w pomieszczeniach sanitarnych) wskazanych projektem
zapewnic tuleje nawiewne.

2.5.4 Szklenie
Okna i naswietla drzwiowe — dwuszybowe, zespolone (na zyczenie Inwestora
szklenie szktem bezpiecznym).

2.5.5 Kolorystyka drzwi i okien
Nalezy wbudowaé os$cieza i skrzydta drzwiowe fabrycznie barwione przez
producenta wybranego systemu, zgodne z projektem w zakresie rysunkdéw i opisow.

2.5.6 Inne materiaty

- parapety wewnetrzne z piyt wiérowych laminowanych HPL, parapety
zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej (wykonywane zgodnie ze
specyfikacjg SST 6/03/2012);

- kotki rozporowe lub kotwy do mocowania oscieznic wg instrukcji producenta;

- pianka poliuretanowa do wypetniania i uszczelniania osciezy i spoin;

- silikon budowlany do uszczelnien;

- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska do uzupetniania ubytkow;

- elementy drewniane na ewentualne wymiany dla okien potaciowych.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
negatywnych skutkéw dla wykonywanych robét. Zastosowany sprzet nie moze
stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska. Powinien by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym
sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego. lloS¢ irodzaj sprzetu jaki zostanie wykorzystany przez
Wykonawce do wykonania robot, powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Typy sprzetu
- wiertarka;
- wiertta do metalu, muru, betonu, drewna;
- miotek gumowy;
- Mmiara;
- poziomica;
- $rubokret, wkretarka elektryczna;
- kliny drewniane lub systemowe (z tworzyw sztucznych).

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow i wyrobéw budowlanych.
Do transportu materiatbw budowlanych do wbudowania nalezy zastosowac
urzgdzenia i sprzet, ktére nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz
Srodowiska.

Elementy drzwiowe i okienne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie, przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Na srodkach transportu przewozone materiaty i wyroby
budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem Ilub utratg
statecznosci i uktadane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez ich
producenta. Transport musi odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wytyczne ogdlne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5.
Wykonawca bedzie wykonywat wszystkie roboty z uwzglednieniem przepisow
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r). Zwtaszcza z uwagi na
to, ze czes¢ prac bedzie przebiegata na znacznej wysokosci — montaz okien
potaciowych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac
sie do przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem i bedzie odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
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robét budowlanych. Odpady powstate w wyniku rob6t budowlanych, nalezy na
biezgco usuwac z placu budowy, w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.2 Zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji wykonania
robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed zamdéwieniem i wmontowaniem drzwi i okien, nalezy dokonaé
pomiaréw, w celu sprawdzenia rzeczywistych wymiarow otworéw murowych
i odlegtosci miedzy elementami wiezby, do obsadzenia i weryfikacji ich
zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

5.3 Montaz elementéw osciezowych i skrzydet

Przed osadzeniem nowych elementow stolarki, powierzchnie wnek okiennych
i drzwiowych nalezy doktadnie oczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
Przed montazem z elementu stolarki nalezy zdjg¢ folie zabezpieczajaca i sprawdzi¢
funkcjonalnosc¢ skrzydta, a nastepnie zdjg¢ je z oscieznicy. Przed osadzeniem nalezy
sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, a w przypadku wystepujgcych wad
wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni, nalezy naprawi¢ i oczysci¢ oscieze lub
reklamowac produkt u producenta.

W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ samo oscieze na
podktadkach lub listwach. Przed zamocowaniem skrzydta oscieze nalezy prawidtowo
ustawiC w pionie i w poziomie za pomocg klinbw drewnianych lub systemowych
(z tworzyw sztucznych). Nalezy zadbac¢ o prawidlowe osadzenie osciezy drzwi
zewnetrznych, aby swobodnie mozna byto otwieraC skrzydta w kierunku od budynku.
Nastepnie nalezy zawiesi¢ skrzydio w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi lub
okna, zewentualnymi korektami potozenia o$cieza. Dopuszczalne odchylenie
elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

- od pionu i poziomu - 2 mm na 1m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na
catej dtugosci elementéw oscieznicy;
- od ptaszczyzny pionowej - 2 mm.
Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm - przy dtugosci
przekatnej do 1m, 3 mm - przy dtugosci przekatnej do 2m; 4mm - powyzej 2m
dtugosci przekatne.

Jesli chodzi o wyréwnania przemieszczen miedzy oknem a ramg montazowg
(wskutek zmian temperatury), nalezy w przypadku konstrukcji ram wzig¢ pod uwage
to, aby szczeliny potgczeniowe, miedzy elementem budynku, a ramg montazowg byty
catkowicie uwolnione od koniecznosci przenoszenia nawarstwionych przemieszczen.
W zwigzku z tym nalezy przyjmowaé regute, ze szczelina montazowa (odstep
oscieznicy od muru) nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm.

W dalszej kolejnosci nalezy ponownie zdjg¢ skrzydto, a elementy kotwigce
osadzi¢ w osciezach. Do mocowania osciezy uzywaé oryginalnych ztgcz sSrubowych
z kotkami rozporowymi lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych
przez producenta. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi jest niedopuszczalne.
Odlegto$¢ kotkow lub kotew od ztgcz naroznikowych (wewnetrznych) powinna
wynosic¢ nie wiecej niz 20 cm, natomiast odlegto$¢ miedzy kotkami lub kotwami nie
moze by¢ wigksza niz 75 cm i nie wieksza niz zaleca producent. Punkty mocowania
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nalezy umieszcza¢ zarébwno na pionowych, jak ipoziomych elementach
oscieznicowych.
Zamocowanie kotwy montazowej do oscieznicy odbywa sie Srubg samowiercgcyg
do stalowego zbrojenia okna. Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty
szkice schematyczne. W szczegdolnych wypadkach konieczne sg dodatkowe
zamocowania. Wazne jest, aby podczas wiercenia uzywaé przedtuzonych wiertet,
wykluczajgcych uszkodzenie oscieznicy. Otwér w ramie okna musi odpowiadaé
Srednicy sSruby, a Sruby i wiertta muszg by¢ doktadnie do siebie dopasowane.
Dtugo$é $rub musi uwzgledniaé grubo$é mocowanej oscieznicy. Srednice $rub nalezy
dopasowa¢ do srednicy kotkow iciezaru okna. Mur musi wytrzymac¢ nacisk
rozpierania.
Srube wkreca sie bezposrednio w mur przy pomocy specjalnej koncéwki. Dla
unikniecia wygiecia oscieznicy przed ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie
wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktorg po dokreceniu usuwa sie.

Zamocowane ztgczki musza pewnie przenosi¢ dziatajgce sity, ktére miatyby
negatywny wptyw na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowan nalezy brac

pod uwage obcigzenie wiasne (ciezar stolarki, wielkoS¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu),
obcigzenie ruchowe (napér wiatru, wielkos¢ stolarki, wysokos¢), obcigzenia
dodatkowe (dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu). W trakcie montazu
nalezy zatozy¢ rozpory pomiedzy elementami ramy w celu unikniecia jej
przewezenia.

Ramy elementow nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych
w osciezach zgodnie z wymogami ponizszej tabeli:

Wymiary zewnetrzne Minimalna Rozmieszczenie punktéw zamocowania
liczba
elementu [cm] .
wysokos$¢, szerokosé punktow
y d mocowania w nadprozu i progu na stojak

Kazdy stojak w 2 punktach
w odlegtosci ok 30 cm

od nadproza i ok.30 cm

od progu

do 150 4 nie mocuje sie

po 1 punkcie w nadprozu

i progu symetrycznie
150-200 6 w odlegtosci réwnej 1/2 szer.
elementu od pionowej

Kazdy stojak w 2 punktach
w odlegtosci ok 30 cm
od nadproza i ok.30 cm

d
krawedzi oscieza od progy
po 2 punkty w nadprozu Kazdy stojak w 2 punktach
. | progu symetrycznie w odlegtosci ok 30 cm
powyzej 200 8 w odlegtosci réwne; 1/3 szer. |4 nadproza i ok.30 cm
elementu od pionowej od progu

krawedzi oscieza
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Po zamocowaniu drzwi nalezy usungc kliny, a nastepnie przestrzen pomiedzy
oscieznicg a Sciang wypetni¢c piankg poliuretanowg. Przy jej wyborze nalezy
uwzgledni¢ temperature przy jakiej bedzie wykonywany montaz (w okresie zimowym
nalezy bezwzglednie zastosowal pianke przystosowang do stosowania w niskich
temperaturach).

Po wyschnieciu odcig¢ nadmiar pianki. Dla zapewnienia catkowitej szczelnosci, styki
obwodowe po obu stronach osciezy, mozna uszczelni¢ masg silikonowg. Nie nalezy
doprowadzac do zabrudzenia oscieznicy masami uszczelniajgcymi.

Po zdjeciu klinbw irozporow zamontowac skrzydta drzwiowe i okienne,
sprawdzi¢ sprawnosc ich dziatania przy otwieraniu i zamykaniu, nastepnie doktadnie
zamkngc¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow nie powinny przekraczac
ponizszych wartosci:

- luzy miedzy skrzydtami do 2 mm,

- luzy miedzy skrzydtami a oScieznicg do 1 mm.

Po wszystkich czynnosciach wymienionych jak wyzej mozna rozpoczgc¢
prace wykonczeniowe takie jak: naprawa zniszczonych wnek $ciennych,
tynkowanie, malowanie, zaktadanie parapetéw z PCV czy ocieplenie Scian. Przy
wszelkich tego typu pracach nie nalezy zakrywaé kanatow mikrowentylacyjnych
i odprowadzajgcych kondensat pary wodnej.

5.4 Uzupetnienia ubytkéw

Wszelkie ubytki powstate w materiale murowym, podczas dokonywania
montazu drzwi i okien, nalezy zlikwidowaé. Wczesniej podioze nalezy oczysci¢
i zmy¢ wodg, a nastepnie otynkowac. Do tynkowania zaleca sie zastosowac gotowa,
drobnokruszywowg zaprawe tynkarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST, punkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robdt i wyrobow oraz zapewnienie
mozliwosci kontroli materiatdw, wyrobow i wykonywanych robdt, majgcej na celu
osiggniecie zatozonej ich jakosci.

Wykonawca powinien uzyska¢ aprobaty techniczne na zastosowane materiaty
wyroby oraz przechowywac i udostepnic je na zyczenie Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowaé wszystkie fazy robét budowlanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg, wymaganiami norm, ustaleniami przetargowymi
i ogbélnymi zasadami bezpieczenstwa oraz estetyki pracy. Wyniki przeprowadzonych
kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze
robét nalezy uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ ponowng kontrole. Kazdy kontrolowany etap prac nalezy
udokumentowac¢ wpisem do dziennika budowy.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow i robot nalezy sprawdzié:
- zgodnos¢ ksztattdw i wymiaréw elementow drzwiowych i okiennych
z dokumentacjg projektows;
- jakosé materiatow, w tym: oszklenia naswietli i materiatbw wykonczeniowych;
- prawidiowo$¢ wykonania, z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
w tym trwatos¢ okug;
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- prawidiowos$¢ mocowan;

- sprawno$¢ dziatania skrzydet, funkcjonowania oku¢ (zamykajgcych,
taczgcych, zabezpieczajgcych);

- prawidtowos¢ osadzenia i dopasowania skrzydet;

- statos¢ skrzydet drzwiowych w potozeniu zamknietym lub otwartym (brak
luzow zamknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku prostopadtym do
ptaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinny same sie zamyka¢ —
dotyczy skrzydet bez samozamykaczy);

- wypoziomowanie stolarki;

- estetyke wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z montazem drzwi i okien jest sztuka.
Podstawg do zamowienia elementow sg wymiary i powierzchnia osciezy i skrzydet
drzwiowych oraz okiennych.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST, punkt 8.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegétowe
okreslone w umowie o wykonanie robét budowlanych. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac
na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7 niniejszej specyfikaciji.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce
robot za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru. Jesli dang
pozycje wyceniono ryczattowo, to podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Przepisy zwigzane:
PN-88/B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 78: 1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania badan.

PN-B-02100: 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-B-94000: 1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-06201: 1963 Konstrukcje  stalowe  z cienkosciennych  ksztattownikéw

profilowanych na zimno. Wymagania ibadania techniczne
przy odbiorze.

PN-H-97053: 1971 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogodlne wytyczne.

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.

PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
Tulejki fozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

PN-B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna [przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
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PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia.
PN-B-10109 Drobno kruszywowa zaprawa tynkarska.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

9/03/2012
SUFITY PODWIESZANE
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1. WSTEP

11 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce odbioru i wykonania robo6t zwigzanych z montazem  sufitow
podwieszanych, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

12  Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt zwigzanych z montazem sufitéw
podwieszanych, zgodnie z dokumentacja projektowg, w ramach realizacji
przedmiotowego zadania.

14  Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2. Materiaty

uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaCc warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zarbwno w czesci opisowej, jak i rysunkowe;.
Materiaty:

- ptyty sufitowe np. typu Armstrong 60x60cm;

- piyty sufitowe typu g-k

- profile systemowe.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,

magazynowania, rozfadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow,
elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w “"Warunkach
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technicznych wykonania robd6t budowlano-montazowych" oraz szczegdtowymi
wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcéw. Wykonawca uzyska
przed wbudowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania sufitow podwieszanych, powinien wykazacC sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, poziomicy i drobnego sprzetu
budowlanego.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4.

Ptyty sg pakowane w kartony i umieszczane na paletach. Nalezy je sktadowac
w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym, mocnym, a zarazem ptaskim
podkfadzie.

Transport piyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow
samochodowych (pokrytych plandekami). Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w
sposOb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego, o udzwigu co najmniej
2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Wszystkie elementy sufitu
mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe z zachowaniem ostroznosci, aby nie
uszkodzi¢ elementow sufitu lub wykonczonych powierzchni pomieszczen.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST, punkt 5. Montaz lekkiego
sufitu podwieszanego przewidziano jedynie w czesci gospodarczo-garazowej (dla
maskowania konstrukcji gtownej stropu). Na zyczenie Inwestora mozliwe jest
wykonczenie sufitow w powyzszej technologii w pozostatych pomieszczeniach
budynku.

5.1  Warunki przystapienia do roboét

- Montaz sufitu powinien sie odbywa¢ po zakonczeniu wszystkich mokrych
technologii w pomieszczeniu.

- Po montazu sufitu nalezy zwrdci¢ uwage na utrzymanie wilgotnosci wzgledne;
nie przekraczajgcej 95%.

- Po zamontowaniu sufitu nalezy unika¢ prac, ktére mogtyby doprowadzi¢
do osiadania pytu na ptytach sufitowych.

- W piytach sufitowych mozna mocowaé oswietlenie punktowe Iub inne
urzgdzenia o wadze nie przekraczajgcej 0,2kg.

- Lampy kierunkowe i modutowe powinny by¢ niezaleznie podwieszone,
alternatywnie ich ciezar moze by¢ przeniesiony na konstrukcje sufitu za
pomocg dodatkowych zeber.

- Maksymalny ciezar dodatkowy przenoszony przez konstrukcje sufitu nie moze
przekroczy¢ 6kg/m?.

5.2 Ruszt stalowy

Elementy skitadowe rusztu (poza pretami) sg produkowane przez
poszczegolne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu

[117]



118

jest zbudowana z profili nosnych oraz profili przysciennych. Ruszt jest podwieszany
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw. Stopien obnizenia sufitu determinuje
uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci.

W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg uzywa sie
tgcznikdw krzyzowych. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, kohce profili
nosnych opiera sie miedzy potkami profili mocowanych do scian.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej.
W pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST, punkt 6.
Warunki badania ptyt iinnych materiatdw powinny by¢é wpisywane do dziennika
budowy iakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalna odchytka od
poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na dtugosci 3,6m.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST, punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest m? powierzchni wykonanych sufitow. Powierzchnie sufitow
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.

8.  ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST, punkt 8.

Odbioru robdét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.” Czesciowe odbiory robot polegajg na
sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy robdt zostaty wykonane wg dokumentacii
technicznej.

Odbioru robo6t powinien dokona¢ Inspektor Nadzoru, przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy robot. Nalezy sprawdzi¢é wypoziomowanie sufitu,
maksymalny rozstaw zawiesi iodlegtosci pomiedzy zamocowaniami profili
przysciennych. Plyty sufitowe powinny by¢ swobodnie potozone na konstrukcji tak,
aby mozna je byto uniesé. Ptyty docinane przy scianach powinny mie¢ uformowang
recznie krawedz frezowanag.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Ptatnosc nalezy przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
niniejszej specyfikacji. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, okreslona
w ofercie przez Wykonawce robét za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi;
- ustawienie i rozbiérke rusztowan;
- przygotowanie podtoza;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw;
- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego;
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu zapomocg wkretow wraz
Z przycieciem i dopasowaniem,;
- wykonanie wykonczen, gtadzi wyréwnujgcych, itp.
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Przepisy zwiagzane:

PN-93/B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych.
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.

ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/03/2012
ROBOTY MALARSKIE
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. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich, w ramach realizacji
przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikaciji.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robd6t zwigzanych z malowaniem tynkéw
wewnetrznych, zgodnie z dokumentacja projektowa, w ramach realizacji
przedmiotowego zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST, punkt 2. Materiaty
uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zarbwno w czesci opisowej, jak i rysunkowe;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania,
magazynowania, roztadunku i transportu na budowie wszystkich materiatow,
elementow i wyrobow zgodnie z wymaganiami okreslonymi w “"Warunkach
technicznych wykonania robo6t budowlano-montazowych" oraz szczegdétowymi
wymaganiami okreslonymi przez producentow lub dostawcow.

2.1 Woda
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Do zmywania podtoza i przygotowania farb nalezy stosowaé¢ kazdg wode
zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2 Spoiwa bezwodne
Spoiwa bezwodne powinny odpowiada¢ normom panstwowym Ilub miec
aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3 Rozcienczalniki

Rozcienczalniki nalezy stosowa¢ odpowiednio do rodzaju farby.
Rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci, wydanym przez producenta wraz z zakresem ich
stosowania.

24 Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym
lub mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
W pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych przewidziano farbe odporng
na mycie, tatwo zmywalng, w pozostatych pomieszczeniach malowanie farbg
emulsyjng.

Farby emulsyjne, akrylowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadieno-styrenowego iinnych zgodnie z zasadami podanymi
w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Dla stosowanej farby lateksowej, akrylowej - wydajno$¢ ok. 12m?/l.; min. czas
schniecia przed aplikacjg kolejnej warstwy — 12h.

Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania
- wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?
- max. czas schniecia - 24h
- Farba chlorokauczukowa do gruntowania, przeciwrdzewna, cynkowa 70%,
szara, metaliczna
- wydajnosé - 15-16 m?/dm?3
- max czas schniecia - 8 h
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania, biaty, do wygtadzania
podkfadu pod powtoki chlorokauczukowe.
- Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukowych ogdinego
stosowania, do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe
- Szpachléwka gruntujgca epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnosé - 6-10 m?/dm?
- max. czas schniecia - 24 h
- Farba do gruntowania epoksydowo-poliamidowa, dwuskfadnikowa
- wydajnos¢ - 4,5-5 m?/dm3
- max. czas schniecia - 24 h
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- Emalia epoksydowa chemoodporna biata
- wydajnos¢ - 5-6 m%dm?
- max. czas schniecia - 24 h

- Emalia epoksydowa chemoodporna szara
- wydajnosé - 6-8 m¥dm?
- max. czas schniecia - 24 h

- Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m?dm?
- max. czas schniecia - 12 h.

Wymaganla dla farb:
lepkos¢ umowna - min. 60;
- gesto$é max. 1,6g/cm?;
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%;
- roztarcie pigmentéw - max. 90;
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.
Wymagan/a dla powtok:
wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow;
- grubosc¢ - 100-200 pn;
- przyczepnosc do podtoza - | stopien;
- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje
peknieé
lub odstawania od podtoza;
- twardosc¢ wzgledna - min. 0,1;
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzen powioki;
- odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane w bebny lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
1:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.5 Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach, sciany nalezy
przygotowaé do malowania, poprzez zastosowanie emulsji gruntujgcej odpowiedniej
dla stosowanej farby.

Przy malowaniu elementow stalowych farbami chlorokauczukowymi, stosuje
sie odpowiednie farby podktadowe; natomiast przy malowaniu farbami
epoksydowymi, powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkag epoksydows.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatéw natryskowych.
Nie wolno stosowa¢ narzedzi, ktére mogg niekorzystnie wptyngé na jakosc
wykonywanych robét i zastosowanych materiatow.

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4.
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Do transportu materiatow i narzedzi stosowac sprawne technicznie srodki transportu
np. samochod skrzyniowy lub dostawczy.

Materiaty nalezy uktada¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig
przesuwania sie, bgdz uszkodzenia podczas transportu. Przy zatadunku i wytadunku
oraz przewozie na s$rodkach transportowych, nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST, punkt 5.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura w pomieszczeniach
nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest bezposrednie podgrzewanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem 2z przewodow wentylacyjnych
i urzgdzen grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna
wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, utozeniu posadzek oraz
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podtozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powinny byC¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce
tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzyC iponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:2008 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie

Przed wykonaniem powtok malarskich, nalezy przygotowac¢ podtoze poprzez
wykonanie warstwy gruntujgcej odpowiedniej dla rodzaju stosowanej farby, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.6 niniejszej specyfikaciji.

5.3 Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb akrylowych powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni i by¢é zmywalne. Barwa powtok powinna byc¢ jednolita, bez smug i plam,
a powierzchnia powtok bez sladéw pedzla czy uszkodzen.

Powloki z farb i lakierbw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam izmian odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy
malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST, punkt 6.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac: sprawdzenie wyglgdu powierzchni, wsigkliwosci i stopnia wyschniecia
podtoza.

Sprawdzenie wyglgdu i czystosci powierzchni pod malowanie nalezy wykonac
przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez
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spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna pojawi¢ sie nie wczesniej niz po 3
S.

Badania powitok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu
ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych

nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy temperaturze
powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi i przepisami powinny
obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem oraz dokumentacjg projektowg
(ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru bedgcego w porozumieniu
z Uzytkownikiem budynku);
- dla farb olejnych isyntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie
i uderzenia;
- sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci;
- sprawdzenie wsigkliwosci oraz odpornosci na wycieranie i zmywanie;

Jesdli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac
za wykonane prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i powtérnie wykona¢ malowanie.
Warunki badania powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST, punkt 7. Jednostkg obmiarowg
jest 1 m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podtoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR | PRZYJECIE ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST, punkt 8.
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych.”

8.1  Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadacé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli odbior podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, to takie podtoze nalezy oczysci¢ przed
gruntowaniem.

8.2 Odbior robét malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich, polegajace na
stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
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i zgodnosci ze wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowg, braku
przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych gotym okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang
szmatkg kontrastowego koloru. Powtoke mozna uznacC za odporng, jesli na
szmatce nie wystepujg slady pytu z farby.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Polegajgce na probie
zarysowania paznokciem powtoki w kilku miejscach. Powtoke mozna uznac
za odpornag, jezeli nie wystgpig na niej widoczne rysy.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Powtoke mozna uznaé
za odporng, jezeli oderwanie mozliwe jest tylko przy jednoczesnym
uszkodzeniu podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powioki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg
szczotkg lub szmatkg. Powtoke mozna uznac za odporng, jezeli szmatka (lub
szczotka) nie ulegnie zabarwieniu oraz powitoka nie dozna zmiany w barwie
lub potysku.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug punktu 7
niniejszej specyfikacji. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, okreslona
w ofercie przez Wykonawce robét za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji przedmiaru, ktdéra oprécz samego malowania obejmuje przygotowanie
podioza do malowania, przygotowanie farb, ustawienie irozebranie rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane:
PN-EN 1008:2004
PN-C-81911:1997
chemiczne.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81932:1997
PN-C-81911

PN-C-81901
PN-B-10285:1969

PN-B-10100:1970

PN-B-10280:1969

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Farby olejne i alkilowe.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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PN-EN-1S090-1:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicja i metody okreslania
wymiarow i pojemnosci.

PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
i podobnych  produktéw. = Wzrokowa ocena  czystosci
powierzchni.

ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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SZCZEGOt.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11/03/2012
MONTAZ | DEMONTAZ
RUSZTOWAN ZEWNETRZNYCH
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej (SST sg
wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdét zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowan zewnetrznych do wykonania prac elewacyjnych, w ramach
realizacji przedmiotowej inwestyciji.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robot zwigzanych z montazem
i demontazem rusztowan, wykonywanych wramach robét dla realizacji
przedmiotowego zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2. Materiaty
uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaCc warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy — powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robét budowlanych, nalezy stosowaé materiaty zgodnie z dokumentacjg
projektowg, zarbwno w czesci opisowej, jak i rysunkowe;.

21 Wymagania podstawowe
Rusztowanie robocze to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg byc¢

wykonywane prace na wysokos$ci, stuzgca do utrzymywania oséb, materiatow
i sprzetu.
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Rusztowanie ochronne to konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuzgca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci ludzi i przedmiotéw.

Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z ktérej mogg by¢
wykonywane prace na wysokos$ci, stuzgca do utrzymywania oséb, materiatow
i sprzetu, w ktorej wymiary siatki konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone przez
wymiary elementéw rusztowania. Rusztowania nalezy wykonywacé tylko z materiatow
wchodzgcych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integralng czesé
catego rusztowania. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie
technicznym i dokumentaciji rusztowania to:

- wysokos¢ rusztowania;

- wysokosc¢ przesta;

- dtlugosc przesta;

- szerokos¢ przesta.

Elementami rusztowania wchodzgcymi w sktad danego kompletu rusztowania sg:

- Stezenie ptaszczyzny pionowej (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym,
ramy drabinowe z wtazami, sztywne potgczenia pomiedzy poprzecznicami i
rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako
wzmochnienia pionowe).

- Stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne
potgczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne elementy
uzywane jako wzmocnienie poziome).

- Stupki poreczowe (rura z tgcznikami umozliwiajgca zamontowanie poreczy
ostatniej kondygnacji rusztowania).

- Stezenie wspornikdw (rura zakonczona tgcznikami stuzgca do podparcia
wspornikdw rozszerzajgcych rusztowanie w razie potrzeby).

- Wezet - miejsce roztgcznego potgczenia 2-6ch lub wiecej elementéw rurowych

np. potgczenie czopowe (konstrukcja stuzgca do potgczenia dwéch elementow
rusztowania przez natozenie gniazda — tulei na czop).

- Stezenie wzdtuzne.

- Stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajgce.

- Odciag - element fgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku.

- Rozpora - element rusztowania utrzymujgcy sie w odpowiedniej odlegtosci od
Sciany i przenoszgcy obcigzenie.

- Pomosty robocze - podesty, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami.

- Wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji
nosnej, stuzagcy do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lub daszkow
ochronnych.

- Podstawki (sztywna ptyta, stuzgca do roziozenia nacisku na wiekszg
powierzchnig).

- Fundament rusztowania, dzwigar mocujgcy (samodzielnie przenoszgce
obcigzenie).

- Podstawa — rama przestrzenna lub ptaska stawiana na podtozu, o takim
rozstawie punktow podparcia, ktére zapewnig statecznoS¢ zewnetrzng
zmontowanemu na niej wolnostojgcemu rusztowaniu ramowemul.

- Rama pozioma - element rusztowania pracujgcy po zamontowaniu
rusztowania
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W pozycji poziomej, sktadajgcy sie z 2-6ch elementéw podtuznie potgczonych
poprzeczkami.

Rama pionowa - gtéwny element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji pionowej, sktadajgcy sie z 2-6ch stojakow potaczonych poprzeczkami.
Kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji (murdw)
budynku

w celu zamontowania odciggu.

Konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczajg przed upadkiem
z wysokosci przedmiotow i materiatéw budowlanych.

Porecze gtébwne, porecze posrednie, krawezniki zabezpieczajgce,
zabezpieczenia boczne.

Podstawki srubowe, ztgcza (krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).
Drabinki.

Rolki jezdne.

Wymagania dodatkowe
Rusztowanie moze by¢ uzytkowane po dokonaniu odbioru technicznego

i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania. Rusztowanie winno posiadac certyfikat
bezpieczenstwa (znak B lub CE), co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan
Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng,
ktérg stanowig: instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania oraz projekt techniczny rusztowania sporzgdzony dla
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania
sporzgdzona przez producenta winna zawierac:

O O O O O O O O

nazwe producenta z danymi adresowymi;

system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne);

zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu

rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na

temat:

- dopuszczalnych obcigzeh pomostow roboczych;

- dopuszczalnych wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma konieczno$ci
wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym
eksploatacja rusztowan jest mozliwa.

spos6b montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego

(wciggarki);

informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia;

warunki montazu i demontazu rusztowania;

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych;

sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego;

specyfikacje elementow, ktore nalezg do danego systemu rusztowania;

sposo6b kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania;

wzor protokdtu odbioru;

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu

rusztowania;
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o certyfikat bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu

pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajgcy zgodno$¢ danego rusztowania
z dokumentami odniesienia tj. dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem,
wytrzymatoscig konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci rusztowania;
wyposazenie w urzgdzenia piorunochronne, ostrzegawcze i transportowe;
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotdow z wysokosci; wysitek
fizyczny przy montazu i demontazu; wygode pracy na rusztowaniu; zakres
merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan).

Ze wzgledu na sposoOb uzytkowania rozréznia sie rusztowania: nieruchome lub
ruchome (jezdne). Ze wzgledu na sposob kotwienia i przenoszenia obcigzen -
rusztowania wolnostojgce i przyscienne (mocowane).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3. Przy montazu
rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego typu rusztowania. llos¢
i rodzaj sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania robot,
powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Na srodkach transportu przewozone materiaty budowlane powinny byé¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratg statecznosci i uktadane zgodnie
z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy zatadunku
i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST, punkt 5.

5.1 Wymagania szczegotowe

W  przypadku, gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie
z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania, jest nazwane rusztowaniem
typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie
pozostate rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktore sg montowane
w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub rusztowania niesystemowe,
sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentaciji
projektowej. Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca sie stosowanie rusztowania systemowego, ktérego montaz, demontaz
i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbidr
techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub
przeglagdu technicznego jest protokdlarne przekazanie rusztowania do eksploatacji.
Zabrania sie eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem. Po zakonczeniu robdt
(eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujgc stosownego
wpisu w dzienniku budowy.
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Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac
przepisow BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw
badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy montazu
i demontazu rusztowah powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju
prac i powinni posiadac¢ certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajgce do wykonywania
montazu rusztowan budowlanych.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajgcego dobrg widocznos¢;

- w czasie gestej mgty, opadow deszczu, Sniegu, gotoledzi;

- podczas burzy i wiatru;

- W sgsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtos¢ liczgc
od skrajnych przewodéw jest mniejsza niz: 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15
kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV. Jezeli warunek ten nie
jest spetniony linie energetyczna nalezy zdemontowaé lub wytgczy¢ spod
napiecia.

Wymogi ogdlne:

- Rusztowania wykonywa¢ wedlug normy PN-M-47900-1 (do 3):1996
.,Rusztowania stojgce metalowe robocze”. Wymagania dotyczgce
posadowienia, nosnosci, odwodnienia i wzmocnienia podtoza wedtug normy
PN-M-47900-2:1996 ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.” Uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp.
przedmiotéw jako rusztowan Ilub podpér dla pomostow rusztowan jest
zabronione.

- Montaz drugiej kondygnacji rusztowania prowadzi sie z pomostu pierwszej
kondygnacji ustawionej na podtozu. Deski i ptyty pomostowe nalezy uktadac
tak, aby szczeliny nie przekraczaty 15mm, przy czym pomosty z pojedynczych
bali (desek) zaleca sie opiera¢ na co najmniej trzech poprzecznicach.
Sztukowanie desek pomostowych moze byC wykonane wytacznie na
poprzecznicach — na zaktadke, dtugosc¢ zaktadu z kazdej strony poprzecznicy
powinno wynosi¢ co najmniej 20cm.

- W miejscach zainstalowania wysiegnikow transportowych, rusztowanie
powinno by¢ mocno zakotwiczone.

- Kazde rusztowanie ruchome na rolkach powinno by¢ zabezpieczone
przed samoczynnym niezamierzonym przemieszczeniem sie wzgledem
budowli
za pomocg urzadzenia zabezpieczajgcego przed obrotem rolek wokdt wtasne;j
osi. Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczyé przed zmiang
potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic. Wysokos¢ rusztowania
ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i
narazonego na dziatanie wiatru nie moze by¢ wieksza niz 8,0m.

- Na rusztowaniach winna by¢é wywieszona tablica informujgca
0 dopuszczalnym obcigzeniu uzytkowym pomostow. Obcigzanie pomostéw
rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikbw na pomostach jest zabronione. Za mase jednego pracownika
zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje sie 80kg.
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- Wochodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do
tego przeznaczonych.

- Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach i poreczach rusztowan jest
zabronione.

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac¢ w
czystosci, a w okresie zimy oczyszczac¢ ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji
budowli lub wzniesionych juz prawidtowo rusztowan.

- Praca na dwéch roznych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna,
jezeli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszku
ochronnego oddzielajgcego obydwa stanowiska.

- Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami, ktére w czasie pracy
wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano wyttumienia tych drgan za pomocag
amortyzatorow.

- Weze do ttloczenia zaprawy nalezy podwieszaC¢ do elementdéw konstrukcji
rusztowan w sposob przegubowy.

- W miejscach wejs¢, przejsc, przejazddw oraz przy drogach, rusztowania winny
mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2.4 m od terenu, ze spadkiem
45 stopni w kierunku zrédta zagrozenia.

- W celu zapewnienia komunikacji przez bramy, przeswity, przejScia mozna
stosowaC podwieszanie ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania na to
pozwala
i jesli schemat podwieszenie ram pionowych podany jest w instrukcji montazu.

Demontaz rusztowania nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producenta.
Moze on nastgpi¢ po zakonczeniu robét wykonywanych z tego rusztowania oraz po
usunieciu z konstrukcji i pomostow roboczych wszystkich narzedzi i materiatéw.
Dopuszcza sie czesciowy demontaz od gory w miare postepu prac z najwyzszego
pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie elementéw
z wysokosci. Po zakonczeniu demontazu, wszystkie elementy rusztowan powinny
by¢ oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:
- nadajgce sie do dalszego uzytku;
- wymagajgce naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych
odksztatcen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST, punkt 6.
Przed odbiorem rusztowanie nalezy poddac sprawdzeniu i kontroli jakosci.
Sprawdzeniem objgé nalezy:
- stan podtoza - przeprowadzenie badan podtoza, na ktorym bedg montowane
rusztowania;
- posadowienie rusztowania;
- siatke konstrukcyjng - sprawdzenie wymiaréw zamontowanych rusztowan
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek;
- stezenia — czy sg zgodne z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania;
- zakotwienia - poprzez préby wyrywania kotew zgodnie z instrukcjg montazu
lub projektem technicznym rusztowania;
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- pomosty robocze i zabezpieczajgce, czy sg zgodne z instrukcjg montazu lub
projektem technicznym rusztowania;

- komunikacje, czy jest zgodna z instrukcjg montazu lub projektem technicznym
rusztowania;

- urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci;

- usytuowanie wzgledem linii energetycznych, poprzez pomiar odlegtosci od
linii;

- zabezpieczenia rusztowan, czy sg zgodne z instrukcjg montazu lub projektem
technicznym rusztowania i czy zapewniajg warunki bezpiecznej pracy.

Dopuszczalne odchyitki wynosza:

- odchylenie od pionu dla wierzchotkow stojakow ram pionowych - maksimum
15 mm (dla rusztowania o wysokosci H < 10,0 m).

- odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji do 10mm.

- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz wzdtuz osi podtuznej rusztowania
do +50mm na catej dtugosci rusztowania, bez wzgledu na wielko$¢ rozstawu
ram pionowych.

- odchylenie ram poziomych wzdtuz osi poprzecznej rusztowania do 20 mm.

- odchylenie w rozmieszczeniu poreczy gtownych i posrednich do £20 mm.

Przynajmniej jedna podtuznica drabiny rusztowan powinna wystawaé nie mniej niz
750 mm ponad poziom pomostu roboczego, chyba ze zastosowano inne s$rodki
umozliwiajgce bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin powinno by¢ mniejsze niz
65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.

Jesli kontrole dadzg wynik pozytywny, roboty montazowe nalezy uznac
za wykonane prawidtowo. Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy
dokona¢ stosownych poprawek. Kontrola powinna by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Kierownika Roboét i wykonana odpowiednim sprzetem
pomiarowym zapewnianym przez WWykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST, punkt 7.

Jednostkg obmiarowg jest m? zamontowanego rusztowania wg rzutu $ciany na
ptaszczyzne poziomg, o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej oraz czas
eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robo6t wykonywanych
z rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej. llos¢ robot okresla sie na
podstawie dokumentacji projektowej oraz obmiaréw sprawdzonych pomiarami
w naturze.

8.  ODBIOR I PRZYJECIE ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST, punkt 8.
Odbiér robot montazowych nalezy przeprowadzi¢é kazdorazowo po wykonaniu
kazdego z ich etapu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy
montazu oraz Inspektora Nadzoru, a sam fakt dokumentuje sie odpowiednim wpisem
do dziennika budowy.

8.1 Wymagania szczegétowe
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- Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji
danego rusztowania.

- Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywacC codziennie
przed rozpoczeciem pracy, sprawdzajgc czy:

. rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone;

. jest prawidtowo zakotwione;

. nie styka sie z przewodami elektrycznymi oraz innymi instalacjami
napowietrznymi;

. stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy
(czy sg czyste, niesliskie, stabilne);

. stan poreczy ochronnych jest wtasciwy (czy nie sg obluzowane lub czy
ich
nie brak);

. zaszty zjawiska majgce ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

- Kierownik budowy lub konserwator powinien przeprowadzac¢ przeglady
rusztowaniach 10 dni. Sprawdzenie obejmuje stan rusztowan i ocene
czy w ich konstrukcji nie ma zmian, ktére mogg spowodowac lub stworzyé
niebezpieczne warunki eksploatacji rusztowania i pracy na rusztowaniach
lub katastrofe budowlang.

- Nalezy prowadzi¢ dorazne przeglady rusztowania, zawsze po przerwie w
pracy diuzszej niz 2 tygodnie oraz po kazdej burzy, silniejszym wietrze,
opadach deszczu itp. Czynnoéci sprawdzajgce sg takie jak w odbiorze
technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie
komisyjnie, jak przy odbiorze,

- Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Wszystkie zauwazone usterki winny by¢é w trybie pilnym usuniete
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujgce
kontroli.

- Kazdorazowo po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego wszystkich elementow rusztowania i sporzadzi¢ protokét
pokontrolny.

- Po demontazu dokona¢ uporzgdkowania placu budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? zmontowanego rusztowania z uwzglednieniem czasu
eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych rob6t wykonywanych
z rusztowania i wg ceny jednostkowej, w tym za: przygotowanie podtoza, ustawienie
i rozebranie rusztowan oraz uporzgdkowanie stanowisk pracy i placu budowy.
Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym, po zakonczeniu robaét i ich odbiorze koncowym.

Przepisy zwigzane:

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. OkreS$lenia, podziat
i gtdbwne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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PN-EN 10210-2:2007

PN-EN 10219-2:2007

PN-H-84023-07:1989

PN-M-47900-1(do 4):1996

PN-EN 39:2003

PN-EN 74-1:2006

PN-EN 74-3:2007

PN-EN 12811-1:2007

PN-EN 12810-1:2004

PN-EN 12810-2:2004

PN-EN 1993-1-1:2006

PN-EN 287-1:2011
PN-N-03010:1983

PN-ISO 2859-1:2003

ITB -

Warunki techniczne
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Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielko$ci statyczne.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Cze$¢ 2:
Tolerancje, wymiary i wielkosci.

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki. —
ze zmiang PN-H-84023-07:1989/Az1:1997

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat
i gtdbwne parametry.

Rury stalowe do budowy rusztowah — Warunki techniczne
dostawy.

Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane
w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Zigcza do rur.
Wymagania i metody badan.

Zigcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane
w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Podstawki ptaskie
i sworznie centrujgce. Wymagania i metody badanh.
Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
Czes¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogolne zasady
projektowania.

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
Czesc 1: Specyfikacje techniczne wyrobow.

Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.
Czes¢ 2: Szczegdblne metody projektowania konstrukcji.
Eurokod 3: Projektowanie  konstrukcji  stalowych.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Czes¢ 1: Stale.
Losowy wybdr jednostek produktu do probki. Statystyczna
kontrola jakosci.

Procedury kontroli wyrywkowej metoda alternatywng. Czesc 1:
Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy
akceptowalnej jakosci (AQL) stosowane do kontroli partii za

partig.

wykonania i odbioru roboét - dz.5 — Rusztowania Aprobaty,
certyfikaty i instrukcje producenta.
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SZCZEGOt.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12/03/2012
ROBOTY ELEWACYJNE
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét elewacyjnych, w ramach realizacji
przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robdt elewacyjnych w ramach realizaciji
przedmiotowego zadania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST, punkt 2.
Materiaty uzyte do wykonania robo6t budowlanych powinny spetniaC warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy —
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym
warunkom.
Do wykonania robot budowlanych, nalezy stosowaC materiaty zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zaréwno w czesci opisowej, jak i rysunkowe;j.

21 Zaprawy

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw zewnetrznych powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w opisie technicznym projektu budowlano-montazowego
oraz petnej technologii podanej przez producenta systemu.
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2.2 Ocieplenie

Ptyty styropianowe powinny odpowiadaé wymaganiom ustalonym
w PN-EN 1363:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja”.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3. Sprzet uzyty

do wykonania elewacji (a w szczegdlnosci rusztowania), jego ilos¢ i rodzaj, powinien
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka;

- szczotka druciana;

- milotek murarski;

- tasma malarska;

- folia malarska;

- walek;

- pedzel malarski;

Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro;

mieszarki do zapraw;

wiertarka z mieszadlem;

betoniarki wolnospadowe;

przenosne zbiorniki na wodeg.

Do wykonania i obrobki gtadzi:
- dluga 1 krétka paca stalowa, zacieraczka do tynkow;
- szpachelka katowa;
- tynkarski pistolet natryskowy;
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem S$ciernym;
- okulary i maska przeciwpytowa.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych.
Przewozone materiaty budowlane powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem |lub utratg statecznosci i ukfadane zgodnie z warunkami
transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy zatadunku i wyladunku oraz
przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST, punkt 5.

5.1 Zgodnosé tynku z dokumentacja
Tynk zewnetrzny powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa,
uwzgledniajgcg wymagania norm, okreslajgcg rodzaj oraz odmiane tynku.

5.2 Prawidlowos¢ wykonania powierzchni tynkowanej
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Powierzchnie tynkéw powinny by¢ wykonane tak, aby stanowity regularne
ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkowanych
powinny by¢ prostolinijne, a katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne
odchylenia dla tynkéw kat. 11l okresla PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wyprawa tynkarska elewacji, zwtaszcza warstwa wierzchnia, wymaga odpowiednich
warunkéw do wysychania i wigzania. Zbyt duze nastonecznienie uniemozliwi zatarcie
tynku, poniewaz zaprawa za szybko zwigze, a ujemna temperatura moze
spowodowac, ze nie zwigze z podtozem. | w jednym, i w drugim wypadku na
powierzchni elewacji mogg sie pojawi¢ rysy skurczowe. Wszystkie powierzchnie
poziome w trakcie klejenia ptyt i tynkowania ich powierzchni powinny by¢
zabezpieczone i chronione przed opadami deszczu. Tynk, podobnie jak warstwe
zbrojgcg termoizolacji, przygotowuje sie z suchej mieszanki rozrobionej
w odpowiedniej ilosci wody. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych czas
przydatnosci do uzycia rozrobionej mieszanki wynosi dwie-trzy godziny. Tynk moze
by¢ juz barwiony lub przeznaczony do malowania. Wazne jest, aby natozyé tynk
i zatrze¢ rownomiernie catg powierzchnie $ciany jednoczesnie. Wtedy na
powierzchni elewacji nie bedg widoczne potgczenia. Dlatego najlepiej podzieli¢
elewacje na poziome pasy technologiczne, tak aby ekipa tynkarska skladajgca sie
z co najmniej trzech tynkarzy mogta zdgzy¢é z naktadaniem i nadawaniem tynkowi
faktury przed jego wyschnieciem. tatwiej jest zakry¢ wszelkie potgczenia miedzy
fragmentami tynku uktadanymi w réznym czasie, gdy zastosuje sie tynk niebarwiony,
ktory bedzie pdzniej malowany.

Po zwigzaniu i wyschnieciu nosnej warstwy podkiadowej mozna przystgpi¢ do
naktadania jednego z czterech rodzajéow tynkow cienkowarstwowych: akrylowe
silikonowe, mineralne, silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi.

Grubos¢ warstwy tynku w duzej mierze zalezy od Srednicy zastosowanego kruszywa
(1-5 mm) oraz zatozonej faktury (gtadka, drapana, kornik, baranek). Jednak nalezy
przestrzega¢, aby warstwa tynku mineralnego wynosita 2-5 mm, a pozostatych
rodzajéw 1,5-3,5 mm.

5.3 Faktura powierzchni tynkowanej
Wykonczenie powierzchni powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym

w dokumentacji projektowej (dopuszcza sie fakture gtadkg, drapang, kornik lub
baranek). Sciany fundamentowe i cokdét budynku nalezy przed ociepleniem
zabezpieczyC przed dziataniem wody i czynnikow atmosferycznych masg bitumiczna,
hydrofobowg (do stosowania przy wyrobach styropianowych) np. Dysperbit. - do
wysokosci min. 30cm powyzej poziomu przylegajgcej nawierzchni. Pekniecia, rysy
i zadrasniecia tynku sg niedopuszczalne.

5.4 Barwa tynku

Barwa tynku powinna byc¢ jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym
wzorcem.
5.5 Przyczepnos¢ tynku do podkiadu

Wyprawa tynkarska powinna by¢ Scisle zwigzana z podktadem. Odstawanie
od podkfadu, pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne.

5.6 Kolorystyka elewac;ji
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Kolorystyka elewacji — zgodnie z dokumentacjg projektowg lub zaleceniami
Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

5.7 Ocieplenie elewacji

5.7.1 Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt
izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie
zaréwno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do
montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie
poziomg wyznaczajgcg goérng krawedz przylegtego do Sciany pionowego skrzydetka
listwy.
Listwy cokotowe mocuje sie do sciany za pomocg kotkdw rozporowych lub kotkéw
szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac,
stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do sciany.
Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa

ta bedzie stykata sie pod kagtem prostym z listwg dochodzgcg ze Sciany przylegtej, jej
krawedz nalezy docig¢ pod katem 45 stopni. Listwe cokotowg nalezy przykreci¢ do
Sciany goérng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. W celu usztywnienia
koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych.

Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe cokotowa.
Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej linii, bez
uskokdéw na ztgczach, zataman i zwichrowan.

5.7.2 Mocowanie plyt izolacji termicznej

Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Warstwe termoizolacji stanowig ptyty
styropianowe, spetniajgce nastepujgce parametry:

- samogasngce w klasie NRO;

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu mniejszy od 0,032 W/m? K;
- gestosé¢ nie mniejsza niz 15 kg/m?

- krawedzie ptyt frezowane.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym
atestem. Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajgcych izolacyjnos¢ termiczng $ciany przed ociepleniem oraz zaktadany
wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po
ociepleniu.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Zaprawe nalezy
przygotowaé zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu. Dodatkowo wykonac
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m?.
Dtugos¢ kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byly
zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczgc tynku) co najmniej 6 cm
w $cianach wykonanych z materiatow petnych i 9 cm w przypadku scian z pustakow
ceramicznych i betondw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym
dobiciem trzpienia, nalezy wyja¢ kotek, pogtebi¢ otwdr i ponownie wbié trzpien.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni.
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W celu likwidacji mostkéw termicznych nalezy zadba¢ o potgczenie izolacji
Scian z izolacjg dachu. Ogromnie istotne jest tez ocieplenie osciezy okiennych
i drzwiowych. W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co
najmniej 5 cm.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny
by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach.
Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami,
warto odznaczyC na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe
klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej
powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyc jg do

$ciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtugg packa
drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowac (przy pomocy poziomicy)
jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie
poza obrys ptyty, nalezy jg usungc. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym
(wyzszym) rzedzie, nalezy zaczg¢ od ptyty potdwkowej. Caty czas nalezy
kontrolowa¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego
mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackéw
zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pozniejszych kotkow. W tym
przypadku sg to dwa srodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do
Sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegOdlnie starannie w miejscach ich styku,
w celu uzyskania réwnej ptaszczyzny bez uskokow.
Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustali¢
z uwzglednieniem grubos$ci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu nalezy
odmierzy¢ pasek styropianu, ktéry bedzie wklejony w oscieze (np. styropian
0 grubosci 5 cm). Szerokos¢ tego paska powinna by¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokosc¢
oscieza. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczycC
wiasciwg dtugosé ptyty dochodzacej do otworu z ptaszczyzny $ciany. Przed
przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego wymiarow,
wycigé zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg
nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz
styropianu od strony oscieznicy.

Narozniki wypukte wokdt otworow okiennych i drzwiowych nalezy

przeszlifowa¢ pacg z papierem sciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych
krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m
powyzej poziomu terenu), muszg byC zabezpieczone katownikami z perforowanej
blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przycieciem kgtownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi byc
osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze styropianowe
nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W
mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Diuga poziomnica
pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy stalowej nalezy
zaszpachlowaé zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W ten sam sposéb
wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokoét, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy.

Naprezenia wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia
warstw elewacyjnych, mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych pekniec
w ptaszczyznie Sciany, biegngcych od narozy otwordw na zewnagtrz. Zabezpieczenie
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przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtéw o wymiarach
35 x 25 cm, wklejona pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowag nanosi sie na styropian
pacg zebatg w miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie
W niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadkg pacag stalowg. W ten
sposob dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokét otworu.

Po ustawieniu rusztowania narozniki wokot otworéw okiennych nalezy
wzmocni¢ kagtownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejajgc je w zaprawe
klejowg. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (goérny) uzywa sie poziomnicy. Po
przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owing¢ siatkg, zatapiajac jg
w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy drzwiach.
Przyklejajgc ptyty styropianowe w goérnej partii Sciany, nalezy bezwzglednie zadbad,
aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg wysokos$¢, jaka jest
grubosé piyt.

Dtugg fatg aluminiowg mozna sprawdzi¢, czy ptyty styropianowe tworzg jedng

ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w réznych miejscach
i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu muszg byé
przeszlifowane papierem $ciernym, zatozonym na sztywng pace. Czynnosc¢ ta jest
niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie bedg w stanie
ukry¢ nawet niewielkich nierdbwnosci.
Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu
terenu, nalezy wzmocni¢ kgtownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik
wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w
pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie, nalezy go
zaszpachlowa¢ cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej pacy
stalowe;.

5.7.3 Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Nastepnym krokiem po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni
ocieplanych s$cian jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gitbwnym zadaniem jest
ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z witdkna
szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia
powstate w ptaszczyznie Sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wéwczas nie nalezy
przykleja¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C.

Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady fgczenia kolejnych fragmentéw
siatki na zakfad o szerokosci ok. 10cm. Zaktady te muszg by¢ stosowane zarowno na
potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Na naroznikach budynku siatka powinna
by¢ wywinieta po 15cm poza naroznik z kazdej strony (stosuje sie ochronne
narozniki aluminiowe). Uzywa sie takze specjalnych profili naroznikowych
sktadajgcych sie z paska siatki z widkna szklanego i wewnetrznego naroznika
z tworzywa sztucznego. Miejsca potgczenia z ramg okienng powinny byc¢
zabezpieczone przed niekontrolowanym peknieciem. W tym celu dookofa okien
mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki.
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Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowacC sie w warstwie zaprawy
klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidlowo wykonana warstwa
zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Nalezy pilnowaé, aby nie zostata odwrdcona
kolejnos¢ prac i nie rozciggano siatki bezposrednio na izolacji, a dopiero wtedy
pokrywano jg zaprawg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo
muszg by¢ wtapiane pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowe;j.

Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca podtoze pod cienkie warstwy
tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczego6lng starannoscig. Wszelkie
niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojgcej, nalezy zaszpachlowaC i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem
Sciernym. Zaprawa zbrojgca wigze po dwodch-trzech dniach, a schnie zaleznie od
warunkow atmosferycznych. Gdy powierzchnia warstwy zbrojgcej na elewac;ji
dostatecznie zwigzei wyschnie, mozna przystgpi¢ do wykonania wierzchniej warstwy
tynku. Warstwe zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac
tynkiem podktadowym. Podkfad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku,
zmniejsza jej nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnos¢ tynku
wykonczeniowego. W przypadku péznego terminu robét i niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych (zima), zagruntowane sciany mogg by¢ pozostawione do sezonu
letniego bez szkody dla ptyt styropianowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST, punkt 6.

6.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie powinno by¢ prowadzone przez poroéwnanie wykonanych robét
z dokumentacjg projektowa: opisowg i rysunkowg oraz przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiatow
elewacyjnych (prébki) przed zastosowaniem uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru -
przed wykonaniem tynkowania i malowania nalezy wykonaé prébke na fragmencie
elewacji w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2 Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie materiatdw nalezy w czasie odbioru przeprowadzi¢ na podstawie
przedtozonych przez dostawce zaswiadczen z kontroli jakosci (atestow) materiatow.

6.3 Sprawdzenie podkladow

Sprawdzenie podktadow powinno by¢é dokonane w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego, na kazdym etapie i przy wykonywaniu kazdej warstwy
elewacyjnej przed wykonaniem warstwy wierzchniej.

6.4 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni tynkéw 1 krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1
badania przy odbiorze”. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

6.5 Sprawdzenie wykonczenia powierzchni

Sprawdzenie wykonczenia powierzchni (faktury) nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny zewnetrzne.
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6.6 Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy nalezy przeprowadzi¢ zaréwno w trakcie przygotowania
zaprawy do warstwy wierzchniej - przez poréwnanie zabarwienia prébnych zarobow
z barwg wzorca, jak i po zakonczeniu robot - przez ogledziny zewnetrzne
wykonanych tynkéw.

6.7 Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podkiadu

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podktadu nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne, a na zadanie Inspektora Nadzoru - takze wg PN-85/B-04500
,<Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w OST, punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST, punkt 8.
Badania wg punktu 6 SST nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru korn\cowego robot.
W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robét
poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.
Cena wykonania robét elewacyjnych obejmuje:
- dostawe materiatow do miejsca wbudowania;
- montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan (zgodnie ze szczegdtowg
specyfikacjg SST 11/03/2012)
- ocieplenie $cian styropianem;
- przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu;
- wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z dokumentacjg
projektowg i zaleceniami Inspektora Nadzoru);
- wykonanie parapetow 2z blachy powlekanej zgodnie ze szczegb6towg
specyfikacjg SST 6/03/2012;
- wykonanie wszelkich prac pomocniczych;
- usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatéw i odpaddw.

Przepisy zwigzane:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastryka na spoiwie
hydraulicznym.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-EN 1363:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
ITB - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

[145]



146

146



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOt.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

13/03/2012
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE Z KOSTKI
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki klinkierowej lub kamiennej w ramach realizacji przedmiotowego
zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem:
- utwardzenia — opaski wokdét budynku swietlicy z kostki klinkierowej lub
kamiennej (w tym takze zamowienie i transport materiatéw);
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2.
Do wykonania rob6t budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie
z dokumentacjg projektowg, zaréwno w czesci opisowej, jak i rysunkowej.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostawe materiatdw spetniajgcych wymagania
odpowiednich norm wraz ze Swiadectwem badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.
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2.1 Kostka kamienna
Do nawierzchni z kostki powinna by¢ zastosowana kostka kamienna nieregularna,
wielkos$ci 10cm, klasy I, gatunku 1, spetniajagca wymagania normy PN-60/B-11100. Utozona
nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej powinna spetnia¢ wymagania normy PN-58/S-
96026.
- Struktura wyrobu powinna byC zwarta, bez rys, peknie¢, plam
i ubytkow.
- Scieralno$é kostek okreslona na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111
.,Materiaty kamienne. Oznaczenia Scieralnosci na tarczy Boehmego.”
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;j:

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymalosciowe Klasal | Badania wedlug

| Wytrzymalos¢ na Sciskanie w stanie 160 PN-EN 1926:2001
powietrzno-suchym, nie mniej niz [MPa]

) Splerz}lno.sc na tarczy Boehmego, 0.2 PN-84/B-04111
nie wigcej niz [cm]

3 Wytrzy.m.al(.).sc na uderzenie ’(ZWIQZiOSC), 12 PN-67/B-04115
nie mniej niz [liczba uderzen]

4 | Nasiakliwos¢ wods, 0,5 PN-EN 13755:2002
nie wigcej niz [%]

Kostka kamienna nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu, o
wymiarze boku 10cm.

Dopuszczalne odchytki dla kostki kamiennej nieregularnej

Dopuszczalne odchylki

Lp. | Wyszczegolnienie dla gatunku 1

1 Dhugos¢ boku [cm] +1,0

) Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota), nie 07
mniejszy niz [cm] ’

3 Nieréwnos$ci powierzchni gornej (czota), +04

nie wigksze niz [cm]

4 | Wypuktoé¢ powierzchni bocznej, nie wigksza niz [cm] 0,6

Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gornej (czota) nie

5 ) A +6
wieksze niz [°]

6 Odchylenie od réwnoleglosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w +6
stosunku do goérnej, nie wigksze niz [°] -

7 Dopuszczalna glebokosc uszkodzenia jednego naroza powierzchni 0.6

gbrnej (czota) kostki, nie wiecej niz [cm]

2.2 Materialy na podbudowy

Na podsypke cementowo-piaskow3 stosuje si¢ mieszanke cementu
1 kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.

Nalezy stosowaC kruszywa mineralne okreslone w normie PN-96/B-11111
JKruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka”, PN-B-06712 i PN-EN 12620:2004, spetniajgce tez nastepujgce
wymagania:
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- zawarto$c¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30%,

- zawarto$¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15%,

- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1%,

- wskaznik piaskowy WP - od 20+50.
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki powszechnego uzytku CEM I, klasy nie nizszej
niz ,32,5" odpowiadajacy normom PN-EN 197-1:2000 oraz PN-B-19701.

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do stabilizacji podbudowy powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondéw i zapraw” Powinna by

to woda odmiany 1.

2.6 Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych
w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna by¢ stosowana na gorgco
i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 lub odpowiadajgcych aprobat
technicznych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot objetych zakresem niniejszej
specyfikacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- samochodu ciezarowego;
- zurawia samojezdnego;
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo- piaskowej;
- ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki,
- wibratoroéw (zageszczarek) ptytowych lekkich i lekkich walcow wibracyjnych do
ubijania kostki po pierwszym ubiciu recznym.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow i wyrobow
budowlanych. Przewozone materiaty budowlane powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem lub utratg statecznosci i uktadane zgodnie z warunkami
transportu, wydanymi przez ich producenta. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w OST, punkt 5.
Do wykonywania utwardzonej opaski mozna przystgpi¢ po wykonaniu wszelkich prac
dotyczgcych uzbrojenia podziemnego, fundamentéw i prac elewacyjnych
(w szczegolnosci w strefie cokotowej $cian) i po zasypaniu ewentualnych wykopow
przy budynku.

5.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza
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Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze
stanowiC grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy, o wilgotnosci podtoza przy
zageszczeniu réznigcej sie od wilgotnosci optymalnej maksymalnie o +20%.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki mozna
wykonywaé bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczania podtoza po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem
elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym
i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany i samochodowy.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich
odpaddw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Bezposrednio po profilowaniu
poditoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate
przy zageszczeniu powinny by¢ naprawione. Zageszczenie podtoza nalezy
kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481 ,Grunty budowlane. Badania probek gruntéw”. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w robotach, to
Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.
Poditoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania szczegotowej specyfikacji SST
1/03/2012.

5.2 Podsypka (podbudowa)

Grubo$¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnig z kostki kamiennej po
zaggeszezeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Dopuszczalna odchytka grubosci nie powinna
przekraczaé +=1cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona

1 wyprofilowana.

Wspotczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od
0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

5.3 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej

5.3.1 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe
drogowe i kamienne drogowe posadawiane na podktadzie (tawa) z chudego betonu.
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg
lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ustawienie kraweznikdéw powinno by¢ zgodne z
wymaganiami norm dotyczgcych nawierzchni drogowych.

5.3.2 Uktadanie nawierzchni

Kostke kamienng nieregularng na podsypce cementowo-piaskowej nalezy uktadaé
jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktada¢ kostki w temperaturze
0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materialem o ztym przewodnictwie cieplnym.
Kostke kamienng nieregularng nalezy uktada¢ w desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢
przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi.
Szeroko§¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny
w sgsiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.
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Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat.

Po utozeniu kostke kamienng nalezy ubi¢. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed
zalaniem spoin i spowodowac¢ obnizenie kostek do wymaganej niwelety (ksztaltki nalezy
wstepnie uktadaé¢ okoto 15mm powyzej tej niwelety).

Po pierwszym ubiciu nalezy przystapi¢ do zalania spoin zaprawg cementowo-piaskowa, ktorej
sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.6. Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie zaprawy
powinna wynosic nie mniej niz 30 MPa. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym. Glgbokos¢ wypehienia spoin zaprawg
cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna
catkowicie wypehi¢ spoiny 1 tworzy¢ monolit z kostka.

Bezposrednio po zalaniu spoin nalezy przystapi¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.

Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego utwardzenia (opaski). Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory

plytowe.

5.3.3 Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych
wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce
cementowo-zwirowej z zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowg, szczeliny
dylatacyjne nalezy wykonywac¢ nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin
dylatacyjnych powinna wynosi¢ 8 -12mm.

5.3.4 Pielegnacja nawierzchni

Pielegnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sg wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu
jej w statej wilgotnosci przez okres jednej doby. Nastepnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢
piaskiem i utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni -
w zalezno$ci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ doktadnie z
piasku.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w OST, punkt 6.

6.1 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
- w zakresie kostki nawierzchniowej:

. aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zgdania ich przez Inspektora Nadzoru,

. wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg
pkt. 2.1 niniejszej SST,

- w zakresie innych materiatéw:

. sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw

prefabrykowanych (kraweznikéw, obrzezy),
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. ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
(okreslone w normach podanych dla odpowiadajgcych materiatéw),
ktore budzg watpliwosci Inspektora Nadzoru.

Badanie zwykte kostek obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych 1 dopuszczalnych odchytek,
nelezy  je  przeprowadza¢  przy  kazdym = sprawdzaniu = zgodnoSci  partii
Z wymaganiami norm.
Badanie pelne obejmuje zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych 1 powinno by¢ przeprowadzane na zadanie Inspektora Nadzoru.
W sktad partii przeznaczonej do badan (nie powinna przekracza¢ 500t) powinny wchodzi¢
kostki jednakowego typu, rodzaju klasy 1 wielko$ci. Z partii kostek nalezy pobra¢ w sposob
losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk;

- do badania cech wytrzymatosciowych: 6 sztuk.
W badaniu zwyklym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan réwna
lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wicksza od 4, calg
parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.
W badaniu petnym, parti¢ kostki poddang sprawdzeniu cech wytrzymatosciowych, nalezy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg wynik dodatni.
Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, calg parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2 Badania w czasie roboét

6.2.1 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w pkt 5.2 niniejszej SST.

6.2.2 Sprawdzenie utozenia nawierzchni
Badanie prawidlowosci uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodno$ci
z dopuszczalnymi warto$ciami;
- zbadaniu rodzaju i1 gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt 2 niniejszej
SST.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni 1 okreslenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5 niniejszej SST.
Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokos$ci
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczego6lne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.2.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlowosci wypelienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnos$ci
z wymaganiami zawartymi w pkt 5 niniejszej SST.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach przez wykruszenie zaprawy na dilugos$ci okoto 10cm i1 zmierzenie glgbokosci
wypetnienia spoiny zaprawg, oraz sprawdzenie przyczepnosci zaprawy do kostki.
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6.2.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
z tolerancja + 0,5% (wazne jest zachowanie spadku od $ciany zewnetrznej budynku w
kierunku terenu).
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm1-2 cm.
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz + 5 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0
cm.

6.3 Badania wykonanych robét
Lp. Wyszcz.egoln_len'le badan Sposob sprawdzenia
i pomiaréw
1. | sprawdzenie wygladu wizualne sprawdzenie jednorodnosci
zewnetrznego nawierzchni, wygladu, prawidtowosci desenia, koloréw
kraweznikow, obrzezy kostek, spekan, plam, deformaciji, wykruszen,
spoin i szczelin
2. | badanie potozenia osi geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 10
nawierzchni w planie m i w punktach charakterystycznych
3. | rzedne wysokosciowe, co 10 m i we wszystkich punktach
rownosc¢ podtuzna i charakterystycznych (wg metod i
poprzeczna, spadki dopuszczalnych wartosci normowych)
poprzeczne i szerokosc¢
4. | rozmieszczenie i szerokos$c¢ wg niniejszej SST
spoin i szczelin w
nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami,
oraz wypetnienie spoin i
szczelin
5 grubosé¢ podsypki co 10m i we wszystkich punktach
] charakterystycznych
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6ot podano w OST, punkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej (lub klinkierowej).

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST, punkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST) daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wytyczenie koryt;

- wykonanie taw i kraweznikow

- wykonanie podbudowy;

- wykonanie podsypki;

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce pfatnosci podano w OST, punkt 9. Cena

wykonania 1 m? nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym korytowanie);

- kupno i transport materiatu;

- oznakowanie robot;

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy);

- wykonanie kraweznikow;

- wykonanie podsypki;

- ufozenie i ubicie kostki;

- wypetnienie spoin;

- pielegnacje nawierzchni;

- przeprowadzenie badan i pomiarbw wymaganych w niniejszej SST;

- usuniecie z terenu budowy pozostatosci materiatéw i odpaddw.

Przepisy zwiagzane:

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-97/B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnos$ci.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-EN 1926:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci
na $ciskanie.
PN-EN 13755:2002  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwo$ci
przy cisnieniu atmosferycznym.
PN-EN 197-1:200 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwieztosci).
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni
planografem i fata.
ITB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych
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SZCZEGOt.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

14/03/2012
ROBOTY ROZBIORKOWE / WYBURZENIA
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1.  WSTEP

1.1  Przedmiot Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg
wymagania dotyczgce wykonania iodbioru robdét zwigzanych z rozbiorkg /
wyburzeniami wskazanych fragmentow Scian oraz czesciowg rozbiérkg wskazanych
instalacji, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST

Ogdlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe
opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST), stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie prac rozbiérkowych fragmentéw sScian
oraz czesciowg rozbiérke wskazanych instalacji. Wszelkie wyburzenia i rozbiorki
beda realizowane w $cianach czesci gospodarczo-garazowej — tj. dla realizowania
przejs¢ z pomieszczen witasciwych swietlicy do pomieszczeh czesci gospodarczo-
garazowej, w ktorej miejsce znajdzie takze strefa komunikacyjna i schody na
kondygnacje pietra. Wyburzeniu ulegng takze fragmenty Sciany szczytowej dla
realizowania doswietlenia w postaci okien. Czesciowa rozbiérka instalacji jest
zwigzana ze zmianami projektowymi i potrzebg przytgczenia nowej armatury dla
infrastruktury instalacyjnej (na potrzeby nadbudowy).
Rozbiorce ulegng istniejgce stalowe wrota do czesci gospodarczo-garazowej
i okna w elewacji potudniowej (ktére zostang zastgpione doswietlami z luksferéw)
oraz potnocnej (zmieniony zostanie uktad doswietli).
Rozbiérce ulegng takze obrobki blacharskie, tgczniki montazowe i elementy
orynnowania na poziomie stropodachu (dla realizacji p6zniejszej nadbudowy).
Zerwaniu ulegng warstwy pokrywcze stropodachu lecz tylko do izolacji z jednej
warstwy papy (dla pdzniejszego wykonania podtdég poddasza).
Rozkuciu ulegng fragmenty wewnetrznej posadzki czesci gospodarczo-garazowej,
dla poézniejszego wykonania fundamentéw sScian wewnetrznych oraz nowo
zaprojektowanych schodéw wewnetrznych (posadzka musi nastepnie zostaé
odtworzona).

Uwaga: Do wszystkich prac rozbiérkowych nalezy przystgpic po uprzednim
odtgczeniu medidw. Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ wszystkich
obowigzujgcych przepisow BHP i bezwzglednie stosowaC wszystkie przewidziane
przy tych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne, majgc takze na
wzgledzie przewidziang dalszg eksploatacje budynku.
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Nlnlejszq SST objety jest nastepujgcy zakres robot:

demontaz skrzydet stolarki we wskazanych miejscach budynku, demontaz
oscieznic okien;

- demontaz stalowych okué i oscieznic bramowych oraz drzwiowych; demontaz
stalowych skrzydet drzwiowych;

- demontaz obrobek blacharskich, stalowych tgcznikbw montazowych
i elementow orynnowania istniejgcego stropodachu;

- rozbidrka fragmentow instalacji wodnej przed przebudowsg i nadbudowsg;

- rozbiorka fragmentow instalacji kanalizacyjnej;

- demontaz czerpni Sciennych, wywiewek dachowych, elementow
instalacyjnych na dachu;

- rozbidrka warstw pokrycia istniejgcego stropodachu;

- rozbiorka wyroznionych fragmentow scian;

- rozbidrka posadzek czesci gospodarczo-garazowej (dla wykonania taw i $cian
fundamentowych);

- montaz, utrzymanie i demontaz rusztowan oraz urzgdzen zabezpieczajgcych;

- utrzymanie, eksploatacja i amortyzacja sprzetu, narzedzi,

- skladowanie oraz wywdéz gruzu i zdemontowanych elementow,
nienadajgcych sie do ponownego uzycia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosc¢
Z niniejszg SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w OST, punkt 2.
Przedmiotem robdt jest rozbiérka wymienionych elementéw budynku wraz
z elementami wyposazenia instalacyjnego dziatki. Nie przewiduje sie uzycia
dodatkowych materiatéw budowlanych do wykonywania robét.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST, punkt 3.

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore
nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na zdrowie pracownikdw oraz nie bedg
zagrozeniem dla srodowiska. lloS¢ i rodzaj sprzetu, jaki zostanie wykorzystany przez
Wykonawce do wykonania robét, powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Osoby obstugujgce sprzet winny byC przeszkolone i w przypadku szczegolnych
wymagan posiadac¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.
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Typy sprzetu:
- sprzet lekki: srubokret, mtotek, przecinak do ciecia metalu, szpadel,
- sprzet ciezki, reczny: miot udarowy, wiertarka udarowa z wierttami do betonu
i muru;
- sprzet ciezki, mechaniczny: koparka (z nozycami lub mtotem hydraulicznym),
kruszarka, spycharka, réwniarka.
Ponadto pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: hetmy
ochronne, rekawice, szelki bezpieczenstwa itp. oraz inne sprzety pomocnicze
(drabiny, pomosty, rusztowania itp.).

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST, punkt 4.

Do transportu gruzu, zdemontowanych urzadzen isprzetu stosowaé sprawne
technicznie sSrodki transportu. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu, to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy
zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych, nalezy
przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie mogg stanowic
zagrozenia dla ludzi, otoczenia oraz srodowiska. Przy ruchu po drogach publicznych
Srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST, punkt 5.
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie
do przepisdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Ponadto Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej. Roboty
bedzie wykonywat zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robot
budowlanych, ze szczegdélnym uwzglednieniem przestrzegania przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy, majgc na wzgledzie przewidziang dalszg eksploatacje
budynku.

Odpady powstate w wyniku robdt, nalezy na biezgco usuwac z placu budowy
na przewidziane do danego typu materiatdw sktadowiska, miejsca utylizacji, lub
w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca odpowiada za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych  rozbidrkowych
i wyburzeniowych.

5.1 Roboty przygotowawcze

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy kazdorazowo
(kazdego dnia roboczego) zapoznawac¢ z harmonogramem robot rozbiérkowych oraz
poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robét (na danym odcinku
roboczym), a takze wyposazyC w narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robé6t budowlanych.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego,
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Przed rozpoczeciem robét rozbidérkowych, fragmenty budynku nalezy odtgczyé
od sieci cieplnej, elektroenergetycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej itp.
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5.2 Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbiérkowe budynku oraz urzadzen i instalacji obejmujg usuniecie
wszystkich elementow wskazanych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji, zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie czynnosci nalezy prowadzi¢ =z zachowaniem Kkolejnosci
technologicznej tak, aby wusuwanie jednego elementu nie wywotywato
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu. Zabronione jest:
- Przewracanie $cian lubinnych czesci obiektu przez podkopywanie
i podcinanie.
- Prowadzenie robo6t rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia lub
zabrania czesci konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty nalezy wstrzymac
w przypadku, gdy predkosc¢ wiatru przekracza 10 m/s.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Strefa
niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadaé
przedmioty lub materiaty, jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy przewracaniu elementow
konstrukcyjnych, strefe niebezpieczng nalezy powiekszy¢é do rozmiaréw
przewracanych elementow, z uwzglednieniem rozrzutu materiatdw i elementow
konstrukgciji.

W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem przewracania, dtugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno byC¢ niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo sprawdzac przed
ich ponownym uzyciem. Przy zakfadaniu liny pracownikéw nalezy zabezpieczyé
przed spadaniem przypadkowo strgconych elementow lub gruzu.

Miejsce i sposéb ustawiania oraz oparcia drabin iinnych narzedzi pomocniczych
(np. pomostdéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez Kierownika Robét lub
mistrza budowlanego oraz akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Rusztowania,
konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robot rozbiérkowych wykonawca wykonuje na
wtasny koszt.

Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywacC sie wytgcznie w
miejscach wyznaczonych przez Kierownika Robét. Gromadzenie gruzu i materiatéw
odzyskanych z rozbiorki - na dachu, stropie i innych konstrukcyjnych czesciach
rozbieranego obiektu — jest zabronione.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byc
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh. Wykonawca powinien przewiez¢
je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Materiaty odpadowe (stare okna, drzwi i gruz budowlany) nalezy usuwac z budynku
recznie, starajgc sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia. Prowadzenie robot
rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym sSwietle — jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w OST, punkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robé6t, majgcych
na celu osiggniecie zatozonego celu. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- zgodno$ci ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacii;
- kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych;
- stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania
oraz fragmentéw budynku przewidzianych do dalszej eksploataciji;
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- stopnia porzadku na placu porozbiérkowym.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostato spetnione, dang faze robdét nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowng kontrole.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST, punkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi  podstawami naktadow
kosztorysowych. llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresSla sie na podstawie
przedmiaru rob6t. Obmiar musi uwzgledniaé ogét wykonanych robét rozbidrkowych,
sktadowanie lub transport elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania,
oraz prace porzagdkowe na placu porozbiérkowym. Ewentualne niedoktadnosci lub
przeoczenia w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub w specyfikacji techniczne;j
nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich robot przewidzianych
dla inwestycji. Korekta powyzszego wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy
i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajgcym,
jezeli zawarta umowa o wykonaniu roboét nie stanowi inaczej.

8. ODBIOR | PRZEJECIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w OST, punkt 8.

9. PODSTAWA | WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegétowe
okreslone w umowie o0 wykonanie robdt rozbiérkowych. Ptaci sie za roboty
wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 1.3 oraz 5 niniejszej
szczegotowej specyfikaciji oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru. Ptatnosc¢ nalezy
przyjmowac¢ na podstawie jednostek obmiarowych. Podstawg pfatnosci jest cena
jednostkowa, okreslona w ofercie przez Wykonawce robot za jednostke obmiarowa,
ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub warto$¢ ryczattowa pozycji przedmiarowej powinna
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci oraz wymagania sktadajgce sie na wykonanie
poszczegolnych robot, przewidzianych w dokumentacji projektowej zamowienia.
Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce robét w kosztorysie ofertowym

sg ostateczne.
Przepisy zwigzane:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji stalowych w ramach
realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania SST,
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3  Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robot montazowych
konstrukcji stalowych. Roboty te obejmujg czynnosci podstawowe:
- zakup, transport, sktadowanie materiatow (ksztattowniki stalowe, fgczniki
stalowe, elektrody spawalnicze, kliny stalowe, sktadniki betonu);
- pomiary, czyszczenie, roboty przygotowawcze, spawalnicze i montazowe
konstrukcji stalowych;
- malowanie, zabezpieczenia antykorozyjne powiokowe;
- sktadowanie, przygotowywanie oraz transport mieszanki betonowej w miejsce
uktadania (beton preparowany na budowie);
- szalowanie przekrojéw betonowych;
- ukfadanie mieszanki betonowej;
- zabezpieczenia konstrukcji istniejgcych (montaz stempli, belek i przypor);
- rozmierzanie i wycinanie otworow murowych z rozbiorka;
- sktadowanie i transport gruzu i ztomu, uporzgdkowanie terenu robaot;
- naprawa spekan i ubytkbw muru, wykonczenie tynkiem i powtlokami
malarskimi;
Roboty podstawowe majg na celu wykonanie:
- nadprozy stalowych w Scianach istniejgcych z  dwuteownikdéw
gorgcowalcowanych dla projektowanych otworow drzwiowych i okiennych.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2, MATERIALY

21 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST, punkt 2.
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Na kazde nadproze stalowe przewidziano zastosowanie zestawu dwoch
ksztattownikdéw, zespolonych w catos¢ srubami, przewigzkami z ptaskownikéw
stalowych spawanych oraz obetonowanych w catym przekroju.

2.2 Ksztaltowniki stalowe

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
Wyroby walcowane - gotowe ze stali wg normy PN-EN 10025:2002, dwuteowniki
zwykte wg normy PN — H 93452:2005. Na wykonanie nadprozy przewidziano
wykorzystanie dwuteownikow zwyklych 1120 oraz 180 (wedlug wytycznych
projektowych).
Przed wbudowaniem ksztattowniki nalezy odczyscic¢ z rdzy i zanieczyszczen, odpyli¢
oraz odtlusci¢, a nastepnie po spawaniu zabezpieczyC preparatami powtokowymi
(farby antykorozyjne).

2.3 Lkaczniki
Do zespolenia belek stalowych nadprozy zastosowacé potgczenia na sruby
i przewigzki z ptaskownikow stalowych.

2.3.1 Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
- $ruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
. stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,
. tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,
. wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997;
- nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
. wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 (czesciowo zastgpiona
PN-EN 20898-2:1998);
- podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie tgczniki winny by¢é cechowane (Sruby i nakretki powinny miec
wywalcowane cechy na tbach).

2.3.2 Elektrody spawalnicze, spawy

Do spawania uzywac elektrod zgodnych z normg PN-91/M-69430 (np. ER 146 (E
432 R 11) lub inne zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru).

Ztgcza spawane wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-06200:2002, PN-EN
10025:2002 i PN-75/M-69703. Wszystkie nieoznaczone na rysunkach spoiny
pachwinowe wykonac grubosci 0,7*t, gdzie t - grubos¢ cienszego z dwdch tgczonych
elementow.

24 Siatka ochronna
Dla lepszej przyczepnosci betonu do ksztattownikéw nalezy owija¢ je przed
montazem siatkg stalowg cieto-ciggniong Rabitz’a lub Leduchowskiego.

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne ksztattownikéw powlokowe
farbami zgodnymi z aktualnymi normami, aprobatami i dopuszczeniami do
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stosowania w budownictwie. Malowanie przeprowadzi¢ po odczyszczeniu elementéw
z rdzy, zapylenia, olejéw, tluszczy.
Kazdorazowo zestaw malarski powinien sktadac sie z:
- podktadu — warstwa gruntujgca z farby chlorokauczukowej;
- warstwa nawierzchniowa, kryjgca — 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.
¥ gczna grubos¢ zabezpieczenia powinna wynosi¢ min. 150um.

2.6 Beton

Materiaty stosowane przy betonowaniu nie powinny zawiera¢ zadnych
substancji szkodliwych, mogacych pogarsza¢ wytrzymato$¢ lub trwatos¢ betonu. Do
wykonania przewiduje sie zastosowanie betonu wytwarzanego w warunkach
polowych na placu budowy (moze byé on zastosowany jedynie do betonowania
elementoéw drobnych i o mniejszym znaczeniu konstrukcyjnym).
Do otulenia ksztattownikéw zastosowacC gestoplastyczny beton na kruszywie
drobnoziarnistym klasy min. C12/15 (B15). Mozliwe jest wykonanie mieszanki na
miejscu budowy — wedtug okreslonej receptury.

2.6.1 Woda do betonowania

Przydatnos¢ wody do produkcji betonu ustala sie zgodnie z PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i oceny
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.”

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdzi, czy woda dostepna na
placu budowy spetnia wymagania. W tym celu na wniosek Wykonawcy Inspektor
Nadzoru udostepni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaze sie konieczne.

2.6.2 Cement

Wykonawca winien stosowa¢ cementy spetniajgce normy:

- PN-EN 197-1:2002 ,Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.”

- PN-EN 197-2:2002 ,Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.”

Nie wolno uzywac¢ cementow bardzo szybko wigzgcych, szybko wigzgcych,
cementéw siarczanowych, cementdw o wysokiej zawartosci tlenku glinowego
i cementow zawierajgcych chlorek wapniowy bez uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarcza¢ cement na plac budowy w partiach
o wielkosci wystarczajgcej, aby zapewniC ciggtosé prac przez catly czas ich
wykonywania. Partie cementu powinny by¢ zuzywane w kolejnosci ich dostarczenia.
Niedozwolone jest mieszanie roéznych typéw i gatunkéw cementu uzywanych
podczas wykonywania robét. Kazda dostarczana partia cementu musi posiadac
certyfikat zawierajgcy ponizsze informacje:

- Srednie wyniki badan masy cementu danej partii, przeprowadzonych przez
producenta, fgcznie ze sktadem chemicznym oraz wtasciwosciami fizycznymi,
okreslonymi zgodnie z zatwierdzong specyfikacjg dotyczacg badania
cementu;

- date produkciji;

- date wysyitki z zaktadu;

- date planowanej dostawy na plac budowy.
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Niedozwolone jest uzywanie cementu po uptywie sze$ciu miesiecy od daty
produkcji, albo po sktadowaniu go przez okres przekraczajgcy trzy miesigce. W takim
przypadku cement, ktéry zostanie uznany przez Inspektora za nienadajgcy sie do
wykorzystania, nie moze by¢ w zadnym wypadku uzyty i Wykonawca winien go
bezzwtocznie usung¢ z placu budowy. Probki cementu Wykonawca winien pobieraé
na zyczenie, w obecnosci Inspektora, a badania wykonywa¢ w zaakceptowanym
niezaleznym laboratorium. Ponadto Inspektor powinien mie¢ zapewniony staty
dostep do magazynu cementu.

2.6.3 Kruszywo

Kruszywo musi by¢ wolne od szkodliwych zanieczyszczen, takich jak
substancje organiczne, ziemia, mut, glina, it, tupki lub roztozona skata. Wszystkie
rodzaje kruszywa muszg byC¢ twarde, wytrzymate i trwate, nie mogg zawierac
szkodliwego materialu moggcego negatywnie wptyng¢ na wytrzymatos¢ i trwatos¢
betonu lub powodowaé korozji osadzonej w nim stali. Kruszywo nie powinno
zawiera¢ zadnych materiatéw, ktdére mogg powodowaé przebarwienia lub w inny
sposob wptywac na wyglad betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spetniaC wymagania zawarte w PN-EN 12620:2004 ,Kruszywa

do betonu.” Miejsca przeznaczone na sktadowanie kruszywa w hatdach powinny byc¢
wytozone ptytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposéb. Teren ten Wykonawca
winien utrzymywac w czystosci, co pozwoli zapobiec zanieczyszczeniu kruszywa
ziemig podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynno$ci.

Kruszywa, ktére ulegly segregacji lub zanieczyszczeniu albo tez z innych
wzgledéw nie spetniajg wymagan niniejszej SST Wykonawca winien odrzucié¢
i niezwtocznie usungc¢ z placu budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST, punkt 3.
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca
powinien stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet:

- zurawie, wciggarki, dzwigniki, podnosniki (wszelkie urzadzenia dzwigowe,
zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny
byC dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploataciji);

- spawarki (stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie
ztgczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg konstrukcyjng)

» spadki napiecia prgdu zasilajgcego nie powinny by¢ wigksze jak 10%,

» eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcjami,

» stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone,

* spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byc
zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych;

- $rodki ochrony indywidualnej przewidziane przepisami bhp i planem BiOZ
stosownie do wykonywanych czynnosci (rekawice, okulary, maski ochronne)

- systemowe  deskowania  ptytowe  drobnowymiarowe lub  wyroby
drewnopochodne (ptyta OSB, deski szalowe);

- pistolety pneumatyczne z kompresorami, pedzle malarskie;

Stanowiska robocze powinny byé urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciw
pozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng
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wentylacjg. Ich sytuowanie i urzadzenie powinno byé odebrane przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST, punkt 4.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych towardw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w OST, punkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie rob6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,
przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien kontraktu.

5.1 Wykonywanie nadprozy

W celu poszerzenia otworéw drzwiowych i wykuciu nowych zaprojektowano
stalowe nadproza belkowe z ksztattownikdw walcowanych (nadproze kazdorazowo
jest stanowione przez zespdt dwoch belek dwuteowych skreconych Srubami
i potgczonych przewigzkami).
W miejscu podparcia elementéow stalowych wykuc¢ gniazda i wykonac¢ poduszki
betonowe (grubosci min. 5cm), zaleca sie wykonanie w/w poduszek przy uzyciu
cementowych zapraw szybkowigzgcych — np. zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymato
8ci do kotwienia i montazu konstrukcji oraz do wykonywania podlewek,
szybkotwardniejgca, bezskurczowa, odporna na sél, nie zawiera chlorkoéw i cementu
glinowego, wodo- i mrozoodporna.
Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3
Proporcje mieszania: ok. 2,9 | wody na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas zuzycia: ok. 60 min
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie wg PN-85/B-04500:
- po 24 godz. > 40 MPa
- po 3 dniach > 55 MPa
- po 7 dniach > 60 MPa
Wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-85/B-04500:
- po 24 godz. > 5,0 MPa
- po 3 dniach > 6,0 MPa
- po 7 dniach > 8,0 MPa
Przyrost objetosci przy wigzaniu: ok. 0,8%
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,8 kg/dm3wypetnianej objetosci.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy podeprzec strop / stropodach wystepujgcy po
stronie naruszanej powierzchni muru (zastosowaé stemple i belki w odlegtosci ~60cm
od podpory). Wyku¢ po jednej stronie Sciany poziomg bruzde dla osadzenia
ksztattownika stalowego i przewierci¢ sciane w miejscu projektowanych srub (otwory
wykona¢ z duzg tolerancjg, przewidzie¢ nalezy takze wykonanie odpowiadajgcych
otwordéw owalnych w srodnikach ksztattownikéw).
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Osadzi¢ ksztattowniki stalowe na zaprawie montazowej. Ksztattowniki owing¢ siatkg
stalowg dla zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci tynku. Za pomocg klindw
umieszczonych na dtugosci nadproza wbijanych miedzy nowoprojektowane elementy
stalowe a mur nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywany profil (ugiecie powinno
odpowiadac¢ ugieciu belek od przewidywanych obcigzen projektowych). Przestrzen
nad profilami nadmurowac, starannie wypetniajgc bruzde fragmentami cegiet. Po 5
(pieciu) dniach od nadmurowania wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany i osadzic¢
belke stalowg w taki sam sposob jak po stronie przeciwne;j.

Dwuteowniki skre¢ srubami M12, a otwory w murze, w ktérych biegng sruby wypetnié
gesto plastycznym betonem B 15 lub szybkowigzgcg zaprawg klejowo-montazows.
Profile otynkowac¢ przy uzyciu cementowych zapraw szybkowigzgcych.

Po osiggnieciu przez uzyte zaprawy wymaganej nosnosci mozna wykonac
projektowany otwér w Scianie — tj. wykué¢ fragment muru, zleca sie wyciecie dla
unikniecia nadmiernych drgan podczas ewentualnego kucia.

Po zakonczeniu robét konstrukcyjnych nalezy naprawi¢ powierzchnie uszkodzonych
murow, tynkow i wykonczy¢ nowymi powtokami tynkowymi i malarskimi.

5.3 Deskowanie

Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich
elementdw mozna wykorzysta¢ szalunki drewniane. W kazdym przypadku szalunki
muszg zapewnia¢C doktadne wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przeniesienie wszystkich obcigzen
w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odksztatcen.

Przed potozeniem betonu Wykonawca winien usung¢ wszystkie substancje
i czgstki zanieczyszczajgce z wnetrza szalowania.

5.4 Ukladanie betonu
Prace zwigzane z uktadaniem betonu Wykonawca winien wykonywac¢ zgodnie
z SST nr 3/03/2012 ,Roboty betonowe i zelbetowe”.

Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacja betonu

- Czynnosci zwigzane z dojrzewaniem i pielegnacjg powierzchni betonowych
wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpoczgc¢
bezzwtocznie po zakonczeniu zageszczania i po wykonczeniu powierzchni.

- Wykonawca winien przygotowaé beton tak, aby byt chroniony przed
przedwczesnym wysychaniem, pekaniem, przed wyptukiwaniem betonu przez
deszcz i wody ptyngce, przed gwalownym oziebianiem i wysokimi
wewnetrznymi  gradientami  temperatury, przed niskimi temperaturami
i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

- Dojrzewanie betonu moze by¢ wspomagane poprzez:

. pozostawienie szalowania na miejscu,

. przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalng ostona,

. przykrycie betonowych powierzchni nawilzonym materiatem
wchtaniajgcym,

. ciggte lub czeste nawilzanie wodg,
. naktadanie na powierzchnie przez spryskiwanie  powtoki

btonotwoérczej z tym, Zze powioki te nie mogg by¢ stosowane
wowczas, gdy bedg powodowaly niemozliwe do przyjecia
odbarwienie powierzchni, albo gdy bedg przeszkadzaty w pdzniejszej
obrébce powierzchni.
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Demontaz szalunku
Szalowania nie wolno demontowa¢ do czasu, az struktura betonu nabierze
wystarczajgcej wytrzymatosci do utrzymania bez nadmiernego odksztatcenia
sie wtasnej masy oraz réznych obcigzen konstrukcyjnych i innego rodzaju
obcigzen, ktére bedzie musiata utrzymaé. Beton musi rowniez wystarczajgco
dojrze¢, aby mégt sie przeciwstawi¢c moggcym go uszkodzi¢ sitom fizycznym
I mrozowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST, punkt 6.
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami niniejszej specyfikacji, wytycznymi wiasciwych WTWIOR oraz
wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiatow
i systemodw technologicznych.

6.1  Kontrole czesciowe
Wykonawca winien zapewnia¢ mozliwos¢ inspekcji i ciggtej kontroli kolejnych
faz prac ulegajgcych zakryciu. Kontroli powinny podlegaé:
- rozmierzenie otworow i bruzd sciennych;
- poprawnos¢ zabezpieczenia / podparcia konstrukcji wspartych przez
wyburzane Sciany;
- dlugosci ksztattownikow w kontekscie wymaganej dtugosci opar¢ na murze
(tolerancje wymiarowe takze wedtug WTWIiOR);
- stopien zabezpieczenie antykorozyjnego;
- poprawno$¢  wyklinowania ksztattownikdw, poprawnos¢  wyparcia
podpieranego muru;
- zgodnos¢ zabezpieczenia betonem osadzonych ksztattownikow (w tym takze
zgodnos¢ klasy betonu);
- wykonczenie uszkodzonych powierzchni i przekroju nadprozy;
- praca konstrukcji po zakonczeniu prac konstrukcyjnych (obserwacja
ewentualnych rys, peknie
- )

- uprzatniecie terenu prac i porzgdek na stanowiskach roboczych.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace sporzgdzania obmiaru rob6t podano w OST,

punkt 7. Jednostkg obmiarowg jest:

- dla elementéw stalowych - t(tona ) lub kg;

- dla tgcznikéw stalowych — sztuka lub kg;

- dla betonu — m3 (metr szescienny);

- dla siatek zabezpieczajgcych - m2 (metr kwadratowy);

- dla tynkéw i malowania - m2 (wykonczonych powierzchni);

- dla zabezpieczen antykorozyjnych - m2 (pomalowanej powierzchni);
Prace powinny by¢é wykonane zgodnie z przedmiarem (uwzgledniajgcym wszystkie
przewidziane jednostki obmiarowe), bedgcym podstawg umowy miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg (z ewentualnymi korektami zaaprobowanymi przez
Inspektora Nadzoru).

8. ODBIOR ROBOT
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Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w OST, punkt 8.
Roboty powinny by¢ odebrane zgodnie z wymaganiami punktéw 5 i 6 niniejszej SST
oraz norm przedmiotowych powinny uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogodlne dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST, punkt 9.

Przepisy zwigzane:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco 2z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne
badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,

badania i oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.”

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki

do betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie
i etykietowanie.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat i gtdbwne elementy sktadowe.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania  konstrukcji z betonu. Metoda

sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie za
pomocg mtotka Schmidta typu N.”

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i Zzelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe.
Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

WTWIOR Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét. ITB
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