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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZĘŚĆ 1

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  (OST)  są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji polegającej 
na  nadbudowie  ze  zmianą  konstrukcji  dachu  i  remontem  części  garażowo  - 
gospodarczej budynku świetlicy wiejskiej, w miejscowości Zelgoszcz, z niezbędnymi 
elementami  infrastruktury,  na  działce  nr  ew.  185  (gmina  Stryków).  Specyfikacja 
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swoim zakresem obejmuje również wykonanie wymaganych prób oraz opracowanie 
dokumentów Wykonawcy.
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  dokumentów  przetargowych  
i kontraktowych i należy je stosować w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót 
opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją

1.3.1 Wymagania ogólne
Specyfikację  Ogólną  należy  stosować  w  powiązaniu  z  niżej  wymienionymi 

Specyfikacjami Szczegółowymi:
1/03/2012 Roboty ziemne Str 37
2/03/2012 Zbrojenie Str 43
3/03/2012 Roboty betonowe i żelbetowe Str 49
4/03/2012 Roboty murowe Str 59
5/03/2012 Konstrukcje drewniane (dach) Str 69
6/03/2012 Montaż pokrycia, obróbek blacharskich i elementów 

metalowych
Str 81

7/03/2012 Posadzki Str 93
8/03/2012 Stolarka drzwiowa i okienna Str 105
9/03/2012 Sufity podwieszane Str 115
10/03/201

2
Roboty malarskie Str 119

11/03/2012 Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych Str 127
12/03/201

4 Roboty elewacyjne Str 137

13/03/201
4 Nawierzchnie utwardzone z kostki Str 147

14/03/201
4 Roboty rozbiórkowe / wyburzenia Str 157

15/03/201
2

Konstrukcje stalowe (nadproża w ścianach istniejących) Str 163

1.3.2 Zakres zasadniczy
Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kontrakt, z uwzględnieniem 

wszystkich  zmian  dokonanych  zgodnie  z  kontraktem  oraz  przygotuje  i  przekaże 
Inspektorowi wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz dokumentację powykonawczą.

Zakres kontraktu obejmuje:
- przygotowanie terenu dla pomieszczeń zamawiającego w zakresie opisanym 

w specyfikacji;
- remont części garażowo – gospodarczej (w zakresie wyszczególnionym 

w projekcie budowlano - wykonawczym);

[5]



- nadbudowę całego budynku wraz ze zmianą głównej konstrukcji nośnej dachu
(zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym);

- wyposażenie obiektu w sprzęt p.poż., BHP, oznakowania;
- budowę sieci uzbrojenia i infrastruktury (z częściową rozbiórką i przebudową 

sieci i infrastruktury istniejącej);
- budowę elementów zagospodarowania terenu;
- przeprowadzenie prób końcowych i odbiorów;
- opracowanie dokumentów Wykonawcy i dokumentacji powykonawczej
- uzyskanie w imieniu i  na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 

obiektu.

1.3.3 Lokalizacja
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją zlokalizowane będą na terenie działki 

o numerze ewidencyjnym 185, położonej w miejscowości Zelgoszcz, gmina Stryków.

1.3.4 Warunki gruntowo - wodne
Budynek  zaliczono  do  kat.  I  w/g  Dz.  U.  126,  poz.  839.  Teren  inwestycji  

położony jest na gruntach nośnych gliniasto – piaszczystych o niskim poziomie wody 
gruntowej.  Projektuje  się  fundamenty:  podstawę  schodów  wewnętrznych  i  ławę 
ściany w remontowanej części północnej. Poziom posadowienia proj. fundamentów 
min.  0,6  m  poniżej  poziomu  posadzki  przyziemia.  Przewiduje  się  minowanie 
istniejących  ścian  części  północnej  i  wschodniej  budynku,  które  posiadają 
niewystarczajacą głębokość posadowienia z powodu obniżającego się terenu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się  
z dokumentacją geotechniczną, wykonaną przez uprawnionego geologa i dołączoną 
do  dokumentacji  projektowej.  Wykopy  należy  przeprowadzać  w  okresie  braku 
opadów oraz niskiego poziomu wód gruntowych.

1.3.5 Stan istniejący terenu
Budynek istniejący będący przedmiotem robót położony jest na działce o numerze 

ewidencyjnym 185 w Zelgoszczy. Działka usytuowana jest przy drodze gminnej 
o nawierzchni asfaltowej. Brama wjazdowa osadzona jest w ogrodzeniu frontowym 
w zbliżeniu do granicy północno-wschodniej. Teren działki jest ogrodzony, zabudowany
i zagospodarowany – w części posiada nawierzchnię asfaltową, pełniącą funkcję parkingu 
i placu manewrowego.
Przedmiotowy budynek jest obiektem I- (jedno-) kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, 
murowanym, ze stropodachem o dwu połaciach płaskich jednospadowych, krytym papą. 
Wejścia do budynku zlokalizowane są w ścianie wschodniej i zachodniej. Istniejące główne 
wejście w ścianie wschodniej zostanie zastąpione innym, w ścianie frontowej części 
garażowo-gospodarczej z pochylnią zapewniającą podjazd dla niepełnosprawnych.

1.3.6 Zieleń
Na terenie działki występuje zieleń w postaci drzew wzdłuż linii ogrodzenia 

(granicy działki) oraz roślinnoś
 niska typu trawiastego. Na terenie zielonym dominują samosiejki.

1.3.7 Uzbrojenie terenu
Działka  (a  także  przedmiotowy  budynek)  wyposażona  jest  w  następujące 

media: 
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- wodę zimną;
- kanalizację sanitarną lokalną;
- energię elektryczną;

1.3.8 Charakterystyka inwestycji
Przedmiotem  zamówienia  jest wykonanie  nadbudowy  wraz  ze  zmianą 

konstrukcji dachu oraz przebudowy części garażowo-gospodarczej budynku świetlicy 
wiejskiej  w  miejscowości  Zelgoszcz  z  niezbędnymi  elementami  infrastruktury 
technicznej,  instalacjami  (w  tym  elektryczną,  wodno-kanalizacyjną  i  grzewczą  
z pompą ciepła powietrze-woda),  na działce nr ew. 185, gmina Stryków. Budowa 
swoim zakresem obejmuje również wykonanie termorenowacji ścian zewnętrznych 
w/w budynku  oraz  elementy zagospodarowania  terenu  po wykonaniu  ocieplenia  
i wzmocnienia jego fundamentów.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia  użyte  w  Specyfikacji  Technicznej  należy  rozumieć  zgodnie  

z definicjami zawartymi w ustawie - Prawo budowlane oraz w warunkach kontraktu.

1.5 Stan formalno-prawny
Dla  robót  objętych  niniejszą  Specyfikacją  Zamawiający  uzyskał  decyzję  

o  pozwoleniu  na  budowę  nr  182/2012  wydaną  przez  Starostwo  Powiatowe
w Zgierzu w dniu 15.02.2012r. Pozwolenie to będzie podstawą realizacji robót przez 
Wykonawcę.

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca zaprojektuje  (w granicach określonych w kontrakcie),  wykona, 

zrealizuje  i  ukończy  roboty  zgodnie  z  kontraktem  i  poleceniami  Inspektora  oraz 
usunie  wszelkie  wady w  robotach.  Wykonawca  dostarczy:  materiały,  urządzenia, 
niezbędny personel, a także inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót 
oraz dokumenty Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowość, 
zgodność  z  projektem  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlano-montażowych  oraz  bezpieczeństwo  wszystkich  działań  prowadzonych 
na  placu  budowy.  Wykonawca  przedłoży  do  akceptacji  Inspektora  szczegóły 
organizacji i metod, które proponuje przyjąć do realizacji robót. Przed rozpoczęciem 
prób końcowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentację powykonawczą 
oraz instrukcje obsługi i konserwacji zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7 Dokumentacja budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  dokumentacji  budowy, 

przechowywania jej  we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do 
wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. Dokumentację budowy 
w rozumieniu Prawa Budowlanego i kontraktu stanowią:

- projekt  budowlano-wykonawczy wraz  z  pozwoleniem na budowę, będący w 
posiadaniu Zamawiającego, który zostanie udostępniony Wykonawcy;

- dziennik budowy;
- rysunki robót (stanowiące wyciąg z projektu budowlano-wykonawczego) oraz 

Specyfikacje Techniczne włączone do kontraktu, wraz z wszelkimi rysunkami 
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dodatkowymi i zamiennymi wydanymi  przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z kontraktem;

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i powszechnego  lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych;

- karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania 
wyrobów;

- protokóły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i robót  zanikających,  z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych;

- dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione wcześniej  części  składowe 
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót;

- dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, podręczniki, instrukcje 

oraz  projekty  części  robót  i  opracowania  techniczno-organizacyjne 
przewidziane kontraktem do  sporządzenia i  dostarczenia przez Wykonawcę 
zgodnie z punktem 1.7 i 1.8 Ogólnej Specyfikacji Technicznej

1.8 Wymagane dokumenty Wykonawcy
Wykonawca  w  ramach  ceny  kontraktowej,  sporządzi  niżej  wymienione 

opracowania techniczno-organizacyjne i projekty części robót:
- projekt organizacji robót dla całości kontraktu;
- dokumenty  i  rysunki  Wykonawcy  niezbędne  do  realizacji  robót  budowlano-

montażowych.  Dotyczy  to  w  szczególności  opracowań  elementów 
realizowanych  
w oparciu o propozycje techniczne i rozwiązania indywidualne, które nie są 
szczegółowo  opracowane  w  dokumentacji  wykonawczej  oraz  wszystkich 
elementów zamiennych i dodatkowych;

- inne  opracowania  projektowe,  których  wykonanie  wynikać  będzie
 z  zaakceptowania  przez  Zamawiającego  rozwiązań  alternatywnych 
zaproponowanych przez Wykonawcę;

- dokumentacja  eksploatacji  obiektu  -  wszelka  dokumentacja  niezbędna  
do  przeprowadzenia  wszystkich  prac  rozruchowych  (prób  końcowych),  
oraz  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność  
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:
− projekt rozruchu;
− instrukcja eksploatacji;
− instrukcje  eksploatacji,  dokumentacje  techniczno-ruchowe  (DTR)  dla 

wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia;
− sprawozdanie z rozruchu;
− instrukcje BHP i ochrony pożarowej;
− wszystkie niezbędne, zgodne z wymogami prawa polskiego, dokumenty 

  do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 
- powykonawcza  dokumentacja  budowy  zgodna  z  wymaganiami  zawartymi  

w punkcie 1.9 niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.9 Powykonawcza dokumentacja budowy
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu kontraktu stanowią:

- Projekt wykonawczy i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty 
Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
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opatrzone  przez  kierownika  budowy  klauzulą  zgodności  wykonania  i 
podpisem.

- Geodezyjna  dokumentacja  powykonawcza  zawierająca  dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną 
inwentaryzację  powykonawczą  wraz  z  kopią  aktualnej  mapy  zasadniczej 
terenu.

- Oryginał  dziennika budowy wraz z  oświadczeniami  Wykonawcy (kierownika 
budowy):
• o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami;

• o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,
a także jeśli zaistnieje konieczność korzystania z nich - ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu;

• o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego  obiektu  jest  uzależniona  od  ich  odpowiedniego 
zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmująca:
• Protokóły  wszystkich  prób,  sprawdzeń,  inspekcji  i  odbiorów  robót 

zanikających,  odbiorów  częściowych  oraz  odbiorów  końcowych, 
przeprowadzonych zgodnie z kontraktem i instrukcjami Inspektora, w tym 
w szczególności protokóły z prób ciśnieniowych instalacji, prób instalacji 
elektrycznych,  prób  szczelności  zbiorników,  prób  drożności  kanałów  
i przewodów;

• Protokóły  pierwszego  uruchomienia  urządzeń,  protokóły  pomiarów 
skuteczności  wentylacji  mechanicznej,  protokóły  badania  wentylacji 
grawitacyjnej, protokóły pomiarów natężenia oświetlenia;

• Protokóły z przeprowadzenia prób końcowych;
• Komplet  dokumentów  dotyczących  materiałów  i  urządzeń 

dostarczonych  i  wbudowanych  przez  Wykonawcę,  w  szczególności 
dokumenty  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  atesty, 
certyfikaty,  świadectwa  jakości,  dokumentacje  techniczno-ruchowe, 
instrukcje eksploatacji;

Wykonawca  sporządzi  i  dostarczy  Inspektorowi  2  egzemplarze 
powykonawczej dokumentacji budowy na 7 dni przed rozpoczęciem prób końcowych.

1.10 Zgodność robót z kontraktem
Specyfikacje  Techniczne,  rysunki  robót  oraz  projekt  budowlano-

wykonawczy stanowią  część  kontraktu, a wymagania wyszczególnione w nich są 
obowiązujące  
dla  Wykonawcy.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.
Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia oraz wykonywane roboty będą zgodne 

z  kontraktem.  Dane  określone w kontrakcie będą uważane za wartości  docelowe. 
Cechy materiałów i  urządzeń  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z 
określonymi  wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i  urządzenia lub roboty 
nie będą w pełni  zgodne z  kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą, jakość 
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elementów budowli,  to takie materiały i  urządzenia będą niezwłoczne zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót 
z  umową,  zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać 
nieprawidłowościom, w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym 
zakresie  czynności.  Przedstawicielem  Inwestora  w  czasie  realizacji  robót  jest 
Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  wykonujący  obowiązki  Inwestora.  Inspektor 
nadzoru jest  upoważniony do podejmowania  w toku budowy decyzji dotyczących 
zagadnień  technicznych  i  ekonomicznych  tej  budowy  w  ramach  obowiązujących 
przepisów.  Sposób  prowadzenia  nadzoru  i  osobę  pełniącą  funkcję  inspektora 
określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy. 

Wykonawca  powinien  przedstawić  Inwestorowi  harmonogram  budowy.  Po 
przyjęciu harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po 
uzyskaniu jego zgody.

1.11 Plac budowy

1.11.1 Lokalizacja
Plac  budowy  zlokalizowany  będzie  na  terenie  działki  nr  185  położonej  

w miejscowości Zelgoszcz, gmina Stryków.

1.11.2 Własność terenu placu budowy
Teren,  na  którym  jest  zlokalizowany  plac  budowy  jest  własnością 

Zamawiającego i jako taki zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego.

1.11.3 Dojazd do placu budowy
Dojazd do placu budowy będzie realizowany z drogi gminnej o nawierzchni 

asflatowej. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania istniejącej drogi w stanie 
przejezdnym  i  bieżącego  usuwania  uszkodzeń  drogi  powstałych  w  trakcie 
korzystania z niej. Wykonawca uwzględni stan dojazdu w projektowaniu organizacji 
wykonania  robót  oraz  zapewni  odpowiedni  do  tego  sprzęt.  O  ile  to  konieczne 
Wykonawca  wybuduje  dodatkowe  tymczasowe  drogi  na  placu  budowy,  zgodnie
 z  zatwierdzonym przez Inżyniera  projektem organizacji  Placu Budowy.  Drogi  te 
zostaną  rozebrane  po  ukończeniu  robót  lub  po  zakończeniu  korzystania  z  nich.  
Całość kosztów w tym zakresie poniesie Wykonawca. Koszty te będzie się uważać 
za  uwzględnione  w  Cenie  Kontraktowej,  w  odpowiednich  pozycjach  przedmiaru 
robót.

 W żadnym przypadku stan dojazdu do placu budowy nie będzie podstawą 
roszczeń Wykonawcy, również w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie robót.

1.11.4 Zasilanie placu budowy
Plac  budowy  jest  uzbrojony.  Działka  jest  zasilana  w  wodę  z  sieci 

wodociągowej  oraz  energię  elektryczną. Inwestor  zapewni  Wykonawcy  dostęp  
do  wymienionych  mediów  (miejscem  udostępnienia  energii  będzie  rozdzielnia 
główna).

W trakcie realizacji robót na placu budowy nie będzie dostępna stacjonarna 
sieć  telekomunikacyjna  (telefon).  Wykonawca  zapewni  komunikację  z  placem 
budowy przy pomocy telefonów bezprzewodowych.
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1.11.5 Pomieszczenia Zamawiającego

Wykonawca  zlokalizuje  na  placu  budowy  własne  pomieszczenia 
magazynowe,  socjalne  oraz  WC  przeznaczone  dla  personelu  i  Inżyniera  (tj. 
Inspektora, Kierownika budowy, itp.). Pomieszczenia składać się będą z typowych 
zestawów  kontenerowych.  Dla  potrzeb  realizacji  w/w  pomieszczeń  Wykonawca 
zapewni:  utwardzone,  wypoziomowane  podłoże  pod  kontenery  oraz  odpowiedni 
dojazd  dla  samochodów  ciężarowych  umożliwiający  rozładunek  kontenerów  na 
placu budowy.

1.11.6 Ochrona placu budowy
Wykonawca  zapewni  ochronę  placu  budowy  i  robót  zgodnie  z  własnymi 

potrzebami  
i  poniesie  jej  koszty.  Koszty  te  uważać  się  będzie  za  uwzględnione  w  cenie 
kontraktowej.  Forma ochrony pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwencja 
jego odpowiedzialności za kompletność i stan robót.
Niezależnie od tego Zamawiający przewiduje na bardziej  zaawansowanym etapie 
realizacji  robót  wprowadzić  ochronę  placu  budowy,  poprzez  ustanowienie 
posterunku jednostki świadczącej profesjonalne usługi w tym zakresie. Posterunek 
ten będzie funkcjonował poza standardowymi godzinami pracy oraz w dni wolne od 
pracy,  lecz  nie  wcześniej  niż  zostaną  wykonane  pomieszczenia  Zamawiającego. 
Ustanowienie  ochrony przez  Zamawiającego  traktowane  będzie,  jako  dodatkowe 
zabezpieczenie placu budowy i robót i w żadnym przypadku nie zwolni Wykonawcy 
z odpowiedzialności za ochronę i utrzymanie robót, ani tez nie będzie podstawą do 
jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

1.11.7 Oznakowanie placu budowy
Wykonawca dokona na własny koszt oznakowania placu budowy zgodnie  

z  wymaganiami  ustawy  -  Prawo  budowlane.  Koszt  ten  uważać  się  będzie  za 
uwzględniony  
w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach przedmiaru robót.
Poza określonym wyżej oznakowaniem Wykonawca nie umieści na placu budowy 
żadnych innych oznakowań (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektora.

1.11.8 Usunięcie zieleni
Roboty stanowiące przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej nie kolidują 

z istniejącą zielenią.

1.12 Bezpieczeństwo budowy

1.12.1  Wymagania ogólne
Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w 

tym  techniczno-budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami 
wiedzy technicznej w sposób zapewniający:

- Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
• bezpieczeństwa konstrukcji;
• bezpieczeństwa pożarowego;
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• bezpieczeństwa użytkowania;
• odpowiednich  warunków  higienicznych  i  zdrowotnych  oraz  ochrony 

środowiska;
• ochrony przed hałasem i drganiami;
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

- Warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności  w 
zakresie  oświetlenia,  zaopatrzenia  w  wodę,  usuwania  ścieków  i  odpadów, 
ogrzewania, wentylacji oraz łączności.

- Niezbędne warunki do korzystania z obiektów administracyjnych przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

- Ochronę  ludności  zgodnie  z  wymaganiami  obrony  cywilnej,  określonymi  w 
odrębnych przepisach.

- Ochronę dóbr kultury.
- Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, która powinna obejmować  

w szczególności:  zapewnienie dostępu do drogi  publicznej  i  ochronę przed 
pozbawieniem:
• możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 

oraz ze środków łączności,
• opływu  światła  dziennego  do  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt 

ludzi,
- Ochronę  przed  uciążliwościami  powodowanymi   przez  hałas,   wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie,
- Ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd 
umożliwiający dostęp odpowiednio do przeznaczenia i  sposobu ich użytkowania  
oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.
Zagospodarowując  plac  budowy  należy  urządzić  miejsca  postojowe  dla 
samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo.

1.12.2 Bezpieczeństwo pożarowe
Obiekty i  urządzenia  z  nimi  związane powinny być  realizowane w sposób 

zapewniający w razie pożaru:
- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie;
- ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty;
- możliwość  ewakuacji  ludzi,  a  także  uwzględniający  bezpieczeństwo  ekip 

ratowniczych.

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia:
- przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej,  określających  w 

szczególności:
• warunki  wyposażania  budynków  lub  ich  części  w  instalacje 

sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze;
• zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.
• wymagania dotyczące dróg pożarowych;

- wymagań Polskich Norm dotyczących w szczególności zasad ustalania:
• gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń i stref pożarowych;
• klas odporności ogniowej elementów budynku;
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• stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku;
• niepalności materiałów budowlanych;
• stopnia palności materiałów budowlanych;
• dymotwórczości materiałów budowlanych;
• toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.

1.12.3 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty  realizować  z  takich  materiałów  i  wyrobów  oraz  w  taki  sposób,  

aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności 
w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych;
- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu;
- niebezpiecznego promieniowania;
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby;
- nieprawidłowego  usuwania  dymu  i  spalin  oraz  nieczystości  i  odpadów  w 

postaci stałej lub ciekłej;
- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni;
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego;
- przedostawania się gryzoni do wnętrza;
- ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego;
- nadmiernego hałasu i drgań.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z:

- Kodeksu Pracy, Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i higiena pracy";
- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r.   w  sprawie 

bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania  robót budowlanych.

1.12.4 Bezpieczeństwo konstrukcji
Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  

i  wykonywane  w  taki  sposób,  aby  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie 
budowy i użytkowania nie prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku;
- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości;
- uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia

w wyniku znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji;
- zniszczenia  na  skutek  wypadku,  w  stopniu  nieproporcjonalnym  do  jego 

przyczyny. 
Konstrukcja  obiektów  powinna  spełniać  warunki  zapewniające  nie 

przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do 
użytkowania  
w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się 

za  przekroczone,  jeżeli  konstrukcja  powoduje  zagrożenie  bezpieczeństwa  ludzi 
znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 
przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się 
za  przekroczone,  jeżeli  wymagania  użytkowe  dotyczące  konstrukcji  nie  są 
dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić:
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- lokalne  uszkodzenia,  w  tym  również  rysy,  które  mogą  ujemnie  wpływać  
na przydatność użytkową,  trwałość i  wygląd konstrukcji,  jej  części,  a  także 
przyległych do niej nie konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd  konstrukcji 
i  jej  przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn
i urządzeń oraz uszkodzenia części niekonstrukcyjnych budynku i elementów 
wykończenia,

- drgania  dokuczliwe  dla  ludzi  lub  powodujące  uszkodzenia  budynku,  jego 
wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja 
odpowiada  Polskim  Normom  dotyczącym  projektowania  i  obliczania  konstrukcji. 
Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może 
powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia 
jego przydatności do użytkowania.

1.12.5 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia 

podczas wykonywania robót  budowlanych,  który winien  zawierać w szczególności 
wymagania dotyczące:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniające odpowiedni dostęp do nich  
oraz rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn;

- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich  podczas wykonywania 
robót budowlanych;

- utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia;
- sposobu  przechowywania  i  przemieszczania  materiałów  i  substancji 

niebezpiecznych;
- przechowywania  i  usuwania  odpadów i  gruzu  oraz  utrzymania  na budowie 

porządku  
i czystości;

- organizacji pracy na budowie;
- sposobów   informowania   pracowników   o   podejmowanych   działaniach 

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.13 Personel Wykonawcy
Wykonawca  zatrudni  do  wykonania  robót  odpowiedni  personel  zgodnie  

z  wymaganiami  kontraktu.  W  szczególności  Wykonawca  powierzy  obowiązki 
kierowników robót  osobom spełniającym wymagania  ustawy -  Prawo  budowlane  
i wymagania kontraktu. 

1.14 Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

1.14.1 Wymagania ogólne
Opracowania  i  czynności  geodezyjne  wykonują  podmioty  posiadające 

niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 
maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne z późniejszymi zmianami.
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1.14.2 Opracowania geodezyjne do celów projektowych
Dla  realizacji  robót  objętych  kontraktem  nie  przewiduje  się  wykonania 

opracowań geodezyjnych dla celów projektowych.

1.14.3 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie
Inwestycja nie wymaga geodezyjnego wyznaczania obiektów w terenie.

1.14.4 Czynności geodezyjne w toku budowy
Roboty  budowlane  nie  wymagają  tyczenia  geodezyjnego.  Czynności 

geodezyjne w toku budowy mogą na potrzeby Wykonawcy objąć:
- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego;
- pomiary pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu;
- geodezyjną inwentaryzację obiektów lub elementów obiektów.

Geodezyjna  obsługa  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego  obejmuje 
tyczenie i pomiary kontrolne tych elementó  obiektu, których dokładność  usytuowania 
bez pomiarów geodezyjnych nie może zapewnić prawidłowego wykonania obiektu.
Czynności geodezyjne w toku budowy realizuje Wykonawca własnym staraniem i na 
własny  koszt  z  zachowaniem  wymagań  według  punktu  1.14.3  niniejszej  Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub 
montażu  wykonanie  czynności  geodezyjnych.  Wykonawca  prac  geodezyjnych 
przekazuje  kierownikowi  budowy  kopie  szkiców  tyczenia  i  kontroli  położenia 
poszczególnych  elementów  obiektu  budowlanego,  zawierające  dane  geodezyjne 
umożliwiające  wznowienie  lub  kontrolę  wyznaczenia.  Wykonawca  przekaże  kopie 
szkiców Inspektorowi oraz włączy je do dokumentów Wykonawcy.

1.14.5 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy
Po  zakończeniu  budowy  poszczególnych  obiektów  budowlanych,  ich 

elementów  lub  sieci  ulegających  zakryciu  należy  sporządzić  geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu.

Geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  zostanie  sporządzona  przez 
jednostkę  obsługi  geodezyjnej  działającą  na  zlecenie  Zamawiającego.  Jednostka 
dokona  inwentaryzacji  na  podstawie  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do 
inwentaryzacji  obiektu  lub  elementu  robót.  Zgłoszenie  zostanie  przekazane 
Inspektorowi  z  wyprzedzeniem  5  dni.  Zakres  jednorazowo  zgłaszany  do 
inwentaryzacji  będzie  podlegał  akceptacji  Inspektora.  Wykonawca  będzie 
odpowiedzialny za zgłoszenie do inwentaryzacji wszystkich elementów robót, które 
muszą  być  zinwentaryzowane  dla  wiernego  i  kompletnego  udokumentowania  ich 
położenia  
w  sposób  wymagany  dla  ewidencji  gruntów,  budynków  i  uzbrojenia  terenu. 
Wykonawca  zapewni  jednostce  obsługi  geodezyjnej  dostęp  do  elementów 
inwentaryzowanych  i  w  razie  konieczności  zapewni  niezbędny  do  tego  sprzęt.  
W  przypadku  elementów  podlegających  zakryciu  Wykonawca  zapewni,  
że  inwentaryzowane  elementy  zostaną  udostępnione  do  inwentaryzacji
 w odpowiednim czasie i odpowiednim stanie, aby inwentaryzacja była poprawna, a 
jej  wykonanie  nie  wpływało  na  postęp  robót.  W  szczególności,  w  przypadku  
gdy element zostanie zakryty przed wykonaniem inwentaryzacji, Wykonawca dokona 

[15]



jego  odkrycia  w  sposób  umożliwiający  inwentaryzację.  Wszystkie  koszty  z  tym 
związane poniesie Wykonawca.

Jeżeli  w  trakcie  wykonania  robót  położenie  zinwentaryzowanych  uprzednio 
obiektów  lub  ich  elementów  ulegnie  zmianie  z  przyczyn,  za  które  odpowiada 
Wykonawca powiadomi on o tym Inspektora i  zleci  jednostce obsługi  geodezyjnej 
zatrudnionej przez Zamawiającego ponowną inwentaryzację własnym staraniem i na 
własny koszt.

W  każdym  przypadku  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  kompletne 
przeprowadzenie  inwentaryzacji  przez  jednostkę  obsługi  geodezyjnej  poprzez 
właściwe i we właściwym terminie zadysponowanie dokonania inwentaryzacji. Operat 
geodezyjny inwentaryzacji powykonawczej oraz opracowana na jego podstawie mapa 
zasadnicza zostaną włączone do dokumentów Wykonawcy.

1.15 Wymagania formalne wynikające z ustawy - Prawo budowlane 
Wykonawca będzie się stosował do wymagań ustawy - Prawo budowlane, a w 
szczególności:

- ustanowi kierownika budowy spełniającego wymagania ustawy;
- oznakuje plac budowy;
- zapewni  ochronę  placu  budowy  oraz  przestrzeganie  przepisów 

bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz opracuje i wdroży plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- będzie prowadził  dziennik budowy;
- będzie  przestrzegał  przepisów  w  zakresie  stosowania  materiałów 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

1.16 Ochrona i utrzymanie robót wraz z placem budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i  urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa 
przejęcia przez Inspektora.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  wydania  świadectwa 
przejęcia.  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu przejęcia.

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody 
powstałe  na  tym  terenie  przed  właścicielem terenu,  który  został  przekazany  pod 
budowę.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  sposób  zabezpieczenia  wykopów, 
istniejącej zieleni, urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych i wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki  uzgadniające,  opiniujące oraz właściciela  terenu,  na którym prowadzone 
będą prace.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań 
określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie 
kontraktowej.  
O ile Zamawiający podejmie na placu budowy działania mające na celu ochronę placu 
budowy i robót będzie to traktowane, jako dodatkowe zabezpieczenie i  w żadnym 
przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony i utrzymania robót i placu budowy, ani też 
nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do 
Zamawiającego.
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1.17 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Jeżeli  pomimo aktualnej  wiedzy na  temat  uzbrojenia  terenu  robót  zostanie 
stwierdzone  występowanie  uzbrojenia,  to  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  
za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania  budowy.  O fakcie  przypadkowego uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego 
działania uszkodzenia instalacji i urządzeń naziemnych i podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych  
lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 

i  niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca 
będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie 
zgodnym z postanowieniami kontraktu.

1.18 Ochrona środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót 

wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego,  a  w  szczególności 
stosować się do:

- Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r  o  ochronie  przyrody,  z  późniejszymi 
zmianami;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z późniejszymi 
zmianami;

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach, z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia  14 czerwca 2007r.  w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
- Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo wodne, z późniejszymi zmianami.

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA

2.1 Wymagania formalne
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane 

dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie 
materiały  będą  fabrycznie  nowe,  chyba  że  inaczej  dopuszcza  Specyfikacja 
Techniczna  lub  pisemna  akceptacja  Inspektora.  Dopuszczone  do  obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie są:

- wyroby  budowlane  właściwie  oznaczone,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi 
przepisami:
• wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i  dokumentów 
technicznych, w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;

• dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu  
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do  wyrobów  nie  objętych  certyfikacją,  mających  istotny  wpływ  na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

- wyroby budowlane:
• oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi 

przepisami  dokonano  oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą 
europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z  europejską 
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi,

• wyroby znajdujące się w określonym przez Komisją Europejską wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami 
sztuki budowlanej.

Dopuszczone  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie  budowlanym  są 
wyroby,  wykonane wg  indywidualnej  dokumentacji  technicznej  sporządzonej  przez 
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami
i obowiązującymi normami.

Dopuszczalne  stężenia  i  natężenia  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia 
wydzielanych  przez  materiały  budowlane,  urządzenia  i  elementy  wyposażenia
w  pomieszczeniach  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  określa  Zarządzenie  Ministra 
Zdrowia i  Opieki  Społecznej  z  dnia 12.03.1996r.  Wszystkie  materiały i  urządzenia 
przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  kontraktu
i  poleceniami Inspektora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła  wytwarzania  i  wydobywania 
materiałów  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  
do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi.

2.2 Materiały mające kontakt z wodą spożywczą
Przyłącze  wodociągowe  ma  zapewniać  zaopatrzenie  w  wodę  do  celów 

spożywczych,  zatem  wszystkie  materiały  zastosowane  do  jego  budowy  oraz  do 
budowy wewnętrznej  instalacji  wody muszą  posiadać  certyfikat  dopuszczający  do 
kontaktu z wodą spożywczą.
Wykonawca przed zastosowaniem materiałów przedstawi odpowiednie dokumenty  
do weryfikacji przez Inspektora.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów mogą być  okresowo kontrolowane przez Inspektora  

w celu sprawdzenia zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z wymaganiami. 
Próbki  materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni  będą 
zachowane następujące warunki:

- Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
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- Inspektor  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
kontraktu.

2.4 Dostawa materiałów na plac budowy
Materiały  dostarczane  na  plac  budowy  będą  podlegać  sprawdzeniu  przez 

Inspektora.  Na  5  dni  przed  dostawą  materiałów  Wykonawca  powiadomi  o  tym 
Inspektora i zgłosi materiały do sprawdzenia podając ich specyfikację ilościową
i  jakościową.  Materiały  będą  podlegać  sprawdzeniu  w  zakresie  ich  zgodności
z  kontraktem.  Do  sprawdzenia  materiałów  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi 
dokumenty  poświadczające  zgodność  materiałów  z  wymaganiami  Kontraktu,
w szczególności dokumenty poświadczające dopuszczenie materiałów do stosowania 
w budownictwie.

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę 

wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  ich  nie  przyjęciem
i niezapłaceniem lub poleceniem rozebrania i wymiany materiału.

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy 

będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem  
i  uszkodzeniem  tak,  aby  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  do  robót  i  były 
dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy
w  strefach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja budowy lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

wariantowego  zastosowania  rodzaju  materiałów  w  wykonywanych  robotach. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału,  albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZĘT 
- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. 
Sprzęt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz powinien 
spełniać  wymagania  określone  odrębnymi  przepisami,  w  szczególności 
przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót, 
zgodnie  
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z zasadami określonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 
Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

- Wykonawca  zapewni,  że  używany  przez  niego  sprzęt  nie  spowoduje 
zanieczyszczenia terenu, w szczególności dróg poza placem budowy, błotem, 
paliwem, smarami,  gruzem lub jakimikolwiek innymi  odpadami.  Wykonawca 
zapewni,  że  każda  jednostka  sprzętu  przed  opuszczeniem  placu  budowy 
zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkie wyposażenie i obsługę konieczną 
w  tym  celu  Wykonawca  zapewni  na  własny  koszt  
i będzie utrzymywał przez cały czas wykonania robót.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

- Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  w  przypadkach,  w  których  jest  to 
wymagane przepisami.

- Jeżeli  Specyfikacja  Techniczna  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.

- Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków 

transportu,  
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i  właściwości 
przewożonych materiałów. Środki transportu powinny być używane zgodnie  
z ich przeznaczeniem oraz powinny spełniać wymagania określone odrębnymi 
przepisami, w szczególności przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy.

- Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z zasadami określonymi w kontrakcie, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach 
Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

- Wykonawca  zapewni,  że  używane  przez  niego  jednostki  transportu  nie 
spowodują  zanieczyszczenia  terenu,  w  szczególności  dróg  poza  placem 
budowy błotem, paliwem, smarami, gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. 
Wykonawca  zapewni,  że  każda  jednostka  transportu  przed  opuszczeniem 
placu  budowy  zostanie  skutecznie  oczyszczona.  Wszelkie  wyposażenie
i obsługę konieczną w tym celu Wykonawca zapewni na własny koszt i będzie 
utrzymywał przez cały czas wykonania robót.

- Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania 
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów technicznych.  Środki  transportu  nie 
odpowiadające warunkom kontraktu  na polecenie  Inspektora będą usunięte
z  placu  budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt 
wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.
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- W  przypadku  wystąpienia  konieczności  organizacji  ruchu  zastępczego 

Wykonawca będzie  zobowiązany do uzgodnienia projektu  organizacji  ruchu
i  zabezpieczenia  robót  z  właścicielem  drogi  oraz  policją.  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  wykonania  organizacji  ruchu  zastępczego  wg 
uzgodnionego  projektu  (oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  robót  oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, 
oznakowania  dróg).  W  organizacji  ruchu  zastępczego  należy  zapewnić 
bezpieczne dojazdy i  dojścia do istniejących posesji  w okresie prowadzenia 
robót,  a w harmonogramie robót  uwzględnić odpowiednie środki  techniczne
i  organizacyjne  na  realizację  tego  zabezpieczenia.  Wykonawca  umieści 
ogłoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane 

z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony 
z  odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt 
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

- W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie 
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak: 
zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób 
bezpieczeństwo  pojazdów  i  pieszych.  Wykonawca  zapewni  stałe  warunki 
widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to 
nieodzowne  ze  względów bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.

- Koszty  związane  ze  spełnieniem  w/w  wymagań  Wykonawca  uwzględni  
w swoim wynagrodzeniu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

- Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonania  powykonawczej  dokumentacji 
budowy (w granicach określonych w kontrakcie), zrealizowania i ukończenia 
robót określonych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inspektora oraz do 
usunięcia wszelkich wad.

- Wykonawca  dostarczy  na  plac  budowy  materiały,  urządzenia  i  dokumenty 
Wykonawcy wyspecyfikowane w kontrakcie oraz zapewni niezbędny personel i inne 
rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót.

- Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  prawidłowość,  skutki  i  bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty tymczasowe 
oraz takie projekty każdej części składowej, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z kontraktem.

- Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Inspektorem jako obszary robocze.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  
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w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. 
Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom, odpady 
i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe.

- Wykonawca  wytyczy  roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów 
odniesienia  sprecyzowanych  w  kontrakcie  lub  podanych  w  powiadomieniu 
Inspektora.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  poprawne  usytuowanie 
wszystkich  części  robót  i  naprawi  każdy  błąd  w  usytuowaniu,  poziomach, 
wymiarach czy wyosiowaniu robót.

5.2 Rozwiązania alternatywne
Wykonawca może przedstawić w ofercie rozwiązania alternatywne. W każdym 

przypadku  rozwiązania  alternatywne  muszą  zapewniać  parametry  techniczne
 i jakościowe nie niższe niż dla rozwiązań zawartych w dokumentach przetargowych. 
O  ile  rozwiązanie  alternatywne  zostanie  zaakceptowane  przez  zamawiającego, 
Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania wszystkich rozwiązań związanych 
ze  zmianą,  w  tym  do  wykonania  stosownych  projektów  zamiennych.  Wszystkie 
koszty  związane  z  zastosowaniem  zaakceptowanych  rozwiązań  alternatywnych, 
uważane  będą  za  zawarte  w  Cenie  Kontraktowej  i  Wykonawca  w  związku  
z  zastosowaniem  rozwiązań  alternatywnych  nie  będzie  miał  prawa  do  żadnych 
roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w szczególności dotyczących zmiany ceny 
lub czasu na ukończenie robót.

5.3 Harmonogram robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram całej budowy 

oraz harmonogram prób końcowych przewidzianych w kontrakcie.
Harmonogram zostanie opracowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem pełnego 
zakresu robót objętego kontraktem włącznie ze wszystkimi elementami w zakresie 
projektowania, wykonawstwa, prób, testów i odbiorów, przygotowania dokumentacji 
powykonawczej oraz uzyskania koniecznych opinii, zatwierdzeń i pozwoleń instytucji 
do tego uprawnionych.
Wykonawca  uwzględni  w  harmonogramie  wszystkie  wymagania  i  okoliczności 
wpływające na postęp robót z warunkami pogodowymi włącznie tak, aby ukończyć 
roboty w czasie wymaganym przez kontrakt.
Wykonawca  będzie  na  bieżąco  analizował  harmonogram  w  celu  zaplanowania
i przygotowania wszystkich środków niezbędnych, aby w terminie ukończyć roboty.
W przypadku, gdy roboty będą opóźnione Wykonawca dokonywał będzie aktualizacji 
harmonogramu i  przedstawi  go  do zatwierdzenia Inspektorowi  wraz z  programem 
działań niezbędnych dla nadrobienia opóźnień.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1 Wymagania ogólne
Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości, aby należycie stosować się 

do  wymagań  kontraktu.  System  ten  będzie  zgodny  z  wymaganiami  podanymi
w  kontrakcie.  Inspektor  będzie  uprawniony  do  kontroli  systemu  w  każdym  jego 
aspekcie.

Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów 
stwierdzających  stosowanie  się  do  nich,  będą  przedkładane  Inspektorowi  do 
wiadomości na jego żądanie.
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6.2 Pobieranie próbek
Jeżeli okaże się to konieczne, na polecenie Inspektora będą pobierane próbki 

materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości,  o  ile  kwestionowane materiały nie  zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.3 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.  
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego
w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej  lub  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej, 
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez 
Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4 Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami 

badań  
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie 
zapewnienia  jakości.  Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na 
formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  przez  niego 
zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  
przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami 
Specyfikacji  Technicznej,  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez 
Wykonawcę.  Inspektor  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania 
niezależnie  od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu  laboratorium przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów
i robót z kontraktem.
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6 Próby końcowe
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w kontrakcie w zakresie określonym w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych  i  w  obowiązujących  Normach  oraz  w  stosownych  Aprobatach 
Technicznych.
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Wykonawca powiadomi Inspektora z 5-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po 
której  będzie  gotowy  do  przeprowadzenia  każdej  z  prób  końcowych,  a  próby  te 
zostaną przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie, w dniu wyznaczonym przez 
Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony wynik tych prób.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  zgodnie  z  wymaganiami  warunków 

kontraktu. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  

w przedmiarze robót  lub gdzie indziej  w Specyfikacjach Technicznych nie  zwalnia 
Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną 
poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  miesięcznej  płatności  na  rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie, określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.

7.2 Zasady określania ilości robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z  kontraktem.  Ilość  robót  określana  będzie  w  jednostkach  zastosowanych
w  przedmiarze.  Sposób  wyliczenia  ilości  robót  będzie  adekwatny  do  jednostki 
stosowanej  w  przedmiarze  i  będzie  zgodny  z  wymaganiami  Specyfikacji 
Szczegółowych, jeśli takie mają zastosowanie. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione 
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  księgi  obmiaru.  W  razie  braku 
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  księgi 
obmiaru,  którego wzór  zostanie  uzgodniony z  Inspektorem.  Roboty o charakterze 
liniowym  i  znacznej  długości  będą  mierzone  na  podstawie  powykonawczej 
inwentaryzacji  geodezyjnej.  Wykonawca  każdorazowo  przed  przedstawieniem 
obmiaru  do  akceptacji  Inspektora  dostarczy  szkice  z  inwentaryzacji  pokazujące 
długości  inwentaryzowanych elementów robót,  na podstawie których obliczono ich 
ilość.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (tj.  Kierownik  Budowy)  po  pisemnym 
powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  terminie  i zakresie  obmierzanych  robót. 
Powiadomienie  powinno  nastąpić,  na  co  najmniej  3 dni  przed  tym  terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów.
Ewentualne  niedokładności  lub  przeoczenia  w ilościach  podanych  w przedmiarze 
robót  lub  w specyfikacji  technicznej  nie  zwalniają  Wykonawcy  z obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub 
ostatecznym odbiorem robót,  a także  w przypadku  występującej  dłuższej  przerwy 
w robotach.  Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w czasie  ich 
wykonywania, natomiast obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót 

będą  zaakceptowane  przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną 
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dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  wystawieniem  świadectwa  płatności,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót.  Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8.   Odbiór i przyjęcie robót

8.1 Odbiór robót

8.1.1 Rodzaje odbiorów
- odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (częściowy);
- odbiór robót, których wykonanie stanowi podstawę przejściowego świadectwa 

płatności;
- odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych (końcowy);
- odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia;
- Odbiór po okresie rękojmi;
- Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

8.1.2 Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu (częściowy)
Odbiór  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  dokonywany  jest  na 

zgłoszenie Wykonawcy. Przed zakryciem robót Wykonawca powiadomi Inspektora
 o gotowości robót do inspekcji i przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty 

Wykonawcy dotyczące robót podlegających inspekcji.  Inspektor  dokona inspekcji  
w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i jakości  wykonanych  robót,  
które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. Odbiór robót należy 
przeprowadzać  w czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  poprawek,  
bez hamowania ogólnego postępu robót. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane 
zgodnie  z wymogami,  to  powinny  być  odebrane  przez  Inspektora  Nadzoru. 
W przypadku  stwierdzenia  przekroczenia  tolerancji  Inspektor  Nadzoru  zarządza 
usunięcie  wad  (lub  rozbiórkę  wykonanego  elementu  na koszt  Wykonawcy)  
i ponownego zgłoszenia do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Jeżeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgody Inspektora, to na jego 
wezwanie  Wykonawca  dokona  odkrycia  robót  lub  umożliwi  ich  inspekcję  w  inny 
sposób  polecony  przez  Inspektora.  W  takim  przypadku  Wykonawca  usunie  na 
własny  koszt  wszystkie  uszkodzenia  robót  powstałe  na  skutek  ich  odkrycia. 
Powyższe  nie  będzie  stanowić  podstawy  do  żadnych  roszczeń  Wykonawcy  
w  stosunku  do  Zamawiającego,  ani  w  zakresie  zmiany  ceny  kontraktowej,  ani  
w zakresie przedłużenia czasu na ukończenie

8.1.3 Odbiór  robót,  których  wykonanie  stanowi  podstawę  przejściowego 
świadectwa płatności
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Przed wystąpieniem o przejściowe świadectwo płatności  Wykonawca zgłosi 
Inspektorowi do odbioru roboty będące podstawą wystąpienia. Wraz ze zgłoszeniem 
przedłoży dokumenty Wykonawcy dotyczące tych robót. Jeżeli w zakres tych robót 
wchodzą roboty zanikające odebrane uprzednio, do dokumentów dołączone zostaną 
protokóły z ich inspekcji.

W ciągu 5 dni od zgłoszenia do odbioru, Inspektor dokona inspekcji  robót  
i dokumentów i stwierdzi ich zgodność z kontraktem. Jeżeli do zgłoszonych robót nie 
będzie zastrzeżeń Inspektor potwierdzi  odbiór  robot  jako podstawy przejściowego 
świadectwa  płatności.  W  przeciwnym  przypadku  wyda  polecenie  usunięcia 
niezgodności i ponownego zgłoszenia do odbioru.

8.1.4 Odbiór robót przed i w ramach wykonania prób końcowych (odbiór 
końcowy)
Odbiór  robót  przed  i  w  ramach  wykonania  prób  końcowych  zostanie 

przeprowadzony w formie zgody Inspektora na rozpoczęcie prób końcowych oraz 
potwierdzenia prawidłowych wyników prób zgodnie z warunkami kontraktu.

Odbiór  końcowy  przeprowadza  się  w trybie  oraz  zgodnie  z warunkami 
określonymi przez Zamawiającego w umowie o wykonanie robót budowlanych. Do 
odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  następujące 
dokumenty:

- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z projektem 
oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;

- dokumentację projektową;
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora  Nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót 

zanikających i ulegających zakryciu  oraz udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń;

- dziennik budowy i książkę obmiaru;
- świadectwa zgodności wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
– w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru 
robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”.

W czasie  odbioru  końcowego  komisja  zapoznaje  się  z realizacją  ustaleń 
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję  niewykonania  wyznaczonych  robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, może ona przerwać swoje czynności

i  ustalić nowy termin odbioru końcowego. Gdy komisja stwierdzi,  że jakość 
wykonanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  odbiega  nieznacznie  od 
przewidzianej  w  dokumentacji  projektowej  i  nie  ma większego  wpływu  na  cechy 
eksploatacyjne i trwałość, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

8.1.5 Odbiór robót dla potrzeb wystawienia świadectwa przejęcia
Odbiór  robót  dla  potrzeb  wystawienia  świadectwa  przejęcia  zostanie 

przeprowadzony  zgodnie  z  warunkami  kontraktu  dotyczącymi  wystawienia 
świadectwa przejęcia.

8.1.6 Odbiór po okresie rękojmi
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Pod  koniec  okresu  rękojmi  Zamawiający  organizuje  odbiór  „po  okresie 

rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
- umowy o wykonaniu robót budowlanych;
- protokółu odbioru końcowego robót;
- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego robót (jeżeli wady były zgłoszone);
- dokumentów  dotyczących  wad  zgłoszonych  w okresie  rękojmi  oraz 

potwierdzenia usunięcia tych wad;
- innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.1.7 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny
Odbiór  ostateczny  -  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót 

budowlanych, związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym.

8.2 Próby końcowe

8.2.1 Wymagania ogólne
Wykonawca przeprowadzi wymagane próby końcowe zgodnie z wymaganiami 

określonymi w warunkach kontraktowych i w zakresie określonym w Specyfikacjach 
Technicznych  i  w  obowiązujących  Normach  oraz  w  stosownych  Aprobatach 
Technicznych.  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  z  5-dniowym  wyprzedzeniem
o dacie,  po  której  będzie  gotowy do przeprowadzenia  każdej  z  prób końcowych,
a  próby  te  zostaną  przeprowadzone  w  ciągu  14  dni  po  tej  dacie,  w  dniu 
wyznaczonym przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi poświadczony 
wynik tych prób. 

Wraz  z  powiadomieniem  o  gotowości  do  prób  Wykonawca  przedłoży 
Inspektorowi  szczegółowy  program  prób  prezentujący  szczegółowe  terminy, 
zastosowane  metody  pomiarowe  istotnych  parametrów  kontrolnych  oraz  wykaz 
niezbędnego sprzętu i materiałów.

8.2.2 Program prób końcowych
Szczegółowy  zakres,  przebieg  i  wymagania  prób  końcowych  określone 

zostaną  
w  programie  rozruchu,  który  przygotuje  Wykonawca  i  przedłoży  Inspektorowi  
w 2 egzemplarzach w terminie na 7 dni  przed datą rozpoczęcia prób końcowych 
według  aktualnego  harmonogramu  robót.  Program  zawierał  będzie  wszystkie 
szczegółowo  opisane  czynności,  które  będą  niezbędne  do  wykonania,  aby  po 
zakończeniu  prób  końcowych  całość  obiektu  mogła  zostać  uznana  za  działającą 
niezawodnie  i  zgodnie  z  kontraktem.  Wykonawca  przedstawi  program  do 
zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca  zawrze  w  programie  rozruchu  wszystkie  niezbędne  czynności, 
stosownie do wymagań urządzeń i  instalacji  oraz  planowany harmonogram prób.
W  każdym  przypadku  program  uwzględniał  będzie  wymagania  kontraktu,
w  szczególności  zawarte  w  Specyfikacjach.  Jeżeli  wymagania  te  nie  zostaną 
uwzględnione  lub  sposób  ich  uwzględnienia  nie  będzie  gwarantował  spełnienia 
wymagań kontraktu, Inspektor odrzuci program, a Wykonawca będzie zobowiązany 
do poprawienia i uzupełnienia programu zgodnie ze wskazówkami Inspektora.
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Wykonawca  nie  rozpocznie  prób  końcowych  przed  zatwierdzeniem  programu 
rozruchu  
i  przed  wydaniem  przez  Inspektora  potwierdzenia  osiągnięcia  gotowości  do 
rozpoczęcia  prób.  Każdorazowo  pomiary  parametrów  pracy  urządzeń  i  instalacji 
dokonywane  w  trakcie  prób  w  poszczególnych  ich  fazach  porównywane  będą  
z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów, określonymi w instrukcjach obsługi 
i  DTR.  Przekroczenie  wartości  tolerancji  parametru  kwalifikowane  będzie  jako 
niepowodzenie próby.

8.2.3 Wymagania szczegółowe
Zakres prób obejmował będzie próby przedodbiorowe i próbę odbiorową.

Próby przedodbiorowe:
- Sprawdzenie  zawartości  i  kompletności  dokumentów  Wykonawcy 

dostarczonych  zgodnie z wymaganiami punktu 1.9. W przypadku istotnych 
braków  
w dokumentach Inspektor może odmówić zgody na wykonanie prób.

- Sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  wykonania  robót  poddanych 
próbom, poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową.

- Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania  
i  zamontowania  elementów  instalacji,  wykonania  połączeń,  zamocowań
i podpór, współosiowości silników i napędów.

- Sprawdzenie działania  wszystkich  części  ruchomych  instalacji  poprzez 
uruchomienie ich ręczne (tam, gdzie to możliwe).

- Sprawdzenie stanu  wyposażenia  instalacji  i  urządzeń  w  materiały 
eksploatacyjne (smary, płyny eksploatacyjne).

- Sprawdzenie czystości  i  drożności  elementów  dostępnych  instalacji 
(studzienki, przewody, zbiorniki).

- Wykonanie wszystkich  czynności  dla  urządzeń  i  wyposażenia  seryjnego 
zgodnie z  wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji  
dla tej fazy uruchomienia.

Próba odbiorowa:
- Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia 

elektryczna, woda, sprężone powietrze, sygnały sterujące) poprzez:
• Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji.
• Stopniowe  obciążanie  instalacji  podających  media  poprzez 

załączanie kolejnych fragmentów instalacji.
• Kolejne  sprawdzanie  skuteczności  i  poprawności  działania 

poszczególnych  elementów wyposażenia  instalacji  podających media 
(zawory, przepustnice, wyłączniki).

• Sprawdzenie  działania  pod  obciążeniem  mediami  wyposażenia 
sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilających.

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez 
podania medium i bez obciążenia (tam, gdzie to możliwe) i przeprowadzenie 
pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń.

- Sprawdzenie  skuteczności  działania  wszystkich  elementów,  załączania, 
sterowania  
i regulacji.

- Stopniowe  napełnianie  instalacji  i  urządzeń  medium  (wodą),  a  następnie 
przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów 
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pracy,  w  szczególności  parametrów  pracy  pod  obciążeniem  oraz 
przeprowadzenie regulacji urządzeń sterujących.

- Wykonanie  wszystkich  czynności  dla  urządzeń i  wyposażenia  seryjnego 
zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla 
tej fazy uruchomienia.

Wykonawca  zapewni  udział  w  próbach  autoryzowanych  przedstawicieli 
serwisu  producentów  głównych  urządzeń.  Pozytywne  świadectwa  badań 
przeprowadzonych przez nich będą konieczne dla uznania prób za przeprowadzone 
pozytywnie.  Nie  ogranicza  to  uprawnień  Inspektora  do  weryfikacji  pozostałych 
elementów prób i odmowy akceptacji  prób w przypadku niedotrzymania wymagań 
kontraktu.

Wykonawca  wykona  badania  w  zakresie  niezbędnym  do  uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie obiektu.

8.3 Przejęcie robót
Roboty  będą  przyjęte  przez  Zamawiającego,  kiedy  zostaną  ukończone 

zgodnie z  kontraktem,  po  zakończeniu z  wynikiem pozytywnym prób końcowych. 
Inspektor w ciągu 28 dni po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy 
świadectwo przejęcia podając datę, z którą roboty (lub odcinek) zostały ukończone 
zgodnie  z  kontraktem  lub  też  odrzuci  wniosek  podając  powody.  Wykonanie 
zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor, wystawiając świadectwo wykonania
i  w  ciągu  28  dni  od  najpóźniejszej  z  dat  upływu  okresów zgłaszania  wad  lub 
później,  jak  tylko  Wykonawca  dostarczy  wszystkie  dokumenty  oraz  ukończy 
wszystkie roboty,  dokona  ich prób oraz usunie wady. Akceptację robót potwierdza 
wyłącznie wystawione świadectwo wykonania.

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI

9.1 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót. Wartość płatności 

ustalana  jest  na  podstawie  obmiaru  ilości  robót  wykonanych  w  danym  okresie 
rozliczeniowym,  których  płatność  dotyczy  oraz  ceny  jednostkowej  za  jednostkę 
obmiaru ilości robót skalkulowanej przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru 
robót.

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności, 
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  robót
w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej i w kontrakcie.
Cena jednostkowa będzie obejmować w szczególności:

- robociznę bezpośrednią;
- koszty  czynności  związanych  z organizacją,  utrzymaniem  porządku 

i późniejszą likwidacją stanowisk roboczych;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami  ich zakupu,  magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu 

na  plac  budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na  stanowisku  pracy, 
naprawy),

- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i  kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza  budowy  (w  tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  budowa  dróg 
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dojazdowych  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowana  robót,  wydatki  dotyczące 
BHP,  usługi  obce na rzecz budowy,  opłaty  za  dzierżawę placów i  bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych  robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- koszty wywozu materiałów odpadowych i opłaty za ich składowanie;
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków  mogących  wystąpić  w  czasie  realizacji  robót  w  okresie 
gwarancyjnym,

- podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen 
jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena  jednostkowa zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję
w wycenionym przedmiarze  robót  jest  ostateczna i  wyklucza  możliwość  żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

9.2 Szczegółowe warunki płatności

9.2.1 Roboty
Wartość  robót  wykonanych  w  okresie  rozliczeniowym  obliczona  będzie 

poprzez  przemnożenie  ilości  robót  potwierdzonej  przez  Inspektora  przez  cenę 
jednostkową ujętą w przedmiarze. Tak obliczona wartość obejmować będzie wszystkie 
elementy robót.

9.2.2 Materiały
Wartość materiałów uwzględniona będzie w poszczególnych pozycjach robót 

zgodnie z przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.3 Urządzenia
Wartość  urządzeń  wyszczególnionych  w  odrębnych  pozycjach  przedmiaru 

obliczona będzie poprzez przemnożenie liczby zamontowanych urządzeń przez cenę 
jednostkową ujętą w przedmiarze.

Wartość urządzeń niewyszczególnionych w przedmiarze uwzględniona będzie 

w pozycjach robót zgodnie z przedmiarem i  nie będzie stanowić odrębnej pozycji  
płatności.

9.2.4 Wyposażenie w sprzęt BHP, ppoż. i oznakowania
Wartość  wyposażenia  w  sprzęt  BHP,  ppoż.  i  oznakowania  uwzględniona 

będzie w formie ryczałtu za dostarczenie i montaż całości oznakowania.

9.2.5 Dokumenty Wykonawcy
Wartość  dokumentów  Wykonawcy  uwzględniona  będzie  w  formie  ryczałtu

i  podlegać  będzie  płatności  po  przedstawieniu  przez  Wykonawcę  kompletu 
dokumentów do wystawienia świadectwa przejęcia i potwierdzeniu ich poprawności
i kompletności przez Inspektora.
9.2.6 Zagospodarowanie placu budowy

Wartość  prac  związanych  z  pomieszczeniami  Zamawiającego  będzie 
podlegać płatności po zrealizowaniu prac objętych ta pozycją.
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9.2.7 Koszty prowadzenia robót (zajęcie pasa drogowego, odszkodowania, etc.) 

Wartość prowadzenia robót - zajęcia pasa drogowego, odszkodowania, etc.,
o  ile  takie  wystąpią  -  uwzględniona  będzie  w  poszczególnych  pozycjach  robót 
zgodnie z przedmiarem i nie będzie stanowić odrębnej pozycji płatności.

9.2.8 Rozruch i szkolenie
Wartość  rozruchu  i  szkoleń  wchodzących  w  zakres  prób  końcowych, 

uwzględniona będzie w formie ryczałtu i  podlegać będzie płatności  po wykonaniu 
prób końcowych z wynikiem pozytywnym potwierdzonym przez Inspektora.

10. NORMY ZWIĄZANE
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje (a także niekiedy odpowiadające 
normy krajów UE).  Należy je  traktować,  jako  integralną  część i  należy je  czytać 
łącznie z rysunkami i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam 
one  występowały.  Rozumie  się,  iż  Wykonawca  jest  w  pełni  zaznajomiony  z  ich 
zawartością i  wymaganiami.  Zastosowanie będą miały  ostatnie wydania Polskich 
Norm  (datowane  nie  później  niż  30  dni  przed  datą  składania  ofert),  o  ile  nie 
postanowiono  inaczej.  Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami lub odpowiednimi normami krajów 
UE. Postanowienia norm polskich będą miały pierwszeństwo nad postanowieniami 
innych norm.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) Ustawa z  dnia  07.07.1994r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  1994,  Nr  189,  poz.  414

z późniejszymi zmianami)
2) Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz.  U.  1991,  Nr  81, 

poz.351 z późniejszymi zmianami)
3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12.04.2002r.  w  sprawie  warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002,  
Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2041)

5) Zarządzenie Ministra Zdrowia i  Opieki  Społecznej  z dnia  12.03.1996r.  w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. 1996, Nr 19, poz.231)

6) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24.09.1998r.  
w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów 
budowlanych (Dz.U. 1998, Nr126, poz. 839)

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16.06.2003r.  
w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2003, Nr 121, poz.1137 z późniejszymi zmianami)

8) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 07.06.2010r.  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  
i terenów (Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719)

9) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 20.06.2007r.  
w sprawie  wykazu wyrobów służących zapewnieniu  bezpieczeństwa publicznego  
lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia  
tych  wyrobów do  użytkowania  (Dz.  U.  2007,  Nr  143,  poz.  1002  z  późniejszymi 
zmianami)
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10)Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. 2003, 
Nr 47, poz. 401)

11) Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62 poz. 627 

z późniejszymi zmianami)
12)Ustawa  z  dnia  18.07.2001r.  -  Prawo  wodne  (Dz.  U.  2001,  Nr  115,  poz.1229  

z późniejszymi zmianami)
13)Ustawa z  dnia  7  czerwca 2001r.  o  zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami)
14)Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji  (Dz. U. Nr 169, poz. 1386  

z późniejszymi zmianami)
15)Ustawa z dnia 17.05.1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 1989, Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami)
16)Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96  

z późniejszymi zmianami) 
17)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika 

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  2002,  Nr  108,  
poz. 953 z późniejszymi zmianami)

18)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich  wydawania  
(Dz. U. 2004, Nr 249. poz. 2497 z późniejszymi zmianami)

19)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.08.2004 r.  
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji  oraz sposobu znakowania 
wyrobów  budowlanych  dopuszczonych  do  obrotu  i  powszechnego  stosowania  
w budownictwie (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami)

20)Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami)

21)Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995r.  w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjne-kartograficznych  
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995, Nr 25 
poz. 133)

22)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)

23)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r.  w sprawie systemów 
oceny  zgodności  ,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznaczeniem CE (Dz. U. 2004, Nr 195 poz. 2011)

24)Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001r.  w  sprawie 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń 
technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych  (Dz.U.201,  Nr  118,  
poz. 1263)

25)Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  
 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, 
poz. 844 z późniejszymi zmianami)

26)Rozporządzenie Ministrów Komunikacji  Oraz Administracji,  Gospodarki  Terenowej  
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. 1977, Nr 7, poz. 30)

27)Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  
1 października 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993, Nr 96, poz. 437)
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28)Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  ziemi  oraz  w  sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, 
poz. 984)

29)Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz. U. 2004r. nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

30)Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2004r.  
nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).

31)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  -  o odpadach (Dz.  U.2001r. nr  62, poz.  628  
z późniejszymi zmianami).

32)Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005r. nr 259, poz. 2173)

33)Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dn.  30  października  2002r.  w  sprawie 
minimalnych  wymagań  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  w  zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002r. nr 191, poz. 
1596 z późniejszymi zmianami).
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  w  ramach  realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi  podstawę opracowania SST 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
wykonywania i odbioru robót ziemnych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych niniejszą SST należy 

zdjąć humus (z odkładem dla późniejszego zamaskowania zaspanych wykopów).
Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. Szczegółowy zakres robót 
objętych niniejszą SST obejmuje:

- wykopy  ręczne  wykonywane  na  odkład  (dla  późniejszego  wykorzystania 
materiału gruntowego) – sukcesywnie odcinkami dla minowania fundamentów 
ścian północnej i wschodniej - pogłębienie poziomu posadowienia do wartości 
wymaganej normami i projektem (wykopy mechaniczne są niewskazane dla 
nienaruszania struktury gruntu pod istniejącym budynkiem i ochrony );

- wykopy  liniowe  lub  punktowe  dla  częściowej  przebudowy  istniejącej  sieci 
uzbrojenia terenu, z ich późniejszym zasypaniem;

- wykonanie  podłoży  gruntowych  pod  fundamenty  i  odtwarzanie  warstw 
podkładowych  pod  posadzki  wewnętrzne  budynku  świetlicy  (w  rejonie 
fundamentów nowo wykonywanych);

- zasypywanie  wykopów  po  minowaniu  i  wykonaniu  zaprojektowanych 
fundamentów z zagęszczeniem gruntu z odkładu i piasku przywiezionego na 
teren budowy;

- korytowanie  i  wykonywanie  podkładów  gruntowych  pod  opaskę  wokół 
budynku, ciągi komunikacyjne, pod pochylnię dla niepełnosprawnych;

- niwelacja i kształtowanie terenu robót dla poziomów docelowych;
- pokrycie naruszonych stref humusem i obsianie trawą (nie dotyczy strefy pod 

zaprojektowaną opaskę utwardzoną wokół budynku).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIAŁ NA ZASYPKI
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność (żwiry,  
pospółki,  piaski  średniozagęszczone).  Jeżeli  będzie  to  konieczne  materiał  należy 
przesiać i posortować usuwając duże kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą 
utrudnić jego zagęszczenie.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu potrzebnego do:

- odspajania i wydobywania gruntów ( sprzęt ręczny: kilofy, szpadle);
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki, spycharki, 

zgarniarki);
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe);
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.);
- sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry).

Wykonawca będzie stosował sprzęt odpowiedni do wymagań robót. W szczególności 
sprzęt  ten  będzie  dostosowany  do  warunków  panujących  na  placu  budowy
i w miejscu składowania nadmiaru gruntu z wykopów.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w OST, punkt 4.

Wykonawca  będzie  stosował  transport  odpowiedni  do  wymagań  robót.  
W szczególności transport będzie dostosowany do warunków panujących na placu 
budowy i w miejscu składowania nadmiaru gruntu z wykopów. Zastosowany transport 
zapewni  sprawną  realizację  robót  oraz  nie  będzie  powodował  zniszczenia 
istniejących dróg. Tam gdzie to konieczne, Wykonawca zapewni utwardzenie dróg 
dojazdowych i placów montażowych oraz odtworzy zniszczony w trakcie robót teren.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania podstawowe
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz 
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa 
budowlanego,  Norm  Technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień kontraktu.
Podstawowe wymagania w zakresie:

- wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących;
- wykonania wykopów i nasypów;
- zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót ziemnych w okresie mrozów

są zgodne z postanowieniami PN-99/B-06050 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni 
właściwej gleby. Wymagania ogólne.

5.2 Roboty przygotowawcze i towarzyszące
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje poniższe 

roboty przygotowawcze i towarzyszące:
- dokumentację terenu przed rozpoczęciem prac. 
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Przed  rozpoczęciem  wykopów  powinno  się  wykonać  przegląd  stanu 
powierzchni terenu, na którym będą prowadzone roboty wraz z terenem dróg 
transportowych.  
Dla  obszaru  wymagającego  odtworzenia  po  zakończeniu  robót,  należy 
sporządzić  dokumentację  (np.  fotograficzną),  umożliwiającą  odtworzenie 
terenu  do  stanu  pierwotnego.  W  szczególności  dokumentacja  powinna 
obejmować  wszystkie  elementy  uzbrojenia  terenu,  zieleń  nie  podlegającą 
wycince,  istniejące  drogi.  Dokumentację  tą  należy  aktualizować  w  miarę 
postępu robót.

- roboty  geodezyjne  –  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  OST  
oraz PN-99/B-06050*

- oczyszczenie  i  przygotowanie  terenu  –  należy  wykonać  zgodnie  z 
wymaganiami podanymi w PN-99/B-06050*

- przygotowanie dróg dojazdowych – należy wykonać zgodnie z wymaganiami 
OST i PN-99/B-06050*

- odwodnienie  terenu  –  nie  przewiduje  się  konieczności  odwodnienia  terenu 
robót ziemnych. Niezależnie od tego Wykonawca zabezpieczy roboty przed 
wpływem wód opadowych, a w szczególności zabezpieczy podłoże gruntowe 
pod  fundamentami.  Tam,  gdzie  to  konieczne,  Wykonawca  zapewni 
odprowadzenie wód opadowych.

- kształtowanie  terenu  –  należy  wykonać  zgodnie  z  wymaganiami  
PN-99/B-06050*

*  PN-99/B-06050  -  Geotechnika.  Oznaczenie  powierzchni  właściwej  gleby.  Wymagania 
ogólne.

5.3 Wykopy próbne
Inspektor  Nadzoru  może  zarządzić  wykonanie  wykopów  próbnych  w  celu 

odsłonięcia  istniejących  podziemnych  instalacji  doprowadzających  media  lub
z  innych  przyczyn.  Jeżeli  nie  zostanie  ustalone  inaczej,  wykopy  próbne  należy
w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. Raport na piśmie lub szkic sporządzony
z  wykorzystaniem  danych  uzyskanych  na  podstawie  każdego  wykopu  próbnego, 
powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. Pozwoli to 
na  określenie  rodzaju  warstwy  powierzchniowej,  jej  stanu  
i  głębokości  pod  poziomem  terenu  oraz  wszelkich  innych  związanych  z  tym 
informacji.  Wykopu  nie  wolno  zasypywać  do  czasu  zaakceptowania  wyżej 
wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Umocnienie i ochrona wykopów
Metody  prowadzenia  robót  ziemnych  (ręczne  lub  mechaniczne)  powinny 

zostać  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  warunków  geotechnicznych,  ustaleń
z Inspektorem Nadzoru i posiadanego sprzętu mechanicznego.

W miejscach kolizji  i  zbliżeń z istniejącą infrastrukturą podziemną, ścianami
i drzewami wszystkie roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Jeżeli zgodnie z technologią robót przyjętą przez Wykonawcę i zatwierdzoną 
przez Inspektora Nadzoru niezbędne będzie umocnienie wykopów, to powinny być 
one umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną 
tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi (w szczególności jeśli  
chodzi  o  wykopy  dla  minowania  fundamentów).  Umocnienia  należy  odpowiednio 
utrzymywać,  do  czasu  gdy  stan  wykonania  prac  będzie  wystarczająco 
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zaawansowany,  by umocnienia mogły być usunięte. Wykopy należy zabezpieczyć 
odpowiednimi  barierami  ochronnymi  oraz  oznaczyć  stosownymi  znakami 
ostrzegawczymi i oświetleniem.

5.5 Podłoże nośne
Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją 
prowadzoną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli 
podłoże  zostanie  uszkodzone,  rów  powinien  być  kopany  głębiej,  a  miejsce  to 
wypełnione  betonem  lub  zagęszczone  strukturalnym  materiałem  wypełniającym, 
zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Nie jest dozwolone rozpoczynanie robót 
stałych  na  podłożu  nośnym  bez  wcześniejszego  uzyskania  zgody  Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, 
ma wówczas obowiązek powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i uzyskać od 
niego stosowane zalecenia przed wznowieniem prac.

5.6 Roboty ziemne przy realizacji robót instalacyjnych
Roboty  ziemne  związane  z  realizacją  podziemnych  robót  na  rzecz 

modernizacji  uzbrojenia  terenu  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z PN-97/B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte 
dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.7 Wykonywanie trawników
Przed  wykonaniem  trawników  należy  sprawdzić  czy  podłoże  nie  wymaga 

odkwaszenia, a jeśli taki zabieg jest konieczny - przeprowadzić odkwaszanie przez 
dodanie odpowiedniej ilości węgla brunatnego, wapna dolomitowego i superfosforu 
potrójnego  z  odpowiednim  nawozem.  Ziemię  roślinną  należy  układać  warstwą 
grubości 8÷12cm na warstwie drenażowej z piasku grubości 15cm. Nasiona trawy 
powinny  być  wysiane  po  kilku  dniach  od  ułożenia  humusu,  ręcznie,  „na  krzyż”. 
Bezpośrednio przed siewem ziemia powinna być wilgotna. Wysiane nasiona należy 
uwałować  i  lekko  przykryć  ziemią.  W  celu  uzyskania  dobrego  efektu  obsiewu 
nieodzowne jest sztuczne zraszanie. Zraszanie musi być wykonywane co 2÷3 dni 
w ilości do 10 mm wody na 1 m² na dobę (w okresie suszy nawadniać codziennie)
w godzinach porannych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Sprawdzenie  wykonania  robót  ziemnych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  
z  wymaganiami  określonymi  w  niniejszej  SST  oraz  w  dokumentacji  projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- zapewnienie stateczności ścian wykopu;
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie);
- podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp;
- dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu;
- poprawność wykonania wykopów dla minowania i zabezpiecznie stateczności 

ścian istniejących;
- zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów;
- przygotowanie terenu pod wysiew trawy.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST, punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności  technologicznych,  zgodnie  z  przyjętymi  podstawami  nakładów 
kosztorysowych.  Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie 
przedmiaru robót.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Badanie materiałów i  elementów obudowy wykopów,  a także sprawdzenie metod 
wykonania  wykopów  należy  wykonać  bezpośrednio  na  budowie  przez  oględziny 
zewnętrzne. 

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w OST, punkt 9.

Przepisy związane:
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
PN-02/B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka.
PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.
PN-97/B-10736 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-99/B-06050  Geotechnika.  Oznaczenie  powierzchni  właściwej  gleby.  Wymagania 

ogólne.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.
ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  wykonania,  montażu  i  odbioru  zbrojenia  betonu  stalą
w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi  podstawę opracowania SST 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
zbrojeniowych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych  

ze  zbrojeniem  elementów  żelbetowych  stalą.  Roboty  te  obejmują  czynności 
podstawowe:

- transport,  składowanie  oraz  przygotowanie  (wygięcie,  przycięcie  i  łączenie) 
prętów zbrojeniowych;

- montaż zbrojenia elementów żelbetowych;
Roboty podstawowe mają na celu wykonanie zbrojenia:

- ław fundamentowych i minowanych fundamentów;
- schodów wraz z podstawą (cokołem fundamentowym);
- wieńców i rdzeni żelbetowych (w poziomie poddasza);

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

2.1 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej
Do konstrukcji  żelbetowych w obiektach objętych niniejszą SST stosuje się 

klasy  i  gatunki  stali  wg  dokumentacji  projektowej.  Odpowiednie  certyfikaty 
pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru 
wykonanych robót. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w/w certyfikatów 
Inspektorowi Nadzoru.

2.2 Własności mechaniczne i technologiczne stali
Własności  mechaniczne  i  technologiczne  prętów  powinny  odpowiadać 

wymaganiom określonym w normach:
PN-89/H-84023/06 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  do  zbrojenia  betonu. 
Gatunki 
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PN-89/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

2.3 Wady powierzchniowe
Powierzchnia  prętów  powinna  być  bez  pęknięć,  pęcherzy  i  naderwań.  Na 

powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczalne  są  widoczne  pozostałości  jamy 
usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne 
łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia, 
zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne  jeśli  mieszczą  się  w  granicach 
dopuszczalnych  odchyłek  średnicy  dla  walcówki  i  prętów  gładkich  i  jeśli  nie 
przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 
25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.

2.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej
Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem,  

w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg wymiarów i gatunków.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w OST, punkt 3. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego 
sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi, przystosowanymi do tego 
celu, środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych odkształceń 
stali  oraz  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ruchu  drogowego. Wykonawca  jest 
zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Wykonawca 
będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami  na  drogach publicznych oraz  dojazdach do terenu 
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5.

5.1 Czystość powierzchni zbrojenia
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  

z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy lub innych zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów 
powinno  być  dokonywane  metodami  niepowodującymi  zmian  we  właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia
Pręty  stalowe  użyte  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  powinny  być 

wyprostowane.  W  przypadku  stwierdzenia  krzywizn  w  prętach  stali  zbrojeniowej, 
należy ją prostować. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy 
wykonywać wg. dokumentacji projektowej. Cięcie i gięcie stali  zbrojeniowej należy 
wykonywać mechanicznie.
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5.3 Montaż zbrojenia
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  

przed ustawieniem szalowania bocznego. Dla zachowania właściwej grubości otulin 
należy układane w deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami  betonowymi  lub
z  tworzyw  sztucznych  o  grubości  równej  grubości  otulenia.  Szkielety  płaskie
i przestrzenne, po ich ustawieniu i ułożeniu w deskowaniu, należy łączyć zgodnie
z  rysunkami  roboczymi  przez  wiązanie  drutem  miękkim. Zamknięcia  strzemion 
należy umieszczać na przemian. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

6.1 Badania w czasie budowy
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości 

materiałów,  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  podanymi  powyżej 
wymaganiami i obowiązującymi normami. 

Zbrojenie  podlega  odbiorowi  przed  zabetonowaniem  przez  Inspektora 
Nadzoru.
W przypadku wątpliwości  co do jakości  zbrojenia,  Inspektor Nadzoru może zlecić 
badania prętów. Z każdej partii należy pobierać po 6 próbek do badania na zginanie

i 6 próbek do określenia granicy plastyczności. Stal może być przeznaczona 
do zbrojenia tylko wówczas, jeśli na próbkach zginanych nie następuje pęknięcie lub 
rozwarstwienie. Jeżeli rzeczywista granica plastyczności jest niższa od stwierdzonej 
na zaświadczeniu lub żądanej, stal badana może być użyta tylko za zezwoleniem 
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadają 
przewidzianym w dokumentacji projektowej i czy są zgodne ze świadectwami jakości 
i protokołami odbiorczymi.

Sprawdzenie  ułożenia  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar 
taśmą, poziomnicą, suwmiarką i porównanie z dokumentacją projektową oraz PN-
63/B-06251  „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania Techniczne.”

Badanie na wytrzymałość siatek i szkieletów płaskich należy przeprowadzić 
przyjmując  za  partię   ich  liczbę  o  ciężarze  nieprzekraczającym  10  ton.  Liczba 
badanych siatek lub szkieletów płaskich nie powinna być mniejsza niż 3 na partię. 
Badany węzeł powinien wytrzymać obciążenie nie mniejsze od podwójnego ciężaru 
siatki lub  szkieletu płaskiego. Badaniu należy poddawać trzy skrzyżowania prętów, 
jedno w rzędzie skrajnym i dwa w rzędach  środkowych.  W przypadku, gdy jedno
ze skrzyżowań zostanie zerwane, próbom należy poddać podwójną część siatek lub 
szkieletów płaskich. Jeśli badanie podwójnej liczby próbek da również wynik ujemny, 
wówczas partię należy odrzucić.

6.2 Tolerancje wykonania
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 

zbrojenia podaje tablica nr 1. 
- Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 

mm. 
- Dopuszczalna  różnica  długości  pręta,  liczona  wzdłuż  osi  od  odgięcia  do 

odgięcia  
w stosunku do w dokumentacji projektowej nie powinna przekraczać 10 mm. 

46

46



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
- Dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia 

podłużnego  
nie powinno przekraczać 3%. 

- Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ±3 mm. 
- Dopuszczalna  różnica  w  wykonaniu  siatki  na  jej  długości  nie  powinna 

przekraczać ±25 mm. 
- Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  w  dostarczanych  na  budowę  siatkach

nie powinna przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 
- Liczba uszkodzonych  skrzyżowań na jednym pręcie  nie  może  przekraczać 

25% ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
- Różnice  w  rozstawie  między  prętami  głównymi  w  belkach  nie  powinny 

przekraczać ±5 mm.
- Różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±20 mm.

Tablica 1. Dopuszczalne tolerancje wymiarów zbrojenia

Parametr Zakres 
tolerancji

Dopuszczalna 
odchyłka

Cięcie prętów
(L-długość cięcia wg projektu)

L < 6,0 m
L > 6,0 m

20 mm
30 mm

Odgięcia 
(odchylenia w stosunku do położenia 
określonego w dokumentacji projektowej)

L< 0,5 m
0,5m<L<1,5 m

L>1,5m

10 mm
15 mm
20 mm

Otulenie prętów 
( zmniejszenie wymiaru w stosunku 
do wymagań dokumentacji projektowej) < 5 mm

Usytuowanie prętów
(h – całkowita grubość elementu)

h< 0,5 m
0,5m<h<1,5 m

h>1,5 m

10 mm
15 mm
20 mm

Odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami 
( a – odległość projektowana pomiędzy 
powierzchniami przyległych prętów)

a< 0,05 m
a< 0,20 m
a< 0,40 m
a> 0,40 m

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

Odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia 
(b-całkowita grubość lub szerokość 
elementu)

b< 0,25 m
b< 0,50 m
b< 1,50 m
b> 1,50 m

10 mm
15 mm
20 mm
30 mm

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7.

W zakresie przygotowania i montażu zbrojenia nie prowadzi się obmiaru robót. Prace 
te są składowymi robót budowlano-konstrukcyjnych.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości i jakości.

8.1 Odbiór stali na budowie
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, 

w które powinien być  zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali.  Zaświadczenie to 
powinno zawierać:

- znak wytwórcy;
- średnicę nominalną;
- gatunek stali;
- numer wyrobu lub partii;
- znak obróbki cieplnej.

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 
po  dwie  sztuki  dla  każdej  wiązki. Dostarczona  na  budowę  stal,  która  nie  ma 
zaświadczenia (atestu), pęka przy wykonywaniu haków lub jej oględziny zewnętrzne 
nasuwają wątpliwości co do jej własności może być dopuszczona do wbudowania 
pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników  badań wg normy PN-91/H-04310 
„Próba statyczna rozciągania metali.”

8.2 Odbiór zamontowanego zbrojenia
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  wpisany  do  dziennika  budowy.  Odbiór  powinien 
polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacją projektową
i postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie zgodności zbrojenia z dokumentacją 
projektową obejmuje:

- zgodność kształtu prętów;
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach;
- rozstaw strzemion;
- prawidłowe wykonanie haków, złączy i długości zakotwień;
- zgodność gatunku stali z dokumentacją projektową;
- zachowanie wymaganej w dokumentacji projektowej otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie robót  podano w OST,
punkt 9.

Przepisy związane:
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali.
PN-89/H-84023/01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
PN-89/H-84023/05 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  niskowęglowa  wyższej  jakości, 

niskostopowa i stopowa. Gatunki.”
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-EN 10221:1998 Klasy jakości powierzchni prętów i walcówki walcowanej na gorąco. 

Warunki techniczne dostawy.
ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  betonowych  i  żelbetowych  
w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania SST, 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
betonowych i żelbetowych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót betonowych  

i żelbetowych. Roboty te obejmują czynności podstawowe:
- składowanie, przygotowywanie oraz transport mieszanki w miejsce układania

(beton preparowany na budowie);
- zapewnienie  wymaganych  dostaw  mieszanki  betonowej  (beton  towarowy  

z wytwórni);
- przygotowywanie  zbrojenia  przekrojów  zgodnie  z  wymaganiami  SST  nr 

2/03/2012;
- szalowanie przekrojów betonowych;
- układanie mieszanki;

Roboty podstawowe mają na celu wykonanie betonowania:
- podkładów pod fundamentami i odtwarzanymi warstwami posadzkowymi
- ław fundamentowych i minowanych fundamentów;
- schodów wraz z podstawą (cokołem fundamentowym);
- wieńców i rdzeni żelbetowych (w poziomie poddasza);
- warstw posadzkowych;

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

Materiały  stosowane przy betonowaniu  nie  powinny zawierać  żadnych  substancji 
szkodliwych, mogących pogarszać wytrzymałość lub trwałość betonu. Do wykonania 
głównych  robót  betonowych  przewiduje  się  zastosowanie  betonu  towarowego, 
dowożonego na plac budowy z wytwórni betonu. Beton wytwarzany w warunkach 
polowych  na  placu  budowy  może  być  zastosowany  jedynie  do  betonowania 
elementów drobnych i o mniejszym znaczeniu konstrukcyjnym.
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2.2 Woda do betonowania
Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z PN-EN 1008:2004 

„Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  oceny 
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów 
produkcji betonu.”

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na 
placu budowy spełnia wymagania.  W tym celu na wniosek Wykonawcy Inspektor 
Nadzoru udostępni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaże się konieczne. 

2.3 Cement
Wykonawca winien stosować cementy spełniające normy:

- PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.” 

- PN-EN 197-2:2002 „Cement. Część 2: Ocena zgodności.” 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, 

cementów  siarczanowych,  cementów  o  wysokiej  zawartości  tlenku  glinowego
i  cementów  zawierających  chlorek  wapniowy  bez  uzgodnienia  z  Inspektorem 
Nadzoru.

Wykonawca  powinien  dostarczać  cement  na  plac  budowy  w  partiach
o  wielkości  wystarczającej,  aby  zapewnić  ciągłość  prac  przez  cały  czas  ich 
wykonywania. Partie cementu powinny być zużywane w kolejności ich dostarczenia. 
Niedozwolone  jest  mieszanie  różnych  typów  i  gatunków  cementu  używanych 
podczas  wykonywania  robót.  Każda  dostarczana  partia  cementu  musi  posiadać 
certyfikat zawierający poniższe informacje:

- średnie  wyniki  badań masy cementu  danej  partii,  przeprowadzonych  przez 
producenta, łącznie ze składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, 
określonymi  zgodnie  z  zatwierdzoną  specyfikacją  dotyczącą  badania 
cementu;

- datę produkcji;
- datę wysyłki z zakładu;
- datę planowanej dostawy na plac budowy.

Niedozwolone jest  używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty 
produkcji, albo po składowaniu go przez okres przekraczający trzy miesiące. W takim 
przypadku cement, który zostanie uznany przez Inspektora za nienadający się do 
wykorzystania,  nie  może  być  w  żadnym wypadku  użyty  i  Wykonawca  winien  go 
bezzwłocznie usunąć z placu budowy. Próbki cementu Wykonawca winien pobierać 
na życzenie,  w obecności  Inspektora,  a  badania  wykonywać w zaakceptowanym 
niezależnym  laboratorium.  Ponadto  Inspektor  powinien  mieć  zapewniony  stały 
dostęp do magazynu cementu.

2.4 Kruszywo
Kruszywo  musi  być  wolne  od  szkodliwych  zanieczyszczeń,  takich  jak 

substancje organiczne, ziemia, muł,  glina,  ił,  łupki  lub rozłożona skała. Wszystkie 
rodzaje  kruszywa  muszą  być  twarde,  wytrzymałe  i  trwałe,  nie  mogą  zawierać 
szkodliwego materiału mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i  trwałość 
betonu  lub  powodować  korozji  osadzonej  w  nim  stali.  Kruszywo  nie  powinno 
zawierać  żadnych  materiałów,  które  mogą  powodować  przebarwienia  lub  w  inny 
sposób wpływać na wygląd betonowych powierzchni.
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Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12620:2004 „Kruszywa 

do betonu.” Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w hałdach powinny być 
wyłożone płytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposób. Teren ten Wykonawca 
winien  utrzymywać  w czystości,  co  pozwoli  zapobiec  zanieczyszczeniu  kruszywa 
ziemią podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynności. 

Kruszywa,  które  uległy  segregacji  lub  zanieczyszczeniu  albo  też  z  innych 
względów  nie  spełniają  wymagań  niniejszej  SST  Wykonawca  winien  odrzucić
i niezwłocznie usunąć z placu budowy.

2.5 Zbrojenie stalowe
Stal  do  zbrojenia  betonu  powinna  spełniać  wymagania  określone  w  SST

nr 2/03/2012.

2.6 Beton towarowy
Beton towarowy musi spełniać wymagania niniejszej SST.
Wytwórnia betonu towarowego musi mieć możliwość ciągłej produkcji betonu, 

zgodnie z wymaganiami niniejszej SST, oraz potencjał do zaspokojenia codziennego 
zapotrzebowania betonu w związku z realizacją robót. Praca wytwórni musi odbywać 
się według procedur formalnej kontroli jakości oraz gwarancji jakości. Procedury te 
powinny być  udostępniane Inspektorowi  Nadzoru na życzenie.  Inspektor  Nadzoru 
musi mieć upoważnienie do wejścia do wytwórni w czasie swych zwykłych godzin 
pracy.  Zabrania  się  dodawania  wody  do  mieszanki  po  odjeździe  z  zakładu 
produkującego  beton  towarowy.  W  przypadku  każdej  dostarczanej  partii  betonu, 
przed rozładowaniem betonu w punkcie przyjęcia, Wykonawca winien posiadać i na 
żądanie Inspektora przedstawić dokumenty dostawy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  Wykonawca 
powinien stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- betonomieszarki samochodowe 6 - 15 m3;
- samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60 - 200 m3/h;
- wibratory pogrążalne i listwowe;
- systemowe deskowania płytowe drobnowymiarowe;
- urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej;
- zagęszczarki płytowe;
- dźwig samojezdny 6-16Mg, 

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz 
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa 
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Budowlanego,  Norm  Technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień kontraktu.

5.2 Betonowa warstwa uszczelniająca
Bezzwłocznie  po  wykonaniu  wykopów  ręcznych  do  poziomu  podłoża  dla 

posadzek lub fundamentów,  na powierzchni  podłoża Wykonawca winien wykonać 
warstwę uszczelniającą o minimalnej grubości betonu 10cm. Po położeniu warstwy, 
Wykonawca winien dokładnie ją  wyrównać aż do uzyskania gładkiej  powierzchni. 
Szczególną uwagę Wykonawca winien zwrócić na to, aby w możliwie największym 
stopniu  zachować  naturalną  zawartość  wody  w  gruncie  znajdującym  się  poniżej 
poziomu  podłoża.  W  przypadku,  gdy  grunt  będzie  narażony  na  oddziaływanie 
zewnętrznych czynników pogodowych (w związku z opóźnieniem położenia warstwy 
uszczelniającej)  i  w  efekcie  stanie  się  bardziej  wilgotny  lub  bardziej  suchy  niż
w stanie naturalnym, grunt ten Wykonawca winien wykopać i zastąpić betonem tej  
samej klasy, co warstwa uszczelniająca.

Posadzki  i  fundamenty  Wykonawca  winien  układać  na  warstwie 
uszczelniającej  możliwie  jak  najszybciej.  Jeżeli  będzie  to  wymagane,  warstwę 
uszczelniającą Wykonawca winien dokładnie nawilżać poprzez nawadnianie.

5.3 Deskowanie
Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich 

elementów można wykorzystać szalunki drewniane. W każdym przypadku szalunki 
muszą  zapewniać  dokładne  wykonanie  konstrukcji  betonowych  zgodnie
z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz  przeniesienie  wszystkich  obciążeń
w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odkształceń.

Przed położeniem betonu Wykonawca winien usunąć wszystkie substancje
i cząstki zanieczyszczające z wnętrza szalowania. Powierzchnie mające się 

stykać  z  betonem,  po  oczyszczeniu  powinny  zostać  pokryte  środkiem 
antyadhezyjnym  w  celu  przeciwdziałania  przyleganiu  betonu  do  powierzchni 
deskowania.  Środki  antyadhezyjne  Wykonawca  winien  stosować  w  taki  sposób,
aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. Wolno stosować 
tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu,
nie  plamią go i  nie  stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych 
powłok ochronnych, tynku itp. materiałów.

Warstwa  nałożonego  środka  antyadhezyjnego  winna  być  zgodna
z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez niego zalecany (np. natryskiem, 
malowaniem, itp.).

5.4 Tolerancja i wykończenie betonowych powierzchni

Tolerancje dla powierzchni odsłoniętych
Posadzki: 

Poziom powierzchni w każdym punkcie musi zawierać się w granicach ±5 
mm od poziomu przedstawionego na rysunkach projektowych. Nie może być 
przeskoków ani nieregularności przekraczających 3 mm na długości 3 m.

Belki: 
Pozycja dowolnego punktu powierzchni czołowej musi znajdować się nie dalej 
niż 3 mm od jej pozycji przedstawionej na rysunkach projektowych. 
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Tolerancje dla powierzchni zakrytych:
Odchylenia  od  przedstawionych  na  rysunkach  projektowych  linii  
poziomych i pionowych nie mogą przekroczyć 15mm.

Gięcie, montaż i układanie zbrojenia
Prace  związane  z  gięciem,  cięciem,  montażem,  układaniem,  transportem  
i  magazynowaniem  zbrojenia  Wykonawca  winien  wykonywać  zgodnie  
z SST nr 2/03/2013.

Betonowanie
- Betonowanie  każdego  wykonywanego  elementu  powinno  być  wykonywane

w sposób ciągły aż do zakończenia prac i tak szybko, jak to tylko możliwe. 
- Betony Wykonawca winien układać regularnymi warstwami, każda o grubości 

nieprzekraczającej  500mm,  zagęszczać  wibratorami  zanurzeniowymi, 
obsługiwanymi  przez  odpowiednio  przeszkolonych  i  nadzorowanych 
pracowników. 

- Betonu nie można zrzucać na miejsce z wysokości przekraczającej 2m. 
- Wibratory muszą przenikać przez całą głębokość warstwy betonu a tam, gdzie 

wcześniej wykonano dolną warstwę ze świeżego betonu, muszą one w nią 
wniknąć  
i ponownie ją przewibrować w celu uzyskania skutecznego powiązania obu 
warstw. 

- Wibratory nie mogą zetknąć się ze zbrojeniem ani z szalunkiem. 
- Wykonawca winien  unikać nadmiernych i  zbyt  niskich  wibracji,  a  wibratory 

powinno  się  wyjmować  z  betonu  powoli  tak,  aby  zapobiec  powstawaniu 
próżni.

- Na placu budowy Wykonawca winien umieścić, co najmniej jeden zapasowy 
wibrator  oraz  źródło  zasilania.  Wykonawca  winien  również  mieć  jeden 
zapasowy wibrator na każde dwa pracujące w danym momencie.

Betonowanie w wysokiej temperaturze
- Wykonawca nie powinien wykonywać betonowania, gdy temperatura powierza 

przekracza 35oC, a temperatura betonu jest wyższa niż 30oC.
- Temperatura  zbrojenia  stalowego  powinna  być  wystarczająco  niska,  

aby zagwarantować, że beton nie będzie wysychał, stykając się z nim.
- Odsłonięte  powierzchnie  betonowe  Wykonawca  winien  dokładnie  przykryć 

arkuszami z polietylenu w ciągu 20 minut od położenia i zagęszczenia betonu, 
a  po  upływie  kolejnych  dwóch  lub  trzech  godzin  arkusze  polietylenowe 
Wykonawca  winien  zastąpić  grubą,  mokrą  tkaniną  jutową  pokrytą 
polietylenem.  Gdy  jest  to  wymagane,  arkusze  polietylenowe  można 
tymczasowo usuwać w związku z wykończeniem powierzchni.

- Tkaninę jutową Wykonawca winien w sposób ciągły nawilżać wodą o jakości 
określonej dla betonowania przez okres co najmniej siedmiu dni lub więcej, 
jeżeli takie będzie zalecenie Inspektora Nadzoru. 

- Gdy temperatury powietrza przekraczają 30oC w ciągu dnia, albo gdy niższe 
temperatury  w  połączeniu  z  dużą  prędkością  wiatru  mogą  z  dużym 
prawdopodobieństwem  prowadzić  do  przedwczesnego  wysuszenia  betonu, 
jego  powierzchnie  Wykonawca  winien  spryskać  preparatem błonotwórczym 
(po usunięciu tkaniny jutowej i polietylenu). Preparaty błonotwórcze na beton 
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mogą być  nakładane wcześniej  jako  uzupełnienie  zastosowanej  nawilżonej 
tkaniny jutowej i polietylenu, zaraz po pierwszym zmatowieniu betonu.

Betonowanie w niskiej temperaturze
Nie przewiduje się realizacji robot w warunkach obniżonych temperatur. Jeżeli 
warunki  takie  miałyby  wystąpić  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
przedstawienia  Inspektorowi  programu  prowadzenia  robót  w  warunkach 
obniżonych  temperatur.  Wykonawca  nie  przystąpi  do  robót  w  takich 
warunkach przed zatwierdzeniem programu przez Inspektora Nadzoru.

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu
- Czynności  związane z dojrzewaniem i  pielęgnacją powierzchni  betonowych 

wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć 
bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni.

- Wykonawca  winien  przygotować  beton  tak,  aby  był  chroniony  przed 
przedwczesnym wysychaniem, pękaniem, przed wypłukiwaniem betonu przez 
deszcz  i  wody  płynące,  przed  gwałtownym  oziębianiem  i  wysokimi 
wewnętrznymi  gradientami  temperatury,  przed  niskimi  temperaturami
i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

- Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez:
• pozostawienie szalowania na miejscu,
• przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną, 
• przykrycie  betonowych  powierzchni  nawilżonym  materiałem  

wchłaniającym,
• ciągłe lub częste nawilżanie wodą,

• nakładanie  na  powierzchnie  przez  spryskiwanie  powłoki 
błonotwórczej  z  tym,  że  powłoki  te  nie  mogą  być  stosowane 
wówczas,  gdy  będą  powodowały  niemożliwe  do  przyjęcia 
odbarwienie powierzchni, albo gdy będą przeszkadzały w późniejszej 
obróbce powierzchni.

Demontaż szalunku  
Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze 
wystarczającej wytrzymałości do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia 
się  własnej  masy oraz  różnych  obciążeń  konstrukcyjnych  i  innego  rodzaju 
obciążeń, które będzie musiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco 
dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzić siłom fizycznym i 
mrozowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie
z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji,  wytycznymi  właściwych  WTWiOR  oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.

6.1 Kontrola jakość i betonu
Wykonawca  winien  wykonywać  pobieranie  próbek  i  badania  zgodnie

z  przyjętą  normą  PN-EN 206-1:2003  „Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości, 
produkcja  i  zgodność.”  Informacje  powinny  zostać  zapisane  na  standardowym 
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formularzu. Pobrane próbki betonu powinny być poddane badaniu w uprawnionym 
laboratorium.  Wyniki  badania  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  i  włączy  do 
dokumentów Wykonawcy. 

W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub jeżeli wyniki prób 
wskazują  na  niezgodności  odnośnie  jakości  materiałów,  Inspektor  Nadzoru  jest 
upoważniony do:

- niezaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości,  ważności 
wyników prób oraz  w konsekwencji  niedopuszczenia  wadliwego betonu do 
stosowania przy wykonywaniu prac;

- nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą 
wadliwość;

- nakazania  Wykonawcy  przeprowadzenia  prób  dla  betonu  stwardniałego
w terenie i/lub w laboratorium.

6.2 Inspekcje, próby końcowe
Ogólne wymagania w zakresie inspekcji  i  prób końcowych podano w OST, 

punkt 6.6

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące sporządzania obmiaru robót podano w OST, 

punkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST, punkt 9.

Przepisy związane:
PN-EN  206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN   1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania 

i  oceny  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu.”

PN-EN  197-1:2002 Cement.  Część 1:  Skład wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące 
cementów powszechnego użytku.

PN-EN  197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN  934-2:2002 Domieszki  do  betonu  zaprawy  i  zaczynu.  Część  2:  Domieszki  

do  betonu.  Definicje,  wymagania,  zgodność,  znakowanie  
i etykietowanie.

PN-B-03264:2002   Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  
i projektowanie.

PN-90/M-47850 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego.  Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji  z  betonu.  Metoda sklerometryczna 
badania  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  za  pomocą  młotka 
Schmidta typu N.”

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.
PN-62/B-10144 Posadzki  z  betonu  i  zaprawy  cementowej.  Wymagania  i  badania 

techniczne przy odbiorze.
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PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania.
PN-76/M-47361/04 Wibratory  do  zagęszczania  betonów.  Wibratory  pogrążane. 

Wymagania i badania.
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215       Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
WTWiOR Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót. ITB
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania 

dotyczące wykonania robót murowych w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania SST, 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót 
murowych.

1.3 Zakres robót objętych SST
Szczegółowy zakres robót obejmuje:

- murowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych;
- murowanie  ścian  nośnych  zewnętrznych  i  wewnętrznych  z  pustaków 

ceramicznych MAX o grubości 38 cm 19cm i pustaków Uni o grubości 25cm;
- murowanie ścian działowych z pustaków ceramicznych o szerokości 12cm;
- nadmurowywanie  kominów  ponad  zaprojektowaną  połać  dachową  z  cegły 

ceramicznej  pełnej  (w  poziomie  poddasza)  i  cegłą  klinkierową  (ponad 
dachem);

- wypełnianie, uzupełnianie otworów murowych elementami ceramicznymi (np. 
w otworach zawężanych);

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

2.1 Bloczki betonowe 
Bloczki  betonowe  zgodne  z  PN-B  19306:1999  „Prefabrykaty  budowlane. 

Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.”

2.2 Pustaki  MAX i inne elementy ceramiczne
Elementy ceramiczne zgodne z PN-EN 771-1:2006 „Wymagania dotyczące 

elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne.”

2.3 Cement
Cement zgodny z PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i 

kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.”
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2.4 Zaprawa murarska
Zaprawa  murarska  zgodna  z  PN-EN  998-2:2004  „Wymagania  dotyczące 

zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.”

2.5 Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki
Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki do wzajemnego łączenia ze sobą 

murów, oraz do łączenia murów z innymi częściami konstrukcji lub budowli zgodne 
z PN-EN 845-1:2002 „Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki.”

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  murowych  powinien  wykazać  się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- mieszarka do zapraw;
- elektronarzędzia ręczne;
- rusztowanie;
- żuraw samochodowy 6 - 10 Mg;
- samochody ciężarowe 5-20 t.

Wykonawca będzie stosował sprzęt odpowiedni do wymagań robót. W szczególności 
sprzęt będzie dostosowany do warunków panujących na placu budowy i w miejscu 
składowania elementów murowych.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w OST, punkt 4. 

Podczas  transportu,  pakowania  i  przechowywania  elementów  murowych  należy 
przestrzegać  normy PN-96/B-12030  „Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe. 
Pakowanie,  przechowywanie  i  transport”.  Przechowywanie  i  transport  kształtek
i pustaków powinien odbywać się w jednostkach ładunkowych (w opakowaniu z folii, 
w taśmowaniu, na paletach itp.)  lub luzem. Przechowywanie kształtek i  pustaków 
może  odbywać  się  w  warunkach  otwartych,  na  wyrównanej  i  utwardzonej 
powierzchni przy układaniu pustaków najwyżej do wysokości 2,2m.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w OST, punkt 5.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz 
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa 
budowlanego,  Norm  Technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień kontraktu.

5.1 Wymagania podstawowe
Przed  przystąpieniem  do  robót  zasadniczych  należy  wykonać  następujące 

prace przygotowawcze:
- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót;
- wykonanie  niezbędnych  dróg  tymczasowych,  zasilania  w  energię 

elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków;
- dostarczenie  na  teren  budowy niezbędnych  materiałów,  urządzeń  i  sprzętu 

budowlanego;
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- w przypadku  przygotowywania  zapraw  murarskich  na  placu  budowy  - 
zorganizowanie  węzła  do  przygotowywania  zapraw  z  wyposażeniem 
zapewniającym wymagane warunki magazynowania i  dozowania składników 
zapraw.

5.2 Ogólne zasady wykonywania robót murarskich
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i  grubości  spoin,  w  pionie,  z  zachowaniem  zgodności  z  projektem  co  do 
odsadzek, uskoków, otworów itp. 

Mury należy wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości.  Różnica 
poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania obiektu nie powinna 
przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe.  W przypadku konieczności  zastosowania większej  różnicy w poziomach 
wznoszonych  murów niż  3m,  należy wykonać strzępia  schodowe lub  zastosować 
przerwy dylatacyjne.

Cegły, bloczki lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste
i wolne od kurzu. Przy  murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, cegły 
przed  ułożeniem w  murze  należy  polewać  lub  moczyć  wodą.  Przy  wykonywaniu 
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne  jest moczenie cegły 
suchej.

Mury  z  pustaków  MAX  wykonywać  identycznie  jak  z  cegły  pełnej,
z  zachowaniem  odpowiedniego  przewiązania.  Przy  murowaniu  zwykłym  spoiny 
pionowe, prostopadłe do lica muru, wykonuje się poprzez rozprowadzenie zaprawy 
na powierzchni pustaka i dostawienie go do pustaka wcześniej ułożonego. Grubość 
spoiny pionowej powinna zawierać się w przedziale od 8 do 15 mm.

Konstrukcje  murowe grubości  mniejszej  niż 1 cegła (ścianki  działowe, itp.) 
mogą  być  wykonywane  tylko  przy  temperaturze  powyżej  0°C. Dopuszcza  się 
wykonywanie konstrukcji  murowych grubości 1 cegły i  grubszych w temperaturze 
poniżej  0°C,  pod  warunkiem  zastosowania  środków  umożliwiających  wiązanie
i twardnienie zaprawy, określonych w „Wytycznych wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie zimowym, ITB1987r.”

W  przypadku  przerwania  robót  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  
być  zabezpieczone  przed  szkodliwym  działaniem  czynników  atmosferycznych  
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy  wznawianiu robót po dłuższej przerwie, 
należy sprawdzić  stan  techniczny murów,  oraz  gdy  zajdzie  taka  potrzeba  usunąć 
wszelkie  uszkodzenia  murów,  łącznie  ze  zdjęciem  wierzchnich  warstw  
i uszkodzonej zaprawy.

Wnęki  i  bruzdy  instalacyjne  w  ścianach  należy  wykonywać  jednocześnie  
ze wznoszeniem murów.

5.3 Zaprawy budowlane
Zaprawy do murów należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową  

oraz  wymaganiami  normy  PN-EN  998-2:2004  „Wymagania  dotyczące  zapraw  do 
murów. Część 2: Zaprawa murarska.”

Przy wykonywaniu zapraw należy stosować objętościowe dozowanie wody  
i  kruszywa  oraz  wagowe  dozowanie  spoiwa  i  dodatków.  Przy  dozowaniu 
objętościowym  piasku  do  zapraw  należy  uwzględniać  wzrost  objętości  piasku 
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wilgotnego.  Należy  stosować  mechaniczne  mieszanie  zapraw  przy  pomocy 
mieszarek.

Mieszanie powinno zapewnić jednorodność  zapraw. W pierwszej kolejności 
należy wymieszać składniki suche (kruszywo i cement), aż do uzyskania jednorodnej 
mieszaniny, następnie dodać wodę i dalej mieszać do uzyskania jednorodności. Do 
przygotowania zapraw należy stosować wodę ze źródła poboru wody pitnej. Woda 
powinna wykazywać pH co najmniej 4, nie powinna zawierać siarkowodoru w ilości 
ponad 20 mg/l, siarczanów ponad 600 mg/l i soli w suchej pozostałości  ponad 1500 
mg/l.  Przygotowane  zaprawy  należy  zużyć  w  czasie:  2  godzin  -  zaprawę 
cementową  (przy  temperaturze  powyżej  25°C  -  0,5  godziny);  
5  godzin  -  zaprawę  cementowo-wapienną  (przy  temperaturze  powyżej  25°C  -  1 
godziny).

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Sprawdzenie  wykonania  robót  murowych  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej SST oraz w dokumentacji projektowej.

6.1 Badania jakości dostarczonych materiałów
Dostarczane  na  plac  budowy materiały  i  zaprawy należy  kontrolować  pod 

względem ich  jakości.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu,  czy  dostarczone 
materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. 
badań doraźnych.  W przypadku braku zaświadczenia o jakości  lub  gdy zachodzi 
obawa,  że  dostarczone  wyroby  nie  odpowiadają  wymaganym  normom  lub 
świadectwom  ITB,  należy  przeprowadzić  we  własnym  zakresie  badania 
makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa 
(albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów 
normami.

W  przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy 
kontrolować jej  markę i  konsystencję  w sposób podany w obowiązującej  normie. 
Wyniki  odbioru  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy.

W  przypadku  kontroli  cegieł  dopuszczalna  liczba  cegieł  połówkowych, 
pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość 
cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:

- dla cegły klasy M 5 15% cegieł badanych,
- dla cegły klasy M 7,5, 10, 15 i 20 10% cegieł badanych.

Przy odbiorze  elementów ceramicznych należy przeprowadzać na budowie 
następujące badania:

- sprawdzenie  zgodności  klasy  oznaczonej  na  elementami  z  zamówieniem  
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej;

- przeprowadzenie  próby  doraźnej  przez  oględziny,  opukiwanie  i  mierzenie: 
wymiarów i kształtu elementów, liczby szczerb i pęknięć;

- odporności na uderzenia;
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  elementów  murowych  przez  próbę 
doraźną lub jeżeli elementy murowe mają być przeznaczone na konstrukcje nośne, 
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należy je poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na 
działanie mrozu).

Elementy  murowe  przeznaczone  do  murów,  na  których  przewiduje  się 
wykonanie  tynków,  powinny  być  zbadane  na  obecność  szkodliwej  zawartości 
rozpuszczalnych soli. Po badaniu nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza 
się występowanie nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą 
ostrego  narzędzia.  Odporność  na  uderzenie  powinna  być  taka,  aby  element 
upuszczony z wysokości 1,5 m na inne elementy nie rozpadł się na kawałki. Może 
natomiast wystąpić pęknięcie elementu lub jego wyszczerbienie. Liczba kształtek nie 
spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:

- dla 15 sprawdzanych kształtek 2 szt.
- dla 25 sprawdzanych kształtek 3 szt.
- dla 40 sprawdzanych kształtek 5 szt.

W  przypadku  pustaków  ceramicznych  drążonych,  powierzchnia  drążeń  liczona 
łącznie z otworami chwytowymi, powinna obejmować 15-55% powierzchni podstawy 
pustaka. Otwory drążeń powinny być jednakowe lub powtarzać się w regularnych 
odstępach. Pustaki o drążeniach zwykłych mogą mieć otwory okrągłe – o średnicy 
nie  większej  niż  20  mm;  prostokątne  –  o  wymiarze  krótszego  boku  nie 
przekraczającym 15 mm lub w kształcie rombu czy elipsy – o mniejszej  średnicy 
otworu, która nie przekroczy 18mm. Szczeliny o szerokości nie przekraczającej 15 
mm  powinny  być  usytuowane  równolegle  do  lica  ścian.  Szczeliny  
w kolejnych rzędach powinny przebiegać przemiennie, to znaczy tak,  aby ścianki 
pomiędzy  szczelinami  jednego  rzędu  były  usytuowane  mniej  więcej  w  środku 
szczeliny rzędu następnego. W celu zwiększenia przyczepności zaprawy do pustaka, 
pustaki powinny mieć rowki  głębokości ok. 2 mm na co najmniej 2/3 powierzchni 
bocznej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły, pustaków ceramicznych 
i bloczków betonowych

Lp. Rodzaje odchyłek z cegły i pustaków 
ceramicznych

z 
bloczków 
betonowy

ch
mury 

spoinowa
mury 

niespoinowan
1. Zwichrowania i skrzywienia 

powierzchni murów: 

na długości 1 m ±3 ±6 ±4 

na całej powierzchni ściany pomieszczenia ±10 ±20 - 
2.

Odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi: 

na wysokości 1 m ±3 ±6 ±3 
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na wysokości 1 kondygnacji ±6 ±10 ±6 

na wysokości ściany ±20 ±30 15 
3. Odchylenia    od    kierunku    poziomego 

górnej powierzchni każdej warstwy muru: 

na długości 1m ±2 ±2 ±2 

na całej długości budynku ±15 ±30 ±30 

Lp.

Rodzaje odchyłek

Dopuszczalne odchyłki (mm)
z cegły i pustaków 

ceramicznych z bloczków 
betonowychmury 

spoinowane
mury 

niespoinowane
4. Odchylenia    od    kierunku    poziomego 

górnej powierzchni każdej warstwy muru:

na długości 1m ±2 ±2 - 

na całej długości budynku ±10 ±20 - 
5. Odchylenia przecinających się powierzchni 

muru od kąta przewidzianego w projekcie 
(najczęściej prostego): 

na długości 1 m ±3 ±6 ±10 

na całej długości ściany - - ±30 
6. Odchylenie wymiarów otworów w świetle 

ościeży dla otworów o wymiarach:

do 100 cm szerokość,
 wysokość 

+6, -3 
+15, -10 

+6, -3 
+15, -10 +10

powyżej 100 cm szerokość, 
wysokość 

+10, -5 
+15, -10 

+10, -5 
+15, -10 

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  laboratoryjne  muszą  obejmować  sprawdzenie  podstawowych  cech 

materiałów  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  wyspecyfikowanych  we 
właściwych  normach  i  aprobatach  technicznych,  a  częstotliwość ich  wykonania 
musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych  lub  zgromadzonych  materiałów.  Badania  kontrolne  obejmują  cały 
proces budowy.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST, punkt 7. 

Jednostką obmiarową robót jest – m³ i m2 muru. Kubaturę oblicza się w metrach 
sześciennych jako iloczyn długości, wysokości i szerokości muru. Ilość robot określa 
się  na  podstawie  projektu,  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych pomiarami w naturze.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Podstawę dla odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa;
- dziennik budowy;
- zaświadczenia  o  jakości  materiałów  i  wyrobów  dostarczonych  na  budowę 

przez producentów;
- protokoły  odbioru  poszczególnych  etapów robót,  szczególnie  zanikających, 

jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót;
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów;
- wyniki  badań laboratoryjnych materiałów i  wyrobów, jeśli  takie były zlecane 

przez Inspektora Nadzoru;
- ekspertyzy  techniczne,  w  przypadku,  gdy  były  wykonywane  przed 

dokonywanym odbiorem.
Odbiór robot murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych.  Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszej SST.

W razie uznania całości lub części robot murowych za niezgodne z wymogami 
SST należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od niniejszych 
postanowień zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych 
elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być 
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane ponownie w sposób prawidłowy 
oraz powtórnie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w OST, punkt 9.

Płaci  się  za  wykonaną i  odebraną ilość m3 i  m2 muru  lub  też  metrów bieżących 
zamurowanych bruzd według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego;
- przygotowanie rusztowań wewnętrznych;
- dostarczenie materiałów i sprzętu;
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
- wykonanie muru;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów;
- likwidację stanowiska roboczego.

Przepisy związane:
PN-96/B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.
PN-99/B-19306 Prefabrykaty budowlane. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-96/B-12030 Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie, 

przechowywanie i transport.
PN-07/B-03002 Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Metody  pomiaru  cech 

geometrycznych.
PN-ISO3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót.
PN-ISO7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Metody i przyrządy.
PN-ISO7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych.
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska.
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PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część 1:  Skład,  wymagania i  kryteria  zgodności  dotyczące 

cementów powszechnego użytku.
PN-EN771-1:2006 Wymagania  dotyczące  elementów  murowych.  Część  1:  Elementy 

murowe ceramiczne.
PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. 

Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki.
PN-EN 771:2000 Metody  badań  elementów  murowych  –  Określenie  absorpcji  wody 

przez  elementy  murowe  ceramiczne  stosowane  w  warstwach 
odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania w wodzie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia 
ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania  odporności  ogniowej 
elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia 
rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

PN-93/B-02862/Az1 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  niepalności 
materiałów budowlanych.

PN-B-02874:1996/Az1Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia 
palności materiałów budowlanych.

PN-89/B-02856 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  właściwości 
dymotwórczych materiałów. 

PN-88/B-02855 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  wydzielania 
toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów

PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, ITB
Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie zimowym, ITB
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5/03/2012
KONSTRUKCJE DREWNIANE

(DACH)
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy montażu drewnianej konstrukcji dachowej 
wykonywanej w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  podstawę  opracowania 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z montażem
i budową konstrukcji drewnianych w ramach zadania wymienianego w punkcie 1.1 
niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  niniejsza  SST,  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  konstrukcji  drewnianych  w  obiekcie,
w tym.:

- zamówienie  i  dostarczenie  zaimpregnowanych  materiałów  (doniesienie, 
dowiezienie z miejsca składowania);

- rozmierzenie  elementów  zgodnie  z  wymiarami  podanymi  w  Dokumentacji 
Projektowej  (a  także  wymierzenie  i  weryfikacja  wymiarów  konstrukcji  
w naturze z dopasowaniem ich gabarytów);

- przygotowanie i ostruganie drewna;
- dodatkowa impregnacja odsłoniętych przekrojów drewna;
- ułożenie  i  montaż  gotowych  elementów drewnianych  (tj.  podwalin,  słupów, 

płatwi,  murłat,  kleszczy i  krokwi),  a  także wykonanie połączeń,  zakotwień  
w miejscu wbudowania;

- montaż  płyt  gipsowo-kartonowych  (od  środka  poddasza)  dla  uzyskania 
odporności ogniowej NRO;

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  
z dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  OST,  punkt  2.  Wszelkie 
materiały,  powinny posiadać aktualne aprobaty, stosowne certyfikaty lub świadectwa 
dopuszczenia.
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2.1 Drewno lite
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub 

topoli, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej 
w  dokumentacji  projektowej  i  trwale  oznakowanej.  Inne  rodzaje  drewna  należy 
stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych.
Wkładki,  klocki,  drobne  elementy  konstrukcyjne  itp.  należy  wykonywać  z  drewna 
twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.
Drewno  stosowane  do  konstrukcji  powinno  być  klasyfikowane  metodami 
wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub 
mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. 
Klasyfikacja  wizualna  lub  mechaniczna  powinna  spełniać  wymagania  podane  
w  normach:  PN-82/D-94021,  PN-EN  518:2000,  PN-EN  519:2000.  Klasy 
wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:1999.
Klasa  wytrzymałości  drewna  powinna  odpowiadać  ustaleniom  projektowym  oraz 
wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż:
− 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem
− 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.
Właściwości  tarcicy iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo i  kryteria 
jakości  powinny  być,  w  zależności  od  zakresu  jej  stosowania  –  zgodne
z  wymaganiami  PN-82/D-94021i/lub  PN-75/D-96000  oraz  PN-EN  350-2:2000. 
Tarcica  iglasta  sortowana  wytrzymałościowo  powinna  być  przed  użyciem 
sprawdzona  i  zakwalifikowana  do  odpowiedniej  klasy  wytrzymałościowej  na 
podstawie  oznaczeń  (cechowania),  cech  i  parametrów  wytrzymałościowych, 
kryteriów  wizualnych  i  wad  obróbki.  Stosowanie  tarcicy  iglastej  ogólnego 
przeznaczenia  wg  PN-75/D-96000  w  wymienionych  sortymentach  i  klasach 
obowiązuje  do  czasu  objęcia  klasyfikacją  wytrzymałościową  wszystkich  jej 
sortymentów.  Ocena  tarcicy  iglastej  konstrukcyjnej  sortowanej  wytrzymałościowo 
powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  PN-82/D-94021  przez 
upoważnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.
Pakowanie,  przechowywanie  i  transport  tarcicy  sortowanej  wytrzymałościowo 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.
W w skład asortymentu wchodzą m.in. deski, bale, krawędziaki oraz belki obrzynane 
do wymaganych gabarytów przekrojów, a także kliny, klocki.

2.2 Łączniki mechaniczne, okucia stalowe
Łączniki  mechaniczne  stosowane  w  połączeniach  elementów  konstrukcji 

drewnianych  w  postaci  gwoździ,  wkrętów  do  drewna,  śrub,  sworzni,  pierścieni 
zębatych, stężeń taśmowych i prętowych itp. powinny spełniać wymagania norm PN-
B-03150:2000 oraz PN-EN 912, a także PN-EN 14545 i PN-EN 14592.
Łączniki  w  postaci  płytek  kolczastych  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
przypisanych im aprobat technicznych.
Łączniki  stalowe  (nieocynkowane)  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją  –
w zależności od klasy użytkowania – zgodnie z normą PN-B-03150:2000.
Trójwymiarowe  łączniki  do  konstrukcji  drewnianych  powinny  odpowiadać 
wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-
15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15.
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Łączniki  kotwiące  mechaniczne  i  wklejane  chemicznie  powinny  odpowiadać 
wymaganiom przypisanych im aprobat technicznych.

2.3 Preparaty do impregnacji i zabezpieczania drewna
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 

korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-C-04906:2000, 
wymaganiami  podanymi  w  przypisanych  aprobatach  technicznych  oraz  zgodnie
z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem 
powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych.
Preparaty  do  zabezpieczania  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 
technicznych.

2.4 Składowanie elementów
Wykonawca winien  posiadać i  na żądanie Inspektora  Nadzoru  przedstawić 

dokumenty  dostawy.  Elementy  konstrukcji  z  drewna  lub  materiałów 
drewnopochodnych  powinny  być  składowane  w  warunkach  zabezpieczających  je 
przed zawilgoceniem i  uszkodzeniami,  zgodnie z instrukcją producenta i  normami 
przedmiotowymi.
Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno się je 
odizolować od podłoża warstwą folii  oraz składować na podkładach z materiałów 
twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci 
belek, elementów stropowych powinny być składowane na
podkładach  rozmieszczonych  zgodnie  z  warunkami  składowania,  w  sposób 
odzwierciedlający  ich  zakładaną  pracę  statyczną.  Przy  układaniu  warstwowym 
wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością 
korzystania  z  następującego  sprzętu,  niezbędnego  do  wykonania  zadania
i uniemożliwiającego pogorszenie jakości wyrobów półgotowych:

- piły ręczne i tarczowe;
- dłutownice;
- wyrzynarki;
- motki drewniane i metalowe

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w OST, punkt 4.  Elementy 

konstrukcji  z  drewna  lub  materiałów drewnopochodnych  powinny  transportowane
w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zawilgoceniem  i  wpływami 
atmosferycznymi  oraz  uszkodzeniami  mechanicznymi,  zgodnie  z  instrukcjami 
producenta i normami przedmiotowymi.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w OST, punkt 5.
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz 
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  prawa 
budowlanego,  norm  technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę, 
przepisów bezpieczeństwa, zaleceń Inspektora oraz postanowień kontraktu.

5.1 Wymagania ogólne
Elementy  konstrukcji  drewnianych  powinny  być  zgodne  z  projektem 

budowlanym (dokumentacją techniczną).
Rozróżnia się tolerancje odchyłek wymiarów: normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje 
specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są 
podane, stosuje się klasę N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku 
wykonywania  elementów szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji
o charakterze monumentalnym lub konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania 
jakościowe.
Odchyłki  wymiarów  elementów  konstrukcji  drewnianych  nie  powinny  przekraczać 
wielkości  podanych  w  dokumentacji  technicznej,  aprobatach,  normach 
przedmiotowych.  Odchyłki  wymiarów  elementów  konstrukcji  drewnianych
w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości  
zamieszczonych normach lub podanych poniżej:

Odchyłki wymiarów elementów [mm] Wymiar elementu [mm]
±0,10 0÷5
±0,50 6÷25
±1,00 26÷100
±2,00 101÷250
±5,00 251÷1200
±10,0 1201÷3000
±15,0 3001÷6000
±20,0 ponad 6000

Elementy konstrukcji drewnianych półgotowe - produkowane przemysłowo powinny 
być  objęte  kontrolą  jakości  zgodnie  z  systemem  zakładowej  kontroli  jakości 
opisywanym w normach przedmiotowych.
Wilgotność  elementów  konstrukcji  drewnianych  –  w  zależności  od  zakresu  ich 
stosowania  –  nie  powinna  przekraczać  wartości  przewidzianych  normą  PN-B-
03150:2000.
Elementy  konstrukcji  z  drewna  i/lub  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być 
zabezpieczone  przed  długotrwałym  zawilgoceniem  we  wszystkich  stadiach  ich 
wykonywania (transport, składowanie, wznoszenie).
Części  elementów  konstrukcji  stykające  się  z  elementami  konstrukcji  z  innych 
chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane.
Preparaty i  zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji  z drewna 
i/lub materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną 
i ogniem wyszczególniono w dokumentacji technicznej (projekt budowlany).

5.2 Więźba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją 

techniczną  (przy  uwzględnieniu  poprawek  po  pomiarach  w  naturze  –  do  decyzji  
Kierownika Budowy i Inspektora).
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Przy wykonywaniu  elementów powtarzalnych  należy stosować  szablony z  desek, 
sklejki  lub  twardych  płyt  pilśniowych.  Dokładność  wykonania  szablonu  powinna 
wynosić  ±  1  mm.  Wymiary  szablonu  i  elementu  należy  sprawdzać  okresowo  za 
pomocą  taśmy  stalowej.  Długość  elementu  nie  powinna  różnić  się  od  długości 
ustalonej  na  szablonie  o  więcej  niż  ±  1  mm.  Elementy  prętowe  konstrukcji 
drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom przedstawionym
w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/II.02/2003 i/lub ETAG 
nr 007, względnie ETAG nr 011.
Połączenia  krokwi  połaci  trójkątnych  (tzw.  kulawek)  z  krokwiami  narożnymi
i  koszowymi -  o ile projekt nie przewiduje inaczej  -  mogą być wykonane na styk
i przybite gwoździami.
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać:

- ± 20 mm w przypadku wiązarów;
- ± 10 mm w przypadku krokwi;

Elementy więźby dachowej  stykające się  z  murem powinny być  w miejscu styku 
impregnowane środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą.

5.3 Łacenie połaci dachowych
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 

38/50  mm.  Łaty  powinny  być  przybite  do  każdej  krokwi  co  najmniej  gwoździem 
okrągłym o średnicy 4 mm lub kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej 
niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny być usytuowane na krokwiach.
Osiowy  rozstaw  łat  podano  w  dokumentacji  technicznej.  Łaty  powinny  być 
zabezpieczone  przed  korozją  biologiczną  i  zawilgoceniem  (tak  jak  pozostałe 
elementy konstrukcyjne nośne). Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 
mm.

5.4 Deskowanie połaci dachowych
Deskowanie połaci dachowych, okapów - o ile projekt nie przewiduje inaczej -  

powinno  być  wykonane  z  desek  co  najmniej  II  klasy  jakości  tarcicy  ogólnego 
przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG sortowanej wytrzymałościowo. Grubość 
desek  powinna  być  nie  mniejsza  niż  25  mm  (przy  zagęszczonych  krokwiach 
dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory po sękach nie powinny przekraczać 20 
mm.
Deski  powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i  ułożone stroną do-
rdzeniową ku dołowi oraz przybite do każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem
o długości  równej  co  najmniej  2,5-krotnej  ich  grubości.  Czoła desek powinny się 
stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek nie powinny mieć oflisów (oblin).
Deski  połaci  dachowych  pod  pokrycie  papowe  powinny być  ułożone  na  styk  lub 
przylgę.
Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m
i  30  mm  na  całej  długości  dachu.  Przy  kryciu  dachu  dachówką,  wzdłuż  okapu 
powinna być umocowana deska lub łata grubsza od łat o grubość dachówki.
Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub cynkowej) nie 
powinny być większe niż 40 mm. W przypadku krycia blachą „w łuskę" lub „w karo"" 
deski powinny być ułożone szczelnie na styk.
Niezależnie  od  rodzaju  pokrycia  dachowego,  za  kominami  dymowymi  i/lub 
wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, powinny być wykonane 
tzw. odboje (kozubki),  tj.  deskowanie ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ 
wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być układane na styk.
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5.5 Wykonywanie połączeń 
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną.

Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne
z normami PN-EN.385 i PN-EN 387.
Złącza na łączniki  mechaniczne powinny być  wykonane zgodnie  z  dokumentacją 
techniczną,  z  uwzględnieniem  rodzaju  łączników,  ich  zgodności  z  normami 
przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych 
w normie PN-B-03150:2000.
Złącza  na  płytki  kolczaste  -  w  zależności  od  typu  płytek  -  powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.
W  złączach  na  łączniki  mechaniczne  nie  należy  stosować  więcej  niż  2  rodzaje 
łączników.
W  przypadku  złączy  klejonych  nie  należy  uwzględniać  we  współpracy  innych 
rodzajów łączników.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli 
w zależności od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W celu 
zróżnicowania  wymagań  kontroli  w  zależności  od  typu  i  użytkowania  elementu 
rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:
I - klasa kontroli zwykłej i II - klasa kontroli rozszerzonej.
Jeśli  w  ustaleniach  projektowych  nie  stwierdza  się  inaczej,  przy  wykonywaniu 
konstrukcji z drewna i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli  
I.  W  przypadku  konstrukcji  drugorzędnych  lub  powtarzalnych,  wykonywanych 
zgodnie ze sztuką budowlaną, dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie 
inspekcji. Kontrolę rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania konstrukcji lub 
elementów  konstrukcji,  którym  są  stawiane  szczególne  wymagania  w  zakresie 
niezawodności i  o poważnych konsekwencjach zniszczenia (do decyzji  Inspektora 
Nadzoru). W przypadku kontroli  zwykłej  przedmiotem kontroli  są wybrane losowo,
a  w  przypadku  kontroli  rozszerzonej  wszystkie  lub  wskazane  w  dokumentacji 
projektowej  elementy  konstrukcji  drewnianej  lub  operacje  robocze.  W  przypadku 
negatywnych wyników inspekcji  liczba sprawdzanych części lub elementów, może 
być zwiększona.
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy:

- sprawdzić  zgodność  typu,  klasy  i  wymiarów  tych  elementów  z  wymaga 
nianiami  podanymi  w  projekcie  (za  pomocą  taśmy  lub  miarki  stalowej  
z podziałką milimetrową);

- sprawdzić stopień impregnacji i zabezpieczenia elementów;
- wykonać próbę doraźną przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: wymiarów

i kształtu, ewentualnie ugięć liczby szczerb, pęknięć, odporności na uderzenia;
- sprawdzić poprawność wykonania podcięć, otworów i połączeń;
- przed  obróbką  elementów  sprawdzić  wymiary  szablonów  oraz  wilgotności 

drewna (oględziny wizualne,  wilgotnościomierzem);
- sprawdzić  poprawność  wbudowania  na  miejsce,  rozstawu  elementów

i łączników oraz zakotwienia do muru (i elementów żelbetowych);
- sprawdzić poprawność poprowadzenia i zamocowania stężeń;

7. OBMIAR ROBÓT
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Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST, punkt 7. 
Jednostką obmiarową robót jest m3 wykonanych konstrukcji drewnianych, a także m2 

wykonanego łacenia lub deskowania czy ilość sztuk wykonanych i  wbudowanych 
elementów.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych 
w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Odbiór  głównej  konstrukcji  nośnej  dachu  powinien  odbyć  się  przed  wykonaniem 
warstw wykończeniowych, pokrywczych.
Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza;
- dziennik budowy;
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów;
- wykaz  stwierdzonych  w  trakcie  wykonywania  robót  niezgodności  i  działań 

korekcyjnych, w tym także pisemne uzasadnienia odstępstw od dokumentacji, 
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru;

- wyniki  badań  laboratoryjnych,  jeśli  takie  były  zlecane  przez  Inspektora 
Nadzoru;

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 
budynku.

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodności z dokumentacją techniczną;
- kompletności dokumentacji stanowiącej podstawą odbioru;
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji;
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów 

konstrukcyjnych;
- prawidłowości wykonania złączy (ilości i rozstawy łączników);
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji;
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania dotyczące rozliczenia robót zamieszczono w OST, punkt 9.

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość konstrukcji drewnianych i elementów według 
cen jednostkowych, które obejmują:

- przygotowanie stanowisk roboczych;
- dostarczenie materiałów i sprzętu (transport, koszty wynajmu, utrzymania);
- przygotowanie i zabezpieczenie elementów;
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
- ustawienie i montaż elementów w miejscu przeznaczonym ( w tym kotwienie 

konstrukcji do elementów nośnych budynku);
- oczyszczenie miejsca pracy i placu budowy z resztek materiałów;
- likwidację stanowiska roboczego.

Przepisy związane:
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane
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PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 

ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia
PN-B-03163-2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania
PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania
PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji 

drewna
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja 

klas zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja 

klas zagrożeniaataku biologicznego. Zastosowanie do drewna 
litego

PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja 
klas zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt 
drewnopochodnych

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, 
dopuszczalne odchyłki

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna 

trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania
i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna.

PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna 
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej 
trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków 
drewna mających znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania
i retencji środka ochrony

PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do 
analizy próbek drewna

PN-EN 385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne
i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania 
jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna 
trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w 
zakresie trwałości drewna stosowanego w klasach zagrożenia

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu 
do norm dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą 
wizualną

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy 
sortowanej wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla 
maszyn sortujących

PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy

[77]



PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące drewna okrągłego

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy
PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące 

wilgotności
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące 

wymiarów tarcicy
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech 

tarcicy
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące 

przebarwień i uszkodzeń grzybowych
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące 

uszkodzeń powodowanych przez owady
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupełniające

i indeks ogólny
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych

w konstrukcjach drewnianych
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów.

Część 1: Tarcica
PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech
PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej 

degradacji
PN-EN1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary 

zalecane. Część1: Tarcica iglasta
PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych
PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. 

Część 1: Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział 

na klasy i gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl
PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: 

Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, 
obciążenia użytkowe w budynkach

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-1: 
Zasady ogólne i zasady dla budynków

PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Część 1-2: 
Odporność na działanie ognia

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane: Drewno klejone warstwowo –
Klasy wytrzymałości i określanie wartości charakterystycznych

PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł 
podatności złączy

EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo-sortownicze 
drewna konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. Część 1: 
Wymagania ogólne EN 14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. 
Wymagania

BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 
okrągłym i kwadratowym.

PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki.
PN-M-82503 Wkręt do drewna ze łbem stożkowym.
PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia
PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej
PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych
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PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia
PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły
PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określenia
PN ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów 

nominalnych i przewidywania pasowań
PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji
PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych
PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza
PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 

termiczne
PN ISO 8930:1997, Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji 

budowlanych. Arkusz krajowy
PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania
PN ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, 

instalowaniu i serwisie
PN ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i 

badaniach końcowych
PN ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne

WTWiOR Instrukcja 403/2004 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót, .Zeszyt 4: Konstrukcje drewniane", ITB, 2004 

„Konstrukcje drewniane”. ITB, 2004.

„Ochrona drewna budowlanego przed korozją biologiczną 
środkami chemicznymi: Wymagania i badania”. ITB, 1998.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST) 

wykonania  i  odbioru  robót  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót 
związanych z montażem pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych oraz obróbek 
blacharskich,  a  także  elementów  stalowych  balustrad  schodowych  w ramach 
realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych 
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z montażem: 

- barierek i balustrad stalowych schodów;
- blachy dachówkowej (pokrycie połaci dachowych);
- obróbek  blacharskich  kominów,  wywietrzaków  dachowych,  wentylatorów  

i  wszystkich  elementów  wystających  ponad  powierzchnię  pokrycia 
dachowego;

- zabezpieczenie  obróbek  blacharskich  listwą  wykończeniową  oraz 
bezbarwnym silikonem dekarskim;

- wykonanie obróbek blacharskich przyściennych na styku połaci dachowych  
z elementami ścian, płyt elewacyjnych, kominów, attyk, itp.;

- wykonanie krawędziowych obróbek blacharskich połaci dachowych;
- wykonanie  obróbek  blacharskich  pasów  pod-  i  nadrynnowych,  obróbek 

krawędziowych okapów dachu, obróbek szczytowych dachu itp.;
- wykonanie  wszystkich  innych  obróbek  blacharskich  niezbędnych  do 

właściwego zabezpieczenia technicznego elementów konstrukcyjnych 
i wykończeniowych budynku;

- wykonanie  rynien  wiszących  o  średnicy  DN  150  (na  hakach  rynnowych)
z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej plastizolem;

- wykonanie  rur  spustowych  o  średnicach  DN  120  z  blachy  stalowej 
ocynkowanej lub powlekanej plastizolem w ilości zgodnej z dokumentacją;

- wykonanie  podokienników  (parapetów)  zewnętrznych  z  blachy  powlekanej 
plastizolem;

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

82

82



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych w przypadku braku normy – 
powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym 
warunkom. Do wykonania robót budowlanych,  należy stosować materiały zgodnie 
z dokumentacją projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej.

2.1 Elementy barierek i balustrad ze stali nierdzewnej
- słupki i barierki z rur okrągłych Ø50mm (polerowane);
- pochwyty, poręcze z rur okrągłych Ø50mm (polerowane);
- śruby  rozporowe,  kotwy  mechaniczne  lub  chemicznie  wklejane  wg 

odpowiedniego systemu.

2.2 Blachy

2.2.1 Blacha stalowa ocynkowana płaska
Blacha  stalowa  obustronnie  ocynkowana  płaska  na  obróbki  blacharskie, 

parapety zewnętrzne i  orynnowanie o grubości  0,50 ÷ 0,55mm, powinna spełniać 
wymogi zawarte w normach: PN-EN 501:1999, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, 
PN-EN 505:2002, PN-EN 506:2010, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1(-2 i -3), PN-EN 
612:2006,  PN-EN  988:1998,  PN-EN  10202:2003  (spis  i  tytuły  norm  zawarte
w niniejszej specyfikacji). Ocynk metodą ogniową – równa warstwa cynku (275 g/m2), 
pokryta warstwą pasywacyjną mająca działanie antykorozyjne i zabezpieczające.

2.2.2 Blacha tytanowo-cynkowa
Blacha  tytanowo-cynkowa,  gr.  0,7  mm  jest  materiałem  budowlanym 

ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera żadnych składników, które mogą uwalniać 
się  do atmosfery w wyniku korozji  atmosferycznej  lub  podczas pożaru.  Elementy 
budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagają zabiegów eksploatacyjnych 
i nie potrzebują warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworząca 
się w wyniku działania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak 
samo  nietoksyczna,  jak  sam  materiał  podstawowy.  Stop  ten  w  kontakcie
z  powietrzem  atmosferycznym  w  wyniku  wietrzenia  tworzy  naturalną,  szczelną
i  dobrze  przylegającą  warstewkę  ochronną,  która  powoduje  to,  
że  elementy  budowlane  z  blachy  tytanowo-cynkowej  są  wyjątkowo  trwałe.
Ze  względu  na powstawanie  tej  warstewki  ochronnej  w sposób  naturalny blacha 
tytanowo-cynkowa jest szczególnie odporna na zmiany klimatyczne i przez cały długi 
okres swego użytkowania nie wymaga zabiegów konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna
- Gęstość właściwa 7,2 g/cm 3
- Temperatura topnienia 418ºC
- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300ºC
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- Moduł sprężystości Emin.=80 000 N/mm
- Współczynnik rozszerzalności liniowej K=0,017 -0,0221 mm/mºC
- Charakterystyka mechaniczna:
- Wytrzymałość na rozciąganie Rr min.=150 N/mm2

- 0,2% granica plastyczności Rp 0,2 min=100 N/mm2

- Rozszerzalność graniczna przy rozerwaniu min. 40%
- Twardość w skali HB lub HV min 40

2.2.3 Blacha dachówkowa
Przy  robotach  montażowych  pokrycia  dachowego  przewiduje  się 

wykorzystanie następujących materiałów:
- blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,7 mm;
- blacha stalowa obustronnie ocynkowana o grubości 0,50 ÷ 1,00mm;
- blacha z powłoką poliestrową grubości 0,5mm;
- gąsiory – z blachy powlekanej gr. 0.5 mm w kolorze blachy dachówkowej 

kształt do ustalenia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru;
- kominki i kształtki wentylacyjne systemowe.

2.2.3 Materiały dodatkowe
- płyty OSB, deski drewniane;
- spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 (przeznaczone do robót dekarskich);
- rynny dachowe wiszące ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach 

zgodnych z dokumentacją;
- rury spustowe ze stali ocynkowanej grubości 0,55 mm o przekrojach zgodnych 

z dokumentacją;
- haki rynnowe, uchwyty do rur spustowych;
- kołki  drewniane,  łączniki  mechaniczne  (gwoździe,  kotwy),  blachowkręty 

ocynkowane, podkładki gumowe, kapturki maskujące itp.);
- farby  do  malowania  elementów  z blachy  ocynkowanej  –  np.  poliwynylowe 

LOWICYN lub akrylowe eko-LOWICYN (technologia wg POLIFARB ŁÓDŹ).
- ławy kominiarskie metalowe ażurowe zabezpieczone antykorozyjnie;
- drut  stalowy  ocynkowany  o  średnicy  8  mm jako  zwód  poziomy i  pionowy

i wsporniki prowadzące i podtrzymujące metalowe (instalacja odgromowa);
Przewidzieć należy także montaż:

- wyłazu  dachowego  z  kołnierzem w  postaci  okna  połaciowego  z  podwójną 
funkcją otwierania;

- okien  połaciowych  z  kołnierzami,  z  ramą  z  profili  PCV,  pięciokomorowe,  
z rozszczelnieniem. Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna według 
aktualnych  wymogów,  współczynnik  izolacji  dźwiękowej  według  wymogów, 
szyby  zespolone,  szklenie  szybami  niskoemisyjnymi,  przestrzeń 
międzyszybowa  wypełniona  argonem.  Należy  zastosować  okucia 
obwiedniowe  zapewniające  sposób  otwierania  rozwieralno-uchylny  oraz 
umożliwiające  mikrowentylację  przy  zamkniętych  oknach,  wielkość  szczelin 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami przedmiotowymi.

2.3 Warunki przyjęcia na budowę
Materiały  zostaną  przyjęte  na  budowę  przy  spełnieniu  następujących 

warunków:
- odpowiadają wymogom zawartym w SST i ofercie;
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- są właściwie oznakowane i opakowane;
- spełniają  właściwości  wykazane  w  dokumentach  dostawy  zgodne  z  SST  

oraz katalogami producenta;
- posiadają certyfikat lub deklarację zgodności z odpowiadającymi aprobatami 

technicznymi ITB lub Polskimi Normami.
Wszystkie materiały powinny być składowane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobów.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Ilość i rodzaj 

sprzętu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawcę do wykonania robót, powinien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót  winien wykazać się  możliwością i  umiejętnością korzystania  
z  powszechnie  stosowanego  sprzętu  do  wykonywania  robót  ślusarskich  i 
montażowych, tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych.

Przy montażu barierek i balustrad używa się sprzętu systemowego dla danego 
typu materiałów. Podstawowy sprzęt to:

- spawarki;
- giętarki;
- szlifierki i polerki;
- wiertarki udarowe i otwornice do betonu i stali;
- klucze dynamometryczne.

Podstawowy  sprzęt  do  wykonywania  podokienników,  obróbek  blacharskich
i pokrycia z arkuszy blachy dachówkowej to elektronarzędzia ręczne takie jak: 

- wiertarka z udarem;
- elektrowkrętarka;
- nożyce do cięcia blach;
- młotek gumowy;
- młotek drewniany;
- nóż blacharski;
- kleszcze blacharskie;
- giętarka do blach;
- szczypce techniczne;
- palnik gazowy z butlą gazową;
- lutownica;
- pistolet wyciskowy do pojemników z silikonem;
- rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi;
- przyścienny wyciąg budowlany;
- żuraw samochodowy.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca 

jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przewożone  materiały  budowlane  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem  lub  utratą  stateczności  i układane  zgodnie  z  warunkami 
transportu, wydanymi przez ich producenta. Blachy powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Arkusze blachy powinny być w czasie transportu 
i  składowania  odpowiednio  oznakowane  i  zabezpieczone.  Przy  załadunku
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i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Oznaczenia znajdujące się na arkuszach powinny zawierać podstawowe dane 
związane z  odpowiednimi  normami  i  świadectwami.  Sposób  składowania  podany 
przez producenta powinien określać przewidziane odległości pomiędzy stosami lecz 
nie  mniej  niż  80cm.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną 
dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 
wykonania obróbek stalowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5.

Przystąpienie  do  wykonania  robót,  jest  możliwe  wyłącznie  za  zgodą Inspektora,  
w korzystnych warunkach atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i  etap  robót  budowlanych  spełniają  wymóg  właściwego  prowadzenia  prac 
zasadniczych.  Przy  wykonywaniu  robót  należy  przestrzegać  zasad  podanych
w normach i innych dokumentach określonych w pkt. 9.

5.1 Barierki i balustrady
Dla schodów w pomieszczeniu komunikacji (adaptowanym z części garażowo-

gospodarczej) zostaną zamontowane barierki zabezpieczające o wysokości 1,10m,
z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej polerowanej. Wszystkie poręcze należy 
przedłużyć 30cm poza ostatni stopień. 
Barierki (np. wg systemu Wido) należy wykonać ze słupków z rur okrągłych Ø50mm, 
mocowanych w systemie od góry. Górny pochwyt wykonać z rury okrągłej Ø50mm. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wymiarów prześwitów lub otworów 
pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – nie większych niż 12cm.
Na  placu  budowy  elementy  łączyć  według  zaleceń  systemowych  i  osadzać  
za pośrednictwem wierconych w żelbecie gniazd wypełnionych śrubami rozporowymi 
nierdzewnymi, lub kotwami wklejanymi chemicznie.

5.2 Wymagania przy obróbkach blacharskich
- Należy  sprawdzić  zgodność  podłoża  z  wymogami  SST  i  normami 

przedmiotowymi.
- Należy sprawdzić zgodność materiałów pokrywczych i  sprzętu z warunkami 

zawartymi w SST I Polską Normą.
- Obróbki  blacharskie  należy  wykonywać  w  porze  suchej  w  temperaturze 

powyżej -15ºC, na nieoblodzonych powierzchniach.
- Wszystkie wygięcia blach wykonywać należy tak, aby nie uszkodzić powłoki.
- Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  wykonać  dylatacje 

konstrukcyjne i termiczne tak, aby zapobiec rozszczelnieniu obróbki (podczas 
ruchów poziomych i pionowych dachu) i zahamowaniu odpływu.

- Należy zapewnić wykonanie / wbudowanie wywiewek wentylacyjnych.

5.3 Wymagania przy rynnach i rurach spustowych

5.3.1 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe;
- łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości;
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- mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 

cm;
- rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.2 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 
- wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy 

i składane w elementy wieloczłonowe;
- łączone  w złączach pionowych  na rąbek pojedynczy leżący,  a  w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości;

- mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Ponadto:
- w dachach o odprowadzeniu zewnętrznym wody na krawędziach okapowych 

należy  zamocować  haki  rynnowe  o  regulowanym  stopniu  nachylenia
w kierunku podłużnym;

- spadki koryt  dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur 
spustowych nie powinien przekraczać 25m;

- wloty  wpustów  rynnowych  powinny  być  zabezpieczone  przed  możliwością 
zanieczyszczenia i niedrożności rur spustowych;

- przekroje poprzeczne rynien i rur powinny być dostosowane do powierzchni
z jakiej odprowadzane są wody opadowe;

- rynny i rury spustowe powinny zostać wykonane z odcinków odpowiadających 
długości jednego arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe;

- wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta; 
niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej 
niż 0,5m od elementów ponaddachowych;

- rury spustowe należy łączyć na rąbek leżący w pionie, a w złączach ukośnych 
na zakład 40mm z polutowaniem;

- wyloty rur spustowych należy skierować od budynku – w stronę terenu.

5.4 Wymagania przy kryciu blachą dachówkową
Przy montażu arkuszy dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:

- blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, przy mniejszym zakresie 
cięcia  za  pomocą  piły  lub  nozyc  do  blach.  Nie  wolno  do  cięcia  używać 
szlifierek  kątowych  lub  innych  narzędzi  wytwarzających  podczas  cięcia 
wysoką temperaturę – ze względu na korozję miejsc ciętych;

- po  cięciu  i  wierceniu  należy  usunąć  wszystkie  metalowe  odpady  mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach;

- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów farmerskich 
(samowiercących  4.8*35  mm  do  mocowania  blachy  dachówkowej  do  łat, 
4.8*20  mm  –  do  łączenia  arkuszy  blach  i  obróbek  blacharskich).  Wkręty 
należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie 
uszkodzić  przy  tym  nakładek  z  EPDM.  Podkładka  powinna  nieznacznie 
wystawać  poza  brzeg  górnej  podkładki  stalowej.  Wkręty  powinny  być 
umieszczone  w  środku  wgłębienia,  w  dolnej  fali.  Powinny być  mocowane,
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w co drugiej fali, w co drugim rzędzie blachy dachówkowej, zaś przy okapie
i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu blachy dachówkowej na 
bocznej nakładającej się krawędzi Zalecanie zużycie to 6-7 wkrętów na 1 m2 
pokrycia dachowego;

- przed  montażem  blach  dachówkowych  należy  zamontować  haki  rynnowe, 
rynny oraz wstępnie zamocować pas nadrynnowy. Należy go instalować w linii 
prostej,  wstępnie  mocując  gwoździami  ocynkowanymi  –  docelowo obróbka 
zamocowana będzie wkrętami wraz z pokryciem;

- przed  montażem  blach  dachówkowych  należy  wyprowadzić  dół  rynny 
koszowej  na  tym  samym  poziomie  co  deskowanie  łat  połaci  dachowej
z pozostawieniem około 20 mm pustki powietrznej pomiędzy deskami kosza
w  celu  zapewnienia  wentylacji.  Należy  przyciąć  obróbkę  okapu  do 
odpowiedniego kształtu i zamocować ja na rogu kosza. Następnie zamocować 
rynnę koszową wygiętą pod katem. Obróbka kosza powinna mieć zakład nie 
mniejszy niż 200 mm. Zaleca się uszczelnienie miejsca zakładu (nie dotyczy 
budynku świetlicy);

- montaż  blach  dachówkowych  można  prowadzić  w  obydwu  kierunkach  (od 
lewej  do  prawej  lub  vice  versa).  W  trakcie  montażu  od  lewej  do  prawej 
krawędź  zamocowanego  arkusza  jest  unoszona,  a  następnie  blacha 
pokryciowa  jest  wpychana  pod  niego.  Pozwala  to  na  zablokowanie  się 
arkusza na poprzecznym przetłoczeniu i zapobiega ześlizgnięciu się arkusza. 
Możliwość  dwukierunkowego  montażu  pozwala  również  dobrać  punkty 
startowe  tak,  aby  zawsze  rozpoczynać  montaż  od  najdłuższych  arkuszy. 
Ułatwia  to  dokładne,  prostopadłe  ustawienie  blach  dachowych  względem 
okapu.  Należy zamocować pierwszy arkusz w miejscu,  gdzie zaplanowano 
rozpoczęcie montażu, pamiętając, aby arkusz wystawał poza krawędź okapu 
około 40-45 mm. Należy przykręcić arkusz do pierwszej łaty oraz tymczasowo 
w pobliżu  kalenicy  przy  pomocy jednego  wkrętu.  Następnie  należy  ułożyć 
kolejny arkusz i skręcić blachy pokryciowe tylko na zakładzie, postępując od 
okapu  w  kierunku  kalenicy.  Należy  zamocować  3-4  arkusze  w  podobny 
sposób  a  następnie  usunąć  wkręt  znajdujący  się  w  pobliżu  kalenicy.  Po 
ustawieniu prostopadle do okapu należy zamocować do łat w sposób opisany 
wcześniej. W ten sposób należy montować pozostałe blachy dachówkowe;

- pokrycie z blach dachówkowych powinny być wentylowane, tak aby powietrze 
mogło swobodnie przepływac od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z 
blachy;

- niezbędne  jest  prawidłowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomocą 
specjalnych  uszczelek,  w  celu  uniemożliwienia  przedostawania  się  śniegu
i  kurzu  -  wszystkie  uszkodzenia  powłok  powstałe  w  czasie  transportu
i  montażu  należy  zamalować  farbą  zaprawową.  Po  ułożeniu  pokrycia 
zamontować gąsiory dachowe, kominki wentylacyjne, ławy kominiarskie, okna 
połaciowe  i  wyłazy  dachowe,  a  także  wykonać  obróbki  dekarskie  wokół 
trzonów kominowych.

5.5 Wymagania przy podokiennikach zewnętrznych
Projektowane obróbki blacharskie podokienników zewnętrznych należy kleić  

do  podłoży  specjalistycznym  klejem  np.:  Dspersionkleber  firmy  Sto  lub  innym
o równoważnych parametrach. (Uwaga: przy prowadzeniu robót w pobliżu wyrobów 
styropianowych należy używać preparatów dyspersyjnych, bezrozpuszczalnikowych). 

88

88



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Wszystkie krawędzie podokienne należy ocieplić styropianem, zgodnie z technologią 
przewidzianą  w  systemie  ociepleń  ścian.  Powierzchnię  styropianu  zabezpieczyć  
jak w przypadku powierzchni ścian warstwą bazową z kleju wzmocnionego siatką
z  włókna  szklanego.  Przed  wklejeniem  podokienników  jednokrotnie  zagruntować 
powierzchnię  krawędzi  podokiennej.  Na  tak  przygotowane  pasy  podokienne 
równomiernie nanosić pacą grzebieniową klej na całej powierzchni. Następnie kleić 
obróbki blacharskie.  Podokienniki  powinny mieć spadek min. 1% od budynku -  w 
kierunku terenu.

Uwaga. Podokienniki zewnętrzne należy przykleić przed dociepleniem ościeży 
okiennych. Warstwa przyklejanych pasów ocieplających ościeża powinna docisnąć 
od  góry  przyklejoną  wcześniej  obróbkę  blacharską.  Styki  obróbki  blacharskiej  z 
elementami stolarki otworowej i ścianami wykończyć silikonem (trwale plastycznym). 
Po  zamontowaniu  podokienników  zewnętrznych  należy  zabezpieczyć  je  przed 
zabrudzeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie  wykonywania  innych  robót 
wykończeniowych, np. poprzez zastosowanie folii.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót 

z dokumentacją projektową, niniejszą SST, wytycznymi producentów i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Kontroli  podlegają również prace zanikające (kontrole między 
operacyjne - np. kontrola podokienników przed wykończeniem ścian).

Kontrola końcowa winna być zgodna z SST i przeprowadzona w sposób podany 
w normach dotyczących poszczególnych materiałów. Badaniom należy poddać:

- zgodność realizacji  z  dokumentacją projektową i  zmianami  w dokumentacji 
budowy;

- jakość i stopień przygotowania miejsc montażu, podłoża;
- jakość montowanych elementów stalowych, jakość wbudowanych materiałów;
- dokładność wykonania obróbek (szczelność, odchyłki na łączeniach);
- wygląd powierzchni, precyzję połączeń i uszczelnień;
- szerokość zakładów przez pomiar szerokości w trzech dowolnych miejscach 

o dopuszczalnej odchyłce do 1mm,
- stan połączeń obróbek z urządzeniami odwadniającymi,
- prawidłowość połączeń poziomych i pionowych,
- prawidłowość spadków rynien,
- wykończenie  na  styku  z  innymi  materiałami  stosowanymi  na  ścianach, 

podjazdach;
- jakość i kolor powierzchni elementów;
- geometrię elementów montowanych w stosunku do miejsca ich montażu.

Pozytywny  wynik  kontroli  końcowej  dopuszcza  zgłoszenie  przez  Wykonawcę 
gotowości  do  odbioru  robót.  Kontrola  powinna  być  dokonana  przez  Inspektora 
Nadzoru w obecności Kierownika Robót. Wyniki badań powinny być wpisywane do 
dziennika budowy.

7. OBMIAR
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7.

Jednostką obmiarową jest:
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- mb (metr bieżący) wykonanej barierki, balustrady, z uwzględnieniem ciężaru 
całkowitego wszystkich elementów stalowych oraz ilości wszystkich łączników, 
kotew mocujących. 

- 1 m wykonanych kompletnie odcinków rynien lub rur spustowych.
- m2 pokrytej powierzchni - dla robót pokrywczych blachą, blachą dachówkową

i wykonania obróbek blacharskich.  Z powierzchni  nie  potrąca się urządzeń 
obcych (np. wywiewki itp.) o ile ich powierzchnia nie przekracza 0,50 m2,

- m2 wykonanej  powierzchni  -  dla  robót  montażowych  parapetów, 
podokienników zewnętrznych.

- sztuka  -  dla  robót  montażowych  obróbek  blacharskich  (wokół  urządzeń 
dachowych).

Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
z  uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji  powykonawczej  oraz zgodnie
z pomiarami w naturze.

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

Odbiór  robót  montażowych  należy  przeprowadzić  każdorazowo  po  wykonaniu 
każdego z ich etapu. Odbioru dokonuje Kierownik Budowy przy udziale wykonawcy 
montażu oraz Inspektora Nadzoru, a sam fakt dokumentuje się odpowiednim wpisem 
do  dziennika  budowy.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary
i  badania  z  zachowaniem zasad  wg  punktu  6  niniejszej  specyfikacji  dały  wyniki 
pozytywne.

Elementy po  zamontowaniu  nie  powinny wykazywać  ruchu w  stosunku  do 
miejsc zamontowania oraz powinny posiadać odpowiednie cechy wytrzymałościowe 
połączeń z podłożem. W miejscu usytuowania balustrad nie dopuszcza się odchyłek 
większych  niż  1mm  na  1mb  w  stosunku  do  wymiarowania  projektowego, 
skorygowanego obmiarem powykonawczym konstrukcji ścian murowych i elementów 
żelbetowych. W przypadku stwierdzenia uchybień Inspektor Nadzoru ustala zakres 
robót  poprawkowych.  Roboty  poprawkowe  Wykonawca  wykonuje  na  swój  koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy obróbek blacharskich i elementów odwodnienia dachu należy 
przeprowadzić  po  zakończeniu  prac  pokrywczych,  po  opadach  atmosferycznych.
W odbiorze  końcowym podlega sprawdzeniu  stan  wykonania  pokrycia,  zgodność
z  dokumentacją  zamówienia  i  SST  oraz  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru. 
Niezgodność lub odstępstwo, które spowoduje wynik negatywny będzie skutkowało 
przerwaniem  czynności  odbiorowych.  W  takich  przypadkach  Wykonawca  będzie 
zobowiązany  do  poprawienia  usterek  i  ponownego  zgłoszenia  robót  do  odbioru. 
Odbiór elementów dekarskich potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem normowych 
tolerancji dały pozytywne wyniki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9.

Zgodnie  z  przedmiarem  należy  wykonać  zakres  robót  wymieniony  w  pkt  1.3
w  sposób  określony  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej.  Płatność  należy 
przyjmować  zgodnie  z  przedmiarem  i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki 
pomiarów kontrolnych przed wbudowaniem. Cena robót obejmuje:

- przygotowanie  stanowiska  roboczego,  montaż  i  demontaż,  rusztowań, 
pomostów roboczych;

- zakup materiałów;
- dostarczenie materiałów i sprzętu;
- obsługę sprzętu wraz z kosztami napraw i konserwacji;
- wykonanie  i  scalenie  elementów;  wbudowanie  materiałów,  osadzenie 

balustrad w elementach konstrukcyjnych podłoża;
- polerowanie elementów stalowych nierdzewnych;
- sprawdzenie szczelności połączeń; uszczelnień, ewentualnych spadków;
- oczyszczenie miejsca pracy;
- badania kontrolne i pomiary;
- likwidację stanowiska pracy.

Przepisy związane:
PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych.
PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym 
podłożu.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 
wyrobów samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, 
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 
wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2010 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 
wyrobów  samonośnych  z  blachy  stalowej,  aluminiowej  
lub ze stali odpornej na korozje. Cześć 1: Stal.

PN-EN 508-3:2010 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka 
wyrobów  samonośnych  z  blachy  stalowej,  aluminiowej  
lub  ze  stali  odpornej  na  korozje.  Cześć  3:  Stal  odporna  
na korozje.

PN-EN 612:2006 Rynny  dachowe  z  arkuszy  metalowych  z  okrągłym 
usztywnionym  obrzeżem  przedniej  strony  i  rury  spustowe 
łączone na zakład.

PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów 
walcowanych do budownictwa.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94701:1999 Dachy.  Uchwyty  stalowe  ocynkowane  do  rur  spustowych 

okrągłych.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
PN-ISO 8501 Wzrokowa ocena czystości powierzchni. (3 części)
PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery.  Ochrona przed korozją konstrukcji  stalowych  

za  pomocą  ochronnych  systemów  malarskich.  
Część 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
Wymagania  podstawowe.  –  wraz   ze  zmianą  PN-B-
06200/Ap1:2005.

ITB - Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  cześć  C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkowych, w ramach realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem posadzek, zgodnie z dokumentacją projektową w ramach 
realizacji przedmiotowego zadania. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują 
wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w budynku 
będącym  przedmiotem  inwestycji  tj.  wykonanie:  warstw  podkładowych  i 
wyrównawczych,  izolacyjnych  oraz  posadzek  właściwych  (z  terakoty,  wykładziny 
PVC lub betonu) wraz z wykończeniem (cokoły, spoinowanie).

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi, 

odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. Materiały 

użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni,  certyfikatom  lub  innym  umownym 
warunkom, oraz posiadać certyfikaty, aprobaty i wszelkie świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Do wykonania robót budowlanych, należy stosować 
materiały  zgodne  z dokumentacją  projektową,  zarówno  w części  opisowej,  jak 
i rysunkowej.

2.1 Woda
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Do  przygotowania  zapraw  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia, 

według PN-EN 1008:2004 -  „Woda zarobowa do betonu.  Specyfikacja  pobierania 
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody 
odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Niedozwolone  jest  użycie  wód 
ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze 
organiczne, oleje i muł.

2.2 Piasek, kruszywo
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych, 

a  w  szczególności  PN-EN  13139:2003  -  ”Kruszywa  do  zaprawy”  -  ze  zmianą  
PN-EN 13139:2003/AC:2004. Ponadto powinien:

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm;

- nie zawierać domieszek organicznych.

2.3 Cement
Według  normy PN-EN 197-1:2002 „Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i 

kryteria  zgodności  dotyczące  cementów  powszechnego  użytku”  –  ze  zmianą  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

2.4 Wyroby terakotowe
W normach przedmiotowych dotyczących płytek  ceramicznych i  gresowych 

określono tolerancje wymiarowe, mechaniczne, fizyczne, chemiczne oraz dotyczące 
jakości powierzchni, znakowania płytek i płyt ceramicznych. Norma ma zastosowanie 
do płytek i płyt ceramicznych prasowanych na sucho pierwszego gatunku, o małej 
nasiąkliwości wodnej (E < lub = 3%) przeznaczonych do pokrywania ścian i podłóg 
wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wymiary i jakość powierzchni: Powierzchnia licowa S (cm2)
S ≤ 90 90< S ≤190 190<S≤410 S>410

Długość i szerokość

e - odchylenie, w %, średniego wymiaru 
każdej płytki (2 lub 4 boki) od wymiaru 
roboczego (W) 

±1,2 ±1,0 ±0,75 ±0,6 

f - odchylenie, w %, średniego wymiaru 
każdej płytki (2 lub 4 boki) od średniego 
wymiaru 10 próbek (20 lub 40 boków) 

±0,75 ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Grubość

- odchylenie, w %, średniej grubości każdej 
płytki od wymiaru roboczego ±10 ±10 ±5 ±5 

Krzywizna boków(1) (boki licowe)

- maksymalne odchylenie od linii prostej, 
w %, odniesione do odpowiednich 
wymiarów roboczych 

±0,75 ±0,5 ±0,5 ±0,5 
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Odchylenie naroży od kąta prostego(1)

- maksymalne odchylenie od kąta prostego, 
w %, odniesione do odpowiednich 
wymiarów roboczych 

±1,0 ±0,6 ±0,6 ±0,6 

(1) Stosuje się do płytek z prostymi bokami.

Wymiary i jakość powierzchni: Powierzchnia licowa S (cm2)
S ≤ 90 90< S ≤190 190<S≤410 S>410

Płaskość powierzchni 
- maksymalne odchylenie w %
Krzywizna środka w odniesieniu 
do przekątnej obliczonej z wymiarów 
roboczych 

±1,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Krzywizna boków w odniesieniu 
do odpowiedniego wymiaru roboczego ±1,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Wypaczenie odniesione do przekątnej 
obliczonej z wymiarów roboczych ±1,0 ±0,5 ±0,5 ±0,5 

Jakość powierzchni licowanej (2)
Minimum 95% płytek nie powinno mieć 
widocznych wad, powodujących pogorszenie 
wyglądu powierzchni ułożonej płytek. 

Współczynnik liniowej rozszerzalności 
cieplnej od temperatury pokojowej 
do 100ºC 

max. 9∙10-6∙K-1 

Odporność na nagłe zmiany temperatury wymagana 
Odporność na pęknięcia włoskowate(3) wymagana 
Odporność na plamienie, płytki szkliwione - 
Klasa 1 - 3 min. klasa 2 

(2) Niewielkie odchylenia od standardowej barwy są nieuniknione i powstają w czasie 
wypalania. Zmiany odcieni kolorów powierzchni licowej płytek i płyt prasowanych na sucho o 
małej nasiąkliwości wodnej, które mogą być szkliwione, jak również odcienie koloru 
okładziny mogą być pożądane i charakterystyczne dla danego typu płytek.
(3) Pewne efekty dekoracji mają tendencję do pęknięć włoskowatych. Powinno to być 
zaznaczone przez producenta i wówczas nie oznacza się odporności na pęknięcia 
włoskowate 
(4) Nieznacznych zmian zabarwienia nie należy traktować jako skutku oddziaływań 
chemicznych.

Wymagania dodatkowe:
a) Właściwości płytek podłogowych:

- grubość płytek powyżej 7,5 mm (minimalna siła łamiąca >1300 N);
- barwa: wg wzorca producenta;
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 3%;
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 27,0 MPa;
- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm (V klasa ścieralności);
- odporność  na  ścieranie  wgłębne  płytek  i  płyt  min.  205  (strata  objętości  w 

mm3);
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20;
- kwasoodporność nie mniej niż 98%;
- ługoodporność nie mniej niż 90%;
- twardość wg skali Mohsa 8;
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- przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.

b) Kształtki podstawowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
- listwy, kształtki przypodłogowe i cokołowe;
- kątowniki;
- narożniki.

c) Materiały pomocnicze
Do mocowania  płytek  można  stosować  zaprawy  cementowe  marki  min.  8 

MPa, albo kleje,  według PN-EN 12004:2008 „Kleje do płytek. Wymagania,  ocena 
zgodności, klasyfikacja, i oznaczenie.”

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy według PN-EN 13888:2010 „Zaprawy 

do spoinowania płytek”. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.”

d) Pakowanie
Płytki  pakowane  są  w  pudła  tekturowe  zawierające  ok.  1  m2 płytek.  Na 

opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu,  znak  kontroli  jakości,  znaki  ostrzegawcze  dotyczące  wyrobów łatwo 
tłukących się oraz świadectwa ITB lub innych uprawnionych do kontroli organów.

e) Składowanie
Płytki  należy  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych 

opakowaniach.  Wysokość składowania  do 1,8  m.  Przynajmniej  24  godziny przed 
wbudowaniem,  materiały  należy  przetrzymywać  w  warunkach  identycznych  jak 
podczas wykonywania robót.

2.5 Posadzka betonowa
Posadzki betonowe muszą spełniać wymagania szczegółowej specyfikacji SST 

3/03/2012  „Roboty  betonowe  i  żelbetowe”  oraz  wymagania  dotyczących  norm 
przedmiotowych.

2.6 Folia PE
Folia  polietylenowa  wykorzystywana  jako  pozioma  izolacja  nad  izolacją 

termiczną, pod wierzchnimi warstwami posadzki. Zgodna z normami przedmiotowymi 
i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.7 Folia PCV
Wykorzystywana jako pozioma izolacja przeciwwodna na płycie betonowej,  

pod  izolacją  termiczną.  Zgodna  z  normami  przedmiotowymi  i  świadectwami 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.8 Styropian
Izolacja  termiczna  posadzek  z  płyt  styropianowych  lub  ze  styropianu 

ekstrudowanego  grubości  min.  8cm  -  na  gruncie,  2cm  –  dla  kondygnacji 
nadziemnych  (np.  Termoorganika  Dach  –  Podłoga).  Zgodny  z  normami 
przedmiotowymi i świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.9 Zaprawa samopoziomująca, środki gruntujące
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Warstwa  wyrównawcza  z  zaprawy  samopoziomującej  gr.  2-5  mm,  
z  oczyszczeniem i  zagruntowaniem podłoża  preparatem gruntującym np.  Atlas  – 
Unigrunt.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Wykonawca 

przystępujący  do  wykonania  posadzek,  powinien  wykazać  się  możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i ręcznego sprzętu budowlanego, takiego jak:

- wiadro, paca, szpachla, spoi nówka;
- poziomica, łata aluminiowa;
- mieszarka do zapraw;
- młotek, przecinak;
- szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek;
- wałki dociskowe;
- liniały stalowe;

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca 

jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przewożone  materiały  budowlane  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem  lub  utratą  stateczności  i układane  zgodnie  z  warunkami 
transportu,  wydanymi  przez  ich  producenta.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz 
przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. Posadzki w budynku 

ośrodka zdrowia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

5.1 Warstwy podkładowe i wyrównawcze
Dla  każdej  posadzki  na  gruncie  należy  wykonać  warstwy  podbudowy  - 

podkład  kruszywowy  (zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  SST 
1/03/2012 „Roboty ziemne”) oraz podkład górny z płyty betonowej grubości 10cm
(z betonu B-15) wykonanej w ramach prac konstrukcyjnych (zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji SST 3/03/2012 „Roboty betonowe i żelbetowe”).

Na podkładzie betonowym należy wykonać poziomą izolację przeciwwodną z 
foli PCV lub papy i połączyć na zakład z wywiniętą pionową izolacją ścian. Należy 
zachować odpowiednią długość zakładów między poszczególnymi arkuszami. Na tak 
zaizolowanej  powierzchni  należy  wykonać  warstwę  termoizolacyjną  ze 
styropianowych  płyt  grubości  8cm.  Na  warstwie  płyt  styropianowych  układać 
paroizolację  w  formie  arkuszy  foli  polietylenowej  (PE)  -  zachować  odpowiednią 
długość  zakładów  foli  z  izolacją  pionową  ścian.  Na  zaizolowanej  powierzchni 
wykonać  warstwę  podkładową,  grubości  50mm  (grubości  warstw  według 
dokumentacji  projektowej),  wykonaną  z  zaprawy  cementowej  marki  8  MPa,
z  oczyszczeniem  i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym, 
ułożeniem  zaprawy,  zatarciem  powierzchni  na  gładko  oraz  wykonaniem
i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 
być  wolne  od  kurzu  i  zanieczyszczeń  oraz  zwilżone  wodą.  Podkład  cementowy 
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powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oraz ułożone zbrojenie 
z dwukierunkowych siatek ϕ6 co 15cm (zbrojenie powinno odpowiadać wymaganiom 
zawartym  w  normach  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  SST  2/03/2012 
„Zbrojenie”).
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  
co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C, ani większa niż 30ºC.
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję  gęstą  –  5÷7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Ilość  spoiwa
w podkładach cementowych powinna być  ograniczona do ilości  niezbędnej,  ilość 
cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. Podkład należy układać na podłoże 
bezpośrednio  po  przygotowaniu,  z  zastosowaniem  ręcznego  lub  mechanicznego 
zagęszczenia,  ściągać  łatą  przesuwaną  po  ustawionych  wcześniej, 
wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach). Prowadnice niezwłocznie usunąć, a 
miejsca po nich wypełnić zaprawą i wygładzić pacą. Kolejne porcje zaprawy układać 
tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. 
Po wstępnym związaniu powierzchnię podkładu zatrzeć ręcznie pacą lub stosując 
zacieraczki  mechaniczne.  Posadzkę  dylatować  oddzielając  podkład  wraz  z  całą 
konstrukcją  podłogi  od  pionowych  elementów  budynku.  Wykonać  nacięcia 
przeciwskurczowe, w odstępach nie większych niż 6m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekracza 36m2 (6 x 6m). Pełną wytrzymałość 
wykonana powierzchnia osiąga po ok. 28 dniach. Temperatura otoczenia i podłoża w 
trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić +10°C - +30°C. 
Wytrzymałość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż: 12MPa -  na 
ściskanie i 3MPa - na zginanie. Świeże zabrudzenia zaprawą należy zmywać wodą, 
stwardniałe usuwać mechanicznie.
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie  z  ustalonym spadkiem.  Powierzchnia  podkładu sprawdzana dwumetrową 
łatą  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna  wykazywać  prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 
pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm  (na  metr)  i  5  mm  na  całej  długości  i 
szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 
np.  przez  stosowanie  membran  pielęgnacyjnych  (pokrycie  folią  polietylenową  lub 
wilgotnymi trocinami) albo przez spryskiwanie, zraszanie powierzchni wodą. Można 
również stosować specjalne preparaty regulujące wysychanie.
Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, równą, szczelną, nienasiąkliwą i 
niepyląca powierzchnię, posiadającą mocną strukturę, pozbawioną rys oraz pęknięć, 
o wytrzymałości na ściskanie >12 MPa i wilgotności podłoża (CM-%) max. 2%. Do 
wykonania  napraw  podkładu  należy  stosować  masę  wygładzającą  zagęszczoną 
drobnym piaskiem,  nakładaną za  pomocą gładkich  pacek lub  szpachelek.  Po 24 
godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac.

Dla posadzek na poziomie poddasza (na istniejącej konstrukcji stropodachu),
po  zerwaniu  istniejących  warstw  dachu,  lecz  z  pozostawieniem  izolacji  z  jednej  
warstwy papy,  dla  wyrównania poziomu wylać perlit  i  zatrzeć betonem na gładko 
(warstwa do 1-2cm).

5.2 Wykonanie posadzek betonowych
Posadzki  betonowe  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej 

specyfikacji SST 3/03/2012 „Roboty betonowe i żelbetowe”, Warunków technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych (ITB) oraz norm przedmiotowych. Zasady 
układania  betonu,  dylatowania  oraz  jego  pielęgnacji  analogicznie  jak  w  punkcie 
poprzednim - jak dla podkładów podposadzkowych cementowych.

5.3 Wykonanie posadzek z płytek gresowych / terakotowych
Zakres robót obejmuje wykonanie posadzek jedno- lub dwubarwnych z płytek 

podłogowych  terakotowych,  ułożonych  na  zaprawie  cementowej  lub  kleju,
z oczyszczeniem, przygotowaniem podłoża i zagruntowaniem podłoża, ustawieniem 
punktów  wysokościowych,  moczeniem  i  sortowaniem  płytek,  przycięciem, 
dopasowaniem  i  ułożeniem  na  spoiwie  oraz  wypełnieniem  spoin  zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
W pomieszczeniach sanitarnych - płytki matowe - antypoślizgowe; posadzka i ściany 
zabezpieczone folią w płynie.

Do wykonania posadzki z płytek można przystąpić po zakończeniu wszystkich 
robót  budowlanych  stanu  surowego  i  robót  wykończeniowych  
oraz  po  zakończeniu  robót  instalacyjnych,  łącznie  z  przeprowadzeniem  prób 
ciśnieniowych instalacji. Podłoże powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, 
równe,  suche,  oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i  przygotowane zgodnie  
z przepisami budowlanymi. Podkład pod posadzkę powinien posiadać właściwości 
wskazane w punkcie 5.1 niniejszej specyfikacji. 

W  celu  uzyskania  jak  najlepszej  jakości  podłoża  przy  podkładach 
cementowych,  zaleca  się  stosowanie  mas  wygładzających  (samopoziomujących) 
renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod płytki ceramiczne. 
Zakłada się wykonanie masy samopoziomującej gr. 2-5mm. Podkład oraz ściany do 
wysokości min.10cm (i wyżej, zgodnie z wytycznymi wykończenia ścian w budynku 
zawartymi w dokumentacji  projektowej)  należy zabezpieczyć folią w płynie.  Przed 
przystąpieniem  do  układania  posadzki,  podłoże  należy  zagruntować  preparatem 
głęboko penetrującym, zgodnie z zaleceniami producenta płytek.

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który określa konstrukcję 
podłogi,  podkład,  wymagane izolacje,  rodzaj  i  typ płytek, spadki  posadzki,  
czy rozmieszczenie wpustów podłogowych itp.

- W  pomieszczeniach,  w  których  wykonuje  się  posadzki  temperatura  nie 
powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej 
kilka  dni  przed  rozpoczęciem  robót  oraz  w  czasie  wiązania  i  twardnienia 
zaprawy lub kleju.

- Materiały  używane  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed 
rozpoczęciem robót.

- W pomieszczeniu  posadzka powinna być  wykonana z  płytek  tego samego 
rodzaju, barwy, typu i gatunku, chyba że projekt nie przewiduje inaczej.

- Płytki  powinny być  wilgotne,  lecz nie całkowicie nasycone wodą -  powinny 
zostać zanurzone w wodzie, bezpośrednio przed zastosowaniem w przeciągu 
kilkunastu sekund.

- Spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości.
- Do wypełniania spoin można przystąpić po kilku dniach od ułożenia płytek.  

Przed  spoinowaniem  posadzka  powinna  być  zwilżona  wodą,  która  nie 
powinna  stać  w  spoinach.  Po  lekkim stwardnieniu  zaprawy,  lecz  przed  jej  
związaniem, powierzchnia posadzki powinna zostać dokładnie oczyszczona.
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- Posadzka  powinna  być  czysta.  Ewentualne  zabrudzenia  zaprawą  należy 

usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek.

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający jego 
mycie - bezszczelinowo (nie dotyczy to pomieszczeń administracyjnych, socjalnych 
i  technicznych).  Dla  wszystkich  pomieszczeń,  których  ściany nie  są  wykończone 
glazurą,  należy  wykonać  cokoły  z  materiału  łatwo  zmywalnego,  nienasiąkliwego, 
posiadającego  te  same  parametry  co  wykończenie  posadzki  w  danym 
pomieszczeniu.

Wszelkie progi i  różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami dostępnymi  
należy zniwelować. Dopuszcza się różnicę poziomów do 2 cm w miejscu wejścia do 
budynku, zniwelowaną przy pomocy odpowiednio wyprofilowanych progów, które nie 
będą utrudniały poruszania się osobom z ograniczoną zdolnością ruchową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. Wykonawca jest 

odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  wykonywanych  robót,  mających  na  celu 
osiągnięcie założonego celu. Ogólna kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu 
zgodności  ich  wykonania  z  wymogami  niniejszej  specyfikacji  i  dokumentacją 
projektową,  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  posadzkowych,  a 
także sprawdzeniu stopnia porządku na placu robót.

Kontrola  jakości  robót  powinna  obejmować  wszystkie  fazy  (warstwy 
podkładowe,  izolacyjne,  gruntujące  i  wykończeniowe)  zgodnie  z  dokumentacją 
projektową,  wymaganiami  norm,  ustaleniami  przetargowymi  i  ogólnymi  zasadami 
bezpieczeństwa oraz estetyki pracy. Wyniki przeprowadzonych kontroli należy uznać 
za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać 
za  niezgodną  z wymaganiami  i  po  wykonaniu  poprawek  przeprowadzić  ponowną 
kontrolę.

Przed przystąpieniem do robót wykonać badanie wilgotności podłoża. Zbadać 
twardość podkładu cementowego,  jak  również  jego  szczelność,  wyrównanie  oraz 
poprawność  rozmieszczenia  dylatacji.  Powierzchnia  wykonanej  posadzki  powinna 
być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie spadku. 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną 
a  posadzką  nie  powinny  wynosić  więcej  niż  5  mm  na  całej  długości  łaty.  
Dopuszczalne  odchylenia  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  lub  od  ustalonego 
spadku  nie  powinno  być  większe  niż  ±  5  mm  na  całej  długości  
i szerokości posadzki.

Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą specyfikacją;
- sprawdzenie jakości wykonanego podkładu;
- sprawdzenie jakości wykonanych izolacji przeciwwodnych i termicznych;
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek;
- sprawdzenie jakości spoin i fug płytek terakotowych;
- sprawdzenie wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, 

gładkie, niezanieczyszczone;
- sprawdzenie poprawności wykonania dylatacji i stref cokołowych;
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- sprawdzenie  poprawności  wykonania  zagłębień  posadzkowych  i  krawędzi 
brzegowych;

- sprawdzenie poprawności wykonania projektowanych spadków;
- sprawdzenie zgodności posadzek betonowych z wymaganiami SST 3/03/2012 

„Roboty betonowe i żelbetowe.”

Podczas  odbioru  jakościowego  materiałów,  przeznaczonych  do  wykonania 
posadzek należy sprawdzić:

- zaświadczenia o jakości materiałów wystawionych przez producentów;
- świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  materiałów  w  obiektach  takiego 

rodzaju jak przedmiotowy;
- gatunek dostarczonych materiałów;
- jednolitość wzoru lub barwy.

Materiały  powinny  posiadać  oznaczenia  na  spodniej  powierzchni  
lub na opakowaniach (płytki): nazwę i dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy 
(także  odcienia)  i  gatunku,  numer  świadectwa  dopuszczenia  do  użytku  
w budownictwie lub obowiązującej normy, datę produkcji, wymiary nominalne (kaliber 
wraz z tabelą kalibracji dla płytek). 

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w OST,  punkt  7.  Jednostkami 

obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 
technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. Ilość 
jednostek obmiarowych robót  określa się  na podstawie przedmiaru robót.  Obmiar 
musi uwzględniać ogół wykonanych robót przygotowawczych, właściwych (podkłady, 
izolacje, wykończenie) oraz prace porządkowe na miejscu robót. Ilość robót określa 
się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez 
Inspektora  Nadzoru  i  sprawdzonych  w  naturze.  Ewentualne  niedokładności  lub 
przeoczenia  w ilościach podanych  w przedmiarze  robót  nie  zwalniają  Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta powyższego wymaga pisemnego 
wystąpienia  Wykonawcy  i akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru,  po  porozumieniu 
z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.
Jednostką obmiarową robót związanych z robotami posadzkowymi jest:

- zaizolowanie podłoża przeciwwilgociowo – m2 (metr kwadratowy);
- zaizolowanie  podłoża  termicznie  –  m2 (metr  kwadratowy  izolacji  o  danej 

grubości);
- gruntowanie podłoża środkiem głęboko penetrującym – m2 (metr kwadratowy);
- ułożenie płytek lub wykonanie posadzki betonowej – m2 (metr kwadratowy);
- przymocowanie listew przyściennych, lub cokołowych – m (metr bieżący, lub 

m2 – dla płytek);

8. ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

Podstawę odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 
z dokumentacja  techniczną,  kosztorysem  ofertowym,  zaleceniami  Inspektora  oraz 
normami przedmiotowymi.

Odbiór  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót  
oraz sprawdzeniu stopnia porządku na miejscu robót. Przedmiotem odbioru powinny 
być poszczególne fazy robót. Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie 
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jakości  wykonywanych  robót  oraz  ilości  tych  robót,  które  w dalszym  procesie 
realizacji ulegną zanikowi. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
- po  wykonaniu  i  zagęszczeniu  podkładu  gruntowego  (lub  kruszywowego  w 

zależności o lokalnych warunków gruntowych);
- po wykonaniu i zawibrowaniu podkładu betonowego;
- po ułożeniu warstwy materiałów izolacyjnych;
- podczas układania podkładu podposadzkowego;
- po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
- jakości zastosowanych materiałów;
- prawidłowości ułożenia kolejnych warstw;
- grubości podkładu w dowolnych miejscach w pomieszczeniu;
- równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu;
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie;
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:
- sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 

dokumentacją techniczną i niniejszą specyfikacją;
- sprawdzenie jakości wykonanego podkładu;
- sprawdzenie poprawności wykonania posadzek;
- sprawdzenie  szerokości  i  jakości  spoin,  fug  płytek  –  za  pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki;
- sprawdzenie wyglądu powierzchni – powierzchnie powinny być równe, czyste, 

gładkie, niezanieczyszczone;
- sprawdzenie poprawności wykonania dylatacji i stref cokołowych;
- sprawdzenie  poprawności  wykonania  zagłębień  posadzkowych  i  krawędzi 

brzegowych;
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9. 

Płatność  odbędzie  się  za całość  wykonanych  robót  posadzkarskich  (lub  ich 
wyszczególniony umową odcinek) zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami 
Inspektora Nadzoru i Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  i  odebranej  posadzki  oraz 
jednostek obmiarowych z punktu 7 niniejszej  specyfikacji,  wg cen jednostkowych, 
które  obejmują:  kupno,  dostarczenie  (transport)  materiałów  i  sprzętu  do  miejsca 
wykonywania  prac,  wykonanie  i  przygotowanie  podłoża,  wykonanie  posadzki 
właściwej,  wykończenie (styki,  fugi,  strefy cokołowe),  wartość pracy sprzętu (wraz
z  towarzyszącymi  kosztami  napraw  i  konserwacji),  usunięcie  zanieczyszczeń
z ułożonych powierzchni oraz oczyszczenie stanowisk pracy i miejsca robót.

Przepisy związane:
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek,badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa  do  zaprawy.  -  ze  zmianą  PN-EN 
13139:2003/AC:2004.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych 
utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach,  i  innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu. – ze zmianą PN-EN 
13043:2004/Ap1:2010.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności 
dotyczące  cementów  powszechnego  użytku  –  ze  zmianą  
PN-EN 197-1:2002/A3:2007.

PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i 
zgodność.  –  z  późniejszymi  zmianami  PN-EN  206  1:2003 
/Ap1:2004 /A1:2005 /A2:2006.

PN-EN 13813:2003 Podkłady betonowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. 
Właściwości i wymagania.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 12004:2008 Kleje  do  płytek.  Wymagania,  ocena  zgodności,  klasyfikacja,  

i oznaczenie.
PN-EN1308:2008 Kleje do płytek. Oznaczenie spływu.
PN-EN 1347:2008 Kleje do płytek. Oznaczenie zwilżalności.
PN-EN 14411:2009 Płytki  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i 

znakowanie.
PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek. Wymagania, ocena zgodności, 

klasyfikacja i oznaczenie.
PN-EN 12808-2:2010Zaprawy do spoinowania płytek Część 2: Oznaczenia

odporności na ścieranie
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy  do  spoinowania  płytek  Część  3:  Oznaczenia 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie.
PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania płytek Część 4: Oznaczenia skurczu. 

– ze zmianą PN-EN 12808-4:2010/AC:2011.
PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania płytek Część 5: Oznaczenia absorpcji 

wody.
ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z montażem  drzwi 
i okien, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z montażem drzwi i okien, wykonywanych w ramach robót dla realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. Materiały 

użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 
odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym  warunkom. 
Należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub 
jednostkowego  stosowania  w  budownictwie  oraz  odpowiadające  wymaganiom 
określonym w artykule 10 Ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami.  Do wykonania robót budowlanych,  należy stosować materiały i  wyroby 
budowlane  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  zarówno  w  części  opisowej,  jak
i rysunkowej.

2.2 Dokumentacja wyrobów
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Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem  Nadzoru  sposób  i  termin  przekazania 

informacji  o  przewidywanym  użyciu  podstawowych  materiałów  i  wyrobów 
budowlanych  do  wykonania  robót,  a  także  o  aprobatach  technicznych  lub 
certyfikatach zgodności.

Kierownik  Budowy  jest  obowiązany  przez  okres  wykonywania  robót 
budowlanych  przechowywać  dokumenty  stanowiące  podstawę  ich  wykonania, 
a także  oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo 
zastosowanych.

Materiały  winny  być  oznakowane  znakiem  CE,  co  oznacza,  że dokonano 
oceny ich zgodności z:

- zharmonizowaną Normą Europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm 
lub

- z Europejską Aprobatą Techniczną lub
- Krajową Specyfikacją Techniczną Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej 

lub  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi lub

- deklarację zgodności  z uznanymi  regułami sztuki  budowlanej  wydaną przez 
producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w wykazie  wyrobów 
mających niewielkie znacznie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską.

Materiały  i  wyroby  budowlane  mogą  być  też  oznakowane  znakiem 
budowlanym,  co oznacza  że,  są  to  wyroby  nie podlegające  obowiązkowemu 
oznakowaniu  CE,  dla których  dokonano  oceny  zgodności  z Polską  Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano je za regionalny wyrób budowlany.

Termin  przydatności  do  użycia  powinien  być  podany  na opakowaniu. 
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta, typu wyrobu, 
kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

2.3 Przechowywanie i składowanie wyrobów
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i  zabezpieczenie wyrobów oraz 

materiałów budowlanych w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Składowane wyroby i materiały, jeżeli były kontrolowane przed rozpoczęciem 
przechowywania,  mogą  być  powtórnie  skontrolowane  przed  wbudowaniem. 
Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.

Miejsca czasowego składowania wyrobów i materiałów budowlanych powinny 
być - po zakończeniu robót - doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego 
stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego.

2.4 Kontrola jakości wyrobów
Wszystkie  materiały  i wyroby  budowlane,  przed  dopuszczeniem  do 

wbudowania, będą podlegać kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu 
niezadowalającej  jakości.  Jakiekolwiek roboty,  do których użyto materiały i wyroby 
budowlane  bez  zgody  Inspektora  Nadzoru,  będą  traktowane  jako  wykonane  na 
ryzyko Wykonawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i finansową.

2.5 Wymagania szczegółowe
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2.5.1 Wymagania ogólne i materiały
Należy  wbudować  drzwi  i  okna  według  projektu  budowlanego,

a  w  szczególności  części  architektonicznej,  zgodnie  z  opisem  i  wykazami  / 
zestawieniami  drzwi  i  okien  (jeśli  są  w  niej  zawarte).  Wszystkie  okna  (także 
połaciowe) mają być wykonane z PCV z szybą zespoloną. Drzwi typowe - płytowe 
drewniane.

2.5.2 Ościeża i skrzydła
Należy  wbudować  ościeża  i skrzydła  drzwiowe  i okienne  fabrycznie 

wykończone i barwione przez producenta wybranego systemu, zgodnie z projektem 
budowlanym  oraz zaleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Dopuszczalne  odchyłki 
wymiarów  i parametrów  technicznych  nie powinny  być  większe  niż  podano 
w katalogach wybranego producenta, zaświadczeniach i aprobatach.

Wszystkie  drzwi  zewnętrzne  powinny  zapewniać  współczynnik  przenikania 
ciepła Umax≤2,6 W/m2K.

Wszystkie okna z PCV, z szybą zespoloną, powinny zapewniać współczynnik 
przenikania ciepła Umax≤1,8W/m2K.

Wszystkie  okna  połaciowe  powinny  posiadać  niezbędne  akcesoria  tj,: 
kołnierze, obróbki uszczelniające, itp.

Konstrukcja  ościeży i  skrzydeł  jednoramowa, trzy lub więcej  –komorowa, z 
kanałami nawiewnymi (infiltracyjnymi) i  mikrowentylacyjnymi oraz odprowadzeniem 
kondensatu  pary  wodnej,  do  zapewnienia  współczynnika  infiltracji  powietrza
z przedziału 0,5-1,0 [m3/(m * h * daPa2/3)]. Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 

mniej niż 37dB (±4dB).

2.5.3 Okucia
Okucia  budowlane  kompletne,  z zabezpieczeniem  przeciwwyważeniowym 

(w gestii  Inwestora),  dostosowane  do  ciężaru  własnego  skrzydeł  i obciążeń 
eksploatacyjnych.  Okucia  powinny  być  zabezpieczone  trwałymi  powłokami 
antykorozyjnymi lub wykonane ze stali ocynkowanej.

Dla  części  drzwi  (w  pomieszczeniach  sanitarnych)  wskazanych  projektem 
zapewnić tuleje nawiewne.

2.5.4 Szklenie 
Okna i naświetla drzwiowe – dwuszybowe, zespolone (na życzenie Inwestora 

szklenie szkłem bezpiecznym).

2.5.5 Kolorystyka drzwi i okien
Należy  wbudować  ościeża  i skrzydła  drzwiowe  fabrycznie  barwione  przez 

producenta wybranego systemu, zgodne z projektem w zakresie rysunków i opisów.

2.5.6 Inne materiały
- parapety  wewnętrzne  z  płyt  wiórowych  laminowanych  HPL,  parapety 

zewnętrzne  z  blachy  stalowej  powlekanej  (wykonywane  zgodnie  ze 
specyfikacją SST 6/03/2012);

- kołki rozporowe lub kotwy do mocowania ościeżnic wg instrukcji producenta;
- pianka poliuretanowa do wypełniania i uszczelniania ościeży i spoin;
- silikon budowlany do uszczelnień;
- drobnokruszywowa zaprawa tynkarska do uzupełniania ubytków;
- elementy drewniane na ewentualne wymiany dla okien połaciowych.
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3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Wykonawca 

jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje 
negatywnych  skutków  dla  wykonywanych  robót.  Zastosowany  sprzęt  nie może 
stanowić zagrożenia dla otoczenia oraz środowiska. Powinien być stale utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym 
sprzętem  zapasowym,  umożliwiającym  prowadzenie  robót,  w  przypadku  awarii 
sprzętu  podstawowego.  Ilość  i rodzaj  sprzętu  jaki  zostanie  wykorzystany  przez 
Wykonawcę do wykonania robót, powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

Typy sprzętu
- wiertarka;
- wiertła do metalu, muru, betonu, drewna;
- młotek gumowy;
- miara;
- poziomica;
- śrubokręt, wkrętarka elektryczna;
- kliny drewniane lub systemowe (z tworzyw sztucznych).

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca 

jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
Do  transportu  materiałów  budowlanych  do  wbudowania  należy  zastosować 
urządzenia  i  sprzęt,  które  nie  mogą  stanowić  zagrożenia  dla  otoczenia  oraz 
środowiska.

Elementy drzwiowe i okienne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 
odpowiednie  opakowanie,  przewozić  w  miarę  możliwości  przy  użyciu  palet  lub 
jednostek kontenerowych.  Na środkach transportu przewożone materiały i  wyroby 
budowlane  powinny  być  zabezpieczone  przed  przemieszczaniem  lub  utratą 
stateczności  i  układane  zgodnie  z  warunkami  transportu,  wydanymi  przez  ich 
producenta. Transport musi odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
opadami  atmosferycznymi,  zawilgoceniem,  uszkodzeniem  opakowania
i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wytyczne ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

Wykonawca  będzie  wykonywał  wszystkie  roboty  z  uwzględnieniem  przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r). Zwłaszcza z uwagi na 
to,  że  część  prac  będzie  przebiegała  na  znacznej  wysokości  –  montaż  okien 
połaciowych.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować 
się  do  przepisów  z  zakresu  ochrony  środowiska  na placu  budowy  i  poza  jego 
terenem i będzie odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
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robót  budowlanych.  Odpady  powstałe  w  wyniku  robót  budowlanych,  należy  na 
bieżąco usuwać z placu budowy, w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

5.2 Zasady wykonywania robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie  robót  zgodnie z  umową,  

za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji wykonania 
robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed  zamówieniem  i  wmontowaniem  drzwi  i  okien,  należy  dokonać 
pomiarów,  w  celu  sprawdzenia  rzeczywistych  wymiarów  otworów  murowych
i  odległości  między  elementami  więźby,  do  obsadzenia  i  weryfikacji  ich 
zgodności z założeniami projektowymi.

5.3 Montaż elementów ościeżowych i skrzydeł
Przed osadzeniem nowych elementów stolarki, powierzchnie wnęk okiennych 

i  drzwiowych  należy  dokładnie  oczyścić  i  naprawić  ewentualne  uszkodzenia.  
Przed montażem z elementu stolarki należy zdjąć folię zabezpieczającą i sprawdzić 
funkcjonalność skrzydła, a następnie zdjąć je z ościeżnicy. Przed osadzeniem należy 
sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeży,  a  w  przypadku  występujących  wad 
wykonaniu  lub  zabrudzenia  powierzchni,  należy  naprawić  i  oczyścić  ościeże  lub 
reklamować produkt u producenta.

W sprawdzone  i przygotowane  otwory  należy  wstawić  samo  ościeże  na 
podkładkach lub listwach. Przed zamocowaniem skrzydła ościeże należy prawidłowo 
ustawić  w pionie  i w poziomie  za pomocą  klinów  drewnianych  lub  systemowych 
(z tworzyw  sztucznych).  Należy  zadbać  o prawidłowe  osadzenie  ościeży  drzwi 
zewnętrznych, aby swobodnie można było otwierać skrzydła w kierunku od budynku. 
Następnie należy zawiesić  skrzydło w celu sprawdzenia funkcjonalności  drzwi  lub 
okna,  z ewentualnymi  korektami  położenia  ościeża.  Dopuszczalne  odchylenie 
elementu nie powinno być większe niż: 

- od pionu i poziomu - 2 mm na 1m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na 
całej długości elementów ościeżnicy;

- od płaszczyzny pionowej - 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm -  przy długości 
przekątnej  do  1m,  3  mm -  przy długości  przekątnej  do  2m;  4mm -  powyżej  2m 
długości przekątnej. 

Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń między oknem a ramą montażową 
(wskutek zmian temperatury), należy w przypadku konstrukcji ram wziąć pod uwagę 
to, aby szczeliny połączeniowe, między elementem budynku, a ramą montażową były 
całkowicie uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych przemieszczeń. 
W  związku  z  tym  należy  przyjmować  regułę,  że  szczelina  montażowa  (odstęp 
ościeżnicy od muru) nie może być mniejsza niż 10 mm.

W dalszej  kolejności  należy  ponownie  zdjąć  skrzydło,  a elementy  kotwiące 
osadzić w ościeżach. Do mocowania ościeży używać oryginalnych złącz śrubowych 
z  kołkami rozporowymi lub kotew (zabezpieczonych antykorozyjnie), dostarczanych 
przez producenta. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest niedopuszczalne. 
Odległość  kołków  lub  kotew  od  złącz  narożnikowych  (wewnętrznych)  powinna 
wynosić nie więcej niż 20 cm, natomiast odległość między kołkami lub kotwami nie 
może być większa niż 75 cm i nie większa niż zaleca producent. Punkty mocowania 
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należy  umieszczać  zarówno  na  pionowych,  jak  i poziomych  elementach 
ościeżnicowych.
Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą samowiercącą  
do stalowego zbrojenia okna. Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły 
szkice  schematyczne.  W szczególnych  wypadkach  konieczne  są  dodatkowe 
zamocowania.  Ważne jest,  aby  podczas wiercenia używać  przedłużonych wierteł, 
wykluczających  uszkodzenie  ościeżnicy.  Otwór  w ramie  okna  musi  odpowiadać 
średnicy  śruby,  a śruby  i  wiertła  muszą  być  dokładnie  do  siebie  dopasowane. 
Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy. Średnicę śrub należy 
dopasować  do średnicy  kołków  i ciężaru  okna.  Mur  musi  wytrzymać  nacisk 
rozpierania.
Śrubę  wkręca  się  bezpośrednio  w mur  przy  pomocy  specjalnej  końcówki.  Dla 
uniknięcia  wygięcia  ościeżnicy  przed  ostatecznym  dokręceniem  śrub  zaleca się 
wprowadzić przekładkę drewnianą, którą po dokręceniu usuwa się.

Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły,  które miałyby 
negatywny wpływ na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowań należy brać 

pod uwagę obciążenie własne (ciężar stolarki, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu), 
obciążenie  ruchowe  (napór  wiatru,  wielkość  stolarki,  wysokość),  obciążenia 
dodatkowe (dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu). W trakcie montażu 
należy  założyć  rozpory  pomiędzy  elementami  ramy  w celu  uniknięcia  jej 
przewężenia.

Ramy  elementów  należy  zamocować  w punktach  rozmieszczonych
w ościeżach zgodnie z wymogami poniższej tabeli:

Wymiary zewnętrzne 
elementu [cm]

wysokość, szerokość

Minimalna 
liczba 

punktów 
mocowania

Rozmieszczenie punktów zamocowania

w nadprożu i progu na stojak

do 150 4 nie mocuje się

Każdy stojak w 2 punktach 
w odległości ok 30 cm 
od nadproża i ok.30 cm 
od progu

150-200 6

po 1 punkcie w nadprożu 
i progu symetrycznie 
w odległości równej 1/2 szer. 
elementu od pionowej 
krawędzi ościeża

Każdy stojak w 2 punktach 
w odległości ok 30 cm 
od nadproża i ok.30 cm 
od progu

powyżej 200 8

po 2 punkty w nadprożu 
i progu symetrycznie 
w odległości równej 1/3 szer. 
elementu od pionowej 
krawędzi ościeża

Każdy stojak w 2 punktach 
w odległości ok 30 cm 
od nadproża i ok.30 cm 
od progu
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Po zamocowaniu drzwi należy usunąć kliny, a następnie przestrzeń pomiędzy 
ościeżnicą  a ścianą  wypełnić  pianką  poliuretanową.  Przy  jej  wyborze  należy 
uwzględnić temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż (w okresie zimowym 
należy  bezwzględnie  zastosować  piankę  przystosowaną  do  stosowania  w niskich 
temperaturach).
Po wyschnięciu odciąć nadmiar pianki. Dla zapewnienia całkowitej szczelności, styki 
obwodowe po obu stronach ościeży, można uszczelnić masą silikonową. Nie należy 
doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy masami uszczelniającymi.

Po  zdjęciu  klinów  i rozporów  zamontować  skrzydła  drzwiowe  i okienne, 
sprawdzić sprawność ich działania przy otwieraniu i zamykaniu, następnie dokładnie 
zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne  wymiary  luzów  w stykach  elementów  nie powinny  przekraczać 
poniższych wartości:

- luzy między skrzydłami do 2 mm,
- luzy między skrzydłami a ościeżnicą do 1 mm.

Po  wszystkich  czynnościach  wymienionych  jak  wyżej  można  rozpocząć 
prace  wykończeniowe  takie  jak:  naprawa  zniszczonych  wnęk  ściennych, 
tynkowanie, malowanie, zakładanie parapetów z PCV czy ocieplenie ścian. Przy 
wszelkich tego typu pracach nie należy zakrywać kanałów mikrowentylacyjnych 
i odprowadzających kondensat pary wodnej.

5.4 Uzupełnienia ubytków
Wszelkie  ubytki  powstałe  w  materiale  murowym,  podczas  dokonywania 

montażu  drzwi  i  okien,  należy  zlikwidować.  Wcześniej  podłoże  należy  oczyścić
i zmyć wodą, a następnie otynkować. Do tynkowania zaleca się zastosować gotową, 
drobnokruszywową zaprawę tynkarską.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  wyrobów  oraz  zapewnienie 
możliwości  kontroli  materiałów,  wyrobów i wykonywanych  robót,  mającej  na  celu 
osiągnięcie założonej ich jakości.

Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na zastosowane materiały 
 wyroby oraz przechowywać i udostępnić je na życzenie Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości robót powinna obejmować wszystkie fazy robót budowlanych 
zgodnie z dokumentacją projektową, wymaganiami norm, ustaleniami przetargowymi 
i ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz estetyki pracy. Wyniki przeprowadzonych 
kontroli należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, daną fazę 
robót  należy  uznać  za  niezgodną  z wymaganiami  i  po  wykonaniu  poprawek 
przeprowadzić  ponowną  kontrolę.  Każdy  kontrolowany  etap  prac  należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy. 

Dla dokonania oceny jakości wyrobów i robót należy sprawdzić: 
- zgodność  kształtów  i wymiarów  elementów  drzwiowych  i okiennych

z dokumentacją projektową;
- jakość materiałów, w tym: oszklenia naświetli i materiałów wykończeniowych;
- prawidłowość  wykonania,  z  uwzględnieniem  szczegółów  konstrukcyjnych,  

w tym trwałość okuć;
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- prawidłowość mocowań;
- sprawność  działania  skrzydeł,  funkcjonowania  okuć  (zamykających, 

łączących, zabezpieczających);
- prawidłowość osadzenia i dopasowania skrzydeł;
- stałość  skrzydeł  drzwiowych  w położeniu  zamkniętym  lub  otwartym  (brak 

luzów  zamkniętych  skrzydeł  przy  poruszaniu  w kierunku  prostopadłym  do 
płaszczyzny  otworu,  otwarte  skrzydła  nie powinny  same  się  zamykać  – 
dotyczy skrzydeł bez samozamykaczy);

- wypoziomowanie stolarki;
- estetykę wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST, punkt 7. 

Jednostką  obmiarową  robót  związanych  z  montażem  drzwi  i  okien  jest  sztuka. 
Podstawą do zamówienia elementów są wymiary i powierzchnia ościeży i skrzydeł 
drzwiowych oraz okiennych.

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8.

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST, punkt 9. 

Zasady rozliczania i płatności  za wykonane roboty stanowią warunki  szczegółowe 
określone w umowie o wykonanie robót budowlanych. Płatność należy przyjmować 
na  podstawie  jednostek  obmiarowych  według  punktu  7  niniejszej  specyfikacji. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę 
robót za jednostkę obmiarową, ustaloną dla  danej  pozycji  przedmiaru.  Jeśli  daną 
pozycję  wyceniono  ryczałtowo,  to  podstawą  płatności  jest  wartość  podana  przez 
Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Przepisy związane:
PN-88/B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-91000: 1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
PN-EN 78: 1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań.
PN-B-02100: 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.
PN-B-94000: 1975 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział
PN-B-06200: 1997 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania  odbioru. 

Wymagania podstawowe.
PN-B-06201: 1963 Konstrukcje  stalowe  z cienkościennych  kształtowników 

profilowanych  na zimno.  Wymagania  i badania  techniczne  
przy odbiorze.

PN-H-97053: 1971 Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych. 
Ogólne wytyczne.

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.
PN-B-94423: 1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki,  gałki,  uchwyty i tarcze. 

Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.
PN-B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem w  budynkach. 

Izolacyjność  akustyczna  [przegród  w  budynkach  oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania
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PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia.
PN-B-10109 Drobno kruszywowa zaprawa tynkarska.
PN-B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  

przy odbiorze.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące  odbioru  i  wykonania  robót  związanych  z montażem  sufitów 
podwieszanych, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  robót  związanych  z  montażem  sufitów 

podwieszanych,  zgodnie  z dokumentacja  projektową,  w  ramach  realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.4 Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. Materiały 

użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej.
Materiały:

- płyty sufitowe np. typu Armstrong 60x60cm;
- płyty sufitowe typu g-k
- profile systemowe.

Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania, 
magazynowania,  rozładunku  i  transportu  na  budowie  wszystkich  materiałów, 
elementów  i  wyrobów  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  "Warunkach 
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technicznych  wykonania  robót  budowlano-montażowych"  oraz  szczegółowymi 
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. Wykonawca uzyska 
przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inspektora.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Wykonawca 

przystępujący  do  wykonania  sufitów  podwieszanych,  powinien  wykazać  się 
możliwością  korzystania  z elektronarzędzi,  poziomicy  i  drobnego  sprzętu 
budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4.

Płyty  są  pakowane  w  kartony  i  umieszczane  na  paletach.  Należy  je  składować 
w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym, mocnym, a zarazem płaskim 
podkładzie.

Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów 
samochodowych (pokrytych plandekami). Rozładunek płyt powinien odbywać się w 
sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego,  o udźwigu  co najmniej 
2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Wszystkie elementy sufitu 
mogą  być  przenoszone  przez  jedną  osobę  z  zachowaniem ostrożności,  aby  nie 
uszkodzić elementów sufitu lub wykończonych powierzchni pomieszczeń.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót  podano w OST, punkt  5.  Montaż lekkiego 

sufitu  podwieszanego przewidziano  jedynie  w  części  gospodarczo-garażowej  (dla 
maskowania  konstrukcji  głównej  stropu).  Na  życzenie  Inwestora  możliwe  jest 
wykończenie  sufitów  w  powyższej  technologii  w  pozostałych  pomieszczeniach 
budynku.

5.1 Warunki przystąpienia do robót
- Montaż  sufitu  powinien  się  odbywać  po  zakończeniu  wszystkich  mokrych 

technologii w pomieszczeniu.
- Po montażu sufitu należy zwrócić uwagę na utrzymanie wilgotności względnej 

nie przekraczającej 95%.
- Po  zamontowaniu  sufitu  należy  unikać  prac,  które  mogłyby  doprowadzić 

do osiadania pyłu na płytach sufitowych.
- W  płytach  sufitowych  można  mocować  oświetlenie  punktowe  lub  inne 

urządzenia o wadze nie przekraczającej 0,2kg.
- Lampy  kierunkowe  i  modułowe  powinny  być  niezależnie  podwieszone, 

alternatywnie  ich  ciężar  może  być  przeniesiony  na  konstrukcję  sufitu  za 
pomocą dodatkowych żeber. 

- Maksymalny ciężar dodatkowy przenoszony przez konstrukcję sufitu nie może 
przekroczyć 6kg/m2.

5.2 Ruszt stalowy
Elementy  składowe  rusztu  (poza  prętami)  są  produkowane  przez 

poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Konstrukcja rusztu 
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jest zbudowana z profili nośnych oraz profili przyściennych. Ruszt jest podwieszany 
do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków. Stopień obniżenia sufitu determinuje 
użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości.

W rusztach  dwuwarstwowych  do  łączenia  obu  warstw  ze  sobą  używa  się 
łączników krzyżowych.  W celu  usztywnienia  całej  konstrukcji  rusztu,  końce profili  
nośnych opiera się między półkami profili mocowanych do ścian.

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 
W pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Warunki  badania  płyt  i innych  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika 
budowy  i akceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Dopuszczalna  odchyłka  od 
poziomu dla systemowego sufitu wynosi 2mm na długości 3,6m.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w OST, punkt 7.

Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni wykonanych sufitów. Powierzchnię sufitów 
oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian  surowych  na 
płaszczyznę poziomą.

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania
i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych.”  Częściowe odbiory robót  polegają na 
sprawdzeniu,  czy  poszczególne  etapy  robót  zostały  wykonane  wg dokumentacji 
technicznej.

Odbioru  robót  powinien  dokonać  Inspektor  Nadzoru,  przy  udziale 
przedstawiciela  Wykonawcy  robót.  Należy  sprawdzić  wypoziomowanie  sufitu, 
maksymalny  rozstaw  zawiesi  i odległości  pomiędzy  zamocowaniami  profili 
przyściennych. Płyty sufitowe powinny być swobodnie położone na konstrukcji tak, 
aby można je było unieść. Płyty docinane przy ścianach powinny mieć uformowaną 
ręcznie krawędź frezowaną.

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7 
niniejszej  specyfikacji.  Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  określona
w  ofercie  przez  Wykonawcę  robót  za  jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej 
pozycji przedmiaru, która obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego;
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi;
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań;
- przygotowanie podłoża;
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów;
- wykonanie rusztu sufitu podwieszonego;
- przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za pomocą  wkrętów  wraz 

z przycięciem i dopasowaniem;
- wykonanie wykończeń, gładzi wyrównujących, itp.
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Przepisy związane:
PN-93/B-02862:1993 Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania 

niepalności materiałów budowlanych.
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

10/03/2012
ROBOTY MALARSKIE
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l. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące wykonania  i  odbioru  robót  malarskich,  w ramach realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych 
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  robót  związanych  z  malowaniem tynków 

wewnętrznych,  zgodnie  z  dokumentacja  projektową,  w  ramach  realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. Materiały 

użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej.

Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić  odpowiednie  warunki  składowania, 
magazynowania,  rozładunku  i  transportu  na  budowie  wszystkich  materiałów, 
elementów  i  wyrobów  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  "Warunkach 
technicznych  wykonania  robót  budowlano-montażowych"  oraz  szczegółowymi 
wymaganiami określonymi przez producentów lub dostawców. 

2.l Woda
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Do  zmywania  podłoża  i  przygotowania  farb  należy  stosować  każdą  wodę 

zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i namuł.

2.2 Spoiwa bezwodne
Spoiwa  bezwodne  powinny  odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć 

aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3 Rozcieńczalniki
Rozcieńczalniki  należy  stosować  odpowiednio  do  rodzaju  farby. 

Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać  normom  państwowym  lub  mieć  cechy  techniczne  zgodne 
z zaświadczeniem  o  jakości,  wydanym  przez  producenta  wraz  z  zakresem  ich 
stosowania.

2.4 Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym 

lub  mieć  aktualne  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  w budownictwie.
W  pomieszczeniach  gospodarczych  i  sanitarnych  przewidziano  farbę  odporną 
na mycie,  łatwo  zmywalną,  w pozostałych  pomieszczeniach  malowanie  farbą 
emulsyjną.

Farby emulsyjne, akrylowe wytwarzane fabrycznie
Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu 

winylu,  lateksu  butadieno-styrenowego  i innych  zgodnie  z  zasadami  podanymi
w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

Dla stosowanej farby lateksowej, akrylowej  - wydajność ok. 12m2/l.; min. czas 
schnięcia przed aplikacją kolejnej warstwy – 12h.

Wyroby chlorokauczukowe
- Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

− wydajność - 6-l0 m2/dm3

− max. czas schnięcia - 24h 
- Farba  chlorokauczukowa  do  gruntowania,  przeciwrdzewna,  cynkowa  70%, 

szara, metaliczna
− wydajność - 15-16 m2/dm3

− max czas schnięcia - 8 h 
- Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania, biały, do wygładzania 

podkładu pod powłoki chlorokauczukowe.
- Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania, do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych.

Wyroby epoksydowe
- Szpachlówka gruntująca epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

− wydajność - 6-10 m2/dm3

− max. czas schnięcia - 24 h 
- Farba do gruntowania epoksydowo-poliamidowa, dwuskładnikowa 

− wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
− max. czas schnięcia - 24 h 
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- Emalia epoksydowa chemoodporna biała 
− wydajność - 5-6 m2/dm3 
− max. czas schnięcia - 24 h 

- Emalia epoksydowa chemoodporna szara 
− wydajność - 6-8 m2/dm3 
− max. czas schnięcia - 24 h 

- Lakier bitumiczno-epoksydowy 
− wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 
− max. czas schnięcia - 12 h.

Wymagania dla farb:
- lepkość umowna - min. 60;
- gęstość max. l,6g/cm3;
- zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%;
- roztarcie pigmentów - max. 90;
- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% 

do osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:

- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków;
- grubość - 100-200 µn;
- przyczepność do podłoża - l stopień;
- elastyczność -  zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje 

pęknięć  
lub odstawania od podłoża;

- twardość względna - min. 0,1;
- odporność  na  uderzenia  -  masa  0,5kg  spadająca  z  wysokości  l,0  m  nie 

powinna powodować uszkodzeń powłoki;
- odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki.

Farby powinny być pakowane w bębny lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-
1:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.

2.5 Środki gruntujące
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach, ściany należy 

przygotować do malowania, poprzez zastosowanie emulsji gruntującej odpowiedniej 
dla stosowanej farby. 

Przy malowaniu elementów stalowych farbami chlorokauczukowymi,  stosuje 
się  odpowiednie  farby  podkładowe;  natomiast  przy  malowaniu  farbami 
epoksydowymi, powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 
Nie wolno  stosować  narzędzi,  które  mogą  niekorzystnie  wpłynąć  na  jakość 
wykonywanych robót i zastosowanych materiałów.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4.
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Do transportu materiałów i narzędzi stosować sprawne technicznie środki transportu 
np. samochód skrzyniowy lub dostawczy. 

Materiały  należy  układać  w  sposób  zabezpieczający  przed  możliwością 
przesuwania się, bądź uszkodzenia podczas transportu. Przy załadunku i wyładunku 
oraz  przewozie  na  środkach  transportowych,  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  w  pomieszczeniach 
nie powinna  być  niższa  niż  +8ºC.  W okresie  zimowym  pomieszczenia  należy 
ogrzewać.  Po zakończeniu malowania można dopuścić  do stopniowego obniżenia 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej +1°C.

W czasie  malowania  niedopuszczalne  jest  bezpośrednie  podgrzewanie 
malowanych  powierzchni  ciepłym  powietrzem  z  przewodów  wentylacyjnych 
i urządzeń grzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można 
wykonać  po  całkowitym ukończeniu  robót  elektrycznych,  ułożeniu  posadzek  oraz 
usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podłoży
Podłoża  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinny  być  naprawione  przez 

wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną.  Powierzchnie  powinny  być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki  należy  odbić,  a rysy  poszerzyć  i ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo-
wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:2008 dla danego typu farby podkładowej.

5.2 Gruntowanie
Przed wykonaniem powłok malarskich, należy przygotować podłoże poprzez 

wykonanie warstwy gruntującej odpowiedniej dla rodzaju stosowanej farby, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.6 niniejszej specyfikacji.

5.3 Wykonywanie powłok malarskich
Powłoki  z farb  akrylowych  powinny  dawać  aksamitno-matowy  wygląd 

powierzchni i być zmywalne. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam, 
a powierzchnia powłok bez śladów pędzla czy uszkodzeń.

Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i syntetycznych  powinny  mieć  barwę 
jednolitą,  zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń, 
pęcherzy,  plam  i zmian  odcienia.  Powłoki  powinny  mieć  jednolity  połysk.  Przy 
malowaniu  wielowarstwowym  należy  na  poszczególne  warstwy  stosować  farby 
w różnych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6. 

Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna 
obejmować:  sprawdzenie  wyglądu powierzchni,  wsiąkliwości  i stopnia  wyschnięcia 
podłoża.

Sprawdzenie wyglądu i czystości powierzchni pod malowanie należy wykonać 
przez  oględziny  zewnętrzne.  Sprawdzenie  wsiąkliwości  należy  wykonać  przez 
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spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilkoma  kroplami  wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niż po 3 
s.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu  
ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych 

nie  wcześniej  niż  po  14  dniach.  Badania  przeprowadza  się  przy  temperaturze 
powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
Badania  zgodnie  z odpowiednimi  normami  państwowymi  i przepisami  powinny 
obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;
- sprawdzenie  zgodności  barwy  ze wzorcem  oraz  dokumentacją  projektową 

(ewentualnie  zaleceniami  Inspektora  Nadzoru  będącego  w  porozumieniu
z Użytkownikiem budynku);

- dla  farb  olejnych  i syntetycznych  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie 
i uderzenia;

- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności;
- sprawdzenie wsiąkliwości oraz odporności na wycieranie i zmywanie;

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać 
za wykonane prawidłowo.  Jeżeli  którekolwiek  z  badań dało  wynik  ujemny,  należy 
usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i powtórnie wykonać malowanie. 
Warunki badania powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w OST, punkt 7. Jednostką obmiarową 

jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb,  ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz  uporządkowaniem  stanowiska  pracy.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie 
dokumentacji  projektowej  z uwzględnieniem  zmian  podanych  w dokumentacji 
powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i sprawdzonych 
w naturze.

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z „Warunkami  Technicznymi  Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.”

8.1 Odbiór podłoża
Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub  świadectwach dopuszczenia 
do  stosowania  w budownictwie.  Podłoże  powinno  być  przygotowane  zgodnie 
z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  to  takie  podłoże  należy  oczyścić  przed 
gruntowaniem.

8.2 Odbiór robót malarskich
- Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich,  polegające  na 

stwierdzeniu  równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy 
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i zgodności  ze wzorcem  producenta  oraz  dokumentacją  projektową,  braku 
prześwitu  i dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nieroztartego  pigmentu  lub 
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy,  odstających  płatów 
powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

- Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim, 
kilkakrotnym  potarciu  jej  powierzchni  miękką,  wełnianą  lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru.  Powłokę można uznać za odporną,  jeśli  na 
szmatce nie występują ślady pyłu z farby.

- Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zarysowanie.  Polegające  na  próbie 
zarysowania paznokciem powłoki  w kilku miejscach. Powłokę można uznać 
za odporną, jeżeli nie wystąpią na niej widoczne rysy.

- Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. Powłokę można uznać 
za odporną,  jeżeli  oderwanie  możliwe  jest  tylko  przy  jednoczesnym 
uszkodzeniu podłoża.

- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej  powierzchni  powłoki  przez  kilkakrotne  potarcie  mokrą  miękką 
szczotką lub szmatką. Powłokę można uznać za odporną, jeżeli szmatka (lub 
szczotka) nie ulegnie zabarwieniu oraz powłoka nie dozna zmiany w barwie 
lub połysku.

Wyniki  odbiorów materiałów i  robót  powinny być  każdorazowo  wpisywane  do 
dziennika budowy.

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 7 
niniejszej  specyfikacji.  Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  określona
w  ofercie  przez  Wykonawcę  robót  za  jednostkę  obmiarową,  ustaloną  dla  danej 
pozycji  przedmiaru,  która  oprócz  samego  malowania  obejmuje  przygotowanie 
podłoża  do  malowania,  przygotowanie  farb,  ustawienie  i rozebranie  rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowanie stanowiska pracy.

Przepisy związane:
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-C-81911:1997 Farby  epoksydowe  do  gruntowania  odporne  na czynniki 
chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
PN-C-81911 Farby  epoksydowe  do gruntowania  odporne  na  czynniki 

chemiczne.
PN-C-81901 Farby olejne i alkilowe.
PN-B-10285:1969 Roboty  malarskie  budowlane  farbami,  lakierami  i  emaliami 

na spoiwach bezwodnych.
PN-B-10100:1970 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i badania  przy 

odbiorze.
PN-B-10280:1969 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi 

i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
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PN-EN-ISO90-1:2002 Opakowania  metalowe  lekkie.  Definicja  i  metody  określania 
wymiarów i pojemności.

PN-ISO 8501-1:2008 Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb 
i podobnych  produktów.  Wzrokowa  ocena  czystości 
powierzchni.

ITB - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST  są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  montażem
i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac elewacyjnych, w ramach 
realizacji przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych 
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  robót  związanych  z  montażem

i  demontażem  rusztowań,  wykonywanych  w ramach  robót  dla  realizacji 
przedmiotowego zadania.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. Materiały 

użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki  określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do 
wykonania robót budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją 
projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej.

2.1 Wymagania podstawowe

Rusztowanie  robocze to  konstrukcja  budowlana,  tymczasowa,  z  której  mogą  być 
wykonywane  prace  na  wysokości,  służąca  do  utrzymywania  osób,  materiałów
i sprzętu. 
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Rusztowanie  ochronne to  konstrukcja  budowlana,  tymczasowa,  służąca  do 
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów. 

Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być 
wykonywane  prace  na  wysokości,  służąca  do  utrzymywania  osób,  materiałów
i sprzętu, w której wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez 
wymiary elementów rusztowania. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów 
wchodzących w skład danego systemu rusztowania, stanowiących integralną część 
całego rusztowania. Parametry rusztowania, które winny być określone w projekcie 
technicznym i dokumentacji rusztowania to:

- wysokość rusztowania;
- wysokość przęsła;
- długość przęsła;
- szerokość przęsła.

Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są:
- Stężenie płaszczyzny pionowej (zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym, 

ramy drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i 
rurami  pionowymi,  klamry  stężeń,  oraz  inne  elementy  używane  jako 
wzmocnienia pionowe).

- Stężenie płaszczyzny poziomej (ramy, płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne 
połączenia  pomiędzy  poprzecznicami  i  podłużnicami  oraz  inne  elementy 
używane jako wzmocnienie poziome).

- Słupki  poręczowe  (rura  z  łącznikami  umożliwiająca  zamontowanie  poręczy 
ostatniej kondygnacji rusztowania).

- Stężenie  wsporników  (rura  zakończona  łącznikami  służąca  do  podparcia 
wsporników rozszerzających rusztowanie  w razie potrzeby).

- Węzeł - miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych 

np. połączenie czopowe (konstrukcja służąca do połączenia dwóch elementów 
rusztowania przez nałożenie gniazda – tulei na czop).

- Stężenie wzdłużne.
- Stojaki, poprzecznice, podłużnice, podłużnice wzmacniające.
- Odciąg - element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku.
- Rozpora – element rusztowania utrzymujący się w odpowiedniej odległości od 

ściany i przenoszący obciążenie.
- Pomosty robocze - podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma 

stojakami.
- Wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji 

nośnej, służący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków 
ochronnych.

- Podstawki  (sztywna  płyta,  służąca  do  rozłożenia  nacisku  na  większą 
powierzchnię).

- Fundament  rusztowania,  dźwigar  mocujący  (samodzielnie  przenoszące 
obciążenie).

- Podstawa  –  rama  przestrzenna  lub  płaska  stawiana  na  podłożu,  o  takim 
rozstawie  punktów  podparcia,  które  zapewnią  stateczność  zewnętrzną 
zmontowanemu na niej wolnostojącemu rusztowaniu ramowemu.

- Rama  pozioma  -  element  rusztowania  pracujący  po  zamontowaniu 
rusztowania  
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w pozycji poziomej, składający się z 2-óch elementów podłużnie połączonych 
poprzeczkami.

- Rama pionowa - główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w 
pozycji pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami.

- Kotwy  -  elementy  wmontowane  lub  przytwierdzone  do  elewacji  (murów) 
budynku  
w celu zamontowania odciągu.

- Konstrukcja osiatkowania - siatki ochronne, zabezpieczają przed upadkiem  
z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych.

- Poręcze  główne,  poręcze  pośrednie,  krawężniki  zabezpieczające, 
zabezpieczenia boczne.

- Podstawki śrubowe, złącza (krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp.).
- Drabinki.
- Rolki jezdne.

2.2 Wymagania dodatkowe
Rusztowanie  może  być  użytkowane  po  dokonaniu  odbioru  technicznego  

i dopuszczeniu rusztowania do użytkowania. Rusztowanie winno posiadać certyfikat 
bezpieczeństwa (znak B lub CE), co oznacza, że dany rodzaj  rusztowania został 
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań
z przepisami.

Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną, 
którą  stanowią:  instrukcja  montażu  i  eksploatacji  rusztowania  opracowana  przez 
producenta  rusztowania  oraz  projekt  techniczny  rusztowania  sporządzony  dla 
konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji  rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać:

- nazwę producenta z danymi adresowymi;
- system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne);
- zakres  stosowania  rusztowania  ze  szczególnym  uwzględnieniem  podziału 

rusztowań na typowe i nietypowe, w którym powinny sie znaleźć informacje na 
temat:
− dopuszczalnych obciążeń pomostów roboczych;
− dopuszczalnych wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności 

wykonania projektu technicznego, 
− dopuszczalnego parcia wiatru  (strefa obciążeń wiatrem),  przy którym 

eksploatacja rusztowań jest możliwa.
o sposób  montażu  i  warunki  eksploatacji  urządzeń  transportu  pionowego 

(wciągarki);
o informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia;
o warunki montażu i demontażu rusztowania;
o schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych;
o sposoby postępowania w przypadku montażu rusztowania nietypowego;
o specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania;
o sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania;
o wzór protokółu odbioru;
o wymagania  montażowe  i  eksploatacyjne,  zasady  montażu  i  demontażu 

rusztowania;
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o certyfikat  bezpieczeństwa  rusztowania  (kryteria  oceny  zgodności  wyrobu  

pod względem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania  
z  dokumentami  odniesienia  tj.  dokumentacją  rusztowania,  oznakowaniem, 
wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania; 
wyposażenie  w  urządzenia  piorunochronne,  ostrzegawcze  i  transportowe; 
zabezpieczenia  przed  upadkiem osób  i  przedmiotów  z  wysokości;  wysiłek 
fizyczny przy montażu i  demontażu;  wygodę pracy na rusztowaniu;  zakres 
merytoryczny instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań).

Ze względu na sposób użytkowania rozróżnia się rusztowania: nieruchome lub 
ruchome  (jezdne).  Ze  względu  na  sposób  kotwienia  i  przenoszenia  obciążeń  - 
rusztowania wolnostojące i przyścienne (mocowane).

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3. Przy montażu 

rusztowań  używa  się  sprzętu  systemowego  dla  danego  typu  rusztowania.  Ilość 
i rodzaj sprzętu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawcę do wykonania robót, 
powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w OST,  punkt  4.  Wykonawca  
jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
Na  środkach  transportu  przewożone  materiały  budowlane  powinny  być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utratą stateczności i układane zgodnie
z  warunkami  transportu,  wydanymi  przez  ich  producenta.  Przy  załadunku
i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5.

5.1 Wymagania szczegółowe
W  przypadku,  gdy  rusztowanie  systemowe  jest  montowane  zgodnie

z  instrukcją  montażu  i  eksploatacji  rusztowania,  jest  nazwane  rusztowaniem 
typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie 
pozostałe  rusztowania,  czyli  rusztowania  systemowe,  które  są  montowane
w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe, 
są  nazywane  rusztowaniami  nietypowymi  i  wymagają  wykonania  dokumentacji 
projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym
i wymaga opracowania projektu technicznego.

Zaleca się stosowanie rusztowania systemowego, którego montaż, demontaż 
i  eksploatację  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  montażu  i  eksploatacji, 
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. 

Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór 
techniczny  rusztowania  oraz  jego  przegląd  techniczny.  Wynikiem  odbioru  lub 
przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. 
Zabrania się eksploatacji  rusztowania przed jego odbiorem. Po zakończeniu robót 
(eksploatacji  rusztowania) należy zgłosić je do demontażu, dokonując stosownego 
wpisu w dzienniku budowy.
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Podczas montażu, demontażu i  eksploatacji  rusztowań należy przestrzegać 
przepisów BHP.  Praca  na  rusztowaniach wymaga posiadania  przez pracowników 
badań  lekarskich  zgodnych  z  Kodeksem  Pracy  i  przepisami  BHP  oraz  Planem 
Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia.  Pracownicy  zatrudnieni  przy  montażu
i  demontażu rusztowań powinni  być  przeszkoleni  przy wykonywaniu tego rodzaju 
prac i  powinni  posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do wykonywania 
montażu rusztowań budowlanych.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach:
- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność;
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi;
- podczas burzy i wiatru;
- w  sąsiedztwie  czynnych  linii  elektroenergetycznych,  jeśli  odległość  licząc  

od skrajnych przewodów jest mniejsza niż: 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 
kV, 10 m dla linii do 30 KV, 15 m dla linii powyżej 30 kV. Jeżeli warunek ten nie 
jest  spełniony  linię  energetyczna  należy  zdemontować  lub  wyłączyć  spod 
napięcia.

Wymogi ogólne:
- Rusztowania  wykonywać  według  normy  PN-M-47900-1  (do  3):1996 

„Rusztowania  stojące  metalowe  robocze”.  Wymagania  dotyczące 
posadowienia, nośności, odwodnienia i wzmocnienia podłoża według normy 
PN-M-47900-2:1996  „Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Rusztowania 
stojakowe z rur.”  Używanie beczek,  skrzyń,  cegieł,  bloków betonowych itp. 
przedmiotów  jako  rusztowań  lub podpór  dla  pomostów  rusztowań  jest 
zabronione.

- Montaż  drugiej  kondygnacji  rusztowania  prowadzi  się  z  pomostu  pierwszej 
kondygnacji ustawionej na podłożu. Deski i płyty pomostowe należy układać 
tak, aby szczeliny nie przekraczały 15mm, przy czym pomosty z pojedynczych 
bali  (desek)  zaleca  się  opierać  na  co  najmniej  trzech  poprzecznicach. 
Sztukowanie  desek  pomostowych  może  być  wykonane  wyłącznie  na 
poprzecznicach – na zakładkę, długość zakładu z każdej strony poprzecznicy 
powinno wynosić co najmniej 20cm. 

- W  miejscach  zainstalowania  wysięgników  transportowych, rusztowanie 
powinno być mocno zakotwiczone. 

- Każde  rusztowanie  ruchome  na  rolkach  powinno  być  zabezpieczone  
przed  samoczynnym  niezamierzonym  przemieszczeniem  się  względem 
budowli  
za pomocą urządzenia zabezpieczającego przed obrotem rolek wokół własnej 
osi. Znajdujące się przy przejeździe stojaki należy zabezpieczyć przed zmianą 
położenia  (uderzeniem)  za  pomocą  odbojnic.  Wysokość  rusztowania 
ramowego ruchomego przeznaczonego do eksploatacji w terenie otwartym i 
narażonego na działanie wiatru nie może być większa niż 8,0m.

- Na  rusztowaniach  winna  być  wywieszona  tablica  informująca
o  dopuszczalnym  obciążeniu  użytkowym  pomostów.  Obciążanie  pomostów 
rusztowań  materiałami  ponad  ustaloną  ich  nośność  i  gromadzenie  się 
pracowników na  pomostach jest  zabronione.  Za masę  jednego  pracownika 
zatrudnionego na rusztowaniu przyjmuje się 80kg.
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- Wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do 

tego przeznaczonych.
- Wspinanie  się  po  stojakach,  podłużnicach  i  poręczach  rusztowań  jest 

zabronione.
- Piony komunikacyjne,  schodnie i  pomosty rusztowań należy utrzymywać w 

czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem. 
- Przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi  z  linką  umocowaną  do  stałych  elementów  konstrukcji 
budowli lub wzniesionych już prawidłowo rusztowań. 

- Praca na dwóch różnych pomostach w jednej linii pionowej jest dopuszczalna, 
jeżeli  na to  zezwala projekt,  pod warunkiem wykonania szczelnego daszku 
ochronnego oddzielającego obydwa stanowiska.

- Pomosty robocze nie mogą być obciążone maszynami, które w czasie pracy 
wywołują  drgania, jeżeli nie przewidziano wytłumienia tych drgań za pomocą 
amortyzatorów.

- Węże  do  tłoczenia  zaprawy  należy  podwieszać  do  elementów  konstrukcji 
rusztowań w sposób przegubowy.

- W miejscach wejść, przejść, przejazdów oraz przy drogach, rusztowania winny 
mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu, ze spadkiem 
45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 

- W  celu  zapewnienia  komunikacji  przez  bramy,  prześwity,  przejścia  można 
stosować podwieszanie ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania na to 
pozwala  
i jeśli schemat podwieszenie ram pionowych podany jest w instrukcji montażu.

Demontaż rusztowania należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producenta.  
Może on nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania oraz po 
usunięciu  z  konstrukcji  i  pomostów  roboczych  wszystkich  narzędzi  i  materiałów. 
Dopuszcza się częściowy demontaż  od góry w miarę postępu prac z najwyższego 
pomostu. Podczas demontażu rusztowań niedopuszczalne jest zrzucanie elementów
z wysokości.  Po zakończeniu demontażu, wszystkie elementy rusztowań powinny 
być oczyszczone, przejrzane i posegregowane na:

- nadające się do dalszego użytku;
- wymagające  naprawy  lub  wymiany,  w  przypadku  stwierdzenia  trwałych 

odkształceń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Przed  odbiorem  rusztowanie  należy  poddać  sprawdzeniu  i  kontroli  jakości. 
Sprawdzeniem objąć należy:

- stan podłoża - przeprowadzenie badań podłoża, na którym będą montowane 
rusztowania;

- posadowienie rusztowania;
- siatkę  konstrukcyjną  -  sprawdzenie  wymiarów  zamontowanych  rusztowań  

z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek;
- stężenia – czy są zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania;
- zakotwienia - poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu 

lub projektem technicznym rusztowania;
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- pomosty robocze i zabezpieczające, czy są zgodne z instrukcją montażu lub 
projektem technicznym rusztowania;

- komunikację, czy jest zgodna z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania;

- urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności;
- usytuowanie  względem linii  energetycznych,  poprzez  pomiar  odległości  od 

linii;
- zabezpieczenia rusztowań, czy są zgodne z instrukcją montażu lub projektem 

technicznym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

Dopuszczalne odchyłki wynoszą:
- odchylenie od pionu dla wierzchołków stojaków ram pionowych - maksimum 

15 mm (dla rusztowania o wysokości H < 10,0 m). 
- odchylenie od pionu ramy pionowej w poziomie jednej kondygnacji do 10mm. 
- odchylenie od poziomu ram poziomych oraz wzdłuż osi podłużnej rusztowania 

do  ±50mm na całej długości rusztowania, bez względu na wielkość rozstawu 
ram pionowych.

- odchylenie ram poziomych wzdłuż osi poprzecznej rusztowania do ±20 mm. 
- odchylenie w rozmieszczeniu poręczy głównych i pośrednich do ±20 mm.

Przynajmniej jedna podłużnica drabiny rusztowań powinna wystawać nie mniej niż 
750  mm ponad poziom pomostu  roboczego,  chyba  że  zastosowano  inne  środki 
umożliwiające bezpieczne wchodzenie. Pochylenie drabin powinno być mniejsze niż 
65 stopni w stosunku do poziomu pomostu.

Jeśli  kontrole  dadzą  wynik  pozytywny,  roboty  montażowe  należy  uznać 
za wykonane prawidłowo.  Jeżeli  którekolwiek  z  badań dało  wynik  ujemny,  należy 
dokonać stosownych poprawek. Kontrola powinna być dokonana przez Inspektora 
Nadzoru  w  obecności  Kierownika  Robót  i  wykonana  odpowiednim  sprzętem 
pomiarowym zapewnianym przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady  obmiaru robót podano w OST, punkt 7. 

Jednostką  obmiarową  jest  m2 zamontowanego  rusztowania  wg  rzutu  ściany  na 
płaszczyznę poziomą,  o ile  wytyczne  producenta  nie  określają  inaczej  oraz  czas 
eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych 
z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. Ilość robót określa się na 
podstawie  dokumentacji  projektowej oraz  obmiarów  sprawdzonych  pomiarami 
w naturze.

8. ODBIÓR I PRZYJĘCIE ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST, punkt 8. 

Odbiór  robót  montażowych  należy  przeprowadzić  każdorazowo  po  wykonaniu 
każdego z ich etapu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy 
montażu oraz Inspektora Nadzoru, a sam fakt dokumentuje się odpowiednim wpisem 
do dziennika budowy.

8.1 Wymagania szczegółowe
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- Warunki  i  wymagania  odbiorowe  określa  Instrukcja  montażu  i  eksploatacji 

danego rusztowania.
- Odbiory  rusztowań  (przeglądy  rusztowań)  należy  wykonywać  codziennie  

przed rozpoczęciem pracy, sprawdzając czy:
• rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone;
• jest prawidłowo zakotwione;
• nie  styka  się  z  przewodami  elektrycznymi  oraz  innymi  instalacjami 

napowietrznymi;
• stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy 

(czy są czyste, nieśliskie, stabilne);
• stan poręczy ochronnych jest właściwy (czy nie są obluzowane lub czy 

ich  
nie brak);

• zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania.
- Kierownik  budowy  lub  konserwator  powinien  przeprowadzać  przeglądy 

rusztowaniach  10  dni.  Sprawdzenie  obejmuje  stan  rusztowań  i  ocenę  
czy w ich konstrukcji  nie ma zmian, które mogą spowodować lub stworzyć 
niebezpieczne warunki  eksploatacji  rusztowania  i  pracy na  rusztowaniach  
lub katastrofę budowlaną.

- Należy  prowadzić  doraźne  przeglądy  rusztowania,  zawsze  po  przerwie  w 
pracy  dłuższej  niż  2  tygodnie  oraz  po  każdej  burzy,  silniejszym  wietrze, 
opadach  deszczu  itp.  Czynności  sprawdzające  są  takie  jak  w  odbiorze 
technicznym, przeglądzie codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje sie 
komisyjnie, jak przy odbiorze,

- Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku 
budowy. Wszystkie zauważone usterki  winny być w trybie pilnym usunięte  
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące 
kontroli.

- Każdorazowo  po  demontażu  rusztowania  należy  dokonać  oceny  stanu 
technicznego  wszystkich  elementów  rusztowania  i  sporządzić  protokół 
pokontrolny.

- Po demontażu dokonać uporządkowania placu budowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 zmontowanego rusztowania z uwzględnieniem czasu 
eksploatacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych 
z rusztowania i wg ceny jednostkowej, w tym za: przygotowanie podłoża, ustawienie 
i rozebranie  rusztowań  oraz  uporządkowanie  stanowisk  pracy  i  placu  budowy. 
Rozliczenie  robót  następuje  na  zasadach  ustalonych  w  umowie  pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

Przepisy związane:
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Określenia,  podział  

i główne parametry.
PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Rusztowania 

stojakowe z rur.
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali 
konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Część  2: 
Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne.

PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Część  2: 
Tolerancje, wymiary i wielkości.

PN-H-84023-07:1989 Stal  określonego  zastosowania.  Stal  na  rury.  Gatunki.  –  
ze zmianą PN-H-84023-07:1989/Az1:1997

PN-M-47900-1(do 4):1996 Rusztowania  stojące  metalowe robocze.  Określenia,  podział  
i główne parametry.

PN-EN 39:2003 Rury  stalowe  do  budowy  rusztowań  –  Warunki  techniczne 
dostawy.

PN-EN 74-1:2006 Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane  
w  deskowaniach  i  rusztowaniach.  Część  1:  Złącza  do  rur. 
Wymagania i metody badań.

PN-EN 74-3:2007 Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane  
w deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Podstawki płaskie  
i sworznie centrujące. Wymagania i metody badań.

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe  konstrukcje  stosowane  na  placu  budowy.  
Część  1:  Rusztowania.  Warunki  wykonania  i  ogólne  zasady 
projektowania.

PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania  elewacyjne  z  elementów  prefabrykowanych.  
Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów.

PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania  elewacyjne  z  elementów  prefabrykowanych.  
Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji.

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod  3:  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  
Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Część 1: Stale.
PN-N-03010:1983 Losowy  wybór  jednostek  produktu  do  próbki.  Statystyczna 

kontrola jakości.
PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną. Część 1: 

Schematy  kontroli  indeksowane  na  podstawie  granicy 
akceptowalnej  jakości  (AQL)  stosowane  do  kontroli  partii  za 
partią.

ITB - Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  -  dz.5  –  Rusztowania  Aprobaty, 
certyfikaty i instrukcje producenta.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

12/03/2012 
ROBOTY ELEWACYJNE
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych, w ramach realizacji 
przedmiotowej inwestycji.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji  robót  wymienionych 
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  robót  elewacyjnych  w ramach  realizacji 

przedmiotowego zadania.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2. 

Materiały  użyte  do  wykonania  robót  budowlanych  powinny  spełniać  warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy – 
powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  wytwórni  lub  innym  umownym 
warunkom. 
Do  wykonania  robót  budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie 
z dokumentacją projektową, zarówno w części opisowej, jak i rysunkowej. 

2.1 Zaprawy
Zaprawy  użyte  do  wykonania  tynków  zewnętrznych  powinny  odpowiadać 

wymaganiom określonym w opisie  technicznym projektu budowlano-montażowego 
oraz pełnej technologii podanej przez producenta systemu.
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2.2 Ocieplenie
Płyty  styropianowe  powinny  odpowiadać  wymaganiom  ustalonym  

w  PN-EN  1363:2004  „Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  wyroby  ze 
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja”.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST, punkt 3. Sprzęt użyty 

do wykonania elewacji (a w szczególności rusztowania), jego ilość i rodzaj, powinien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka;
- szczotka druciana;
- młotek murarski;
- taśma malarska;
- folia malarska;
- wałek;
− pędzel malarski;

Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro;
- mieszarki do zapraw;
− wiertarka z mieszadłem;
− betoniarki wolnospadowe;
− przenośne zbiorniki na wodę.

Do wykonania i obróbki gładzi:
- długa i krótka paca stalowa, zacieraczka do tynków;
- szpachelka kątowa;
- tynkarski pistolet natryskowy;
- przyrząd do szlifowania wraz z siatką lub papierem ściernym;
- okulary i maska przeciwpyłowa.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. Wykonawca 

jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przewożone  materiały  budowlane  powinny  być  zabezpieczone  przed 
przemieszczaniem  lub  utratą  stateczności  i układane  zgodnie  z  warunkami 
transportu,  wydanymi  przez  ich  producenta.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz 
przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST, punkt 5.

5.1 Zgodność tynku z dokumentacją
Tynk zewnętrzny powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, 

uwzględniającą wymagania norm, określającą rodzaj oraz odmianę tynku.

5.2 Prawidłowość wykonania powierzchni tynkowanej
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Powierzchnie  tynków powinny  być  wykonane  tak,  aby  stanowiły  regularne 
płaszczyzny pionowe i poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynkowanych 
powinny być prostolinijne, a kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być 
zgodne  z  kątami  przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne 
odchylenia dla tynków kat. III określa PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wyprawa tynkarska elewacji, zwłaszcza warstwa wierzchnia, wymaga odpowiednich 
warunków do wysychania i wiązania. Zbyt duże nasłonecznienie uniemożliwi zatarcie 
tynku,  ponieważ  zaprawa  za  szybko  zwiąże,  a  ujemna  temperatura  może 
spowodować,  że  nie  zwiąże  z  podłożem.  I  w  jednym,  i  w  drugim  wypadku  na 
powierzchni  elewacji  mogą  się  pojawić  rysy  skurczowe.  Wszystkie  powierzchnie 
poziome  w  trakcie  klejenia  płyt  i  tynkowania  ich  powierzchni  powinny  być 
zabezpieczone  i  chronione  przed  opadami  deszczu.  Tynk,  podobnie  jak  warstwę 
zbrojącą  termoizolacji,  przygotowuje  się  z  suchej  mieszanki  rozrobionej
w  odpowiedniej  ilości  wody.  W  zależności  od  warunków  atmosferycznych  czas 
przydatności do użycia rozrobionej mieszanki wynosi dwie-trzy godziny. Tynk może 
być  już barwiony lub przeznaczony do malowania.  Ważne jest,  aby nałożyć  tynk
i  zatrzeć  równomiernie  całą  powierzchnię  ściany  jednocześnie.  Wtedy  na 
powierzchni  elewacji  nie  będą  widoczne  połączenia.  Dlatego  najlepiej  podzielić 
elewację na poziome pasy technologiczne, tak aby ekipa tynkarska składająca się
z co najmniej trzech tynkarzy mogła zdążyć z nakładaniem i nadawaniem tynkowi 
faktury przed jego wyschnięciem.  Łatwiej  jest  zakryć  wszelkie  połączenia  między 
fragmentami tynku układanymi w różnym czasie, gdy zastosuje się tynk niebarwiony, 
który będzie później malowany.
Po  związaniu  i  wyschnięciu  nośnej  warstwy  podkładowej  można  przystąpić  do 
nakładania  jednego  z  czterech  rodzajów  tynków  cienkowarstwowych: akrylowe 
silikonowe, mineralne, silikatowe inaczej nazywane krzemianowymi.
Grubość warstwy tynku w dużej mierze zależy od średnicy zastosowanego kruszywa 
(1-5 mm) oraz założonej faktury (gładka, drapana, kornik, baranek). Jednak należy 
przestrzegać,  aby  warstwa  tynku  mineralnego  wynosiła  2-5  mm,  a  pozostałych 
rodzajów 1,5-3,5 mm.

5.3 Faktura powierzchni tynkowanej
Wykończenie  powierzchni  powinno  odpowiadać  wymaganiom  określonym  

w  dokumentacji  projektowej  (dopuszcza  się  fakturę  głądką,  drapaną,  kornik  lub 
baranek).  Ściany  fundamentowe  i  cokół  budynku  należy  przed  ociepleniem 
zabezpieczyć przed działaniem wody i czynników atmosferycznych masą bitumiczną, 
hydrofobową  (do  stosowania  przy  wyrobach  styropianowych)  np.  Dysperbit.  -  do 
wysokości min. 30cm powyżej poziomu przylegającej nawierzchni. Pęknięcia, rysy
i zadraśnięcia tynku są niedopuszczalne.

5.4 Barwa tynku
Barwa tynku powinna być jednolita, bez smug, plam oraz zgodna z ustalonym 

wzorcem.

5.5 Przyczepność tynku do podkładu
Wyprawa tynkarska powinna być ściśle związana z podkładem. Odstawanie 

od podkładu, pęcherze i odparzenia są niedopuszczalne.

5.6 Kolorystyka elewacji

140

140



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Kolorystyka elewacji  – zgodnie z dokumentacją projektową lub zaleceniami 

Inspektora Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

5.7 Ocieplenie elewacji

5.7.1 Montaż listwy cokołowej
Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt 

izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie 
zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do 
montażu  listwy  cokołowej  należy  wyznaczyć  na  całym  obwodzie  budynku  linię 
poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka 
listwy.
Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, pomimo 
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je skorygować, 
stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany.
Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa 

ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej 
krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową należy przykręcić do 
ściany  górną  krawędzią  do  wytrasowanej  wcześniej  linii.  W  celu  usztywnienia 
końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. 
Otwory  w  ścianie  wierci  się  bezpośrednio  przez  przyłożoną  listwę  cokołową. 
Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej linii, bez 
uskoków na złączach, załamań i zwichrowań.

5.7.2 Mocowanie płyt izolacji termicznej
Płyty  styropianowe  należy  przyklejać  przy  pogodzie  bezdeszczowej,  gdy 

temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. Warstwę termoizolacji stanowią płyty 
styropianowe, spełniające następujące parametry: 

- samogasnące w klasie NRO;
- współczynnik przewodzenia ciepła materiału mniejszy od 0,032 W/m2 K;
- gęstość nie mniejsza niż 15 kg/m3

- krawędzie płyt frezowane.
Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym 

atestem. Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 
uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed ociepleniem oraz zakładany 
współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po 
ociepleniu.
Elementem mocującym płyty styropianowe jest  zaprawa klejowa. Zaprawę należy 
przygotować  zgodnie  z  instrukcją  podaną  na  opakowaniu.  Dodatkowo  wykonać 
mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami) plastikowym z grzybkiem 6 szt./m2. 
Długość  kołków  powinna  być  tak  dobrana,  aby  ich  rozporowe  trzpienie  były 
zagłębione  w  konstrukcyjnej  części  ściany  (nie  licząc  tynku)  co  najmniej  6  cm  
w ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm w przypadku ścian z pustaków 
ceramicznych i betonów lekkich.

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 
należy  wbić  w  nie  trzpienie  rozpierające.  Jeżeli  wystąpią  trudności  z  całkowitym 
dobiciem  trzpienia,  należy  wyjąć  kołek,  pogłębić  otwór  i  ponownie  wbić  trzpień.  
Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni. 
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W celu likwidacji  mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji 
ścian  z  izolacją  dachu.  Ogromnie  istotne  jest  też  ocieplenie  ościeży  okiennych
i  drzwiowych.  W  miejscach  tych  należy  wkleić  izolację  termiczną  o  grubości  co 
najmniej 5 cm. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny 
być  układane  z  przewiązaniem  spoin  w  płaszczyźnie  ściany  i  w  narożnikach. 
Ponieważ  zaprawa klejowa nie  może znajdować  się  w spoinach  między płytami, 
warto  odznaczyć na pierwszej  płycie  linię  jej  wysunięcia  poza narożnik.  Zaprawę 
klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 
powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 
pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć ją do 
ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą 
drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować (przy pomocy poziomicy) 
jej ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się 
poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ  płyt w kolejnym 
(wyższym)  rzędzie,  należy  zacząć  od  płyty  połówkowej.  Cały  czas  należy 
kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego 
mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków 
zaprawy,  aby dwa  z  nich  znalazły  się  w  miejscach  późniejszych  kołków.  W tym 
przypadku są to  dwa środkowe placki  dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do 
ściany  płyt,  należy  robić  to  szczególnie  starannie  w  miejscach  ich  styku,  
w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.
Długość płyty  dochodzącej  do  otworu  okiennego lub  drzwiowego,  należy ustalić  
z  uwzględnieniem grubości  styropianu ocieplającego ościeże.  W tym celu  należy 
odmierzyć  pasek  styropianu,  który  będzie  wklejony  w  ościeże  (np.  styropian
o grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość 
ościeża.  Po przyłożeniu  na sucho  paska  styropianu  w  ościeżu,  można  oznaczyć 
właściwą  długość  płyty  dochodzącej  do  otworu  z  płaszczyzny  ściany.  Przed 
przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, 
wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, ocieplające ościeża, zaprawę klejową 
nanosi  się  przy  pomocy  pacy  zębatej.  Klej  należy  również  nałożyć  na  krawędź 
styropianu od strony ościeżnicy.

Narożniki  wypukłe  wokół  otworów  okiennych  i  drzwiowych  należy 
przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych 
krawędzi  naroży.  Naroża  wypukłe,  narażone  na  uszkodzenia  mechaniczne  (przy 
drzwiach,  otwieranych  na  zewnątrz  oknach  oraz  na  parterze  do  wysokości  2  m 
powyżej  poziomu terenu),  muszą być  zabezpieczone kątownikami  z  perforowanej 
blachy aluminiowej lub PCV.
Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik musi być 
osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże styropianowe 
należy nanieść niewielką ilość kleju na całej  długości po obu stronach naroża. W 
mokrą  zaprawę  klejową  należy  zatopić  narożnik  aluminiowy.  Długa  poziomnica 
pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy stalowej należy 
zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W ten sam sposób 
wzmacnia się  wszystkie  krawędzie wokół,  otworu drzwiowego.  Dalsze prace przy 
narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. 

Naprężenia  wewnętrzne,  będące  wynikiem  rozszerzania  się  i  kurczenia 
warstw  elewacyjnych,  mogą  doprowadzić  do  pojawienia  się  ukośnych  pęknięć
w płaszczyźnie ściany, biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie 
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przed takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 
35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian 
pacą zębatą w miejscu dodatkowego wzmocnienia  naroży.  Następnie  zatapia się
w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten 
sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Po  ustawieniu  rusztowania  narożniki  wokół  otworów  okiennych  należy 
wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę 
klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa się poziomnicy. Po 
przeschnięciu  kleju  stabilizującego,  narożniki  należy  owinąć  siatką,  zatapiając  ją
w  nałożoną  na  styropian  zaprawę  klejową  analogicznie,  jak  przy  drzwiach. 
Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy bezwzględnie zadbać, 
aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką wysokość, jaka jest 
grubość płyt.

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą jedną 
płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych miejscach 
i  w różnych kierunkach.  Wszelkie  nierówności  płaszczyzny styropianu muszą być 
przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. Czynność ta jest 
niezmiernie  istotna,  ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie  będą w stanie 
ukryć nawet niewielkich nierówności.
Narożniki  zewnętrze  budynku,  do  wysokości  co  najmniej  2  m  powyżej  poziomu 
terenu,  należy  wzmocnić  kątownikami  z  blachy  perforowanej  lub  PCV.  Kątownik 
wzmacniający  należy  zatopić  w  kleju  naniesionym na  narożnik,  ustawiając  go  w 
pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go 
zaszpachlować  cienką  warstwą  zaprawy  klejowej  przy  pomocy  gładkiej  pacy 
stalowej.

5.7.3 Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie
Następnym  krokiem  po  przyklejeniu  styropianu  na  całej  powierzchni 

ocieplanych  ścian  jest  wykonanie  warstwy zbrojonej.  Jej  głównym  zadaniem jest 
ochrona  izolacji  i  stworzenie  stabilnego  podkładu  pod  tynk  elewacyjny.  Warstwa 
zbrojona  zbudowana  jest  z  zaprawy  klejowej  i  wtopionej  w  nią  siatki  z  włókna 
szklanego.  Siatka  pełni  rolę  zbrojenia  rozciąganego,  przenoszącego  naprężenia 
powstałe  w  płaszczyźnie  ściany  na  skutek  odkształceń  termicznych  wyprawy 
elewacyjnej.

Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie  można  rozpocząć  nie 
wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i  
temperaturze  powietrza  nie  niższej  niż  5°C  i  nie  wyższej  niż  25°C.  Jeżeli  jest 
zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy 
przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 
5°C.

Bezwzględnie  przestrzegać  należy  zasady  łączenia  kolejnych  fragmentów 
siatki na zakład o szerokości ok. 10cm. Zakłady te muszą być stosowane zarówno na 
połączeniach pionowych, jak i poziomych. Na narożnikach budynku siatka powinna 
być  wywinięta  po  15cm  poza  narożnik  z  każdej  strony  (stosuje  się  ochronne 
narożniki  aluminiowe).  Używa  się  także  specjalnych  profili  narożnikowych 
składających  się  z  paska  siatki  z  włókna  szklanego  i  wewnętrznego  narożnika
z  tworzywa  sztucznego.  Miejsca  połączenia  z  ramą  okienną  powinny  być 
zabezpieczone  przed  niekontrolowanym  pęknięciem.  W  tym  celu  dookoła  okien 
mocujemy profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki.
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Siatka,  jako  zbrojenie  rozciągane,  powinna  znajdować  się  w  warstwie  zaprawy 
klejowej  nie  głębiej  niż  w  połowie  jej  grubości.  Prawidłowo  wykonana  warstwa 
zbrojona powinna mieć grubość 3 mm. Należy pilnować, aby nie została odwrócona 
kolejność  prac  i  nie  rozciągano  siatki  bezpośrednio  na  izolacji,  a  dopiero  wtedy 
pokrywano ją zaprawą. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile każdorazowo 
muszą być wtapiane pomiędzy dwie warstwy zaprawy klejowej.

Powierzchnia  warstwy  zbrojonej,  stanowiąca  podłoże  pod  cienkie  warstwy 
tynku elewacyjnego, powinna być wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie 
niedociągnięcia na jej  powierzchni,  czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki 
zbrojącej,  należy  zaszpachlować  i  przeszlifować  drobnoziarnistym  papierem 
ściernym. Zaprawa zbrojąca wiąże po dwóch-trzech dniach, a schnie zależnie od 
warunków  atmosferycznych.  Gdy  powierzchnia  warstwy  zbrojącej  na  elewacji 
dostatecznie zwiążei wyschnie, można przystąpić do wykonania wierzchniej warstwy 
tynku. Warstwę  zbrojoną,  po  całkowitym  związaniu  kleju,  należy  zagruntować 
tynkiem podkładowym. Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, 
zmniejsza  jej  nasiąkliwość  oraz  zdecydowanie  zwiększa  przyczepność  tynku 
wykończeniowego. W przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków 
atmosferycznych (zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu 
letniego bez szkody dla płyt styropianowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

6.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektową
Sprawdzenie powinno być prowadzone przez porównanie wykonanych robót 

z dokumentacją projektową: opisową i rysunkową oraz przez stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Kolor wszystkich materiałów 
elewacyjnych  (próbki)  przed  zastosowaniem uzgodnić  z  Inspektorem Nadzoru  -  
przed wykonaniem tynkowania i malowania należy wykonać próbkę na fragmencie 
elewacji w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.2 Sprawdzenie materiałów
Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru przeprowadzić na podstawie 

przedłożonych przez dostawcę zaświadczeń z kontroli jakości (atestów) materiałów.

6.3 Sprawdzenie podkładów
Sprawdzenie  podkładów  powinno  być  dokonane  w  trakcie  odbioru 

międzyoperacyjnego,  na  każdym  etapie  i  przy  wykonywaniu  każdej  warstwy 
elewacyjnej przed wykonaniem warstwy wierzchniej.

6.4 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni tynków i krawędzi należy 

przeprowadzić zgodnie z PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze”. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz 
kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.

6.5 Sprawdzenie wykończenia powierzchni
Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  (faktury)  należy  przeprowadzić  

przez oględziny zewnętrzne.
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6.6 Sprawdzenie barwy

Sprawdzenie barwy należy przeprowadzić zarówno w trakcie przygotowania 
zaprawy do warstwy wierzchniej - przez porównanie zabarwienia próbnych zarobów 
z  barwą  wzorca,  jak  i  po  zakończeniu  robót  -  przez  oględziny  zewnętrzne 
wykonanych tynków.

6.7 Sprawdzenie przyczepności tynku do podkładu
Sprawdzenie przyczepności  tynku do podkładu należy przeprowadzić przez 

oględziny zewnętrzne, a na żądanie Inspektora Nadzoru - także wg PN-85/B-04500 
„Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

Badania wg punktu 6 SST należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. 
W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  Inspektor  Nadzoru  ustala  zakres  robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9.

Cena wykonania robót elewacyjnych obejmuje:
- dostawę materiałów do miejsca wbudowania;
- montaż,  utrzymanie  i  demontaż  rusztowań  (zgodnie  ze  szczegółową 

specyfikacją SST 11/03/2012)
- ocieplenie ścian styropianem;
- przyklejenie siatki z tworzywa do styropianu;
- wykonanie wyprawy z tynku (w kolorach i fakturach zgodnie z dokumentacją 

projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru);
- wykonanie  parapetów  z  blachy  powlekanej  zgodnie  ze  szczegółową 

specyfikacją SST 6/03/2012;
- wykonanie wszelkich prac pomocniczych; 
- usunięcie z terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów.

Przepisy związane:
PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw  budowlanych.
PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz lastryka na spoiwie 

hydraulicznym. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1363:2004 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  wyroby  ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja
ITB - Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem 
nawierzchni z kostki klinkierowej lub kamiennej w ramach realizacji przedmiotowego 
zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych 
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  SST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 

związanych z wykonywaniem:
- utwardzenia  –  opaski  wokół  budynku  świetlicy  z  kostki  klinkierowej  lub 

kamiennej (w tym także zamówienie i transport materiałów);
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

Do  wykonania  robót  budowlanych,  należy  stosować  materiały  zgodnie 
z dokumentacją  projektową,  zarówno  w części  opisowej,  jak  i  rysunkowej. 
Wykonawca  powinien  zapewnić  dostawę  materiałów  spełniających  wymagania 
odpowiednich  norm  wraz  ze  świadectwem  badań  i  klasyfikacji  wydanymi  przez 
producenta.
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2.1 Kostka kamienna

Do nawierzchni z kostki powinna być zastosowana kostka kamienna nieregularna, 
wielkości 10cm, klasy I, gatunku 1, spełniająca wymagania normy PN-60/B-11100. Ułożona 
nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej powinna spełniać wymagania normy PN-58/S-
96026.

- Struktura  wyrobu  powinna  być  zwarta,  bez  rys,  pęknięć,  plam
i ubytków.

- Ścieralność kostek określona na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111 
„Materiały kamienne.  Oznaczenia  ścieralności  na  tarczy Boehmego.” 
powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej:

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe Klasa I Badania według

1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, nie mniej niż [MPa] 160 PN-EN 1926:2001

2 Ścieralność na tarczy Boehmego, 
nie więcej niż [cm] 0,2 PN-84/B-04111

3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość),
nie mniej niż [liczba uderzeń] 12 PN-67/B-04115

4 Nasiąkliwość wodą,
nie więcej niż [%] 0,5 PN-EN 13755:2002

Kostka kamienna nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu, o 
wymiarze boku 10cm.

Dopuszczalne odchyłki dla kostki kamiennej nieregularnej

Lp. Wyszczególnienie Dopuszczalne odchyłki
dla gatunku 1

1 Długość boku  [cm] ± 1,0

2 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niż [cm] 0,7

3 Nierówności powierzchni górnej (czoła),
nie większe niż  [cm] ± 0,4

4 Wypukłość powierzchni bocznej, nie większa niż  [cm] 0,6

5 Odchyłki od kąta prostego krawędzi powierzchni górnej (czoła)  nie 
większe niż  [°] ± 6

6 Odchylenie od równoległości płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, nie większe niż  [°] ± 6

7 Dopuszczalna głębokośc uszkodzenia jednego naroża powierzchni 
górnej (czoła) kostki, nie więcej niż  [cm] 0,6

2.2 Materiały na podbudowy
Na podsypkę cementowo-piaskową stosuje się mieszankę cementu

i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4.
Należy  stosować  kruszywa  mineralne  określone  w  normie  PN-96/B-11111 

„Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i 
mieszanka”,  PN-B-06712  i  PN-EN  12620:2004,  spełniające  też  następujące 
wymagania:
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- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30%,
- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15%,
- zawartość części organicznych – poniżej 1%,
- wskaźnik piaskowy WP - od 20÷50.

Kruszywo  należy  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji.

Należy stosować cement portlandzki powszechnego użytku CEM I, klasy nie niższej 
niż „32,5" odpowiadający normom PN-EN 197-1:2000 oraz PN-B-19701.

Właściwości  i  kontrola wody stosowanej  do stabilizacji  podbudowy powinny 
odpowiadać  wymaganiom  wg  PN-88/B-32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do 
betonów i zapraw” Powinna by

 to woda odmiany 1.

2.6 Masa zalewowa
Masa  zalewowa  do  wypełniania  spoin  i  szczelin  dylatacyjnych

w  nawierzchniach  z  kostki  kamiennej  powinna  być  stosowana  na  gorąco
i  odpowiadać  wymaganiom  normy  BN-74/6771-04  lub  odpowiadających  aprobat 
technicznych.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  objętych  zakresem  niniejszej 
specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- samochodu ciężarowego;
- żurawia samojezdnego;
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 

cementowo- piaskowej;
- ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki,
- wibratorów (zagęszczarek) płytowych lekkich i lekkich walców wibracyjnych do 

ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.

4. TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu   podano  w  OST,  punkt  4. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu,  które nie 
wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość  transportowanych  materiałów  i wyrobów 
budowlanych. Przewożone materiały budowlane powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem  lub  utratą  stateczności  i układane  zgodnie  z  warunkami 
transportu,  wydanymi  przez  ich  producenta.  Przy  załadunku  i  wyładunku  oraz 
przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5.

Do wykonywania utwardzonej opaski można przystąpić po wykonaniu wszelkich prac 
dotyczących  uzbrojenia  podziemnego,  fundamentów  i  prac  elewacyjnych
(w szczególności w strefie cokołowej ścian) i po zasypaniu ewentualnych wykopów 
przy budynku.

5.1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża
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Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  może 

stanowić  grunt  piaszczysty  -  rodzimy  lub  nasypowy,  o  wilgotności  podłoża  przy 
zagęszczeniu różniącej się od wilgotności optymalnej maksymalnie o ±20%.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki można 
wykonywać  bezpośrednio  na  podłożu  z  gruntu  piaszczystego  w  uprzednio 
wykonanym  korycie.  Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Wykonawca  może  przystąpić  do  wykonywania  koryta  oraz  profilowania
i zagęszczania podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem 
elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych
z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  W  wykonanym  korycie  oraz  wyprofilowanym
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany i  samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Bezpośrednio po profilowaniu 
podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia. Jakiekolwiek nierówności powstałe 
przy  zagęszczeniu  powinny  być  naprawione.  Zagęszczenie  podłoża  należy 
kontrolować  wg  normalnej  próby  Proctora,  przeprowadzonej  zgodnie  z  PN-88/B-
04481  „Grunty  budowlane.  Badania  próbek  gruntów”.  Jeżeli  po  wykonaniu  robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to 
Wykonawca  winien  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym  zawilgoceniem. 
Podłoże  gruntowe  powinno  spełniać  wymagania  szczegółowej  specyfikacji  SST 
1/03/2012.

5.2 Podsypka (podbudowa)
Grubość podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnią z kostki kamiennej po 
zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Dopuszczalna odchyłka grubości nie powinna 
przekraczać ±1cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona
i wyprofilowana. 
Współczynnik wodno-cementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosić od 
0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.3 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej

5.3.1 Obramowanie nawierzchni
Do obramowania  nawierzchni  kostkowych  stosuje  się  krawężniki  betonowe 

drogowe i kamienne drogowe posadawiane na podkładzie (ława) z chudego betonu. 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową 
lub zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z 
wymaganiami norm dotyczących nawierzchni drogowych.

5.3.2 Układanie nawierzchni
Kostkę kamienną nieregularną na podsypce cementowo-piaskowej należy układać 

jeżeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 
0°C lub niższej. Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się
w granicach od 0°C do +5°C, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę należy 
zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym.
Kostkę kamienną nieregularną należy układać w deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się 
przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi.
Szerokość  spoin  między  kostkami  nie  powinna  przekraczać  12  mm.  Spoiny
w sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
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Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju 
skał.
Po ułożeniu kostkę kamienną należy ubić. Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed 
zalaniem spoin  i  spowodować obniżenie  kostek  do wymaganej  niwelety (kształtki  należy 
wstępnie układać około 15mm powyżej tej niwelety).
Po pierwszym ubiciu należy przystąpić do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową, której 
składniki powinny odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.6. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy 
powinna wynosic nie mniej niż 30 MPa. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona  i  dobrze  zwilżona  wodą
z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym. Głębokość wypełnienia spoin zaprawą 
cementowo-piaskową powinna wynosić około 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinna 
całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.
Bezpośrednio po zalaniu spoin należy przystąpić do drugiego, lekkiego ubicia kostek.
Ma  ono  na  celu  doprowadzenie  ubijanej  powierzchni  kostek  do  wymaganego  przekroju 
poprzecznego utwardzenia  (opaski).  Zamiast  drugiego ubijania  można stosować wibratory 
płytowe.

5.3.3 Szczeliny dylatacyjne
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z  kostki  na 
zaprawie cementowej w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których 
występuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywności podłoża.
Przy  układaniu  nawierzchni  z  kostki  na  podbudowie  betonowej  -  na  podsypce 
cementowo-żwirowej  z  zalaniem  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową,  szczeliny 
dylatacyjne  należy  wykonywać  nad  szczelinami  podbudowy.  Szerokość  szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić 8 -12mm.

5.3.4 Pielęgnacja nawierzchni
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-

piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu 
jej  w stałej  wilgotności przez okres jednej  doby.  Następnie nawierzchnię należy przykryć 
piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - 
w  zależności  od  warunków  atmosferycznych,  nawierzchnię  należy  oczyścić  dokładnie  z 
piasku.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST, punkt 6.

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:

- w zakresie kostki nawierzchniowej:
• aprobatę  techniczną,  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności 

dostawcy  oraz  ewentualne  wyniki  badań  cech  charakterystycznych 
kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru,

• wyniki  sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg 
pkt. 2.1 niniejszej SST,

- w zakresie innych materiałów:
• sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów 

prefabrykowanych (krawężników, obrzeży),
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• ewentualne badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. 

(określone  w  normach  podanych  dla  odpowiadających  materiałów), 
które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru.

Badanie zwykłe kostek obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, 
neleży  je  przeprowadzać  przy  każdym  sprawdzaniu  zgodności  partii
z wymaganiami norm.
Badanie  pełne  obejmuje  zakres  badania  zwykłego  oraz  sprawdzenie  cech  fizycznych  i 
wytrzymałościowych i powinno być przeprowadzane na żądanie Inspektora Nadzoru.
W skład partii przeznaczonej do badań (nie powinna przekraczać 500t) powinny wchodzić 
kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i wielkości. Z partii kostek należy pobrać w sposób 
losowy próbkę składającą się z kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwykłego: 40 sztuk;
- do badania cech wytrzymałościowych: 6 sztuk.

W badaniu  zwykłym partię  kostki  należy uznać za zgodną z  wymaganiami  normy,  jeżeli 
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa 
lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą 
partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym,  partię  kostki  poddaną sprawdzeniu  cech wytrzymałościowych,  należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. 
Jeżeli chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robót

6.2.1 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 

projektową oraz z wymaganiami określonymi w pkt 5.2 niniejszej SST.

6.2.2 Sprawdzenie ułożenia nawierzchni
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:

- zmierzeniu  szerokości  spoin  oraz  powiązania  spoin  i  sprawdzeniu  zgodności
z dopuszczalnymi wartościami;

- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt 2 niniejszej 
SST.

Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny 
nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5 niniejszej SST.
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 
15  cm ubijaka  o  masie  25  kg  na  poszczególne  kostki.  Pod  wpływem takiego  uderzenia 
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane.

6.2.3 Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie  prawidłowości  wypełnienia  spoin  polega  na  sprawdzeniu  zgodności

z wymaganiami zawartymi w pkt 5 niniejszej SST.
Sprawdzenie  wypełnienia  spoin  wykonuje  się  co  najmniej  w  pięciu  dowolnie  obranych 
miejscach  przez  wykruszenie  zaprawy  na  długości  około  10cm  i  zmierzenie  głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawą, oraz sprawdzenie przyczepności zaprawy do kostki.

[153]



6.2.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową
z  tolerancją  ± 0,5%  (ważne  jest  zachowanie  spadku  od  ściany  zewnętrznej  budynku  w 
kierunku terenu).
Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi  projektowanej    o 
więcej niż ± 5 cm.
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  ± 5 cm.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  ± 1,0 
cm.

6.3 Badania wykonanych robót

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów Sposób sprawdzenia

1. sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
krawężników, obrzeży

wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 
spoin i szczelin

2. badanie położenia osi 
nawierzchni w planie

geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 10 
m i w punktach charakterystycznych 

3. rzędne wysokościowe, 
równość podłużna i 
poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość

co 10 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości normowych)

4. rozmieszczenie i szerokość 
spoin i szczelin w 
nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, 
oraz wypełnienie spoin i 
szczelin

wg niniejszej SST

5. grubość podsypki co 10m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  OST,  punkt  7. 

Jednostką  obmiarową jest  m2 (metr  kwadratowy)  wykonanej  nawierzchni  z  kostki 
kamiennej (lub klinkierowej).

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.
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Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST
i  wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania
(z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej SST) dały wyniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża i wytyczenie koryt;
- wykonanie ław i krawężników
- wykonanie podbudowy;
- wykonanie podsypki;

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  ustalenia  dotyczące  płatności  podano  w  OST,  punkt  9.  Cena 

wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (w tym korytowanie);
- kupno i transport materiału;
- oznakowanie robót;
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy);
- wykonanie krawężników;
- wykonanie podsypki;
- ułożenie i ubicie kostki;
- wypełnienie spoin;
- pielęgnację nawierzchni;
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej SST;
- usunięcie z terenu budowy pozostałości materiałów i odpadów.

Przepisy związane:
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-97/B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,  wymagania  i  ocena 

zgodności.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
PN-96/B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka.
PN-96/B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-EN 1926:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymałości 

na ściskanie.
PN-EN 13755:2002 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczanie nasiąkliwości 

przy ciśnieniu atmosferycznym.
PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego uzytku. 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-60/B-11100 Materialy kamienne. Kostka drogowa.
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
PN-67/B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłości).
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BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą.

ITB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE / WYBURZENIA
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są 

wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  rozbiórką  / 
wyburzeniami wskazanych fragmentów ścian oraz częściową rozbiórką wskazanych 
instalacji, w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna  Specyfikacja  Techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST),  stosowanej  jako 
dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych 
w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności 

umożliwiające i  mające na celu wykonanie  prac  rozbiórkowych fragmentów ścian 
oraz  częściową  rozbiórkę  wskazanych  instalacji.  Wszelkie  wyburzenia  i  rozbiórki 
będą realizowane w ścianach części gospodarczo-garażowej – tj. dla realizowania 
przejść z pomieszczeń właściwych świetlicy do pomieszczeń części  gospodarczo-
garażowej,  w  której  miejsce  znajdzie  także  strefa  komunikacyjna  i  schody  na 
kondygnację  piętra.  Wyburzeniu  ulegną  także  fragmenty  ściany  szczytowej  dla 
realizowania  doświetlenia  w  postaci  okien.  Częściowa  rozbiórka  instalacji  jest 
związana  ze  zmianami  projektowymi  i  potrzebą  przyłączenia  nowej  armatury  dla 
infrastruktury instalacyjnej (na potrzeby nadbudowy).
Rozbiórce  ulegną  istniejące  stalowe  wrota  do  części  gospodarczo-garażowej
i  okna w elewacji  południowej (które zostaną zastąpione doświetlami z luksferów) 
oraz północnej (zmieniony zostanie układ doświetli).
Rozbiórce  ulegną  także  obróbki  blacharskie,  łączniki  montażowe  i  elementy 
orynnowania na poziomie stropodachu (dla realizacji późniejszej nadbudowy).
Zerwaniu  ulegną  warstwy  pokrywcze  stropodachu  lecz  tylko  do  izolacji  z  jednej 
warstwy papy (dla późniejszego wykonania podłóg poddasza).
Rozkuciu ulegną fragmenty wewnętrznej posadzki części gospodarczo-garażowej,
dla  późniejszego  wykonania  fundamentów  ścian  wewnętrznych  oraz  nowo 
zaprojektowanych  schodów  wewnętrznych  (posadzka  musi  następnie  zostać 
odtworzona).

Uwaga: Do  wszystkich  prac  rozbiórkowych  należy  przystąpić  po  uprzednim 
odłączeniu  mediów.  Przy  prowadzeniu  prac  należy  przestrzegać  wszystkich 
obowiązujących  przepisów BHP i  bezwzględnie  stosować  wszystkie  przewidziane 
przy  tych  robotach  urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne,  mając  także  na 
względzie przewidzianą dalszą eksploatację budynku.
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Niniejszą SST objęty jest następujący zakres robót:
- demontaż  skrzydeł  stolarki  we  wskazanych  miejscach  budynku,  demontaż 

ościeżnic okien;
- demontaż stalowych okuć i ościeżnic bramowych oraz drzwiowych; demontaż 

stalowych skrzydeł drzwiowych;
- demontaż  obróbek  blacharskich,  stalowych  łączników  montażowych 

i elementów orynnowania istniejącego stropodachu;
- rozbiórka fragmentów instalacji wodnej przed przebudową i nadbudową;
- rozbiórka fragmentów instalacji kanalizacyjnej;
- demontaż  czerpni  ściennych,  wywiewek  dachowych,  elementów 

instalacyjnych na dachu;
- rozbiórka warstw pokrycia istniejącego stropodachu;
- rozbiórka wyróżnionych fragmentów ścian;
- rozbiórka posadzek części gospodarczo-garażowej (dla wykonania ław i ścian 

fundamentowych);
- montaż, utrzymanie i demontaż rusztowań oraz urządzeń zabezpieczających;
- utrzymanie, eksploatacja i amortyzacja sprzętu, narzędzi;
- składowanie  oraz  wywóz  gruzu  i  zdemontowanych  elementów, 

nienadających się do ponownego użycia.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  
z niniejszą SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi,  odpowiednimi  Polskimi  Normami  oraz  z  definicjami 
podanymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.

Przedmiotem  robót  jest  rozbiórka  wymienionych  elementów  budynku  wraz
z  elementami  wyposażenia  instalacyjnego  działki.  Nie przewiduje  się  użycia 
dodatkowych materiałów budowlanych do wykonywania robót.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i sprzętu,  które 
nie spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  zdrowie  pracowników  oraz  nie będą 
zagrożeniem dla środowiska. Ilość i rodzaj sprzętu, jaki zostanie wykorzystany przez 
Wykonawcę do wykonania robót, powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Osoby  obsługujące  sprzęt  winny  być  przeszkolone  i  w  przypadku  szczególnych 
wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu.
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Typy sprzętu:
- sprzęt lekki: śrubokręt, młotek, przecinak do cięcia metalu, szpadel;
- sprzęt ciężki, ręczny: młot udarowy, wiertarka udarowa z wiertłami do betonu

i muru;
- sprzęt ciężki, mechaniczny: koparka (z nożycami lub młotem hydraulicznym), 

kruszarka, spycharka, równiarka.
Ponadto  pracowników  należy  wyposażyć  w sprzęt  ochrony  osobistej:  hełmy 
ochronne,  rękawice,  szelki  bezpieczeństwa  itp.  oraz  inne  sprzęty  pomocnicze 
(drabiny, pomosty, rusztowania itp.).

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4.

Do  transportu  gruzu,  zdemontowanych  urządzeń  i sprzętu  stosować  sprawne 
technicznie  środki  transportu.  Materiał  należy  zabezpieczyć  przed  możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 
większa niż długość samochodu, to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy 
załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych,  należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest 
zobowiązany  do  stosowania  takich  środków transportu,  które  nie mogą  stanowić 
zagrożenia dla ludzi, otoczenia oraz środowiska. Przy ruchu po drogach publicznych 
środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5.

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  
do przepisów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę własności publicznej. Roboty 
będzie  wykonywał  zgodnie  z  warunkami  przygotowania  i  prowadzenia  robót 
budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa  pracy,  mając  na  względzie  przewidzianą  dalszą  eksploatację 
budynku.

Odpady powstałe w wyniku robót, należy na bieżąco usuwać z placu budowy 
na  przewidziane  do  danego  typu  materiałów  składowiska,  miejsca  utylizacji,  lub
w miejsce uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca odpowiada za szkody 
spowodowane  w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  rozbiórkowych
i wyburzeniowych.

5.1 Roboty przygotowawcze
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych należy każdorazowo 

(każdego dnia roboczego) zapoznawać z harmonogramem robót rozbiórkowych oraz 
poinstruować  o  bezpiecznym  sposobie  wykonywania  robót  (na  danym  odcinku 
roboczym), a także wyposażyć w narzędzia pracy i sprzęt ochrony osobistej. Roboty 
należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy  
przy wykonywaniu robót budowlanych.

Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, 
należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymogami BHP 
oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, fragmenty budynku należy odłączyć 
od sieci cieplnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej itp.
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5.2 Roboty rozbiórkowe
Roboty rozbiórkowe budynku oraz  urządzeń i  instalacji  obejmują  usunięcie 

wszystkich  elementów wskazanych  w punkcie  1.3  niniejszej  specyfikacji,  zgodnie
z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie  czynności  należy  prowadzić  z  zachowaniem  kolejności 
technologicznej  tak,  aby  usuwanie  jednego  elementu  nie  wywoływało 
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego elementu. Zabronione jest:

- Przewracanie  ścian  lub innych  części  obiektu  przez  podkopywanie 
i podcinanie.

- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia lub 
zabrania  części  konstrukcji  obiektu  przez  wiatr.  Roboty  należy  wstrzymać 
w przypadku, gdy prędkość wiatru przekracza 10 m/s.

W  czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobami  zmechanizowanymi, 
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. Strefa 
niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty lub materiały, jednak nie mniej niż 6,0 m. Przy przewracaniu elementów 
konstrukcyjnych,  strefę  niebezpieczną  należy  powiększyć  do  rozmiarów 
przewracanych  elementów,  z  uwzględnieniem  rozrzutu  materiałów  i  elementów 
konstrukcji.
W czasie  wykonywania  robót  rozbiórkowych  sposobem  przewracania,  długość 
umocowanych  lin  powinna  być  trzykrotnie  większa  od  wysokości  obiektu,  a ich 
umocowanie powinno być niezawodne. Liny należy każdorazowo sprawdzać przed 
ich  ponownym  użyciem.  Przy  zakładaniu  liny  pracowników  należy  zabezpieczyć 
przed spadaniem przypadkowo strąconych elementów lub gruzu.
Miejsce i sposób ustawiania oraz oparcia  drabin i innych narzędzi  pomocniczych  
(np. pomostów, rusztowań itp.) powinno być wskazane przez Kierownika Robót lub 
mistrza  budowlanego oraz  akceptowane przez Inspektora  Nadzoru.  Rusztowania, 
konstrukcje  podparć  i pomosty  dla  robót  rozbiórkowych  wykonawca  wykonuje  na 
własny koszt.

Opuszczanie  i  gromadzenie  gruzu  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w 
miejscach wyznaczonych przez Kierownika Robót. Gromadzenie gruzu i materiałów 
odzyskanych  z  rozbiórki  -  na  dachu,  stropie  i  innych  konstrukcyjnych  częściach 
rozbieranego obiektu – jest zabronione.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wykonawca powinien przewieźć 
je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Materiały odpadowe (stare okna, drzwi i gruz budowlany) należy usuwać z budynku 
ręcznie,  starając  się zapewnić  minimum  hałasu  i  pylenia.  Prowadzenie  robót 
rozbiórkowych o zmroku lub przy sztucznym świetle – jest zabronione.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości   podano  w  OST,  punkt  6. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót, mających 
na celu osiągnięcie założonego celu. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- zgodności ich wykonania w wymogami niniejszej specyfikacji;
- kompletności wykonanych robót rozbiórkowych;
- stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania 

oraz fragmentów budynku przewidzianych do dalszej eksploatacji;
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- stopnia porządku na placu porozbiórkowym.

Wyniki  przeprowadzonych  kontroli  należy  uznać  za  dodatnie,  jeżeli  wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, daną fazę robót należy uznać za niezgodną z wymaganiami 
i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowną kontrolę.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST, punkt 7.

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych 
czynności  technologicznych,  zgodnie  z przyjętymi  podstawami  nakładów 
kosztorysowych.  Ilość  jednostek  obmiarowych  robót  określa  się  na  podstawie 
przedmiaru robót. Obmiar musi uwzględniać ogół wykonanych robót rozbiórkowych, 
składowanie lub transport elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania, 
oraz prace porządkowe na placu porozbiórkowym. Ewentualne niedokładności lub 
przeoczenia w ilościach podanych w przedmiarze robót lub w specyfikacji technicznej 
nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich robót przewidzianych 
dla  inwestycji.  Korekta  powyższego  wymaga  pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy
i  akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru,  po  porozumieniu  z  Zamawiającym,  
jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.

8. ODBIÓR I PRZEJĘCIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

9. PODSTAWA I WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST, punkt 9. 

Zasady rozliczania i płatności  za wykonane roboty stanowią warunki  szczegółowe 
określone  w  umowie  o  wykonanie  robót  rozbiórkowych.  Płaci  się  za  roboty 
wykonanie  zgodnie  z wymaganiami  podanymi  w  punktach  1.3  oraz  5  niniejszej 
szczegółowej specyfikacji oraz odebrane przez Inspektora Nadzoru. Płatność należy 
przyjmować  na  podstawie  jednostek  obmiarowych.  Podstawą  płatności  jest  cena 
jednostkowa, określona w ofercie przez Wykonawcę robót za jednostkę obmiarową, 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.

Cena  jednostkowa  lub  wartość  ryczałtowa  pozycji  przedmiarowej  powinna 
uwzględniać  wszystkie  czynności  oraz  wymagania  składające  się  na  wykonanie 
poszczególnych  robót,  przewidzianych  w dokumentacji  projektowej  zamówienia.  
Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawcę robót w kosztorysie ofertowym 

są ostateczne.

Przepisy związane:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120 poz. 1126)
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1. WSTĘP

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  

są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  konstrukcji  stalowych  w  ramach 
realizacji przedmiotowego zadania.

1.2 Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania SST, 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót montażowych 

konstrukcji stalowych. Roboty te obejmują czynności podstawowe:
- zakup,  transport,  składowanie  materiałów  (kształtowniki  stalowe,  łączniki 

stalowe, elektrody spawalnicze, kliny stalowe, składniki betonu);
- pomiary,  czyszczenie,  roboty  przygotowawcze,  spawalnicze  i  montażowe 

konstrukcji stalowych;
- malowanie, zabezpieczenia antykorozyjne powłokowe;
- składowanie, przygotowywanie oraz transport mieszanki betonowej w miejsce 

układania (beton preparowany na budowie);
- szalowanie przekrojów betonowych;
- układanie mieszanki betonowej;
- zabezpieczenia konstrukcji istniejących (montaż stempli, belek i przypór);
- rozmierzanie i wycinanie otworów murowych z rozbiórką;
- składowanie i transport gruzu i złomu, uporządkowanie terenu robót;
- naprawa  spękań  i  ubytków  muru,  wykończenie  tynkiem  i  powłokami

 malarskimi;
Roboty podstawowe mają na celu wykonanie:

- nadproży  stalowych  w  ścianach  istniejących  z  dwuteowników 
gorącowalcowanych dla projektowanych otworów drzwiowych i okiennych.

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w OST, punkt 1.4.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST, punkt 1.6. Wykonawca 

robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania,  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST, punkt 2.
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Na  każde  nadproże  stalowe  przewidziano  zastosowanie  zestawu  dwóch 
kształtowników,  zespolonych  w  całość  śrubami,  przewiązkami  z  płaskowników 
stalowych spawanych oraz obetonowanych w całym przekroju.

2.2 Kształtowniki stalowe
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

Wyroby walcowane -  gotowe ze stali  wg normy PN-EN 10025:2002,  dwuteowniki 
zwykłe  wg  normy  PN  –  H  93452:2005.  Na  wykonanie  nadproży  przewidziano 
wykorzystanie  dwuteowników  zwykłych  I120  oraz  I80  (według  wytycznych 
projektowych).
Przed wbudowaniem kształtowniki należy odczyścić z rdzy i zanieczyszczeń, odpylić 
oraz  odtłuścić,  a  następnie  po  spawaniu  zabezpieczyć  preparatami  powłokowymi 
(farby antykorozyjne).

2.3 Łączniki
Do zespolenia  belek  stalowych  nadproży zastosować  połączenia  na  śruby

i przewiązki z płaskowników stalowych.

2.3.1 Śruby
Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002
• stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998,
• tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,
• własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997;

- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002
• własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 (częściowo zastąpiona 

PN-EN 20898-2:1998);
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

Wszystkie  łączniki  winny  być  cechowane  (śruby  i  nakrętki  powinny  mieć 
wywalcowane cechy na łbach).

2.3.2 Elektrody spawalnicze, spawy
Do spawania używać elektrod zgodnych z normą PN-91/M-69430 (np. ER 146 (E 
432 R 11) lub inne zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru).
Złącza  spawane  wykonywać  zgodnie  z  normami  PN-B-06200:2002,  PN-EN 
10025:2002  i  PN-75/M-69703.  Wszystkie  nieoznaczone  na  rysunkach  spoiny 
pachwinowe wykonać grubości 0,7*t, gdzie t - grubość cieńszego z dwóch łączonych 
elementów.

2.4 Siatka ochronna
Dla lepszej przyczepności betonu do kształtowników należy owijać je przed 

montażem siatką stalową cięto-ciągnioną Rabitz’a lub Leduchowskiego.

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne
Należy  wykonać  zabezpieczenie  antykorozyjne  kształtowników  powłokowe 

farbami  zgodnymi  z  aktualnymi  normami,  aprobatami  i  dopuszczeniami  do 
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stosowania w budownictwie. Malowanie przeprowadzić po odczyszczeniu elementów 
z rdzy, zapylenia, olejów, tłuszczy.
Każdorazowo zestaw malarski powinien składać się z:

- podkładu – warstwa gruntująca z farby chlorokauczukowej;
- warstwa nawierzchniowa, kryjąca – 2 warstwy emalii chlorokauczukowej.

Łączna grubość zabezpieczenia powinna wynosić min. 150μm.

2.6 Beton
Materiały  stosowane  przy  betonowaniu  nie  powinny  zawierać  żadnych 

substancji szkodliwych, mogących pogarszać wytrzymałość lub trwałość betonu. Do 
wykonania  przewiduje  się  zastosowanie  betonu  wytwarzanego  w  warunkach 
polowych  na  placu  budowy (może  być  on  zastosowany  jedynie  do  betonowania 
elementów drobnych i o mniejszym znaczeniu konstrukcyjnym).
Do  otulenia  kształtowników  zastosować  gęstoplastyczny  beton  na  kruszywie 
drobnoziarnistym klasy min.  C12/15 (B15).  Możliwe jest  wykonanie  mieszanki  na 
miejscu budowy – według określonej receptury.

2.6.1 Woda do betonowania
Przydatność wody do produkcji betonu ustala się zgodnie z PN-EN 1008:2004 

„Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  oceny 
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów 
produkcji betonu.”

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdzi, czy woda dostępna na 
placu budowy spełnia wymagania.  W tym celu na wniosek Wykonawcy Inspektor 
Nadzoru udostępni posiadane wyniki badania wody, o ile to okaże się konieczne. 

2.6.2 Cement
Wykonawca winien stosować cementy spełniające normy:

- PN-EN 197-1:2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.” 

- PN-EN 197-2:2002 „Cement. Część 2: Ocena zgodności.” 
Nie wolno używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, 

cementów  siarczanowych,  cementów  o  wysokiej  zawartości  tlenku  glinowego
i  cementów  zawierających  chlorek  wapniowy  bez  uzgodnienia  z  Inspektorem 
Nadzoru.

Wykonawca  powinien  dostarczać  cement  na  plac  budowy  w  partiach
o  wielkości  wystarczającej,  aby  zapewnić  ciągłość  prac  przez  cały  czas  ich 
wykonywania. Partie cementu powinny być zużywane w kolejności ich dostarczenia. 
Niedozwolone  jest  mieszanie  różnych  typów  i  gatunków  cementu  używanych 
podczas  wykonywania  robót.  Każda  dostarczana  partia  cementu  musi  posiadać 
certyfikat zawierający poniższe informacje:

- średnie  wyniki  badań masy cementu  danej  partii,  przeprowadzonych  przez 
producenta, łącznie ze składem chemicznym oraz właściwościami fizycznymi, 
określonymi  zgodnie  z  zatwierdzoną  specyfikacją  dotyczącą  badania 
cementu;

- datę produkcji;
- datę wysyłki z zakładu;
- datę planowanej dostawy na plac budowy.
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Niedozwolone jest  używanie cementu po upływie sześciu miesięcy od daty 

produkcji, albo po składowaniu go przez okres przekraczający trzy miesiące. W takim 
przypadku cement, który zostanie uznany przez Inspektora za nienadający się do 
wykorzystania,  nie  może  być  w  żadnym wypadku  użyty  i  Wykonawca  winien  go 
bezzwłocznie usunąć z placu budowy. Próbki cementu Wykonawca winien pobierać 
na życzenie,  w obecności  Inspektora,  a  badania  wykonywać w zaakceptowanym 
niezależnym  laboratorium.  Ponadto  Inspektor  powinien  mieć  zapewniony  stały 
dostęp do magazynu cementu.

2.6.3 Kruszywo
Kruszywo  musi  być  wolne  od  szkodliwych  zanieczyszczeń,  takich  jak 

substancje organiczne, ziemia, muł,  glina,  ił,  łupki  lub rozłożona skała. Wszystkie 
rodzaje  kruszywa  muszą  być  twarde,  wytrzymałe  i  trwałe,  nie  mogą  zawierać 
szkodliwego materiału mogącego negatywnie wpłynąć na wytrzymałość i  trwałość 
betonu  lub  powodować  korozji  osadzonej  w  nim  stali.  Kruszywo  nie  powinno 
zawierać  żadnych  materiałów,  które  mogą  powodować  przebarwienia  lub  w  inny 
sposób wpływać na wygląd betonowych powierzchni.

Kruszywo musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 12620:2004 „Kruszywa 

do betonu.” Miejsca przeznaczone na składowanie kruszywa w hałdach powinny być 
wyłożone płytami z betonu lub zabezpieczone w inny sposób. Teren ten Wykonawca 
winien  utrzymywać  w czystości,  co  pozwoli  zapobiec  zanieczyszczeniu  kruszywa 
ziemią podczas przenoszenia go lub wykonywania innych czynności. 

Kruszywa,  które  uległy  segregacji  lub  zanieczyszczeniu  albo  też  z  innych 
względów  nie  spełniają  wymagań  niniejszej  SST  Wykonawca  winien  odrzucić
i niezwłocznie usunąć z placu budowy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST, punkt 3.

Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  Wykonawca 
powinien stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt:

- żurawie,  wciągarki,  dźwigniki,  podnośniki  (wszelkie  urządzenia  dźwigowe, 
zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny 
być  dostarczone  wraz  z  aktualnymi  dokumentami  uprawniającymi  do  ich 
eksploatacji);

- spawarki  (stosowany  sprzęt  spawalniczy  powinien  umożliwiać  wykonanie 
złączy zgodnie z technologia spawania i dokumentacją konstrukcyjną)

• spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%,
• eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcjami,
• stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone,
• spawarki  powinny  stać  na  izolującym  podwyższeniu  i  być 

zabezpieczone od wpływów atmosferycznych;
- środki  ochrony  indywidualnej  przewidziane  przepisami  bhp  i  planem  BiOZ 

stosownie do wykonywanych czynności (rękawice, okulary, maski ochronne)
- systemowe  deskowania  płytowe  drobnowymiarowe  lub  wyroby 

drewnopochodne (płyta OSB, deski szalowe);
- pistolety pneumatyczne z kompresorami, pędzle malarskie;

Stanowiska robocze powinny być  urządzone zgodnie  z przepisami  bhp i  przeciw 
pożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
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wentylacją.  Ich  sytuowanie  i  urządzenie  powinno  być  odebrane  przez  Inspektora 
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST, punkt 4. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST, punkt 5. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  budowy  oraz 
prowadzenie  robót  i  dokumentacji  budowy  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa 
Budowlanego,  Norm  Technicznych,  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę, 
przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień kontraktu.

5.1 Wykonywanie nadproży
W celu poszerzenia otworów drzwiowych i wykuciu nowych zaprojektowano 

stalowe nadproża belkowe z kształtowników walcowanych (nadproże każdorazowo 
jest  stanowione  przez  zespół  dwóch  belek  dwuteowych  skręconych  śrubami
i połączonych przewiązkami).
W  miejscu  podparcia  elementów  stalowych  wykuć  gniazda  i  wykonać  poduszki 
betonowe  (grubości  min.  5cm),  zaleca  się  wykonanie  w/w poduszek  przy użyciu 
cementowych zapraw szybkowiążących – np. zaprawa o bardzo wysokiej wytrzymało
ści  do  kotwienia  i  montażu  konstrukcji  oraz  do  wykonywania  podlewek, 
szybkotwardniejąca, bezskurczowa, odporna na sól, nie zawiera chlorków i cementu 
glinowego, wodo- i mrozoodporna.
Gęstość nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3 
Proporcje mieszania: ok. 2,9 l wody na 25 kg 
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 
Czas zużycia: ok. 60 min 
Wytrzymałość na ściskanie wg PN-85/B-04500: 
- po 24 godz. > 40 MPa 
- po 3 dniach > 55 MPa 
- po 7 dniach > 60 MPa 
Wytrzymałość na zginanie wg PN-85/B-04500: 
- po 24 godz. > 5,0 MPa 
- po 3 dniach > 6,0 MPa 
- po 7 dniach > 8,0 MPa 
Przyrost objętości przy wiązaniu: ok. 0,8% 
Orientacyjne zużycie: ok. 1,8 kg/dm3wypełnianej objętości. 

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  podeprzeć  strop  /  stropodach  występujący  po 
stronie naruszanej powierzchni muru (zastosować stemple i belki w odległości ~60cm 
od  podpory).  Wykuć  po  jednej  stronie  ściany  poziomą  bruzdę  dla  osadzenia 
kształtownika stalowego i przewiercić ścianę w miejscu projektowanych śrub (otwory 
wykonać z dużą tolerancją, przewidzieć należy także wykonanie odpowiadających 
otworów owalnych w środnikach kształtowników).
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Osadzić kształtowniki stalowe na zaprawie montażowej. Kształtowniki owinąć siatką 
stalową  dla  zapewnienia  odpowiedniej  przyczepności  tynku.  Za  pomocą  klinów 
umieszczonych na długości nadproża wbijanych między nowoprojektowane elementy 
stalowe  a  mur  należy  wstępnie  obciążyć  wykonywany  profil  (ugięcie  powinno 
odpowiadać ugięciu belek od przewidywanych obciążeń projektowych). Przestrzeń 
nad profilami nadmurować, starannie wypełniając bruzdę fragmentami cegieł. Po 5 
(pięciu) dniach od nadmurowania wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany i osadzić 
belkę stalową w taki sam sposób jak po stronie przeciwnej.
Dwuteowniki skręć śrubami M12, a otwory w murze, w których biegną śruby wypełnić 
gęsto plastycznym betonem B 15 lub szybkowiążącą zaprawą klejowo-montażową. 
Profile otynkować przy użyciu cementowych zapraw szybkowiążących.
Po  osiągnięciu  przez  użyte  zaprawy  wymaganej  nośności  można  wykonać 
projektowany otwór  w ścianie  –  tj.  wykuć  fragment  muru,  zleca  się  wycięcie  dla 
uniknięcia nadmiernych drgań podczas ewentualnego kucia.
Po zakończeniu robót konstrukcyjnych należy naprawić powierzchnie uszkodzonych 
murów, tynków i wykończyć nowymi powłokami tynkowymi i malarskimi.

5.3 Deskowanie
Wykonawca zastosuje systemowe szalunki drobnowymiarowe. Dla niewielkich 

elementów można wykorzystać szalunki drewniane. W każdym przypadku szalunki 
muszą  zapewniać  dokładne  wykonanie  konstrukcji  betonowych  zgodnie
z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz  przeniesienie  wszystkich  obciążeń
w trakcie betonowania bez niedopuszczalnych odkształceń.

Przed położeniem betonu Wykonawca winien usunąć wszystkie substancje
i cząstki zanieczyszczające z wnętrza szalowania.

5.4 Układanie betonu
Prace związane z układaniem betonu Wykonawca winien wykonywać zgodnie 

z SST nr 3/03/2012 „Roboty betonowe i żelbetowe”.

Czynności związane z dojrzewaniem i pielęgnacja betonu
- Czynności  związane z dojrzewaniem i  pielęgnacją powierzchni  betonowych 

wykonanych z szalowaniem lub bez szalowania Wykonawca winien rozpocząć 
bezzwłocznie po zakończeniu zagęszczania i po wykończeniu powierzchni.

- Wykonawca  winien  przygotować  beton  tak,  aby  był  chroniony  przed 
przedwczesnym wysychaniem, pękaniem, przed wypłukiwaniem betonu przez 
deszcz  i  wody  płynące,  przed  gwałtownym  oziębianiem  i  wysokimi 
wewnętrznymi  gradientami  temperatury,  przed  niskimi  temperaturami
i mrozem, przed wibracjami i uderzeniami.

- Dojrzewanie betonu może być wspomagane poprzez:
• pozostawienie szalowania na miejscu,
• przykrycie betonowych powierzchni nieprzepuszczalną osłoną, 
• przykrycie  betonowych  powierzchni  nawilżonym  materiałem  

wchłaniającym,
• ciągłe lub częste nawilżanie wodą,

• nakładanie  na  powierzchnie  przez  spryskiwanie  powłoki 
błonotwórczej  z  tym,  że  powłoki  te  nie  mogą  być  stosowane 
wówczas,  gdy  będą  powodowały  niemożliwe  do  przyjęcia 
odbarwienie powierzchni, albo gdy będą przeszkadzały w późniejszej 
obróbce powierzchni.
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Demontaż szalunku  
Szalowania nie wolno demontować do czasu, aż struktura betonu nabierze 
wystarczającej wytrzymałości do utrzymania bez nadmiernego odkształcenia 
się  własnej  masy oraz  różnych  obciążeń  konstrukcyjnych  i  innego  rodzaju 
obciążeń, które będzie musiała utrzymać. Beton musi również wystarczająco 
dojrzeć, aby mógł się przeciwstawić mogącym go uszkodzić siłom fizycznym
i mrozowi.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w OST, punkt 6.

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie
z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji,  wytycznymi  właściwych  WTWiOR  oraz 
wymaganiami zawartymi w Normach oraz Aprobatach Technicznych dla materiałów
i systemów technologicznych.

6.1 Kontrole częściowe
Wykonawca winien zapewniać możliwość inspekcji i ciągłej kontroli kolejnych 

faz prac ulegających zakryciu. Kontroli powinny podlegać:
- rozmierzenie otworów i bruzd ściennych;
- poprawność  zabezpieczenia  /  podparcia  konstrukcji  wspartych  przez 

wyburzane ściany;
- długości  kształtowników w kontekście wymaganej  długości  oparć na murze 

(tolerancje wymiarowe także według WTWiOR);
- stopień zabezpieczenie antykorozyjnego;
- poprawność  wyklinowania  kształtowników,  poprawność  wyparcia 

podpieranego muru;
- zgodność zabezpieczenia betonem osadzonych kształtowników (w tym także 

zgodność klasy betonu);
- wykończenie uszkodzonych powierzchni i przekroju nadproży;
- praca  konstrukcji  po  zakończeniu  prac  konstrukcyjnych  (obserwacja 

ewentualnych rys, pęknię
- );
- uprzątnięcie terenu prac i porządek na stanowiskach roboczych.

7. OBMIAR ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące sporządzania obmiaru robót podano w OST, 

punkt 7. Jednostką obmiarową jest:
- dla elementów stalowych - t(tona ) lub kg;
- dla łączników stalowych – sztuka lub kg;
- dla betonu – m3 (metr sześcienny);
- dla siatek zabezpieczających - m2 (metr kwadratowy);
- dla tynków i malowania - m2 (wykończonych powierzchni);
- dla zabezpieczeń antykorozyjnych - m2 (pomalowanej powierzchni);

Prace powinny być wykonane zgodnie z przedmiarem (uwzględniającym wszystkie 
przewidziane  jednostki  obmiarowe),  będącym  podstawą  umowy  między 
Zamawiającym  a  Wykonawcą  (z  ewentualnymi  korektami  zaaprobowanymi  przez 
Inspektora Nadzoru).

8. ODBIÓR ROBÓT
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Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST, punkt 8.

Roboty powinny być odebrane zgodnie z wymaganiami punktów 5 i 6 niniejszej SST 
oraz norm przedmiotowych powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST, punkt 9.

Przepisy związane:
PN-B-06200:2002 Konstrukcje  stalowe  budowlane.  Warunki  wykonania

i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby  walcowane  na  gorąco  z  niestopowych  stali 

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i  napawania.  Ogólne 

badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
PN-EN  206-1:2003 Beton.  Część  1:  Wymagania,  właściwości,  produkcja  i 

zgodność.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN   1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.”

PN-EN  197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład  wymagania  i  kryteria  zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN  197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-EN  934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Część 2:  Domieszki  

do  betonu.  Definicje,  wymagania,  zgodność,  znakowanie  
i etykietowanie.

PN-90/M-47850 Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego.  Deskowania 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe.

PN-74/B-06262 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda 
sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 
pomocą młotka Schmidta typu N.”

PN-91/B-01813 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 
betonowe  i  żelbetowe.  Zabezpieczenia  powierzchniowe. 
Zasady doboru.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok 
ochronnych.

PN-86/B-01811 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 
betonowe  i  żelbetowe.  Ochrona  materiałowo-strukturalna. 
Wymagania.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
WTWiOR Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót. ITB
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